

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Vratislavice

dne: 04.04.2022

č. 4500084283

číslo Č.S.:

124

číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
135	výměna vstupních dveří plastových za hliníkové nebo kovové	m2	2,9	21 100,00	61 190,00
149	výměna madla vchodových dveří v materiálu nerez	ks	2	3 047,00	6 094,00
549R	hydraulický samozavírač dveří	ks	1	5 230,00	5 230,00
54913 1101K	pákové táhlo na dálkové ovládání větracího kování nadsvětlíku	ks	1	4 850,00	4 850,00
					0,00
	Cena Celkem bez DPH				77 364,00

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla: VII/2022

Požadavek na odstávku čerpací stanice: částečně

za ČEPRO a.s.:

10.11.2022

za GKR STAVBY s.

Předání staveniště: za ČEPRO, a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO, a.s.

Dne: