
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2022_09
Stavba: LC Rybníčky - přibližovací linka

LESV

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Račice Datum: 27.9.2022

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 322 552,05

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Sazba daně 
21,00%
15,00%

v CZK

Základ daně 
322 552,05

(1,00

Výše daně 
67 735,93 

0,00

390 287,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022_09

Stavba: LC Rybníčky - přibližovací linka

Místo: k.ú. Račice Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Ing. Erik Homolka, Lipůvka 444, 67922 Lipůvka Zpracovatel:

Kód Popis

lesy*:
K

27.9.2022

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

2022_09 LC Rybníčky - přibližovací linka

322 552,05 390 287,98

322 552,05 390 287,98
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Rybníčky - přibližovací linka

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Račice Datum: 27.9.2022

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 6311997
Ing. Erik Homolka, Lipůvka 444, 67922 Lipůvka DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 322 552,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 322 552,05 21,00% 67 735,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 390 287,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
LESV^P

Stavba: -riíK
LC Rybníčky - přibližovací linka

Místo: k.ú. Račice Datum: 27.9.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Ing. Erik Homolka, Lipůvka444, 67922 Lipůvka Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
■

Náklady ze soupisu prací 322 552,05

HSV - Práce a dodávky HSV 322 552,05

1 - Zemní práce 19 750,00

5 - Komunikace pozemní 276 450,00

998 - Přesun hmot 26 352,05
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SOUPIS PRACÍ LES¥«:
Stavba:

LC Rybníčky - přibližovací linka
•1K

Místo: k.ú. Račice Datum: 27.9.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Ing. Erik Homolka, Lipůvka 444, 67922 Lipůvka

Projektant:
Zpracovatel:

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 322 552,05

D HSV Práce a dodávky HSV 322 552,05

D 1 Zemní práce 19 750,00

5 K 122151102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně m3 50,000 87,20 4 360,00

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti
I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3

w odkopání terénu v ploše

w skládka 1

w (25*8)*0,25 50,000

w Součet 50,00:0

3 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním m2 810,000 19,00 15 390,00

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 
skalních se zhutněním

w skládka 1

w 25*8 200,000

w skládka 2

w 40*7 280,000

w cesta

w 110*3 330,000

w Součet 310,000

D 5 Komunikace pozemní 276 450,00

1 K 564661111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm 
plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 910,000 213,00 193 830,00

PP
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s 
rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

w konstrukční vrstva skládek a LC DK 63-125, cca 351 tun

w skládka 2 - promočená místa

w 10*7 70,000

w cesta - promočená místa

w 10*3 30,000

w skládka 1

w 25*8 200,000

w skládka 2

w 40*7 280,000

w cesta

w 110*3 330,000

w Součet 910,000

6 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 
mm m2 810,000 102,00 82 620,00

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 100 mm

w zakalení DK 63-125 frakcí 0-63, cca 186 tun

w skládka 1

w 25*8 200,000

w skládka 2

w 40*7 280,000

w cesta

w 110*3 330,000

w Součet 810,000

D 998 Přesun hmot 26 352,05

4 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 537,797 49,00 26 352,05
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PČ Typ

pp
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2022_09
Stavba: LC Oříšková - přibližovací linka

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Račice Datum:

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: lč:
, , DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: lč:
DIČ:

Poznámka:

LESV
■b

27.9.2022

06311997

Cena bez DPH 165 405,80

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 165 405,80 34 735,22

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 200 141,02

Projektant Zpracovatel
:
;
i

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

Objednavatel 

08:13:36 +02'00'
Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
LESV

Kód:

Stavba:

2022_09

LC Oříšková - přibližovací linka

Místo: k.ú. Račice Datum: 27.9.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Ing, Erik Homolka, Lipůvka 444, 67922 Lipůvka Zpracovatel:

i Kód Popis Cena bez DPH (CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

2022_09 LC Oříšková - přibližovací linka

165 405,80 200 141,02

165 405,80 200 141,02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ usv*::
Stavba:

LC Oříšková - přibližovací linka
4K

KSO:
Místo: k.ú. Račice

CC-CZ:
Datum: 27.9.2022

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 06311997
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 165 405,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 165 405,80 21,00% 34 735,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPI I v CZK 200 141,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

,
Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
lesy*:?-;

Stavba;
LC Oříšková - přibližovací linka

Místo; k.ú. Račice Datum: 27.9.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: 

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]|

Náklady ze soupisu prací 165 405,80

HSV - Práce a dodávky HSV 165 405,80

1 - Zemní práce 9 234,00

5 - Komunikace pozemní 142 398,00

998 - Přesun hmot 13 773,80
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
LC Oříšková - přibližovací linka

LESV

b
Místo: k.ú. Račice Datum: 27.9.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: a Zpracovatel:

PČ Typ
i

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 165 405,80

D HSV Práce a dodávky HSV 165 405,80

D 1 Zemní práce 9 234,00

3 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním m2 486,000 19,00 9 234,00

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 
skalních se zhutněním

w skládka

w (38*9)/2 171,000

vv cesta

w 105*3 315,000

w Součet 486,000

D 5 Komunikace pozemní 142 398,00

7 K 564651114 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm 
plochy přes 100 m2 tl 180 mm m2 486,000 191,00 92 826,00

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s 
rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění ti. 180 mm

w konstrukční vrstva skládky a LC z kameniva 63-125, cca 169 
tun

w skládka

w (38*9)/2 171,000

w cesta

w 105*3 315,000

w Součet 486,000

5 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 
mm m2 486,000 102,00 49 572,00

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 100 mm

w zakalení konstrukční vrstvy skládky a LC ŠD 0-63 mm, cca 112
tun

w skládka

w (38*9)/2 171,000

vv cesta

w 105*3 315,000

w Součet 486,000

D 998 Přesun hmot 13 773,80

4 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 281,098 49,00 13 773,80

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
PP betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky

objektu
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