
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 6. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 00286745
Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 49974424
Agroprojekt Jihlava, spols.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 49974424
Agroprojekt Jihlava, spols.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,0015,00% 0,00

13 396 432,87

Sazba daně Základ daně Výše daně
13 396 432,8721,00% 2 813 250,90

16 209 683,77CZK

1907803
Telč, Vybudování inženýrských sítí v lokalit ě Dačická - I. etapa

SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod  Dopravní stavby  VÝCHOD

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 1907803

Stavba:

Místo: Telč Datum:

Zadavatel: Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod  Dopravní stavby  VÝCHODZpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

ING
ING
ING
ING
ING
ING
VON

Agroprojekt Jihlava, 
spols.r.o.

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

IO 101 7 365 492,96Komunikace a odstavné plochy 8 912 246,48

13 396 432,87 16 209 683,77

IO 301 791 034,06 957 151,21
1 680 198,96IO 401 Veřejné osv ětlení 1 388 594,18

IO 501 Nový STL plynovod
1 832 689,241 514 619,21IO 502 Přeložka STL plynovodu

IO 801 Vegetační a parkové úpravy
276 312,22228 357,21VON Vedlejší a ostatní náklady
98 359,1381 288,54

2 452 726,522 027 046,71

Nakládání s deš ťovými vodami

Telč, Vybudování inženýrských sítí v lokalit ě Dačická - I. etapa

6. 12. 2021

Agroprojekt Jihlava, 
spols.r.o.

Strana 2 z 35



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 6. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 00286745
Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 49974424
Agroprojekt Jihlava, spols.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 49974424
Agroprojekt Jihlava, spols.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 365 492,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 365 492,96 21,00% 1 546 753,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 912 246,48

Telč, Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická - I. etapa

IO 101 - Komunikace a odstavné plochy

SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod  Dopravní stavby  VÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 6. 12. 2021

Zadavatel: Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč Projektant:
Agroprojekt Jihlava, 
spols.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod  Dopravní stavby  VÝCHODZpracovatel:
Agroprojekt Jihlava, 
spols.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 365 492,96

1 - Zemní práce 2 709 009,22

181 - Sadové úpravy 383 226,42

212 - Trativody 70 977,28

5 - Komunikace 3 449 340,13

89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení 237 726,04

91 - Doplňující práce na komunikaci 487 131,92

91.2 - Dopravní značení 22 023,57

99 - Staveništní přesun hmot 6 058,38

IO 101 - Komunikace a odstavné plochy

Telč, Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická - I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 6. 12. 2021

Zadavatel: Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč Projektant:
Agroprojekt Jihlava, 
spols.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod  Dopravní stavby  VÝCHODZpracovatel:
Agroprojekt Jihlava, 
spols.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 365 492,96

D 1 Zemní práce 2 709 009,22
1 K 121101103R00

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 
do 250 m

m3 709,600 116,64 82 767,74 RTS 21/ II

P
 Poznámka k položce:

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

VV
zatravněné plochy v profilu nového chodníku + navazující 
zasažené plochy : 

VV odhumusování vč.uložení na mezideponii : 

VV
použije se následně v místě stavby pro vegetační úpravy - 
zatravnění : 

VV 709,60 709,600
VV Součet 709,600

2 K 122202202R00
Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 
100 do 1 000 m3

m3 851,190 97,37 82 880,37 RTS 21/ II

P
 Poznámka k položce:

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek.

VV zemní práce, výkopy - komunikace + sjezdy + chodník : 
VV odkop na úroveň zemní plíně + uložení na skládku : 
VV 851,19 851,190
VV Součet 851,190

3 K 132201110R00
Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, 
hloubení strojně

m3 39,100 778,94 30 456,55 RTS 21/ II

P

 Poznámka k položce:
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku 
na dopravní prostředek.

VV zemní práce, výkopy - podélní drenáž : 
VV 39,10 39,100
VV Součet 39,100

4 K 162701105R00
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 890,290 91,28 81 265,67 RTS 21/ II

P
 Poznámka k položce:

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 
zpáteční cesta vozidla.

VV odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
VV zemní práce, výkopy - komunikace + sjezdy + chodník : 
VV odkop na úroveň zemní plíně + uložení na skládku : 
VV 851,19 851,190
VV zemní práce, výkopy - podélní drenáž : 
VV 39,10 39,100
VV Součet 890,290

5 K 162701109R00
Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z 
horniny 1 až 4

m3 8 902,900 7,10 63 210,59 RTS 21/ II

P
 Poznámka k položce:

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 
zpáteční cesta vozidla.

6 K 167101102R00
Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 
nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 890,290 50,71 45 146,61 RTS 21/ II

VV odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
VV 890,29 890,290
VV Součet 890,290

7 K 171201201R00
Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 
m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 890,290 20,28 18 055,08 RTS 21/ II

VV odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
VV 890,29 890,290
VV Součet 890,290

8 K 181101102R00
Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se 
zhutněním

m2 3 129,650 25,36 79 367,92 RTS 21/ II

P
 Poznámka k položce:

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 
1 : 5.

VV zhutněná zemní pláň, Edeg,2=min.45 MPa, min.100% PS : 
VV v případě nesplnění nutná úprava pláně) : 
VV místní komunikace - kryt z žulových kostek malých 10/8 cm : 
VV 264,60 264,600
VV komunikace s povrchem z asfalt.betonu : 
VV 1935,20 1 935,200
VV zhutněná zemní pláň, Edeg,2=min.30 MPa, min.100% PS : 
VV v případě nesplnění nutná úprava pláně) : 
VV chodník - kryt ze zámkové dlažby : 
VV 70,00 70,000
VV chodník - kryt ze zámkové dlažby_bezbariérová úprava : 
VV 0,85 0,850
VV sjezdy, parkovací stání - kryt z žulových odseků : 
VV 859,00 859,000

Telč, Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická - I. etapa

IO 101 - Komunikace a odstavné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 3 129,650

9 K 199000002R00
Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z 
Katalogu odpadů

t 1 691,551 50,71 85 778,55 RTS 21/ II

VV odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
VV Začátek provozního součtu
VV   890,29 890,290
VV Konec provozního součtu
VV 890,29*1,90 1 691,551

10 K 190-001
D+M úprava zemní pláně tl.min.500 mm, ověří se 
zkušebním úsekem

m2 3 058,000 699,83 2 140 080,14 Vlastní

VV
zhutněná zemní pláň min 30 MPa nebo 45 MPa, min.100% PS 
: 

VV
úprava podloží vozovky v případě nesplnění únosnosti pláně 
dle PD : 

VV
položka bude čerpána pouze v případě nevyhovující statické 
zatěžovací zkoušky na zemní pláni,  : 

VV a se souhlasem investora případně TDI   !!!!!!!!! : 

VV
(v případě nutnosti úprava podloží vozovky - aktivní zóny v 
tl.500 mm, ověří se zkušebním úsekem) : 

VV položka obsahuje : 

VV
- odkopávku zeminy tl.500 mm vč.naložení, odvozu a likvidace 
zeminy na skládce  : 

VV - násyp štěrkodrti tl.500 mm (2x 250 mm) frakce 0-120 mm : 
VV 3058,00 3 058,000
VV Součet 3 058,000

D 181 Sadové úpravy 383 226,42
11 K 162301101R00

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 709,600 81,14 57 576,94 RTS 21/ II

P
 Poznámka k položce:

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 
zpáteční cesta vozidla.

VV vegetační úpravy - zatravnění : 

VV
- zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, 
ohumusování tl. 100 mm, zatravnění : 

VV 629,00*0,10 62,900
VV rozprostření zbytku ornice na pozemcích investora : 
VV 709,60-62,90 646,700
VV Součet 709,600

12 K 167101102R00
Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 
nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 583,800 50,71 29 604,50 RTS 21/ II

VV rozprostření zbytku ornice na pozemcích investora : 
VV 709,60 709,600
VV odečíst vegetační úpravy - zatravnění : 

VV úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 200 mm : 

VV -(629*0,2) -125,800
VV Součet 583,800

13 K 182301131R00
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé 
ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm

m2 5 838,000 50,71 296 044,98 RTS 21/ II

P
 Poznámka k položce:

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek 
na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

VV rozprostření zbytku ornice na pozemcích investora : 
VV 583,8/0,10 5 838,000

D 212 Trativody 70 977,28
14 K 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN m 362,000 16,23 5 875,26 RTS 21/ II

P
 Poznámka k položce:

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 
průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,

VV drenážní trubka PE-HD DN 100 mm : 
VV 362,00 362,000
VV Součet 362,000

15 K 212971110R00
Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu 
do 2,5,

m2 724,000 35,50 25 702,00 RTS 21/ II

P
 Poznámka k položce:

v rýze nebo v zářezu se stěnami,
VV drenážní trubka PE-HD DN 100 mm : 
VV 362,00*2,00 724,000
VV Součet 724,000

16 K 212-001 D+M zaústění drenáže do nových uličních vpustí kus 10,000 507,12 5 071,20 Vlastní

17 K 286-11225 Trubka drenážní HD-PE DN 100 mm m 398,200 43,61 17 365,50 Vlastní

18 K 69366198R
geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, 
filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná 
oboustranně

m2 796,400 21,30 16 963,32 RTS 21/ II

D 5 Komunikace 3 449 340,13
19 K 564851112RT2

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním 
frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 160 mm

m2 859,000 157,75 135 507,25 RTS 21/ II

VV sjezdy, parkovací stání - kryt z žulových odseků : 
VV 859,00 859,000
VV Součet 859,000

20 K 564861111RT2
Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním 
frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm

m2 3 685,250 194,97 718 513,19 RTS 21/ II

VV chodník - kryt ze zámkové dlažby : 
VV 70,00 70,000
VV chodník - kryt ze zámkové dlažby_bezbariérová úprava : 
VV 0,85 0,850
VV komunikace s povrchem z asfalt.betonu : 
VV 1.vrstva : 
VV 1935,20 1 935,200
VV 2.vrstva : 
VV 1679,20 1 679,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 3 685,250

21 K 564861114RT2
Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním 
frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 230 mm

m2 264,600 239,60 63 398,16 RTS 21/ II

VV místní komunikace - kryt z žulových kostek malých 10/8 cm : 
VV 264,60 264,600
VV Součet 264,600

22 K 565141111R00
Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až 
ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po 
zhutnění 60 mm

m2 1 679,200 314,92 528 813,66 RTS 21/ II

P
 Poznámka k položce:

s rozprostřením a zhutněním
VV komunikace s povrchem z asfalt.betonu : 
VV 1679,20 1 679,200
VV Součet 1 679,200

23 K 567122111R00
Podklad z kameniva zpevněného cementem SC 
C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm

m2 912,700 332,56 303 527,51 RTS 21/ II

P
 Poznámka k položce:

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením 
povrchu podkladu vodou

VV místní komunikace - kryt z žulových kostek malých 10/8 cm : 
VV 238,70 238,700
VV sjezdy, parkovací stání - kryt z žulových odseků : 
VV 674,00 674,000
VV Součet 912,700

24 K 567211110R00 Podklad z prostého betonu třídy I., tloušťky 100 mm m2 124,000 368,44 45 686,56 RTS 21/ II
VV žulové kostky do betonu : 
VV betonové lože C16/20-XF1, tl.min.100 mm : 
VV 124,00 124,000
VV Součet 124,000

25 K 568111112R00
Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu 
do 1:5, role šířky do 7,5 m

m2 3 058,000 7,38 22 568,04 RTS 21/ II

VV pokládka geotextílie na parapláň : 
VV 3058,00 3 058,000
VV Součet 3 058,000

26 K 573111112R00
Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v 
množství 1 kg/m2

m2 1 679,200 11,75 19 730,60 RTS 21/ II

P
 Poznámka k položce:

z asfaltu silničního
VV komunikace s povrchem z asfalt.betonu : 
VV 1679,20 1 679,200
VV Součet 1 679,200

27 K 573231110R00
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z 
emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2

m2 1 679,200 13,52 22 702,78 RTS 21/ II

VV komunikace s povrchem z asfalt.betonu : 
VV 1679,20 1 679,200
VV Součet 1 679,200

28 K 577131211R00
Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu 
šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, 
tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2

m2 1 679,200 250,14 420 035,09 RTS 21/ II

VV komunikace s povrchem z asfalt.betonu : 
VV 1679,20 1 679,200
VV Součet 1 679,200

29 K 591211111R00
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z 
kameniva těženého tloušťky 50 mm

m2 238,700 344,46 82 222,60 RTS 21/ II

P
 Poznámka k položce:

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním 
a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

VV místní komunikace - kryt z žulových kostek malých 10/8 cm : 
VV 238,70 238,700
VV Součet 238,700

30 K 591241111R00
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z 
cementové malty tloušťky 50 mm

m2 124,000 437,67 54 271,08 RTS 21/ II

P
 Poznámka k položce:

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním 
a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

VV žulové kostky do betonu : 
VV betonové lože C16/20-XF1, tl.min.100 mm : 
VV 124,00 124,000
VV Součet 124,000

31 K 596215021R00
Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 
mm, tloušťka lože 40 mm

m2 70,850 229,37 16 250,86 RTS 21/ II

P

 Poznámka k položce:
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

VV chodník - kryt ze zámkové dlažby : 
VV 70,00 70,000
VV chodník - kryt ze zámkové dlažby_bezbariérová úprava : 
VV 0,85 0,850
VV Součet 70,850

32 K 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 16,000 161,60 2 585,60 RTS 21/ II
VV chodník - kryt ze zámkové dlažby : 
VV 15,00 15,000
VV chodník - kryt ze zámkové dlažby_bezbariérová úprava : 
VV 1,00 1,000
VV Součet 16,000

33 K 596-001
D+M kryt z žulových odseků tl.120 mm, lože drcené 
kamenivo frakce 4/8, tl.40 mm

m2 674,000 832,85 561 340,90 Vlastní

VV sjezdy, parkovací stání - kryt z žulových odseků : 
VV 674,00 674,000
VV Součet 674,000

34 K 58380120.AR
kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 
8/10 cm

m2 398,970 587,64 234 450,73 RTS 21/ II
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 59245267R
dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro 
nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 
mm

m2 0,935 527,46 493,18 RTS 21/ II

36 K 59245308R
dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 
mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm

m2 77,000 239,98 18 478,46 RTS 21/ II

37 K 69366199R
geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, 
filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná 
oboustranně

m2 3 516,700 56,52 198 763,88 RTS 21/ II

VV pokládka geotextílie na parapláň : 
VV 3058,00*1,15 3 516,700
VV Součet 3 516,700

D 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 237 726,04
38 K 890-001 D+M výšková úprava kanalizačních šachet kus 16,000 3 531,72 56 507,52 Vlastní

39 K 890-002 D+M výšková úprava ovládacích prvků vodovodu kus 33,000 1 824,04 60 193,32 Vlastní

40 K 894411010RAF
Šachty z betonových dílců vpusť uliční z dílců DN 450 
s odkalištěm, hloubka 1,67 m, napojení DN 150, 
litinová mříž 500 x 500 mm 40 t

kus 10,000 5 767,58 57 675,80 RTS 21/ II

P

 Poznámka k položce:
kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu 
portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z 
prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a 
osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.

VV Uliční vpusť - klasická : 
VV kompletní provedení dle PD : 
VV výměra převzata od projektanta : 
VV 10,00 10,000
VV Součet 10,000

41 K 894431121RAB
Šachty plastové plastové šachty z dílců D 315 mm, 
dno přímé, D 110 mm, délka šachtové roury 2,00 m, 
poklop litina 40 t

kus 10,000 6 334,94 63 349,40 RTS 21/ II

VV drenážní šachta podpovrchová : 
VV 10,00 10,000
VV Součet 10,000

D 91 Doplňující práce na komunikaci 487 131,92

42 K 917461111R00
Osazení chodníkového obrubníku kamenného 
stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého C 12/15

m 416,500 434,79 181 090,04 RTS 21/ II

P
 Poznámka k položce:

se zřízením lože tl. 80-100 mm
VV kamenný krajník štípaný : 
VV šířka 130 mm, výška 200 mm, délka 300-800 mm : 
VV obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
VV 416,50 416,500
VV Součet 416,500

43 K 917862111R00
Osazení silničního nebo chodníkového betonového 
obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 94,000 363,46 34 165,24 RTS 21/ II

P
 Poznámka k položce:

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
VV výměra převzata od projektanta : 
VV obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
VV silniční obrubník : 
VV 59,00 59,000
VV nájezdový obrubník : 
VV 6,00 6,000
VV přechodový obrubník pravý : 
VV 3,00 3,000
VV přechodový obrubník levý : 
VV 3,00 3,000
VV chodníkový obrubník : 
VV 23,00 23,000
VV Součet 94,000

44 K 919735112R00
Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, 
hloubky přes 50 do 100 mm

m 19,500 179,76 3 505,32 RTS 21/ II

P
 Poznámka k položce:

včetně spotřeby vody
VV zaříznutí asfaltového krytu do hlouby 100 mm : 
VV výměra převzata od projektanta : 
VV 19,50 19,500
VV Součet 19,500

45 K 919-001
D+M proříznutí, vyčištění a utěsnění pracovní, spáry 
asfaltovou zálivkou

m 19,500 119,88 2 337,66 Vlastní

VV výměra převzata od projektanta : 
VV 19,50 19,500
VV Součet 19,500

46 K 58380211R
krajník silniční materiálová skupina I/2 (žula); š = 130 
mm; h = 200 mm; l = 300 až 800 mm

m 437,325 575,89 251 851,09 RTS 21/ II

47 K 59217410R
obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š 
= 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá

kus 23,460 117,97 2 767,58 RTS 21/ II

48 K 59217472R
obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 
150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá

kus 60,180 137,56 8 278,36 RTS 21/ II

49 K 59217476R
obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 
mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá

kus 6,120 125,71 769,35 RTS 21/ II

50 K 59217480R
obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 
1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 
250 mm; barva šedá

kus 3,060 386,81 1 183,64 RTS 21/ II

51 K 59217481R
obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 
1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 
250 mm; barva šedá

kus 3,060 386,81 1 183,64 RTS 21/ II
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 91.2 Dopravní značení 22 023,57
52 K 912-001 D+M svislé dopravní značení IP 26a kus 1,000 4 031,21 4 031,21 Vlastní

VV kompletní provedení svislého dopravního značení : 
VV patka, sloupek, značka, uchycení : 
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

53 K 912-002 D+M svislé dopravní značení IP 26b kus 1,000 4 031,21 4 031,21 Vlastní
VV kompletní provedení svislého dopravního značení : 
VV patka, sloupek, značka, uchycení : 
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

54 K 912-003 D+M svislé dopravní značení P6 kus 1,000 3 071,01 3 071,01 Vlastní
VV kompletní provedení svislého dopravního značení : 
VV patka, sloupek, značka, uchycení : 
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

55 K 912-004 D+M svislé dopravní značení IP 12 kus 1,000 3 072,18 3 072,18 Vlastní
VV kompletní provedení svislého dopravního značení : 
VV patka, sloupek, značka, uchycení : 
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

56 K 912-005 D+M svislé dopravní značení P2 + E2b kus 2,000 3 908,98 7 817,96 Vlastní
VV kompletní provedení svislého dopravního značení : 
VV patka, sloupek, značka, uchycení : 
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

D 99 Staveništní přesun hmot 6 058,38
57 K 998225111R00

Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv 
délky objektu

t 3 442,262 1,76 6 058,38 RTS 21/ II

P
 Poznámka k položce:

vodorovně do 200 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 6. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 00286745
Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 49974424
Agroprojekt Jihlava, spols.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 49974424
Agroprojekt Jihlava, spols.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 791 034,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 791 034,06 21,00% 166 117,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 957 151,21

Telč, Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická - I. etapa

IO 301 - Nakládání s deš ťovými vodami

SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod  Dopravní stavby  VÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 6. 12. 2021

Zadavatel: Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč Projektant:
Agroprojekt Jihlava, 
spols.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod  Dopravní stavby  VÝCHODZpracovatel:
Agroprojekt Jihlava, 
spols.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 791 034,06

HSV - Práce a dodávky HSV 791 034,06

    1 - Zemní práce 409 680,29

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 775,66

    4 - Vodorovné konstrukce 33 031,43

    8 - Trubní vedení 306 067,87

    998 - Přesun hmot 34 478,81

IO 301 - Nakládání s deš ťovými vodami

Telč, Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická - I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 6. 12. 2021

Zadavatel: Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč Projektant:
Agroprojekt Jihlava, 
spols.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod  Dopravní stavby  VÝCHODZpracovatel:
Agroprojekt Jihlava, 
spols.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 791 034,06

D HSV Práce a dodávky HSV 791 034,06

D 1 Zemní práce 409 680,29

1 K 132251103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 132,000 633,90 83 674,80 CS ÚRS 2021 01

P

 Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

VV 149,8*0,8*1,1 131,824
VV 132 132,000

2 K 132251252

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 
do 50 m3

m3 50,020 567,98 28 410,36 CS ÚRS 2021 01

VV 28,5*0,9*1,95 50,018
VV 50,02 50,020

3 K 133251101
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 21,400 1 156,24 24 743,54 CS ÚRS 2021 01

VV "UV" 10*(0,9*0,9*1,4) 11,340
VV "betonová šachta" 3,14*(1,3)^2*1,89 10,029
VV Součet 21,369
VV 21,4 21,400

4 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 402,120 81,14 32 628,02 CS ÚRS 2021 01

VV "vykopaná zemina" 132+50,02+21,4 203,420
VV "zásyp štěrkodrť fr. 0/63" 129 129,000
VV "obsyp štěrkopísek fr. 0/16" 47,7 47,700
VV "lože pod potrubí " 22 22,000
VV Součet 402,120

5 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 402,120 50,71 20 391,51 CS ÚRS 2021 01

P
 Poznámka k položce:

 

VV "vykopaná zemina" 203,42 203,420
VV "zásyp štěrkodrť fr. 0/63" 129 129,000
VV "obsyp štěrkopísek fr. 0/16" 47,7 47,700
VV "lože pod potrubí " 22 22,000
VV Součet 402,120

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 3 254,720 10,14 33 002,86 CS ÚRS 2021 01

VV 203,42*16 3 254,720

7 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 366,156 50,71 18 567,77 CS ÚRS 2021 01

VV 203,42*1,8 366,156

8 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 203,420 20,28 4 125,36 CS ÚRS 2021 01

9 K 174251103

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách bez zhutnění zářezů se šikmými 
stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů 
zřízených v těchto zářezech

m3 129,000 71,00 9 159,00 CS ÚRS 2021 01

P
 Poznámka k položce:

V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od 
kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

VV "výkop" 132+50,02+21,4 203,420
VV "odečíst lože" -22 -22,000
VV "odečíst podkladní kce z betonu" -1,62 -1,620
VV "odečíst obsyp" -47,7 -47,700
VV "odečíst betonovou šachtu" -(3,14*(0,5)^2*1,89) -1,484
VV "odečíst PP vpustě" -(10*(3,14*(0,25)^2*1)) -1,963
VV Součet 128,653
VV 129 129,000

10 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 335,400 334,70 112 258,38 CS ÚRS 2021 01
VV 129*2,6 335,400

Telč, Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická - I. etapa

IO 301 - Nakládání s deš ťovými vodami
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 47,700 216,03 10 304,63 CS ÚRS 2021 01

VV "DN 315" (28,5*0,6*0,5)-(3,14*0,15*0,15*28,5) 6,536
VV "DN 160" (149,8*0,6*0,45)-(3,14*0,075*0,075*149,8) 37,800

VV
"obsyp betonové šachty" (3,14*(1,3)^2*0,9)-
(3,14*0,5*0,5*1,89)

3,292

VV Součet 47,628
VV 47,7 47,700

12 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 95,400 339,77 32 414,06 CS ÚRS 2021 01
VV 47,7*2 'Přepočtené koeficientem množství 95,400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 775,66

13 K 359901211
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky 
nová kanalizace

m 178,300 43,61 7 775,66 CS ÚRS 2021 01

VV 149,8+28,5 178,300

D 4 Vodorovné konstrukce 33 031,43

14 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

m3 22,000 1 217,09 26 775,98 CS ÚRS 2021 01

VV "PP 315" 28,5*0,9*0,15 3,848
VV "PP 160" 149,8*0,8*0,15 17,976
VV Součet 21,824
VV 22 22,000

15 K 452112111
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod 
poklopy a mříže, výšky do 100 mm

kus 1,000 689,68 689,68 CS ÚRS 2021 01

16 M 59224184
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x40mm

kus 1,000 258,63 258,63 CS ÚRS 2021 01

17 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 
v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 12/15

m3 1,620 3 276,01 5 307,14 CS ÚRS 2021 01

VV "uliční vpustě" 10*(0,9*0,9*0,2) 1,620

D 8 Trubní vedení 306 067,87

18 K 871310310
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150

m 149,800 155,18 23 245,96 CS ÚRS 2021 01

19 M 28617003
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
150x1000mm SN10

m 152,047 348,90 53 049,20 CS ÚRS 2021 01

VV 149,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 152,047

20 K 871370310
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 300

m 28,500 174,45 4 971,83 CS ÚRS 2021 01

21 M 28617006
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
300x1000mm SN10

m 28,928 1 435,16 41 516,31 CS ÚRS 2021 01

VV 28,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 28,928

22 K 877310310
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 
150

kus 22,000 248,49 5 466,78 CS ÚRS 2021 01

23 M 28611894 koleno kanalizační s hrdlem PP 160x45° SN10 kus 21,000 136,92 2 875,32 CS ÚRS 2021 01

24 M 28611892 koleno kanalizační s hrdlem PP 160x30° SN10 kus 1,000 136,93 136,93 CS ÚRS 2021 01

25 K 877310320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 
150

kus 2,000 416,85 833,70 CS ÚRS 2021 01

26 M 28611916
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
160/160/45°

kus 2,000 314,42 628,84 CS ÚRS 2021 01

27 K 877310330
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo 
redukcí DN 150

kus 2,000 248,49 496,98 CS ÚRS 2021 01

28 M 28611982 spojka dvouhrdlá kanalizace plastové PP KG DN 160 kus 2,000 152,14 304,28 CS ÚRS 2021 01

29 K 877315241
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu hrdlových uzávěrů DN 160

kus 21,000 248,49 5 218,29 CS ÚRS 2021 01

30 M 28611958 uzávěr hrdlový kanalizace plastové KG DN 160 kus 21,000 71,00 1 491,00 CS ÚRS 2021 01

31 K 877315261
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu dvorních vpustí DN 160

kus 30,000 248,49 7 454,70 CS ÚRS 2021 01

32 M 8-003 střední díl vpusti, odtok DN 150, H=350 mm kus 10,000 329,63 3 296,30

33 M 8-005 vrchní díl vpusti PP, H=350 mm kus 10,000 236,32 2 363,20

34 M 8-004 spodní díl vpusti PP, bez odtoku, H=350 mm kus 10,000 263,70 2 637,00

35 K 877370320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 
300

kus 17,000 678,53 11 535,01 CS ÚRS 2021 01

36 M 28611404
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
315/150/45°

kus 17,000 1 419,94 24 138,98 CS ÚRS 2021 01

37 K 892381111
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 
350

m 28,500 34,48 982,68 CS ÚRS 2021 01

38 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 149,800 25,36 3 798,93 CS ÚRS 2021 01

39 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 
tlakových zkouškách DN do 300

kus 4,000 7 596,70 30 386,80 CS ÚRS 2021 01

40 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných

kus 2,000 1 044,67 2 089,34 CS ÚRS 2021 01

41 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 1,000 841,82 841,82 CS ÚRS 2021 01

42 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 1,000 1 277,95 1 277,95 CS ÚRS 2021 01

VV
0,985221674876847*1,015 'Přepočtené koeficientem 
množství

1,000

43 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 3,000 192,71 578,13 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží základových (dno)

kus 1,000 1 247,52 1 247,52 CS ÚRS 2021 01

45 M 59224338 dno betonové šachty kanalizační 100x80x50cm kus 1,000 9 052,14 9 052,14 CS ÚRS 2021 01

46 K 894414211
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty desek zákrytových

kus 1,000 817,48 817,48 CS ÚRS 2021 01

47 M 59224315
deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 
100/62,5x16,5cm

kus 1,000 4 148,26 4 148,26 CS ÚRS 2021 01

48 K 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 
pro třídu zatížení D400, E600

kus 1,000 1 196,81 1 196,81 CS ÚRS 2021 01

49 M 55241402
poklop šachtový litinový s rámem DN 600 třída D400 
bez odvětrání

kus 1,000 2 824,67 2 824,67 CS ÚRS 2021 01

50 K 899203112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení B125, C250

kus 10,000 1 257,66 12 576,60 CS ÚRS 2021 01

51 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 10,000 2 231,34 22 313,40 CS ÚRS 2021 01

52 M 28661789
koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. 
madla

kus 10,000 621,73 6 217,30 CS ÚRS 2021 01

53 K 899620121
Obetonování plastových šachet z polypropylenu 
betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 
12/15

m3 4,400 3 194,87 14 057,43 CS ÚRS 2021 01

VV "UV" 10*((3,14*(0,45)^2*1)-(3,14*(0,25)^2*1)) 4,396
VV 4,4 4,400

D 998 Přesun hmot 34 478,81

54 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 22,663 912,82 20 687,24 CS ÚRS 2021 01

55 K 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m

t 22,663 608,55 13 791,57 CS ÚRS 2021 01
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Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 6. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 00286745
Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 49974424
Agroprojekt Jihlava, spols.r.o. DIČ:
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Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 388 594,18 21,00% 291 604,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 680 198,96

Telč, Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická - I. etapa

IO 401 - Veřejné osv ětlení

SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod  Dopravní stavby  VÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 6. 12. 2021

Zadavatel: Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč Projektant:
Agroprojekt Jihlava, 
spols.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod  Dopravní stavby  VÝCHODZpracovatel:
Agroprojekt Jihlava, 
spols.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 388 594,18

M - M 1 359 212,20

    21-M - Elektromontáže 814 701,61

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 541 337,33

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 3 173,26

HSV - HSV 29 381,98

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 29 381,98

IO 401 - Veřejné osv ětlení

Telč, Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická - I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 6. 12. 2021

Zadavatel: Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč Projektant:
Agroprojekt Jihlava, 
spols.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod  Dopravní stavby  VÝCHODZpracovatel:
Agroprojekt Jihlava, 
spols.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 388 594,18

D M M 1 359 212,20

D 21-M Elektromontáže 814 701,61

1 K 210100173
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2

kus 26,000 52,89 1 375,14

2 M 34343202 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem m 3,000 112,47 337,41

3 K 210100701
Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV 
venkovní KV a KVU žíly do 4x35 mm2

kus 29,000 88,15 2 556,35

4 M 35436552 koncovka kabelová venkovní, 16-50mm2 dl 650mm kus 29,000 20,92 606,68

5 K 210120001
Montáž pojistek závitových E 27 do 25 A se zapojením 
vodičů

kus 13,000 15,28 198,64

6 M 34523415 vložka pojistková E27 normální 2410 6A kus 13,000 27,50 357,50

7 K 210191520
Montáž typové rozvodnice v pilíři se základem (ER, 
RVO) bez zapúojení vodičů

kus 1,000 2 110,81 2 110,81

8 M PC R1
Rozvodnice RVO v plast pilíři pro měření a ovládání 
VO, 3x vývod 20A/1f, astronomické hodiny

1,000 10 832,57 10 832,57

9 K 210202013
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní 
na výložník

kus 11,000 305,57 3 361,27

10 M PC SV 1
Sv A - LED uliční s výložením 30W, 2730 lm, 93,17 
lm/W, s barvou zdroje 3000K vč.zdroje a př.

kus 11,000 20 472,23 225 194,53

11 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m

kus 11,000 1 516,11 16 677,21

12 M 31674113 stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m kus 11,000 12 728,30 140 011,30

13 K 210204014 Montáž zařízení k osvětlení přechodů kus 2,000 1 076,56 2 153,12

14 M 347SET 1
Stožár V6 pro osvětlení přechodů s reflexním polepem 
vč. 2 ks dopravní značky IP6 

kus 2,000 22 295,09 44 590,18

15 M 347SET 2
Výložník pro osvětlení přechodů s reflexním polepem  
vč, 2 ks dopravní značky IP6, vyložení do 4m

kus 2,000 14 785,04 29 570,08

16 M 347SET 3
Sv B LED pro osv. přechodů na výložník, LEDs 63W 
světelný tok zdroje 9000 lm, vč. př.

kus 2,000 26 731,78 53 463,56

17 K 210204126 Montáž ochranných manžet stožárů osvětlení kus 13,000 257,39 3 346,07
18 M 34343125 Ochranná antikorozní manžeta pro stožáry, plastová kus 13,000 939,05 12 207,65

19 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 13,000 287,94 3 743,22
20 M PC E Stožárová výzbroj - jednookruhová kus 13,000 575,89 7 486,57

21 K 210220020
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 
zástavbě

m 370,000 69,34 25 655,80

22 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 348,540 85,33 29 740,92

23 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě

m 42,000 69,34 2 912,28

24 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 25,914 85,40 2 213,06

25 K 210220301
Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 
šrouby

kus 28,000 79,92 2 237,76

26 M 35441996
svorka SR03 odbočovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodičů, FeZn

kus 28,000 43,02 1 204,56

27 K 210220302
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, 
SR 01, 02 se 3 a více šrouby

kus 44,154 79,92 3 528,79

28 M 35441986
svorka SR02 odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 
mm, FeZn

kus 30,154 32,32 974,58

29 M 35431016 svorka uzemnění FeZn zkušební, 62 mm kus 14,000 29,26 409,64

30 K 210220401 Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů kus 28,000 27,03 756,84
31 M 35442110 štítek plastový - čísla svodů kus 28,000 7,23 202,44

32 K 210220458 Antikorozní ochrana/nátěr vodičů m 28,000 123,40 3 455,20
33 M 24617220 nátěr asfaltový na podvozky stříbřitý efekt kg 2,800 139,86 391,61

34 K 210220463 Montáž vysouvacího žebříku pro budovy nad 10m kus 13,000 197,45 2 566,85

35 K 210812033
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 
uložený volně nebo v liště (CYKY)

m 484,000 69,34 33 560,56

36 M 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2 m 556,600 163,83 91 187,78

37 K 210813011
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 
uložený pevně (např. CYKY)

m 135,000 34,08 4 600,80

38 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 155,250 35,02 5 436,86

39 K MD Mimostaveništní doprava % 1,000 12 928,09 12 928,09

40 K PD Přesun dodávek % 1,000 5 876,41 5 876,41

41 K PM Přidružený materiál % 1,000 8 226,97 8 226,97

42 K PPV Podíl přidružených výkonů % 1,000 10 577,54 10 577,54

43 K ZV Zednické výpomoci % 1,000 5 876,41 5 876,41

Telč, Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická - I. etapa

IO 401 - Veřejné osv ětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 541 337,33

44 K 460010023
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
terénu volném

km 0,400 25 386,07 10 154,43

45 K 460061171
Výstražná páska pro zabezpečení výkopu u 
elektromontážních prací

m 800,000 13,75 11 000,00

46 K 460141112
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 
strojně v hornině tř I skupiny 3

m3 8,908 1 201,14 10 699,76

47 K 460181322
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 
cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3 v omezeném 

m 382,000 123,40 47 138,80

48 K 460242111
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 
kabelem

kus 51,000 50,54 2 577,54

49 K 460242121
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při souběhu s 
kabelem

m 296,000 42,66 12 627,36

50 K 460242211
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 
křížení

kus 10,000 88,15 881,50

51 K 460242221
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 
souběhu

m 382,000 42,66 16 296,12

52 K 460341111
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy 
dopravními prostředky při elektromontážích do 50 m

m3 229,200 151,61 34 749,01

53 K 460341121
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny 
dopravními prostředky při elektromontážích za 
každých dalších 1000 m

m3 3 809,728 10,14 38 630,64

54 K 460361111
Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) 
kód odpadu 17 05 04

t 366,720 50,71 18 596,37

55 K 460371121
Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin 
třídy I skupiny 1 až 3

m3 238,108 123,40 29 382,53

56 K 460451312
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 
100 cm z horniny tř I skupiny 3

m 382,000 104,60 39 957,20

57 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 496,600 139,86 69 454,48

58 K 460541112
Úprava pláně při elektromontážích strojně v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 191,000 31,73 6 060,43

59 K 460641124
Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 
20/25 bez zvláštních nároků na prostředí

m3 8,908 2 526,86 22 509,27

60 K 460641411
Zřízení nezabudovaného bednění základových 
konstrukcí při elektromontážích

m2 55,760 79,92 4 456,34

61 K 460641412
Odstranění nezabudovaného bednění základových 
konstrukcí při elektromontážích

m2 55,760 52,89 2 949,15

62 K 460661112
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š do 
50 cm

m 382,000 48,19 18 408,58

63 K 460671112 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm m 382,000 12,93 4 939,26

64 K 460751111
Osazení kabelových kanálů do rýhy z 
prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 20 

m 211,000 176,29 37 197,19

65 M 59213009
žlab kabelový betonový k ochraně zemního 
drátovodného vedení 100x17x14cm

m 211,000 283,24 59 763,64

66 K 460871171
Podklad vozovky a chodníku z betonu prostého při 
elektromontážích tloušťky do 10 cm

m2 10,550 1 727,66 18 226,81

67 K PM Přidružený materiál % 1,000 5 876,41 5 876,41

68 K PPV Podíl přidružených výkonů % 1,000 8 226,97 8 226,97

69 K ZV Zednické výpomoci % 1,000 10 577,54 10 577,54

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 3 173,26
70 K 580104007 Měření intenzity osvětlení - uliční prostor kus 1,000 2 044,99 2 044,99

71 K 580104008
Měření intenzity osvětlení - přechod pro chodce / místo 
pro přecházení

kus 1,000 1 128,27 1 128,27

D HSV HSV 29 381,98

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 29 381,98
72 K HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 10,000 423,10 4 231,00

73 K HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 10,000 528,88 5 288,80

74 K HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 16,000 763,93 12 222,88

75 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 10,000 763,93 7 639,30
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 6. 12. 2021

Zadavatel: Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč Projektant:
Agroprojekt Jihlava, 
spols.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod  Dopravní stavby  VÝCHODZpracovatel:
Agroprojekt Jihlava, 
spols.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 027 046,71

1 - Zemní práce 637 026,10

4 - Vodorovné konstrukce 75 459,58

9 - Trubní vedení 322 764,21

91 - Doplňující práce na komunikaci 7 286,14

723 - Vnitřní plynovod 954 879,65

M21 - Elektromontáže 29 631,03

IO 501 - Nový STL plynovod

Telč, Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická - I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 6. 12. 2021

Zadavatel: Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč Projektant:
Agroprojekt Jihlava, 
spols.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod  Dopravní stavby  VÝCHODZpracovatel:
Agroprojekt Jihlava, 
spols.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 027 046,71

D 1 Zemní práce 637 026,10
1 K 13230.1201.R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100m3 m3 392,000 405,70 159 034,40

2 K 132 30-1209.R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 392,000 10,14 3 974,88

3 K 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet zhutněním m3 392,000 145,04 56 855,68

4 K 5833122210 Štěrkodrt pro zásyp (dodávka) m3 206,000 689,69 142 076,14

5 K 175 10-1101.RT2
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 124,000 1 217,09 150 919,16

6 K 115101202R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l h 72,000 147,07 10 589,04

7 K 115101302R00 Pohotovost čerp.soustavy, do 10 m, přítok 500 - 1000 l h 72,000 20,29 1 460,88

8 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 
kapacita vozu 12 m3

m3 392,000 121,71 47 710,32

9 K 16270-1109.R00
Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (x 
6km)

m3 2 352,000 7,10 16 699,20

10 K 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 392,000 20,28 7 949,76

11 K 199 00-0002.R00
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
horniny 1- 4

m3 392,000 101,42 39 756,64

D 4 Vodorovné konstrukce 75 459,58
12 K 451 57-2111.R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 62,000 1 217,09 75 459,58

D 9 Trubní vedení 322 764,21
13 K 23-11214.R

Napojení na stávající plynovod PE D 160/63, PE D 
63/63

sb 4,000 3 702,14 14 808,56

14 K 230 23-0016.R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 m 517,000 64,64 33 418,88

15 K 230 17-0002.R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 50 sada 1,000 3 525,85 3 525,85

16 K 230 23-0075.R00 Čištění potrubí, do DN 80 m 517,000 23,51 12 154,67

17 K 286-13608
Trubka PE 100 RC 32 x 2,9 v ochran.plášti, SDR 11, 
PN 4 bar

m 252,000 170,42 42 945,84

18 K 286-13612 Trubka PE 100 RC 63x5,8 mm SDR 11 plyn - tyče m 265,000 289,12 76 616,80

19 K 286-13684.11 Ohebná ochranná trubka z plastu profil 40 m 24,000 206,85 4 964,40

20 K 286-13842.R11 Navrt.pás pro plyn.přípojku 63/32 (dod.+mont.) ks 15,000 1 929,81 28 947,15

21 K 286-13845.R11 Navrt.pás pro plyn.přípojku 160/32 (dod.+mont.) ks 22,000 2 146,06 47 213,32

22 K 891249111R00 Montáž navrtávacích pasů do DN50 ks 37,000 862,66 31 918,42

23 K 286-14005.A Trubka ochranná plyn d 90 x 3,5 PEHD m 36,000 228,00 8 208,00

24 K 286-14006.A Trubka ochranná plyn d 110 x 4,2 PEHD m 4,000 255,04 1 020,16

25 K 899 72-1112.R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 517,000 18,80 9 719,60

26 K 998 27-6101.R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 8,000 912,82 7 302,56

D 91 Doplňující práce na komunikaci 7 286,14
27 K 914 99-1001.R00 Montáž dočasné značky včetně stojanu ks 2,000 117,23 234,46

28 K 914 99-2001.R00 Nájem dopravní značky včetně stojanu ks/den 6,000 1 175,28 7 051,68

D 723 Vnitřní plynovod 954 879,65
29 K 723 23-7215.R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit, plyn DN 25 kus 37,000 3 921,91 145 110,67

30 K 460 27-0020.RT2
Skříň HUP samost.pro plyn , včetně základů min 
hl.800, typová vč.uchycení pro potr.a plynoměr

kus 5,000 15 278,66 76 393,30

31 K 460 27-0021.RT2
Skříň HUP sdružená pro Ei , včetně základů min 
hl.800, typová vč.uchycení pro potr.a plynoměr

kus 32,000 22 917,99 733 375,68

D M21 Elektromontáže 29 631,03
32 K 210 80-0525.RT1

Vodič NN CY 2,5 mm2 uložený volně včetně dodávky 
vodiče CY 2,5

m 517,000 42,31 21 874,27

33 K 210 10-0502.R00 Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 3x1 mm2 kus 44,000 176,29 7 756,76

Telč, Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická - I. etapa

IO 501 - Nový STL plynovod
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 6. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 00286745
Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 49974424
Agroprojekt Jihlava, spols.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 49974424
Agroprojekt Jihlava, spols.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 514 619,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 514 619,21 21,00% 318 070,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 832 689,24

Telč, Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická - I. etapa

IO 502 - Přeložka STL plynovodu

SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod  Dopravní stavby  VÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 6. 12. 2021

Zadavatel: Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč Projektant:
Agroprojekt Jihlava, 
spols.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod  Dopravní stavby  VÝCHODZpracovatel:
Agroprojekt Jihlava, 
spols.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 514 619,21

1 - Zemní práce 739 424,67

4 - Vodorovné konstrukce 66 939,95

9 - Trubní vedení 678 139,86

91 - Doplňující práce na komunikaci 9 636,70

M21 - Elektromontáže 20 478,03

IO 502 - Přeložka STL plynovodu

Telč, Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická - I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 6. 12. 2021

Zadavatel: Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč Projektant:
Agroprojekt Jihlava, 
spols.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod  Dopravní stavby  VÝCHODZpracovatel:
Agroprojekt Jihlava, 
spols.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 514 619,21

D 1 Zemní práce 739 424,67
1 K 13230.1201.R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100m3 m3 340,000 405,70 137 938,00

2 K 132 30-1209.R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 340,000 10,14 3 447,60

3 K 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 340,000 145,04 49 313,60

4 K 5833122210 Štěrkodrt pro zásyp (dodávka) m3 175,000 689,69 120 695,75

5 K 175 10-1101.RT2
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 110,000 1 217,09 133 879,90

6 K 115101202R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l h 60,000 147,07 8 824,20

7 K 115101302R00 Pohotovost čerp.soustavy, do 10 m, přítok 500 - 1000 l h 60,000 20,28 1 216,80

8 K 162 60-1102.R14
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 
kapacita vozu 12 m3

m3 340,000 121,71 41 381,40

9 K 16270-1109.R00
Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (x 
6km)

m3 2 040,000 7,10 14 484,00

10 K 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 340,000 20,28 6 895,20

11 K 199 00-0002.R00
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
horniny 1- 4

m3 340,000 101,42 34 482,80

12 K 23-13230
Výkopové práce pro demontáž potrubí opětovný zához 
zeminou

m3 329,000 567,98 186 865,42

D 4 Vodorovné konstrukce 66 939,95
13 K 451 57-2111.R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 55,000 1 217,09 66 939,95

D 9 Trubní vedení 678 139,86
14 K 23-11214.R Napojení na stávající plynovod PE D 160/ocel sb 2,000 85 325,43 170 650,86

15 K 23-1028.R01 Demontáž potrubí ocel DN 150 m 395,000 101,42 40 060,90

16 K 230 23-0019.R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 150 m 459,000 64,64 29 669,76

17 K 230 17-0005.R01 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 150 sada 1,000 3 525,85 3 525,85

18 K 230 23-0078.R00 Čištění potrubí, do DN 150 m 459,000 23,51 10 791,09

19 K 286-13612
Trubka PE 100 RC - 160x14,6 mm SDR 17,6 plyn - 
tyče

m 459,000 747,48 343 093,32

20 K 286-MTZ.01 El-tvarovka PE RC "T" kus 160/160/160 ks 2,000 4 878,59 9 757,18

21 K 286-MTZ.-02 El-tvarovka PE RC redukce 160/63 ks 1,000 3 346,02 3 346,02

22 K 286-14006.A Trubka ochranná plyn d 225 x 12,6 x 6000 mm PEHD m 28,000 1 304,56 36 527,68

23 K 899 72-1112.R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 459,000 18,80 8 629,20

24 K
VN005-
11002.R11

Odvoz a likvidace potrubí na skládku m 459,000 20,28 9 308,52

25 K 998 27-6101.R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 14,000 912,82 12 779,48

D 91 Doplňující práce na komunikaci 9 636,70
26 K 914 99-1001.R00 Montáž dočasné značky včetně stojanu ks 2,000 117,23 234,46

27 K 914 99-2001.R00 Nájem dopravní značky včetně stojanu ks/den 8,000 1 175,28 9 402,24

D M21 Elektromontáže 20 478,03
28 K 210 80-0525.RT1

Vodič NN CY 2,5 mm2 uložený volně včetně dodávky 
vodiče CY 2,5

m 459,000 42,31 19 420,29

29 K 210 10-0502.R00 Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 3x1 mm2 kus 6,000 176,29 1 057,74

Telč, Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická - I. etapa

IO 502 - Přeložka STL plynovodu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 6. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 00286745
Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 49974424
Agroprojekt Jihlava, spols.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 49974424
Agroprojekt Jihlava, spols.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 81 288,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 81 288,54 21,00% 17 070,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 98 359,13

Telč, Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická - I. etapa

IO 801 - Vegetační a parkové úpravy

SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod  Dopravní stavby  VÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 6. 12. 2021

Zadavatel: Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč Projektant:
Agroprojekt Jihlava, 
spols.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod  Dopravní stavby  VÝCHODZpracovatel:
Agroprojekt Jihlava, 
spols.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 81 288,54

HSV - Práce a dodávky HSV 81 288,54

    1 - Zemní práce 81 288,54

IO 801 - Vegetační a parkové úpravy

Telč, Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická - I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 6. 12. 2021

Zadavatel: Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč Projektant:
Agroprojekt Jihlava, 
spols.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod  Dopravní stavby  VÝCHODZpracovatel:
Agroprojekt Jihlava, 
spols.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 81 288,54

D HSV Práce a dodávky HSV 81 288,54

D 1 Zemní práce 81 288,54

1 K 167151111
Nakládání výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 přes 100 m3

m3 125,800 50,71 6 379,32 CS ÚRS 2021 01

VV nakládání ornice uložené na mezideponii
VV 629*0,2 125,800

2 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 125,800 81,14 10 207,41 CS ÚRS 2021 01

3 K 181151311

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 
urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé 
plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 
do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 824,000 20,28 16 710,72 CS ÚRS 2021 01

P

 Poznámka k položce:
Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého 

 nebo ulehlého terénu.
 Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.

VV 629 629,000
VV 195 195,000
VV Součet 824,000

4 K 181114711
Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, 
hmotnosti jednotlivě do 15 kg

m3 44,030 387,44 17 058,98 CS ÚRS 2021 01

P
 Poznámka k položce:

V cenách jsou započteny i náklady na odklizení na hromady na 
vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

VV (629*0,1)*0,7 44,030

5 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 
tl. vrstvy do 200 mm

m2 629,000 16,23 10 208,67 CS ÚRS 2021 01

P

 Poznámka k položce:
V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti 

 do 50 m.
V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice.

6 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 824,000 22,31 18 383,44 CS ÚRS 2021 01

VV 629+195 824,000

7 M 00572410 osivo směs travní parková kg 16,480 141,99 2 340,00 CS ÚRS 2021 01
VV 824*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 16,480

Telč, Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická - I. etapa

IO 801 - Vegetační a parkové úpravy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 6. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 00286745
Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 49974424
Agroprojekt Jihlava, spols.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 49974424
Agroprojekt Jihlava, spols.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 228 357,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 228 357,21 21,00% 47 955,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 276 312,22

Telč, Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická - I. etapa

VON - Vedlejší a ostatní náklady

SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod  Dopravní stavby  VÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 6. 12. 2021

Zadavatel: Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč Projektant:
Agroprojekt Jihlava, 
spols.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod  Dopravní stavby  VÝCHODZpracovatel:
Agroprojekt Jihlava, 
spols.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 228 357,21

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 228 357,21

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 67 461,17

    VRN3 - Zařízení staveniště 17 629,22

    VRN4 - Inženýrská činnost 32 320,24

    VRN7 - Provozní vlivy 15 983,83

    VRN9 - Ostatní náklady 94 962,75

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Telč, Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická - I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 6. 12. 2021

Zadavatel: Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč Projektant:
Agroprojekt Jihlava, 
spols.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod  Dopravní stavby  VÝCHODZpracovatel:
Agroprojekt Jihlava, 
spols.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 228 357,21

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 228 357,21

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 67 461,17
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 11 752,82 11 752,82 CS ÚRS 2021 01

P
 Poznámka k položce:

Vytyčení objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů vč. fixace.

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 23 505,63 23 505,63 CS ÚRS 2021 01

P

 Poznámka k položce:
- výšková měření, výpočet objemů aj., které mají charakter 

 kontrolních a upřesňujících činností
- měření posunu a změn polohy bodů v průběhu výstavby

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 11 752,82 11 752,82 CS ÚRS 2021 01

P

 Poznámka k položce:
 Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu.

Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla. 
Např: zaměření kanalizační přípojky, dešťové kanalizace, potrubí 

 plynovodu, přípojky NN a rozvodů VO aj.
 

 Geodetické zaměření přeložky plynovodu v délce 459 m.
 Geodetické zaměření nového plynovodu v délce 517 m.
 Geodetické zaměření rozvodů ostvětlení v délce 382 m.

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 17 629,22 17 629,22 CS ÚRS 2021 01

P
 Poznámka k položce:

Dokumentace 3x v listinné a digitální podobě, zakreslení změn PD, 
vč. revizí, prohlášení o shodě, likvidace odpadů apod.

5 K 013294000 Ostatní dokumentace soubor 1,000 2 820,68 2 820,68 CS ÚRS 2021 01

P

 Poznámka k položce:
Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby 
a po výstavbě - zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a 
popisem činnosti a číslem ojektů, v listinné a digitální podobě, 
pasport okolních objektů.

D VRN3 Zařízení staveniště 17 629,22
6 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 17 629,22 17 629,22 CS ÚRS 2021 01

P

 Poznámka k položce:
 Náklady na :

- související přípravné práce (projektové práce a terénní úpravy pro 
 zařízení staveniště)

- vybavení staveniště (stavební buňky, mobilní WC, pronájem ploch, 
 provizorní komunikace aj.)

 - připojení na inženýrské sítě vč. nákladů na energii 
- zabezpečení staveniště (oplocení staveniště, opatření na ochranu 
sousedních pozemků, osvětlení staveniště, informační tabule stavby, 

 dopravní značení na staveništi aj.)
- zrušení zařízení staveniště (rozebrání, bourání a odvoz zařízení 

 staveniště, úprava terénu do původního stavu)
 

Cena byla určena procentuálně (≤3%) ze základních rozpočtových 
nákladů stavby (ZRN = HSV+PSV). 

D VRN4 Inženýrská činnost 32 320,24
7 K 043134000 Zkoušky zatěžovací soubor 1,000 23 505,63 23 505,63 CS ÚRS 2021 01

P

 Poznámka k položce:
Statické zatěžovací zkoušky pro kontrolu zhutnění podloží 
komunikace a pro kontrolu hutnění zásypů výkopů sítí rázové 

 zkoušky.
 V ceně jsou započteny technické práce při měření, vyhodnocení 
zkoušek a protokol včetně dopravy.

VV
zemní pláň - 5 ks, parapláň 4 ks, 1. a 2. vrstva Šťerkodrti - 4+4 
ks : 

VV 1 1,000

8 K 044003000 Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště soubor 1,000 8 814,61 8 814,61 CS ÚRS 2021 01

P
 Poznámka k položce:

Např. revize plynovodu, veřejného osvětlení aj.

D VRN7 Provozní vlivy 15 983,83
9 K 072002000 Silniční provoz soubor 1,000 10 107,42 10 107,42 CS ÚRS 2021 01

P

 Poznámka k položce:
 Náklady na:

silniční provoz (projednání, vytyčení a zrušení objížďky, náklady na 
omezení nebo přerušení provozu - tzn. použití značek, semaforů, 

 zábran, kuželů, světelné signalizace apod..).
 

10 K 075002000 Ochranná pásma soubor 1,000 5 876,41 5 876,41 CS ÚRS 2021 01

Telč, Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická - I. etapa

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Jedná se o náklady související se zákazem, omezením nebo 
výkonem stavebních prací prováděných v blízkosti nadzemních el. 
vedení, křížení el. vedení, podzemních kabelových vedení, 
vodovodních vedení, vedení plynu, teplovodů, ropovodů, měníren 
proudu, trafostanic, ochranných pásem vodních zdrojů, vodáren, 

 čistíren vod, plynáren, plynojemů apod.
 

Cena byla určena procentuálně (≤1,5%) ze základních rozpočtových 
nákladů stavby (ZRN = HSV+PSV). 

D VRN9 Ostatní náklady 94 962,75

11 K 0910
Vypracování geometrického plánu pro vklad stavby do 
katastru nemovitostí

soubor 1,000 58 764,07 58 764,07

12 K 0911 Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení a sítí soubor 1,000 11 752,82 11 752,82

P

 Poznámka k položce:
 V cenách jsou zahrnuty i náklady na:

 a) pochůzky projektovanou tratí,
 b) vyznačení budoucí trasy,

 c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,
d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové 
štoly.

13 K 0912
Opatření na ochranu pozemků sousedních se 
staveništěm

soubor 1,000 18 569,45 18 569,45

P
 Poznámka k položce:

Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací užívaných v 
průběhu výstavby.

14 K 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi soubor 1,000 5 876,41 5 876,41
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