
SMLOUVA O DÍLO
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Město Litovel

se sídlem: nám. Př. Otakara 778, 784 01 Litovel

zastoupené: Viktor Kohout – starosta města

IČ: 00299138

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Viktor Kohout – starosta města

- ve věcech technických: Ing. Pavel Kurfurst

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Litovel

Číslo účtu: 3620811 kód banky: 0100

(dále jen objednatel)

a

2. 1.2 Obchodní firma / Jméno / Název: LT EkoLesServis s.r.o.

se sídlem: Příkazy 33, 783 33 Příkazy

zastoupená: ing. Liborem Tandlerem - jednatelem

IČ: 28647289

DIČ: CZ 28647289

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: ing. Libor Tandler - jednatel

- ve věcech technických: ing. Libor Tandler - jednatel

bankovní spojení: Fio Banka a.s., pobočka Olomouc

číslo účtu: kód banky: 2010

(dále jen zhotovitel)



3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

Účelem této Smlouvy je realizování projektu „LINIOVÉ VÝSADBY DŘEVIN U LITOVLE 
K.ú. Rozvadovice, Chořelice“ a v jeho rámci uskutečnění dále specifikovaného díla.

4. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Předmětem této smlouvy je provedení služeb,  prací a dodávek souvisejících s  realizací 
Projektu dle Položkového rozpočtu a  Projektové  dokumentace,  příslušných předpisů,  technických 
norem (dále jen „Dílo“).

1.2. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami 
Veřejné zakázky a s projektovou dokumentací Díla (dále jen „Projektová dokumentace“), která 
tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.

1.3. Zhotovitel  potvrzuje,  že  se  v plném  rozsahu  seznámil  s rozsahem  a  povahou  díla, 
přezkoumal  a  prověřil  rozsah  zakázky,  seznámil  se  se  všemi  dostupnými  podklady  a 
stavebním  místem.  Zhotovitel  dále  potvrzuje,  že  prověřil  zakázku  co  do  její  úplnosti,  
správnosti,  přesnosti  a  rozsahu,  a  tímto  výslovně  prohlašuje  a  konstatuje,  že  zadávacím 
podmínkám porozuměl  a  že  dílo  lze  podle  jeho  uvážení  a  podle  projektové  dokumentace  
provést v plném rozsahu tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na  
něj kladené.

1.4. Zhotovitel  potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou nezbytné pro provedení Díla za dohodnutou cenu.

1.5. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj cenu dohodnutou v 
čl. CENA DÍLA této Smlouvy.

1.6. V rámci provádění Díla se Zhotovitel zavazuje postupovat způsobem, sjednaným v této 
Smlouvě, zejména v čl. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA této Smlouvy.

1.7. Pokud v průběhu provádění Díla vznikne potřeba víceprací nebo méněprací, musí být jejich 
rozsah sjednán písemným dodatkem k této Smlouvě. 

1.8. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce, které souvisí s předmětem plnění díla a to i 
takové, které nejsou v dokumentaci ani v položkovém rozpočtu, ale souvisí s provedením díla 
jako celku (uvnitř hranic území vymezeného projektovou dokumentací). Jedná se o práce, které 
vyplývají z podstaty předmětného díla a souvisí s jeho charakterem.

5. DOBA PLNĚNÍ

1.9. Převzetí místa plnění Zhotovitelem proběhne na výzvu Zhotovitele, do 5 pracovních dnů od 
doručení této výzvy Objednateli.  Ukončení  výsadby  bude  provedeno  dle  předloženého 
harmonogramu.  Předání Díla proběhne v den stanovený Zhotovitelem, nejpozději však do 
15.5.2023. Zhotovitel je povinen doručit oznámení o dni předání  Díla nejméně deset 
kalendářních dnů před předmětným dnem. V případě pozdějšího doručení je Objednatel oprávněn 
odmítnout předmětný den a Zhotovitel je povinen doručit správné oznámení, které dodrží 
předmětnou lhůtu. Nepředání Díla včas, může mít za výsledek pozdější realizaci díla a 



Zhotovitel se může vystavit vymáhání smluvní pokuty podle této smlouvy. Celkovou dobou 
provádění Díla se pro účely této Smlouvy rozumí doba od převzetí místa plnění Zhotovitelem do 
okamžiku řádného předání dokončeného  Díla Objednateli  (Dále jen „Celková  doba provádění 
Díla“).

1.10. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré   nezbytné   kroky  k tomu,   aby   provádění   Díla 
probíhalo v souladu s harmonogramem plnění, který dodá Zhotovitel Objednateli nejpozději v den 
podpisu  Smlouvy.  Z harmonogramu  budou  vyplývat  termíny  plnění  uvedené  v čl.  4.1.  této 
Smlouvy.

1.11. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o veškerých 
okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení Díla.

1.12.Nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně písemně jinak, žádná změna harmonogramu 
plnění nemůže mít vliv na povinnost Zhotovitele provést Dílo v Celkové době provádění Díla.

1.13.Lhůty plnění předmětu Smlouvy se řídí harmonogramem postupu prací předloženým v nabídce 
zhotovitele, příloha č. 3 Smlouvy o dílo.

6. MÍSTO PLNĚNÍ

1.14. Místem plnění je j e  s p r á v n í  ú z e m í  Města  Litovel, k . ú .  R o z v a d o v i c e  a 
C h o ř e l i c e ,  specifikované v projektové dokumentaci (dále jen „Místo plnění“).

1.15. O předání Místa plnění bude vyhotoven zápis, ve kterém bude Zhotovitelem potvrzeno 
předání a převzetí Místa plnění.

1.16. Zhotovitel  se v rámci zadávacího řízení  Veřejné zakázky seznámil  s  faktickým stavem 
Místa plnění a prohlašuje, že je mu tento stav a podmínky pro provedení Díla znám, a že je 
schopen řádně Dílo provést.

1.17. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškeré zařízení a technické zázemí 
Místa plnění, nezbytné pro provedení. 

1.18. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění Díla za pořádek a čistotu na Místě plnění. 
Zhotovitel je povinen zřídit deponii materiálu tak, aby nedocházelo k poškozování sousedních 
pozemků a Místa plnění.

1.19. Zhotovitel je povinen odpovídajícím  způsobem  zabezpečit Místo plnění,  zamezit vstupu 
nepovolaných osob a Místo plnění zřetelným způsobem označit, zejména vyznačit zákaz vstupu na 
Místo plnění a dodržování tohoto zákazu vynucovat. Zhotovitel se dále zavazuje označit Místo 
plnění v souladu s pravidly publicity dle Závazných pokynů.

1.20. Zhotovitel se po dokončení Díla zavazuje v Celkové době provádění Díla vyklidit Místo 
plnění tak, aby Místo plnění odpovídalo Projektové dokumentaci, a to i v rozsahu vedlejších 
ploch, případně aby odpovídalo rozsahu části Díla provedeného po dobu trvání Smlouvy, skončí-
li Smlouva před řádným dokončením Díla.

1.21. Zhotovitel je povinen předat místo plnění řádně uklizené, zbavené veškerého odpadu, jak 
upotřebitelného, tak neupotřebitelného, v souladu s touto smlouvou.  Místo plnění musí být 
způsobilé bez nutnosti dalších prací plnit funkci aleje, zejména ve smyslu kulturním a estetickém.



7. CENA DÍLA

1.22. Cena za provedení Díla byla stanovena na základě zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, ve které byla 
nabídka Zhotovitele vybrána jako nevýhodnější. Cena za provedení Díla v souladu s nabídkou Zhotovitele 
činí:

Cena bez DPH 198.609,72,- Kč

1.23. Konečná výše DPH bude vyčíslena a DPH bude odvedeno v souladu s platnými právními předpisy ke 
dni uskutečnění zdanitelného plnění.

1.24. Celková cena Díla je stanovena dle závazného a úplného položkového rozpočtu ve formě 
Výkazu výměr. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s  provedením Díla. Součástí Ceny 
jsou veškeré náklady, práce a dodávky související s řádným provedením a dokončením Díla, a 
to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností Zhotovitele dle této 
smlouvy, či dle obecně závazných právních předpisů.  Nabídkový položkový rozpočet  díla 
(ocenění výkazu výměr) ze zadávacího řízení tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy a je její nedílnou 
součástí.

1.25. Dohodnutá  cena  bez  DPH  je  cenou  nejvýše  přípustnou  a  může  být  změněna  pouze  v případech  
a za podmínek uvedených v této Smlouvě, zejména pak v případě:

a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla.

b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla.

c)  Při  realizaci  předmětu  díla  se  zjistí  skutečnosti  odlišné  od  dokumentace  předané  objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje, apod.).

d) pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných prací nebo dodatečných služeb, které v 
původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání Smlouvy nebyly známy a nebyly v 
předmětu  Smlouvy  zahrnuty  vůbec  nebo  v  menším  kvantitativním  rozsahu,  jejich  potřeba 
vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tyto dodatečné práce nebo dodatečné 
služby jsou nezbytné pro provedení  původních prací  nebo pro poskytnutí  původních služeb, 
zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu 
díla,  oznámí  zhotovitel  jejich  potřebu  písemně  objednateli.  Smluvní  strany  začnou  bez 
zbytečného odkladu jednat  o  způsobu,  jakým bude  vzniklá  potřeba  dodatečných prací  nebo 
dodatečných služeb realizována.

Výše uvedené však neplatí v případě, kdy požadované práce byly obsaženy v zadávací dokumentaci, 
uchazeč si  neověřil  soulad výkazu výměr, a přestože s ohledem na své odbornosti  a znalostí 
mohl tyto práce předvídat, tyto nezahrnul do své nabídky. Povětrnostní vlivy nejsou důvodem 
k navýšení ceny.

1.26.Má-li  z  důvodů  uvedených  v odst.  6.4.  dojít  ke  změně  dohodnuté  ceny  díla,  musí  být 
postupováno následovně:  Pro ocenění  prací  nebo dodávek nebo služeb bude nejprve použita 
jednotková cena uvedená v nabídkovém rozpočtu díla. Pokud jednotková cena v nabídkovém 
rozpočtu díla uvedena není,  bude k jejímu stanovení použita jednotková cena podle systému 
cenové soustavy ÚRS  Praha, tj. podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a  
montážních prací, a to na úrovni 80% v té době platných směrných jednotkových cen. Realizaci 
prací  nebo dodávek nebo služeb je možno provést  pouze v rozsahu písemně odsouhlaseném 
oběma smluvními stranami, který je uveden v deníku prací s výkazem výměr nebo na změnovém 
listě. Jestliže zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má 



objednatel právo odmítnout jejich úhradu; veškeré náklady spojené s těmito změnami a doplňky 
nese zhotovitel.

1.27.Pokud dojde k realizaci případů uvedených v odst. 6.5.  této Smlouvy, musí být dohoda ohledně 
rozsahu prací a jejich ceně uzavřena písemně, a to samostatným vzestupně číslovaným dodatkem 
ke Smlouvě,  v němž bude určen zejména předmět a rozsah prací,  čas plnění,  předpokládaný 
dopad na termín celé stavby a cena těchto prací.

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.28. Cena bude hrazena formou jednotlivých plateb  za  Část Díla  vždy v souvislosti s  dokončením konkrétní 
Části Díla a dále po předání a převzetí Díla.

1.29. Provedené práce a dodávky odpovídající příslušné Části Díla budou hrazeny po konci každého 
kalendářního měsíce na základě vzájemně odsouhlaseného písemného soupisu prací a dodávek Části 
Díla, ve kterém nebudou uvedeny žádné výhrady, vady nebo nedodělky.

1.30. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat měsíční platby, a to na základě zhotovitelem předložených 
dílčích  faktur.  Objednatel  požaduje  vystavení  3  (třech)  vyhotovení  faktur,  každé  s platností  originálu. 
Nedílnou  přílohou  faktury  bude  objednatelem  odsouhlasený  soupis  provedených  prací.  Zhotovitel  se 
zavazuje,  že  předloží  objednateli  vždy  nejpozději  5  (pět)  dní  před  vystavením  dílčí  faktury  soupis 
provedených prací včetně jejich ocenění v počtu  3 (tří) originálů, který bude obsahovat zejména:

• označení Soupis provedených prací v období od - do,
• název, sídlo a IČ zhotovitele,
• údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky,
• název, sídlo a IČ objednatele,
• datum vystavení,
• předmět a název díla, číslo Smlouvy,
• soupis  provedených  prací  s  uvedením  jednotlivých  položek  a  jednotkové  ceny  dle 

nabídkového rozpočtu stavby,
• cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací + uvedení sazby daně
• razítko a podpis oprávněné osoby.

Po odsouhlasení soupisu provedených prací a jeho potvrzení objednatelem vystaví zhotovitel dílčí 
fakturu v souladu se zákonem o účetnictví,  jehož nedílnou součástí  musí  být  tento soupis  
provedených  prací.  Dílčí  faktura,  u které  nebude  přiložen  objednatelem  odsouhlasený  a 
potvrzený soupis provedených prací, bude objednatelem vrácena.

1.1. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací  a  dodávek,  je  zhotovitel  oprávněn fakturovat  pouze  ty  práce,  u  kterých 
nedošlo k rozporu.  Pokud bude dílčí faktura  zhotovitele  obsahovat  i  ty  práce,  které  nebyly 
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část, se kterou souhlasí. Na 
zbývající část dílčí faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající 
z peněžitého dluhu objednatele.

1.2. Podkladem pro  poskytnutí  měsíčních plateb podle  této  Smlouvy je faktura,  kterou  vyhotoví 
zhotovitel. Tato faktura musí obsahovat zejména:
• označení faktura,
• číslo dokladu,
• název, sídlo a IČ zhotovitele,
• údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
• název, sídlo a IČ objednatele,
• datum vystavení, DUZP., datum odeslání a datum splatnosti,
• označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,



• předmět a název díla, číslo Smlouvy,
• soupis  provedených  prací  s  náležitostmi  dle  odst.  7.1.  této  Smlouvy  odsouhlasený 

objednatelem,
• cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek,
• soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahují k dílu,
• částku k úhradě,
• razítko a podpis oprávněné osoby.

1.1. Po  dokončení  prací  na  předmětu  díla  podle  této  Smlouvy bude  vystavena  konečná  faktura,  
kterou vyhotoví zhotovitel. Tato faktura musí obsahovat zejména:
• označení faktura,
• číslo dokladu,
• název, sídlo a IČ zhotovitele,
• údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
• název, sídlo a IČ objednatele,
• datum vystavení, DUZP., datum odeslání a datum splatnosti,
• označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
• předmět a název díla, číslo Smlouvy,
• soupis  provedených  prací  s  náležitostmi  dle  odst.  7.1.  této  Smlouvy  odsouhlasený 

objednatelem,
• cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek,
• soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahují k dílu,
• částku k úhradě,
• razítko a podpis oprávněné osoby.

1.1. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den, kdy došlo k odsouhlasení soupisu prací a 
dodávek příslušné Části Díla.

1.2. Pokud  se  na  díle  vyskytnou  vícepráce,   které  byly  vzájemně odsouhlaseny  smluvními  stranami,  bude 
vystavena samostatná faktura s tím, že tato faktura musí kromě všech náležitostí uvedených v odst. 7.4 a 
7.5 této Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

1.3. Zhotovitel předá dílčí, popř. konečnou fakturu k odsouhlasení zadavateli nejpozději 10. kalendářní den po 
ukončení měsíce, za který bude fakturováno.

1.4. Odsouhlasená dílčí, popř. konečná faktura bude doručena oprávněné osobě za zadavatele nejpozději do 15. 
kalendářního dne po ukončení měsíce, za který bude fakturováno.

1.5. Datem  zdanitelného  plnění  plnění  každé  vystavené  faktury  bude  poslední  den  měsíce,  za  který  bude 
fakturováno.

1.6. Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 14 dnů od doručení faktury.

1.7. Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad:

• obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,
• obsahuje chybné cenové údaje.

Objednatel  musí  platební  doklad  vrátit  bez  zbytečného  prodlení,  nejpozději  do  data  jeho 
splatnosti,  jinak  je  v prodlení  s placením  částky,  která  měla  být  fakturována  správně.  U 
opraveného dokladu běží nová lhůta splatnosti.

9. ZÁRUKA

1.1. Zhotovitel poskytuje na celý předmět plnění, tj. poskytnuté služby, provedené práce i dodávky, záruku 
za jakost v délce 12 (slovy: dvanáct  ) měsíců počínaje dnem odstranění poslední vady či nedodělku 



Díla uvedené v konečném předávacím protokolu a není-li takových, dnem předání a převzetí kompletně 
provedeného Díla.

1.2. Zhotovitel odpovídá za vady Díla vč. vad dodávaných rostlin, materiálů použitých k provedení Díla, jakož 
i vady Díla, které se vyskytnou po převzetí Díla Objednatelem v záruční době pokrývající celý předmět 
plnění. Tyto vady je Zhotovitel povinen v  souladu s  níže uvedenými podmínkami vždy bezplatně 
odstranit. Práva z odpovědnosti za vady Díla a ze záruky musí být uplatněna u Zhotovitele v 
odpovídající záruční době.

1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí Díla způsobeny Objednatelem nebo zásahem vyšší 
moci.

1.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění nebo vzniku vady Díla v záruční době poskytne Objednateli 
bezpodmínečně níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti Zhotovitele za vady:

1.4.1. bezplatně odstraní uplatněné vady,

1.4.2. uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy Zhotovitel vadu sám 
neodstraní,

1.4.3. uhradí Objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody,

1.4.4. poskytne Objednateli přiměřenou slevu z Ceny odpovídající rozsahu uplatněných škod v 
případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech  na  základě dohody Smluvních 
stran.

1.5. Zhotovitel se v případě uplatnění vady Díla Objednatelem zavazuje:

8.5.1  potvrdit Objednateli bezodkladně e-mailem přijetí uplatnění vady Díla s  uvedením 
termínu     odstranění vady,

8.5.2. zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě dvou (2) 
pracovních dnů od uplatnění vady,

8.5.3. Odstranit vadu v co nejkratším termínu, nejpozději do pěti (5) dnů od jejich uplatnění 
Objednatelem; pokud není objektivně možné odstranit vady ve lhůtě dle předchozí 
věty, pak v jiné přiměřené lhůtě tak, aby k odstranění vady došlo v co nejkratším 
technicky možném termínu.

1.6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování  vad, které mají charakter havárie ve lhůtě dvou (2) dnů od 
jejich oznámení Objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u  Zhotovitele 
bezprostředně e-mailem, telefonicky nebo osobně.

1.7. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen odstranit  vady dle čl. Zhotovitel se zavazuje, že v 
případě zjištění nebo vzniku vady Díla v záruční době poskytne Objednateli bezpodmínečně níže uvedené 
plnění plynoucí z odpovědnosti Zhotovitele za vady: a Zhotovitel se v případě uplatnění vady Díla 
Objednatelem zavazuje: Smlouvy bez posuzování důvodnosti reklamace nebo existence vady. O 
odstranění vady bude proveden zápis.

1.8. V případě sporu o  oprávněnost odstraněné  vady  budou  Smluvní strany  respektovat  vyjádření a konečné 
stanovisko soudního znalce stanoveného dohodou Smluvních stran.

10. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

1.9. Zhotovitel je povinen provést Dílo osobně a v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky, s 
Projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, právním řádem ČR, ČSN 464902, s  podmínkami 



pravomocných správních rozhodnutí, závaznými stanovisky dotčených orgánů, nebo požadavky dalších 
veřejnoprávních orgánů, a se smluvními ujednáními. Dodavatel dále odpovídá za to, že Dílo bude 
provedeno v souladu s technickými normami, zejména normami ČSN, a předpisy platnými v ČR. Pro 
účely této smlouvy se veškeré platné normy a předpisy v  ČR považují za závazné, i kdyby jinak měly 
pouze doporučující charakter.

1.10. Je-li v Projektové dokumentaci, zejména ve Výkazu výměr, definován konkrétní pomocný materiál (nebo 
technologie), má se za to, že je tím definován požadovaný standard a Zhotovitelem může být nahrazen i 
pomocným materiálem nebo technologií srovnatelnou.

1.11. Technické specifikace a technické uživatelské standardy Díla vyplývají z Projektové dokumentace.

1.12. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 
189/2013 Sb.,  o ochraně dřevin a povolování jejich kácení,  ve znění  pozdějších předpisů, zákonem č. 
149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění  pozdějších předpisů, 
vyhláškou č. 29/2004 Sb., vyhláška kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 139/2004 Sb., vyhláška, kterou 
se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního 
materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky 
určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů.

1.13. Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí Místa plnění 
nadbytečnými exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem a oslňováním nad únosnou míru, 
znečišťováním veřejných komunikací, ovzduší, jízdy vozidel Zhotovitele po vymezených komunikacích 
a zajistí čištění pracemi případně znečištěných stávajících zpevněných ploch, případně budou provedena 
taková opatření, která zajistí omezení negativních vlivů souvisejících s prováděním Díla na míru nejnižší 
možnou. Při odstraňování dřevin je Zhotovitel dále povinen postupovat tak, aby nedošlo k  poškození 
okolních dřevin, bylinného patra, umělecké výzdoby a drobné architektury v Místě plnění.

1.14. Dále jsou pak technické specifikace stanoveny souhrnem základních právních regulativů soukromého 
práva.

1.15. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na 
zdraví a majetku Objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména, nikoliv však pouze:

9.7.1. zajistit  veškeré  pracovní síly,  vybavení a  materiál  potřebné k  provedení  Díla  řádným 
způsobem,

9.7.2 zajistit kvalitní řízení, dohled nad prováděním Díla a nezbytnou kontrolu prováděných 
služeb a prací (nezávisle na kontrole prováděné Objednatelem),

9.7.3 pokud se na  provádění díla podílí kvalifikovaný subdodavatel, uvedený v příloze č.3 
této Smlouvy, musí jeho případnou změnu nahradit stejně kvalifikovaný subdodavatel a 
to se schválením objednatele,

9.7.4 omezit provádění Díla na Místo plnění a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, 
instalace nebo infrastruktury bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,

9.7.5 Zajistit všechna potřebná stanoviska, která jsou nutná pro zahájení prací,

9.7.6 dodržovat  obecně  závazné  právní  předpisy,  nařízení  orgánů  veřejné správy,  závazné i  
doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této Smlouvě a  
veškeré pokyny Objednatele,

9.7.7 zajistit účast odpovědné osoby zhotovitele při dohlídce prací ze strany Objednatele,

9.7.8 chránit Objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných 
předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,



9.7.9 upozornit písemně Objednatele na nesoulad mezi Projektovou dokumentací a 
právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provádění 
Díla zjistí.

9.8 Zhotovitel si  před uzavřením této smlouvy prověřil  za účelem vypracování své nabídky při 
zadávání Veřejné zakázky, Projektovou dokumentaci a výkazy výměr. Zhotovitel se zavazuje 
na veškeré případné vady nebo nedostatky Projektové dokumentace Objednatele upozornit 
nejpozději do dvou dnů od uzavření této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn po uplynutí 
této lhůty namítat, že mu vady či nedostatky Projektové dokumentace nebyly známy. 
Zhotovitel je v takovém případě odpovědný za všechny s tím spojené následky a odpovídá 
za to, že provede všechny práce a výkony nezbytné pro řádné dokončení Díla, přičemž není 
oprávněn účtovat jakékoli dodávky, práce či služby nad rámec Ceny, tím není dotčeno právo 
Zhotovitele na odměnu za vícepráce provedené v souladu s touto Smlouvou.

9.9 Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení Díla materiálů a výrobků s karcinogenními 
účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví. Zhotovitel 
se dále zavazuje využívat ekologicky  šetrné postupy a materiály, zejména provádět 
zásahy a ošetření stromů a rostlin šetrným způsobem, používat ekologicky vhodné mazací 
oleje řetězů motorových pil a jiné prostředky, apod.

9.10 Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této smlouvy prostřednictvím odborně 
způsobilých osob, které jsou k tomu oprávněny, mají potřebné vzdělání, praxi a 
zkušenosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů. 
Zhotovitel je tak zejména povinen provádět odborné práce při kácení a prořezávání stromů 
a keřů pouze prostřednictvím osob s oprávněním k výkonu takových činností.

9.11 Za Zhotovitele se budou provádění Díla a zejména kontrolních dnů účastnit vedoucí 
zaměstnanci a osoby odpovědné za poskytování služeb, tak jak tyto osoby byly 
Zhotovitelem uvedeny v nabídce na Veřejnou zakázku (případně osoby, které osoby uvedené 
v nabídce v průběhu provádění stavby v souladu s touto Smlouvou nahradily). Objednatel si 
vyhrazuje právo ověřit totožnost této osoby.

9.12 Objednatel si vyhrazuje právo, aby v součinnosti se Zhotovitelem koordinoval práce s 
případnými třetími stranami.

9.13 V případě, že poddodavatel, se kterým Zhotovitel uzavřel smlouvu na provedení části Díla, 
závažně nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je Zhotovitel povinen sám nebo na 
žádost Objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i  
ukončením smluvního vztahu s touto osobou. Odpovědnost Zhotovitele za osobu, kterou 
ke splnění svých závazků použil, není takovým opatřením dotčena.

9.14 Při provádění Díla nesmějí být bez písemného souhlasu Objednatele učiněny změny oproti 
Projektové dokumentaci.

9.15 Zhotovitel je oprávněn Místo plnění užívat jen pro účely související s provedením Díla. 
Zhotovitel je povinen provést  všechna opatření pro snížení  vzniku škod na Místě plnění,  
majetku Objednatele nebo třetích osob.

9.16 Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se 
zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci 
neupotřebitelných odpadů vznikajících při provádění Díla v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů) a  prováděcími předpisy a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a 
poškození používaných komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním Díla. 
Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. 
Zhotovitel je povinen při Předání Díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s 



jednotlivými druhy odpadu. Náklady na odvoz a likvidaci odstraněného materiálu jsou 
zahrnuty v Ceně.

9.17 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost při provádění Díla ve smyslu bezpečnosti práce i 
ochrany životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a 
vlastní realizaci předmětu Veřejné zakázky řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí a Místo plnění včetně jeho okolí.

9.18 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci, hygienické a požární předpisy a je dále povinen provádět soustavnou kontrolu 
bezpečnosti práce. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti 
související s  prováděním Díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a 
potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.

9.19 Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby 
podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména za škodu způsobenou věcí, 
jichž bylo Zhotovitelem při provádění Díla užito, jakož i za škodu z provozní činnosti.

9.20 Zhotovitel převezme veškerou zodpovědnost za případné škody způsobené nerespektováním 
zejména dále uvedených podmínek:

9.20.1všechny plochy dotčené prováděním Díla a eventuální škody způsobené v 
souvislosti s  prováděním Díla musí být  Zhotovitelem  po skončení jeho  prací zahlazeny a 
uvedeny do původního stavu na jeho náklady;

9.21 Zhotovitelem budou hrazeny veškeré případné poplatky za zábory veřejných ploch, případně 
poplatky za užívání komunikací atp.

9.22 Zhotovitel má za povinnost zvát Objednatele, respektive jeho zástupce pro věci technické, 
který bude Objednatelem písemně určen (dále jen „Technický dozor“), ke všem 
kontrolám a dalším událostem, u kterých je přítomnost technického  dozoru  vhodná  nebo  
potřebná, a průběžně s Technickým dozorem spolupracovat.

11. POKYNY K PROVÁDĚNÍ DÍLA

1.16. Objednatel sám nebo prostřednictví Technického dozoru je oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k určení 
způsobu provádění Díla; pokud tak Objednatel neučiní, Zhotovitel při provádění Díla postupuje 
samostatně v souladu s touto Smlouvou.

1.17. Objednatel nebo Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud 
provádění Díla ohrožuje lidské zdraví, majetek nebo hrozí vážné škody v případě, že na Místě plnění 
není přítomen vedoucí realizačního týmu Zhotovitele, který byl uveden v nabídce Zhotovitele na 
Veřejnou zakázku, nebo jeho nástupce.

1.18. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit Objednatele na nevhodnou povahu pokynů k 
provádění Díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení Díla, Zhotovitel se zavazuje 
přerušit provádění Díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů Objednatele nebo do 
písemného sdělení, že Objednatel trvá na provedení Díla podle daných pokynů. Před přerušením 
provádění Díla musí Zhotovitel tuto skutečnost Objednateli písemně oznámit a  současně zdůvodnit 
nevhodnost konkrétního pokynu Objednatele.

1.19. Pokud Zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na  nevhodnost  pokynů Objednatele, odpovídá za 
vady, případně nemožnost dokončení Díla, způsobené nevhodnými pokyny Objednatele.



12. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

1.20. Objednatel je oprávněn kdykoli osobně nebo prostřednictvím Technického dozoru kontrolovat 
provádění Díla. K vykonání takové kontroly má Objednatel, resp. Technický dozor, přístup na Místo plnění.

1.21. V průběhu provádění  Díla se rovněž konají  kontrolní dny,  které svolává Technický dozor  na  základě 
požadavku Objednatele nebo Objednatel  sám.   Závěry  kontrolních  dnů  musí  strany zapsat  do Deníku. 
Obsah takového zápisu slouží jen k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit tuto smlouvu.

1.22. Po dokončení Díla je Zhotovitel povinen vyzvat  Objednatele k  závěrečné  kontrole  Díla, a  to minimálně 
pět (5) dní předem. Dílo nemůže být dokončeno dříve, než jsou provedeny veškeré dodávky a práce 
dle Projektové dokumentace.

1.23. O závěrech kontrol dle této Smlouvy se činí poznámky do Deníku.

13. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1.24. Objednatel je povinen na výzvu Zhotovitele řádně dokončené Dílo převzít.

1.25. Po celkovém dokončení Díla se Zhotovitel zavazuje po provedené závěrečné kontrole dle této 
smlouvy písemně vyzvat k převzetí řádně dokončeného Díla.

1.26. Řádným dokončením Díla se rozumí provedení kompletního Díla bez vad a nedodělků. Podmínkou pro 
řádné dokončení Díla je provedení kontroly dle této Smlouvy bez připomínek ze strany Objednatele nebo 
jeho Technického dozoru.

1.27. K přejímacímu řízení je Zhotovitel povinen předložit Objednateli zejména, nikoliv však pouze:

1.27.1. Deník,

1.27.2. doklady osvědčující  náležitou  likvidaci  odpadů a  nepoužitelného materiálu v souladu s 
příslušnými právními předpisy.

1.28. Objednatel je oprávněn předávané Dílo nepřevzít, pokud vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen 
Objednatel Zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit;

1.29. O předání a převzetí předávaného Díla se pořídí protokol o předání a převzetí Díla, který musí 
obsahovat alespoň:

1.29.1. popis předávaného Díla,

1.29.2. zhodnocení kvality předávaného Díla,

1.29.3. informaci o tom, zda Objednatel Dílo přejímá s výhradami, nebo bez výhrad

1.29.4. soupis vad a nedodělků (výhrad), pokud je předávané Dílo vykazuje,

a) způsob odstranění případných vad a nedodělků,

b) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,

c) výsledek přejímacího řízení,

d) podpisy zástupců obou Smluvních stran, kteří předání a převzetí Díla provedli.



1.30. Každá ze Smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě 
neshody znalců ohledně toho, zda Dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do 
doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě Zhotovitel.

1.31. Spolu s předáním Díla se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli přesný a detailní návod k údržbě 
Díla, obsahující zejména podmínky péče o jednotlivé rostliny, jako jsou četnost a intenzita zálivky, 
způsob hnojení, doba vhodná k ošetřování rostlin apod.

14. SANKCE

1.32. V případě prodlení Zhotovitele se splněním závazku provést Dílo včas (tj. při nedodržení termínu 
konečného předání a převzetí Díla) má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za 
každý i započatý den prodlení.

1.33. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením Místa plnění má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

1.34. V případě prodlení  Zhotovitele s odstraněním případných vad  a  nedodělků zjištěných  v předávacím 
protokolu a/nebo  v rámci kontrolních dnů v dohodnutém termínu má Objednatel právo na smluvní pokutu 
ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každou vadu a za každý den příslušného prodlení 
Zhotovitele.

1.35. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad uplatněných Objednatelem v záruční době v dohodnutém 
termínu má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět  set   korun českých)  za 
každou vadu a za každý den příslušného prodlení Zhotovitele.

1.36. V případě prokazatelného porušení ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provádění Díla 
má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5 0 0 ,- Kč (slovy: p ě t  s e t  korun českých) za každé 
takové jednotlivé porušení.

1.37. Zhotovitel se  zavazuje  provést Dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na 
zdraví a majetku Objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména, nikoliv však pouze: 
poskytovat plnění dle této smlouvy prostřednictvím odborně způsobilých osob, které jsou k tomu 
oprávněny, mají potřebné vzdělání, praxi a zkušenosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány 
podle zvláštních předpisů. Zhotovitel je povinen provádět odborné práce při kácení a prořezávání stromů a 
keřů pouze prostřednictvím osob s oprávněním k výkonu takových činností.  Za Zhotovitele se budou 
provádění Díla a zejména kontrolních dnů účastnit vedoucí zaměstnanci a osoby odpovědné za poskytování 
služeb, tak jak tyto osoby byly 

1.38. K úhradě smluvních pokut uložených Zhotoviteli je Objednatel povinen vystavit samostatné faktury.

1.39. Výše smluvních pokut není ničím omezena. Uhrazením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není 
dotčeno právo poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla 
porušením smluvní povinnosti, které se Smluvní pokuta týká, a to v plné výši.

1.40. Veškeré Smluvní pokuty jsou splatné do pěti (5) dnů od jejich uplatnění u druhé Smluvní strany.

1.41. Pokud v důsledku porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy dojde k uložení pokuty, odebrání 
(korekci) části dotace Objednateli nebo k jiné majetkové újmě Objednatele ze strany poskytovatele 
dotace nebo orgánu veřejné moci, vznikne Objednateli nárok na slevu z Ceny rovnající se výši pokuty, 
výši odebrané části dotace nebo jiné majetkové újmy, která Objednateli v důsledku porušení povinností 
Zhotovitele vznikla. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele uhradit případnou smluvní pokutu dle tohoto 
článku.



15. ÚČINNOST SMLOUVY

1.42. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

16. POSTOUPENÍ PRÁV ZE SMLOUVY

1.43. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a pohledávky z této Smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.44. Pokud  není  stanoveno  jinak,  řídí  se  tato  Smlouva  i  vztahy  podle  ní  vzniklé  OZ.  V případě  vzniku  
sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady „dobré vůle“. Nedohodnou-li se 

smluvní strany na smírném vyřešení sporu, rozhodne na návrh jedné z nich soud k rozhodování věcně a 
místně příslušný dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

1.45. Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

1.46. Tato Smlouva vstupuje v účinnost dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 
Zákona o registru smluv v platném znění.

1.47. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Zákona o  
registru smluv v platném znění.

1.48. Tato  Smlouva  může  být  měněna  a  doplňována  pouze  písemnými  vzestupně  číslovanými  dodatky  ke 
Smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran.

1.49. Smlouva  je  vypracována  ve  čtyřech  stejnopisech  s platností  originálu,  z nichž  objednatel  obdrží  tři 
podepsané vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.

1.50. Smluvní  strany prohlašují,  že  s obsahem této smlouvy souhlasí,  že  smlouvu uzavřely  na  základě  své  
svobodné a vážné vůle a že nebyla učiněna v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na  
základě této skutečnosti připojují své podpisy.

1.51. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – VOP (Všeobecné obchodní podmínky)

Příloha č. 2 – Nabídkový položkový rozpočet stavby (viz odst. 6.3.)

V Litovli dne  

za objednatele                                                                                       za zhotovitele



…………………………….. …………………………………………

     za objednatele       ing. Libor Tandler

* Účastník je povinen do své nabídky předložit návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem  
účastníka

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Povinnosti zhotovitele

1.1. Oprávnění k podnikání

1.1.1. Zhotovitel  je  povinen  předložit  před  podpisem  smlouvy  Objednateli  doklady 
opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

 1.2     Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

1. Povinnosti objednatele

1.1. Povinnost zaplatit

2.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou 
cenu

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmět díla



3.1.1. Předmětem  smlouvy  a  těchto  obchodních  podmínek  je  stanovení  práv  a  povinností 
smluvních  stran.  Předmětem díla  je  zhotovení  stavby.  Zhotovením stavby se  rozumí 
úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, 
dále provedení  všech činností  souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí 
jejichž  provedení  je  pro  řádné  dokončení  díla  nezbytné  (např.  zařízení  staveniště,  
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

3.1.2. Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli.

3.1.3. Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy i následující práce a 
činnosti:

3.1.3.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště. Zhotovitel 
je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí Staveniště do předání díla porušeny, 
a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správcům, 
Zhotovitel  odpovídá  Objednateli  za  škodu  způsobenou  porušením  této 
povinnosti.

3.1.3.2. zajištění  všech  nezbytných  průzkumů  nutných  pro  řádné  provádění  a 
dokončení díla,

3.1.3.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla,

3.1.3.4. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
lidí a majetku (zejména chodců a vozidel) v místech dotčených stavbou,

3.1.3.5. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

3.1.3.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci 
(i  dle  zákona  č.  22/1997  Sb.  –  prohlášení  o  shodě)  a  revizí  veškerých 
elektrických  zařízení  s případným  odstraněním  uvedených  závad,  zajištění 
všech ostatních nezbytných zkoušek,  atestů a  revizí  podle  ČSN a právních 
nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude  prokázáno  dosažení  předepsané  kvality  a  předepsaných  technických 
parametrů díla,

3.1.3.7. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

3.1.3.8. zabezpečení řádné likvidace odpadů vzniklých na stavbě (zejména vykopaná 
zemina,  vybourané  hmoty  a  stavební  suť)  dle  zákona  č.  185/2001  Sb.,  o 
odpadech v platném znění.

3.1.3.9. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

3.1.3.10. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,

3.1.3.11. zajištění  a  splnění  podmínek  vyplývajících  z územního  rozhodnutí  a  ze 
stavebního povolení nebo jiných dokladů,

4. Termíny plnění

4.1. Termín zahájení

4.1.1  Zhotovitel zahájí práce do 5 (pěti) dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení 
prací.

  4.1.2    Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy měl práce na 
díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.



4.2. Termín dokončení

4.2.1. Zhotovitel  je povinen dokončit  práce na díle v termínu dokončení  díla sjednaném ve 
smlouvě.

4.2.2. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby a podepsání posledního zápisu 
o předání a převzetí stavby.

4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

4.3.1. Vícepráce  a  méněpráce,  jejichž  finanční  objem nepřekročí  10% z hodnoty  sjednané 
ceny  díla,  nemají  vliv  na  termín  dokončení  a  dílo  bude  dokončeno  ve  sjednaném 
termínu, pokud  se strany nedohodnou jinak.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. Obsah ceny

5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je stranami dohodnuta bez daně 
z přidané hodnoty (DPH).

5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro 
obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové 
dokumentace.

5.1.3. Jednotkové  ceny  uvedené  v Položkovém  rozpočtu  jsou  ceny  pevné  po  celou  dobu 
výstavby.

5.2. Doklady určující cenu

5.2.1. Je-li  cena  díla  doložena  Položkovými  rozpočty,  odpovídá  Zhotovitel  za  to,  že  tyto 
Položkové  rozpočty  jsou  v úplném  souladu  s Výkazem  výměr,  předloženým 
Objednatelem.  Položkové  rozpočty  slouží  k prokazování  finančního  objemu 
provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných 
víceprací nebo méněprací.

5.2.2. Zhotovitel  nemá  právo  domáhat  se  zvýšení  sjednané  ceny  z důvodů  chyb  nebo 
nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění Výkazu výměr.

5.3. Podmínky pro změnu ceny

5.3.1. Sjednaná  cena  je  cenou  nejvýše  přípustnou  a  může  být  změněna  pouze  za  níže  
uvedených podmínek.

5.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze:

a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH 
nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 
které  byly  předmětem  Projektové  dokumentace,  nebo  pokud  Objednatel  vyloučí 
některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

c) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která 
byla určena Projektovou dokumentací;

5.1. Způsob sjednání změny ceny

5.1.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel 
povinen  provést  výpočet  změny  nabídkové  ceny  a  předložit  jej  Objednateli 
k odsouhlasení.

5.1.2. Zhotoviteli  vzniká právo na zvýšení  sjednané ceny teprve v případě,  že  změna bude 
odsouhlasena Objednatelem.



5.1.3. Objednateli  vzniká právo na snížení  sjednané ceny teprve v případě,  že  změna bude 
odsouhlasena Zhotovitelem.

5.1.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost  jejího překročení  a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však 
nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné 
pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

5.2. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

5.2.1. Vyskytnou-li  se  při  provádění  díla  vícepráce  nebo méněpráce,  je  Zhotovitel  povinen 
provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli  
k odsouhlasení.

5.2.2. Objednatel  je  povinen  vyjádřit  se  k návrhu  Zhotovitele  nejpozději
do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

5.2.3. Obě  strany  následně  změnu  sjednané  ceny  písemně  dohodnou  formou  Dodatku  ke 
smlouvě.

6. Platební podmínky

6.1. Zálohy

6.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

6.2. Postup plateb

6.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“)  
vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.

6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 5 dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel 
je  povinen  se  k tomuto  soupisu  vyjádřit.  Po  odsouhlasení  objednatelem  vystaví 
zhotovitel fakturu. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených  prací. Bez 
tohoto soupisu je faktura neplatná.

6.2.3. Nedojde-li  mezi  oběma  stranami  k  dohodě  při  odsouhlasení  množství  nebo  druhu 
provedených  prací,  je  Zhotovitel  oprávněn  fakturovat  pouze  ty  práce  a  dodávky,  u 
kterých nedošlo k rozporu.  Pokud bude faktura  Zhotovitele  obsahovat  i  práce,  které 
nebyly  Objednatelem  odsouhlaseny,  je  Objednatel  oprávněn  uhradit  pouze  tu  část 
faktury,  se  kterou  souhlasí.  Na  zbývající  část  faktury  nemůže  Zhotovitel  uplatňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

6.3. Platby za vícepráce

6.3.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí 
být jejich cena fakturována samostatně.

6.3.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i 
odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.4. Termín splnění platební povinnosti Objednatele

6.4.1. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

7. Majetkové sankce

7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

7.1.1. Pokud  bude  Zhotovitel  v prodlení  proti  termínu  dokončení  díla  sjednanému  podle 
Smlouvy,  je  povinen zaplatit  Objednateli  smluvní  pokutu ve výši  0,05 % (pět  setin 
procenta) za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta vyšší.



7.1.2. Prodlení Zhotovitele proti termínu dokončení díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 20 
dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7.2. Prodlení s úhradou ceny

7.2.1. Pro případ pozdní úhrady faktur ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn požadovat 
po Objednateli zaplacení úroku z prodlení dle platných právních předpisů.

7.3. Způsob vyúčtování sankcí

7.3.1. Sankci  (smluvní  pokutu,  úrok  z prodlení)  vyúčtuje  oprávněná  strana  straně  povinné 
písemnou  formou.   Ve  vyúčtování  musí  být  uvedeno  to  ustanovení  smlouvy,  které 
k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

7.3.2. Strana  povinná  se  musí  k vyúčtování  sankce  vyjádřit  nejpozději  
do  10  dnů  ode  dne  jeho  obdržení,  jinak  se  má  za  to,  že  s vyúčtováním  souhlasí. 
Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

7.3.3. Nesouhlasí-li  strana  povinná  s vyúčtováním sankce  je  povinna  písemně  ve  sjednané 
lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

8. Staveniště

8.1. Předání a převzetí Staveniště

8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště prosté práv třetí osoby po uzavření 
smlouvy o dílo, pokud  se strany nedohodnou jinak. Termín zhotovitele pro předání díla  
se prodlouží o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.

8.1.2. O předání a převzetí Staveniště Zhotoviteli vyhotoví Objednatel písemný protokol, který 
obě  strany  podepíší.  Za  den  předání  Staveniště  se  považuje  den,  kdy  dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

8.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

8.2.1. Zhotovitel  je  povinen  zajistit  vytýčení  stávajících  inženýrských  sítí  na  staveništi  a 
přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla  a tyto vhodným způsobem přeložit 
nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

8.2.2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese 
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

8.2.3. Dojde-li  k poškození  stávajících  inženýrských  sítí,  které  byly  řádně  vytyčeny,  nese 
veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, 
pokut apod.

8.2.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je Zhotovitel povinen bezodkladně 
uvést  poškozené sítě do původního stavu a nese veškeré náklady na uvedení  sítí  do 
původního stavu včetně případných škod, pokut apod.

8.3. Zabezpečení a vyklizení staveniště

8.3.1. Zhotovitel zodp ovídá za zabezpečení staveniště a zařízení staveniště zejména s ohledem 
na bezpečnost práce, okolní provoz a životní prostředí.

8.3.2. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 3 (tří) dnů od 
předání a převzetí díla.

9. Stavební deník

9.1. Povinnost vést stavební deník

9.1.1. Zhotovitel  je  povinen  vést  ode  dne  předání  a  převzetí  staveniště  stavební  deník  o 
pracích, které provádí, a to minimálně v rozsahu zákona č. 186/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9.1.2. Stavební  deník musí být  přístupný oprávněným osobám Objednatele,  případně jiným 
osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.



9.1.3. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím 
řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 157 odst. 3 zákona 
č.  183/2006 Sb.,  o  územním plánování  a stavebním řádu (stavební  zákon),  ve  znění 
pozdějších předpisů.

9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou 
kopii obdrží Zhotovitel.

9.1.5. Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V 
případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí 
povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

9.2. Obsah stavebního deníku

9.2.1. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění 
díla.  

Zejména je povinen zapisovat údaje o:

a) stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů 
a dopravních prostředků,

b) časovém postupu prací,

c) kontrole jakosti provedených prací,

d) opatřeních  učiněných  v souladu  s předpisy  bezpečnosti  a 
ochrany zdraví,

e) opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany 
a ochrany životního prostředí,

f) událostech  nebo  překážkách  majících  vliv  na  provádění 
díla,

g) konkrétní vyhodnocení práce a její objem (množství).

6.1.1. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

6.1.2. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

6.1.3. V případě neočekávaných událostí nebo okolností  majících zvláštní význam pro další 
postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
stavebního deníku.

6.2. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

6.2.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:

a) oprávnění zástupci Objednatele,

b) oprávnění zástupci Zhotovitele,

c) osoba pověřená výkonem Technického dozoru,

d) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru,

e) zástupci orgánů státního stavebního dohledu,

6.1.1. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány 
osobou, která příslušný zápis učinila

6.2. Kontrolní dny

6.2.1. Pro  účely  kontroly  průběhu  provádění  díla  organizuje  Objednatel  Kontrolní  dny 
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně, 
nebude-li s pohledem na průběh stavby dohodnuto jinak.

6.2.2. Kontrolních  dnů  jsou  povinni  se  zúčastnit  zástupci  Objednatele  včetně  osob 
vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.



6.2.3. Obsahem Kontrolního dne je zejména podání zprávy Zhotovitele Objednateli o postupu 
prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, projednání připomínek a 
podnětů  osob  vykonávajících  funkci  Technického  a  Autorského  dozoru  a  stanovení 
případných nápravných opatření a úkolů.

6.2.4. Objednatel  pořizuje  z Kontrolního  dne  zápis  o  jednání,  který  písemně  předá  všem 
zúčastněným.

6.2.5. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

7.  Provádění díla a bezpečnost práce

7.1. Použité materiály a výrobky

7.1.1. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese  Zhotovitel.  Stejně  tak  se  Zhotovitel  zavazuje,  že  k  realizaci  díla  nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle 
příslušných předpisů.

7.1.2. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí 
díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

7.2. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

7.2.1. Zhotovitel  se  zavazuje  dodržet  při  provádění  díla  veškeré  podmínky  a  připomínky 
vyplývající  z  územního rozhodnutí  a  stavebního povolení.  Pokud nesplněním těchto 
podmínek  vznikne  Objednateli  škoda,  hradí  ji  Zhotovitel  v  plném  rozsahu.  Tuto 
povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré 
možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

7.3. Kontrola provádění prací

7.3.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.  Zjistí-li  Objednatel,  že Zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, 
aby  Zhotovitel  odstranil  vady  vzniklé  vadným  prováděním  a  dílo  prováděl  řádným 
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a 
postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy.

7.3.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu  budou  zakryty  nebo  se  stanou  nepřístupnými  (postačí  zápis  ve  stavebním 
deníku).  Zhotovitel  je  povinen  vyzvat  Objednatele  nejméně  tři  dny  před  termínem, 
v němž budou předmětné práce zakryty.

7.3.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn  předmětné  práce  zakrýt.  Bude-li  v  tomto  případě  Objednatel  dodatečně 
požadovat  jejich  odkrytí,  je  Zhotovitel  povinen  toto  odkrytí  provést  na  náklady 
Objednatele.  Pokud  se  však  zjistí,  že  práce  nebyly  řádně  provedeny,  nese  veškeré 
náklady  spojené  s  odkrytím  prací,  opravou  chybného  stavu  a  následným  zakrytím 
Zhotovitel.

7.4. Kvalifikace pracovníků zhotovitele

7.4.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání 
Objednatele povinen Objednateli doložit.

7.5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

7.5.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z 
titulu  opomenutí,  nedbalosti  nebo  neplněním  podmínek  vyplývajících  ze  zákona, 
technických  nebo  jiných  norem  nebo  vyplývajících  z  této  smlouvy,  je  Zhotovitel  
povinen  bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit  a není-li to možné, tak finančně  
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel .



7.5.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

7.5.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

8.  Poddodavatelé

8.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

8.1.1. Zhotovitel  je  oprávněn  pověřit  provedením  části  díla  třetí  osobu  (poddodavatele). 
V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo 
prováděl sám.

8.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 
povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

8.2. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

8.2.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 
doklady:

a) Jedno  vyhotovení  projektové  dokumentace  skutečného 
stavu provedení díla,

b) Zápisy  a  osvědčení  o  provedených  zkouškách  použitých 
materiálů,

c) Zápisy a výsledky předepsaných měření,

d) Zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních 
zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace,  plynu, tlakové nádoby, 
komíny apod.),

e) Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých 
v průběhu prací

f) Seznam strojů  a  zařízení,  které  jsou  součástí  díla,  jejich 
pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,

g) Stavební deník (případně deníky)

6.  Záruka za jakost díla

6.1. Odpovědnost za vady díla

6.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady 
díla zjištěné v záruční době.

6.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla po jeho předání Objednateli, jestliže tyto vady byly 
způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

6.2. Délka záruční doby

6.2.1. Požadovaná  minimální  doba  záruky  je  stanovena  v  délce  min.  60  měsíců  od 
protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.   

6.2.2. Záruční  lhůta neběží  po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat  pro 
vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

6.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

6.3. Způsob uplatnění reklamace

6.3.1. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.         Změna smlouvy

7.1. Forma změny smlouvy



7.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí  mít  písemnou formu a musí  být  podepsána osobami 
oprávněnými  za  Objednatele  a  Zhotovitele  jednat  a  podepisovat  nebo  osobami  jimi 
zmocněnými.

7.1.2. Změny smlouvy se sjednávají  jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

7.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se  nepovažují  za  změnu smlouvy,  ale  mohou případně 
sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

7.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke 
smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti 
dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

7.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

7.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na 
jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

7.2.2. Tyto VOP tvoří nedílnou přílohu smlouvy o dílo a pouze upravují náležitosti ve smlouvě 
o dílo nespecifikované. Pokud se vyskytne rozpor mezi těmito ujednáními, za přednostní 
se považuje vždy smlouva o dílo.

V Litovli dne ……………….                                              V …………… dne ………………...
Objednatel:                                                                               Zhotovitel: 

 ……………………………….                                                    ……………………………….
            Viktor Kohout            *                         
             starosta města

* Účastník je povinen do své nabídky předložit návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem  
účastníka.


