



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 07PU-004126

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

Název veřejné zakázky: **255/22 - I/20 – doplňující zkoušky na mostě ev.č. 20-015 - Vodná**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Karlovy Vary

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Horský s.r.o

Klánovická 286/12, 198 00 Praha 9

IČO: 25631900

DIČ: CZ25631900

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: silnice I/20

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Zajištění doplňujících zkoušek u vzpěr mostu ev.č. 20-015 Vodná.

Jedná se o tyto zkoušky a práce:

- modul pružnosti a hutnost UZV metodou
- diagnostika výztuže a dutin radarem
- úprava vzorku
- odborné práce vyhodnocení radarem
- odborné práce vyhodnocení ultrazvukem
- 4x vývrt

vč. zprávy o zkouškách a protokolech.

Staničení:

Silnice I/20 v km 11,000, most. ev.č. 20-015

Požadavky:

Práce budou provedeny v souladu s veškerými platnými právními předpisy, ČSN, TKP SPK a TP.

Platební podmínky: Faktura bude jednorázová po předání díla.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení plnění: podpisem Objednávky

Ukončení plnění: 30. 11. 2022

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 49.640,00 / 60.064,40

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele **posta@rsd.cz**. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem dle předchozí věty ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezprístupní osobám, subjektům či orgánům s

Cenová nabídka



HORSKÝ s.r.o.

stavební laboratoř, diagnostika staveb

Klanovická 286/12, 198 00 Praha 9, tel./fax: [redacted]

Ředitelství silnic a dálnic

Správa Karlovy Vary

Závodní ul. 369/82

360 06 Karlovy Vary

Věc: Cenová nabídka doplňujících zkoušek na mostě Vodná

Na základě Vaší poptávky zkoušek

- Měření uložení a počtu výztuže ve vzpěradlech radarem
- Měření homogenity betonu a vyloučení trhlin ve vzpěrách ultrazvukem

Dáváme tuto cenovou nabídku:

Kalkulace - doplňující Vodná				
<i>celková položka</i>	<i>jednotka</i>	<i>cena</i>	<i>množství</i>	<i>celkem</i>
Modul pružnosti a hutnost UZV metodou	1	[redacted]	1	[redacted]
Diagnostika výztuže a dutin radarem	1	[redacted]	2	[redacted]
Úprava vzorku - frézání, broušení, otryskání apod.	1	[redacted]	1	[redacted]
Odsoumí práce vyhodnocení radar	1	[redacted]	1	[redacted]
Odsoumí práce vyhodnocení ultrazvuk	1	[redacted]	1	[redacted]
Zprávy a zkouškách, obsažené protokoly	1	[redacted]	1	[redacted]
cestovní náklady	1	[redacted]	1	[redacted]
			Celkem	[redacted]

Dále jsme přemýšleli o jedné skutečnosti, kdybychom zde udělali ještě 4 výtvy – z každé vzpěry jeden snížila by se mírně směrodatná odchylka a posunul koeficient pro výpočet charakteristické pevnosti když jsme do výpočtu dosadili shodné výsledky zkoušek jako ty co už byly provedeny zvýší se zatřídění betonu o 1 třídu. Z hodnoty C20/25 na C 25/30. Jistě to pro zvýšení zatřídění pomůže, ale nakolik by toto pomohlo, musí říct projektant. Pro jistotu jsem tedy ještě doplnil cenu výtvtů. Tím, že by to bylo při jedné cestě, to zvýšení ceny není až tak dramatické.

Doplnění výtvtů				
Výtvtů		[redacted]	1	[redacted]
vše s výtvtů celkem				49640

S pozdravem a přáním hezkého dne

9.11.2022

HORSKÝ s.r.o.

194 [redacted]

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 16.11.2022 9:57:02 +01:00 Stránka 4 z 4