

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2213
Stavba: Postoloprty oprava

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 11. 2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 917 821,38
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 917 821,38	Výše daně 402 742,49
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 320 563,87

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2213

Stavba: Postoloprty oprava

Místo: Datum: 1. 11. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 917 821,38	2 320 563,87
S01	Bourací práce	442 942,15	535 960,00
S02	Stavební práce	914 792,97	1 106 899,49
S03	Elektro	168 954,69	204 435,17
S04	Klima	140 980,90	170 586,89
S05	VRN	250 150,67	302 682,31

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3184797

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ac9d9c11-f17f-47ee-94ad-3ee9ef9aa7cf

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.12.2022 08:10:01



c5cbd542-65d7-452c-bdff-c2deb9e3d70e