
151/22/SÚ
Objednávka - Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)
I. Smluvní strany

Objednatel:             Zhotovitel:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
příspěvková organizace,
se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
Jednající: ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou,
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl
Pr, vložka 114
Zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001
Odpovědný pracovník:                správní inspektor mostů
mobil:                 
e-mail:                       

Egneza s.r.o.
se sídlem: Kpt. Jaroše 35/20, 434 01 Most
zastoupená: Ing. Michalem Bernátem, jednatelem společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad
Labem, oddíl C, vložka 41988

odpovědný pracovník: Ing. Michal Bernát
mobil:                 
e-mail:                 

IČO              70947023
DIČ              CZ70947023
Bank.spoj.    78-2496840247/0100, KB K.Vary
Telefon:                  

IČO          07274564
DIČ          CZ07274564
Bank. spoj.          ČS, a.s., č. ú.: 5458817349/0800

II. Předmět plnění
Kvalitativní určení Množství III. Cena
Objednáváme u Vás:
Technickou pomoc při opravě mostů ev.č. 226 2 – 1,
212 35 – 4 a 211 6 - 1.  Rozsah prací je dán poptávkovým
řízením a cenovou nabídkou zhotovitele.

dle cen. nabídky
ze dne 23.11.2022

58 685,- Kč vč. DPH
(48 500,- Kč bez DPH)

IV. Doba plnění

11/2022 - 30.12.2022

V. Místo plnění

Mosty ev.č. 226 2 – 1,
212 35 – 4 a 211 6 - 1

VI. Doprava

dodavatelem

VII. Záruka a sankce
1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli.
2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti
provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této
smlouvě a to po dobu - 36 měsíců.
3. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,5 % z ceny díla za
každý započatý den prodlení.

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání
1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla.

2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je
povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.

3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení
ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.

4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.

5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného
plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel
o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli
zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň
bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

6. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku výslovně sjednávají odkládací podmínku, kdy tato objednávka  nabývá
účinnosti dnem, kdy objednatel předá staveniště zhotoviteli. Dále smluvní strany sjednávají, že staveniště smí být předáno objednatelem zhotoviteli
nejdříve po schválení finančních prostředků předmětného projektu. V případě, že ke schválení a obdržení finančních prostředků nedojde ani do
120 kalendářních dnů ode dne  podpisu této objednávky a objednatel tak na realizaci Díla neobdrží příslušnou dotaci, platí, že se tato smlouva
zrušuje, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Za objednatele:                                                                             Za zhotovitele:

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace

V Sokolově, dne                             Razítko a podpis                        V Mostě dne……………Razítko a podpis
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