
Export VZ List obsahuje: 1) Rekapitulace stavby 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 801 61 26 CC-CZ: 12201
Místo: Praha 9 Datum: 6.1.2017, rev. 11.9.2017
CZ-CPV: 45300000-0 CZ-CPA: 41.0

Zadavatel: IČ:

Česká republika - Úřad práce České republiky DIČ:

Uchazeč: IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant: IČ:

ARPLAN s.r.o. Praha DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: EK-002/2017

Stavba:

Místo: Praha 9 Datum:

Zadavatel: Česká republika - Úřad práce České republiky Projektant:
Uchazeč: KONSIT, a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

/ Soupis

Poznámka:

Veškeré dokumenty zpracované a předkládané objednateli budou předány minimálně v 5 výtiscích výhradně a pouze pro potřebu objednatele 

a dále elektronicky ve formátu pdf, tak i v otevřených formátech dle charakteru dokumentů- dwg, doc, xls, jpeg, apod..
Dodavatel předloží vzorky všech předmětů a vybraných konstrukcí či materiálů - ke schválení před vlastním použitím.

Všechny použité materiály a výrobky budou 1. jakostní třídy, musí mít příslušné atesty, homologace - prohlášení o shodě a certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů.

Stavební materiály nebudou používány, pokud jejich hmotnostní aktivita radonu je větší než hodnoty dané platnými právními předpisy v době výstavby.

V případě vzniklých škod zaviněných dodavatelem na veřejném či soukromém majetku - v souvislosti s pracemi na vlastní stavbě, uhradí tyto škody plně dodavatel.

Dodavatel provede a zajistí na svůj účet veškeré potřebné pomocné a ochranné konstrukce.

Součástí každé jednotkové ceny v následujících rozpočtech budou náklady na potřebné pomocné a zdvihací mechanismy, lešení a další potřebná zařízení nutná ke zhotovení komplexní dodávky, pokud nejsou

v daném rozpočtu uvedeny samostatně.

Součástí každé jednotkové ceny v následujících rozpočtech budou náklady na potřebná opatření proti nežádoucím klimatickým a povětrnostním podmínkám.

Všechny rozvody a vedení budou barevně označeny dle platných předpisů -  opatřeny příslušnými plastovými štítky s fóliovým popisem.

Veškerými bezpečnostními normami stanovené nápisy a značení jsou součástí dodávky.

Součástí každé jednotkové ceny v následujících rozpočtech budou náklady za spotřebované energie, plyn a vodu v době výstavby.

Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku.

Veškeré zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány, přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční.

31 257 352,03 37 816 935,56

37 816 935,5631 257 352,03

Úřad práce ČR Praha - rekonstrukce, stavební úpravy a nástavba objektu Českolipská 421/1 
Praha 9

6.1.2017, rev. 11.9.2017

ARPLAN s.r.o. Praha

EK-002/2017

SO 01 Stavební úpravy a nástavba objektu č.p.421

37 816 935,5631 257 352,03D110 Architektonicko - stavební řešení

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

CZK 37 816 935,56

Úřad práce ČR Praha - rekonstrukce, stavební úpravy a nástavba objektu Českolipská 421/1 Praha 
9

KONSIT, a.s.

31 257 352,03

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 31 236 112,03 6 559 583,53

15,00% 0,00 0,00
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU - VERZE 04 (21.11.2017)

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha 9 Datum: 6.1.2017, rev. 11.9.2017

Zadavatel: IČ:

Česká republika - Úřad práce České republiky DIČ:

Uchazeč: IČ: 18630197

KONSIT, a.s. DIČ: CZ18630197

Projektant: IČ:

ARPLAN s.r.o. Praha DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 257 352,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 31 236 112,03 21,00% 6 559 583,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 37 816 935,56

2) Rekapitulace

Úřad práce ČR Praha - rekonstrukce, stavební úpravy a nástavba objektu Českolipská 421/1 Praha 9

SO 01 - Stavební úpravy a nástavba objektu č.p.421

D110 - Architektonicko - stavební řešení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 9 Datum: 6.1.2017, rev. 11.9.2017

Zadavatel: Česká republika - Úřad práce České republiky Projektant: ARPLAN s.r.o. Praha
Uchazeč: KONSIT, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 31 257 352,03

HSV - Práce a dodávky HSV 7 524 567,05

    1 - Zemní práce 641 962,48

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 766 212,32

    4 - Vodorovné konstrukce 29 826,99

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 694 810,91

    8 - Trubní vedení 17 657,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 626 721,20

    94 - Lešení a stavební výtahy 541 873,68

    998 - Přesun hmot 205 502,47

PSV - Práce a dodávky PSV 22 450 822,25

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 593 122,05

    712 - Povlakové krytiny 968 475,62

    713 - Izolace tepelné 1 878 737,19

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 110 921,83

    751 - Vzduchotechnika 51 294,00

    762 - Konstrukce tesařské 67 730,71

SO 01 - Stavební úpravy a nástavba objektu č.p.421

D110 - Architektonicko - stavební řešení

Úřad práce ČR Praha - rekonstrukce, stavební úpravy a nástavba objektu Českolipská 421/1 Praha 9
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    763 - Konstrukce suché výstavby 3 791 965,45

    764 - Konstrukce klempířské 331 744,62

    766 - Konstrukce truhlářské 4 908 921,44

    767 - Konstrukce zámečnické 5 940 859,45

    771 - Podlahy z dlaždic 1 563 651,23

    776 - Podlahy povlakové 748 859,79

    777 - Podlahy lité 8 200,78

    781 - Dokončovací práce - obklady 517 293,93

    783 - Dokončovací práce - nátěry 25 691,74

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 307 938,21

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 635 414,21

M - Práce a dodávky M 643 800,00

    22-M - Montáže slaboproudých zařízení 96 000,00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 547 800,00

OST - Ostatní 638 162,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 9 Datum: 6.1.2017, rev. 11.9.2017

Zadavatel: Česká republika - Úřad práce České republiky Projektant: ARPLAN s.r.o. Praha
Uchazeč: KONSIT, a.s.

Úřad práce ČR Praha - rekonstrukce, stavební úpravy a nástavba objektu Českolipská 421/1 Praha 9

SO 01 - Stavební úpravy a nástavba objektu č.p.421

D110 - Architektonicko - stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 31 257 352,03

D HSV Práce a dodávky HSV 7 524 567,05
D 1 Zemní práce 641 962,48

1 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 311,643 245,00 321 352,54 CS ÚRS 2017 01

2 M 946201100 uložení odpadu kód 170504 zemina a kamení t 1 859,154 140,00 260 281,56 CS ÚRS 2017 01

3 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1 311,643 35,00 45 907,51 CS ÚRS 2017 01

4 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 184,883 78,00 14 420,87 CS ÚRS 2017 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 766 212,32

5 K 311113132
Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu tř. C 16/20

m2 116,133 1 180,00 137 036,94 CS ÚRS 2016 01

6 K 311272223
Zdivo z pórobetonových přesných tvárnic nosné z tvárnic hladkých jakékoli pevnosti na 
tenké maltové lože, tloušťka zdiva 250 mm, objemová hmotnost 500 kg/m3

m3 172,609 3 270,00 564 431,43 CS ÚRS 2017 01

7 K 316381123 Ventilační krycí desky tl do 120 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 bez přesahů m2 2,829 1 800,00 5 092,20 CS ÚRS 2017 01

8 K 342272248
Příčky z pórobetonových přesných příčkovek hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 
na tenké maltové lože, tloušťky příčky 75 mm

m2 44,086 499,00 21 998,91 CS ÚRS 2017 01

9 K 342272323
Příčky z pórobetonových přesných příčkovek hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 
na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm

m2 1,211 590,00 714,49 CS ÚRS 2017 01

10 K 342272423
Příčky z pórobetonových přesných příčkovek hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 
na tenké maltové lože, tloušťky příčky 125 mm

m2 4,959 711,00 3 525,85 CS ÚRS 2017 01

11 K 342272523
Příčky z pórobetonových přesných příčkovek hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 
na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm

m2 41,250 810,00 33 412,50 CS ÚRS 2017 01

D 4 Vodorovné konstrukce 29 826,99

12 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 3,456 2 930,00 10 126,08 CS ÚRS 2017 01

13 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 34,563 450,00 15 553,35 CS ÚRS 2017 01

14 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 34,563 120,00 4 147,56 CS ÚRS 2017 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 694 810,91

15 K 611111001 Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stropů po odbednění m2 94,041 36,00 3 385,48 CS ÚRS 2017 01

16 K 611111111
Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stropů betonových nebo 
železobetonových

m2 94,041 241,00 22 663,88 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

17 K 611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 94,041 198,00 18 620,12 CS ÚRS 2017 01

18 K 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 94,041 130,00 12 225,33 CS ÚRS 2017 01

19 K 612111001 Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn po odbednění m2 391,210 36,00 14 083,56 CS ÚRS 2017 01

20 K 612111111
Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo 
železobetonových

m2 391,210 208,00 81 371,68 CS ÚRS 2017 01

21 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 391,210 170,00 66 505,70 CS ÚRS 2017 01

22 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 391,210 102,00 39 903,42 CS ÚRS 2017 01

23 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 821,888 285,00 234 238,08 CS ÚRS 2017 01

24 K 613111001 Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných pilířů nebo sloupů po odbednění m2 160,275 27,00 4 327,43 CS ÚRS 2017 01

25 K 613111111
Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních sloupů betonových nebo 
železobetonových

m2 160,275 227,00 36 382,43 CS ÚRS 2017 01

26 K 613142001
Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 
hmoty

m2 160,275 213,00 34 138,58 CS ÚRS 2017 01

27 K 613311131 Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 160,275 183,00 29 330,33 CS ÚRS 2017 01

28 K 621221001
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací 
tl do 40 mm

m2 34,749 629,00 21 857,12 CS ÚRS 2017 01

29 M 631515050 deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ-0.041 tl. 20 mm m2 35,444 85,00 3 012,74 CS ÚRS 2017 01

30 K 621541051
Tenkovrstvá silikonsilikátová rýhovaná omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších 
podhledů

m2 34,749 270,00 9 382,23 CS ÚRS 2017 01

31 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 252,120 162,00 40 843,44 CS ÚRS 2017 01

32 K 622211041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm m2 826,173 580,00 479 180,34 CS ÚRS 2017 01

33 M 283759870 deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 200 mm m2 842,696 485,00 408 707,56 CS ÚRS 2017 01

34 K 622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken tl do 120 mm

m2 12,480 542,00 6 764,16 CS ÚRS 2017 01

35 M 631515270 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ-0.036 tl. 100 mm m2 12,730 489,00 6 224,97 CS ÚRS 2017 01

36 K 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení m 229,200 95,00 21 774,00 CS ÚRS 2017 01

37 M 590516510 lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 14 cm, 0,95/200 cm m 120,330 128,00 15 402,24 CS ÚRS 2017 01

38 M 590516570 lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 20 cm, 0,95/200 cm m 120,330 167,00 20 095,11 CS ÚRS 2017 01

39 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 737,190 58,00 42 757,02 CS ÚRS 2017 01

40 M 590514840 lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 416,325 16,00 6 661,20 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

41 M 590514760 profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 9 mm/2,4 m m 357,725 33,00 11 804,93 CS ÚRS 2017 01

42 K 622511111-R
Tenkovrstvá omítka stěrková probarvená odolná zemní vlhkosti a mechanickému 
poškození včetně penetrace vnějších stěn

m2 47,987 557,00 26 728,76

43 K 622541051
Tenkovrstvá silikonsilikátová rýhovaná omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších 
stěn

m2 826,173 257,00 212 326,46 CS ÚRS 2017 01

44 K 623541051
Tenkovrstvá silikonsilikátová rýhovaná omítkatl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších 
pilířů nebo sloupů

m2 13,130 304,00 3 991,52 CS ÚRS 2017 01

45 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
20/25

m3 106,703 3 370,00 359 589,11 CS ÚRS 2017 01

46 K 631311123
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
12/15

m3 75,450 3 030,00 228 613,50 CS ÚRS 2017 01

47 K 631311134
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
16/20

m3 1,950 3 090,00 6 025,50 CS ÚRS 2017 01

48 K 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 106,703 765,00 81 627,80 CS ÚRS 2017 01

49 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 
výztuže

m3 106,703 232,00 24 755,10 CS ÚRS 2017 01

50 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 
výztuže

m3 63,180 116,00 7 328,88 CS ÚRS 2017 01

51 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 15,789 24 500,00 386 830,50 CS ÚRS 2017 01

52 K 632451445 Potěr pískocementový tl do 40 mm tř. C 20 běžný m2 754,500 265,00 199 942,50 CS ÚRS 2017 01

53 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1 910,600 26,00 49 675,60 CS ÚRS 2017 01

54 K 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 106,703 66,00 7 042,40 CS ÚRS 2017 01

55 K Agr.cena 6-001
Dodávka a montáž fasádního obkladu z HPL desek tl.8mm na skrytý ocelový rošt 
včetně difúzní folie, systémového a kotevního příslušenství

m2 302,107 4 600,00 1 389 692,20

56 K Agr.cena 6-002 Betonová dlažba 300/300mm tl.50mm do maltového lože m2 11,100 580,00 6 438,00

57 K Indiv.kalk.6-001 Dodávka a osazení betonové dlaždice hladké šedé rozměr 300/300/40mm kus 26,000 65,00 1 690,00

58 K Indiv.kalk.6-002 Dodávka a osazení betonové dlaždice hladké šedé rozměr 450/450/40mm kus 106,000 85,00 9 010,00

59 K Indiv.kalk.6-003 Dodávka a osazení betonové dlaždice hladké šedé rozměr 450/450/80mm kus 12,000 155,00 1 860,00

D 8 Trubní vedení 17 657,00

60 K 899101111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg kus 2,000 1 334,00 2 668,00 CS ÚRS 2017 01

61 M MAT 8-001 šachetní poklop m.č.118 rozměr 600/800mm EI 30 DP-1 ozn.Z19a kus 1,000 3 250,00 3 250,00

62 M MAT 8-002 šachetní poklop m.č.111 rozměr 600/800mm ozn.Z19b kus 1,000 4 550,00 4 550,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

63 K 899102111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 1,000 1 539,00 1 539,00 CS ÚRS 2017 01

64 M MAT 8-003 šachetní poklop m.č.119 rozměr 1000/1300mm ozn.Z20 kus 1,000 5 650,00 5 650,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 626 721,20

65 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 1 954,800 69,00 134 881,20 CS ÚRS 2017 01

66 K 953943112 Osazování výrobků do 5 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání kus 4,000 115,00 460,00 CS ÚRS 2017 01

67 M MAT 9-001
smaltovaná tabulka s číslem popisným/orientačním rozměr 320/250mm vč.kotevních 
prvků, ozn.J16

kus 4,000 470,00 1 880,00

68 K 953946112 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 2,5 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m t 3,855 25 395,59 97 900,00 CS ÚRS 2017 01

69 M MAT 9-002 prvek systému údržby fasády ozn.Z09 kus 1,000 260 000,00 260 000,00

70 M MAT 9-003 roznášecí rám pro osazení VZT jednotek ozn.Z12 kus 1,000 69 600,00 69 600,00

71 M MAT 9-004 roznášecí rám pro osazení klimatizace ozn.Z13a kus 3,000 15 200,00 45 600,00

72 M MAT 9-005 roznášecí rám pro osazení klimatizace ozn.Z13b kus 1,000 16 400,00 16 400,00

D 94 Lešení a stavební výtahy 541 873,68

73 K 941111132
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 
1,5 m v do 25 m

m2 1 469,172 40,00 58 766,88 CS ÚRS 2017 01

74 K 941111232
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první 
a ZKD den použití

m2 88 150,320 1,40 123 410,45 CS ÚRS 2017 01

75 K 941111832
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 
1,5 m v do 25 m

m2 1 469,172 32,00 47 013,50 CS ÚRS 2017 01

76 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 469,172 14,00 20 568,41 CS ÚRS 2017 01

77 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 88 150,320 1,00 88 150,32 CS ÚRS 2017 01

78 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 469,172 10,00 14 691,72 CS ÚRS 2017 01

79 K 944711112 Montáž záchytné stříšky š do 2 m m 128,200 133,00 17 050,60 CS ÚRS 2017 01

80 K 944711212 Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití m 7 692,000 2,00 15 384,00 CS ÚRS 2017 01

81 K 944711812 Demontáž záchytné stříšky š do 2 m m 128,200 57,00 7 307,40 CS ÚRS 2017 01

82 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 490,500 41,00 20 110,50 CS ÚRS 2017 01

83 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 2 105,300 55,00 115 791,50 CS ÚRS 2017 01

84 K 949311112 Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m m 12,300 593,00 7 293,90 CS ÚRS 2017 01
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85 K 949311211 Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití m 123,000 10,00 1 230,00 CS ÚRS 2017 01

86 K 949311812 Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m m 12,300 415,00 5 104,50 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 205 502,47

87 K 998012103 Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 24 m t 775,481 265,00 205 502,47 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 22 450 822,25
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 593 122,05

88 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 754,500 13,00 9 808,50 CS ÚRS 2017 01

89 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t 0,226 45 375,00 10 254,75 CS ÚRS 2017 01

90 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 252,120 19,00 4 790,28 CS ÚRS 2017 01

91 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t 0,088 45 375,00 3 993,00 CS ÚRS 2017 01

92 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 1 509,000 100,00 150 900,00 CS ÚRS 2017 01

93 M 628520150 pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl.4mm s vložkou ze skelné tkaniny m2 1 735,350 117,00 203 035,95 CS ÚRS 2017 01

94 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 504,240 112,00 56 474,88 CS ÚRS 2017 01

95 M 628520150 pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl.4mm s vložkou ze skelné tkaniny m2 579,876 122,00 70 744,87 CS ÚRS 2017 01

96 K 711161532 Izolace fóliemi nopovými pro spodní stavbu s filtrační textilií zatížitelnost 150 kN/m2 m2 204,133 255,00 52 053,92 CS ÚRS 2017 01

97 K 711493111 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí kaší m2 4,400 520,00 2 288,00 CS ÚRS 2017 01

98 K 711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší m2 21,500 535,00 11 502,50 CS ÚRS 2017 01

99 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 
m

% 3,000 5 758,47 17 275,40 CS ÚRS 2017 01

D 712 Povlakové krytiny 968 475,62

100 K 712311111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena suspenzí asfaltovou m2 927,301 13,00 12 054,91 CS ÚRS 2017 01

101 M 111633460 suspenze asfaltová GUMOASFALT SA 12/ 10 kg t 0,927 13 706,00 12 705,46 CS ÚRS 2017 01

102 K 712332120
Krytiny střech plochých do 10° tvarovaná folie z PVC drenážní a ochranná vrstva výška 
nopku 20 mm, tl.folie 0,70mm

m2 657,613 215,00 141 386,80 CS ÚRS 2017 01

103 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 927,301 100,00 92 730,10 CS ÚRS 2017 01

104 M 628520150 pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl.4mm s vložkou ze skelné tkaniny m2 1 066,396 117,00 124 768,33 CS ÚRS 2017 01

105 K 712361701 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů m2 962,050 104,00 100 053,20 CS ÚRS 2017 01
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106 M 283220560 fólie střešní mPVC k přitížení 35177 1,5 mm m2 1 106,358 163,00 180 336,35 CS ÚRS 2017 01

107 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 962,050 25,00 24 051,25 CS ÚRS 2017 01

108 M 693111990 geotextilie netkaná PES+PP 300 g/m2 do š 8,8 m m2 1 106,358 21,00 23 233,52 CS ÚRS 2017 01

109 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 927,301 33,00 30 600,93 CS ÚRS 2017 01

110 M 69366199 geotextilie netkaná PES+PP 500 g/m2 do š 8,8 m m2 1 066,396 21,00 22 394,32 CS ÚRS 2017 01

111 K 712391382 Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva m2 657,613 27,27 17 934,90 CS ÚRS 2017 01

112 M 583374030 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 115,740 1 348,00 156 017,52 CS ÚRS 2017 01

113 K 712998202 Montáž bezpečnostního přepadu z PVC DN 125 kus 1,000 454,55 454,55 CS ÚRS 2017 01

114 M 283427730 přepad bezpečnostní PVC atikový DN 125 kus 1,000 1 545,45 1 545,45 CS ÚRS 2017 01

115 K 998712203 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m % 3,000 9 402,68 28 208,03 CS ÚRS 2017 01

D 713 Izolace tepelné 1 878 737,19

116 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 291,200 27,00 34 862,40 CS ÚRS 2017 01

117 M 283763600
deska z extrudovaného polystyrénu hrana rovná a strukturovaný povrch 1250 x 600 x 
20 mm

m2 13,020 108,00 1 406,16 CS ÚRS 2017 01

118 M 631514360 deska minerální normální izolační tl.40 mm m2 1 342,740 125,00 167 842,50 CS ÚRS 2017 01

119 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 619,400 42,00 26 014,80 CS ÚRS 2017 01

120 M 283759120 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 80 mm m2 650,370 165,00 107 311,05 CS ÚRS 2017 01

121 M 283759100 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 60 mm m2 650,370 135,00 87 799,95 CS ÚRS 2017 01

122 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 693,608 95,00 65 892,76 CS ÚRS 2017 01

123 M 283763840 deska z extrudovaného polystyrénu XPS N-V-L - 1250/600mm m3 74,489 3 190,00 237 619,91 CS ÚRS 2017 01

124 K 713131151
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 
1 vrstva

m2 302,107 31,00 9 365,32 CS ÚRS 2017 01

125 M 631515310 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ-0.036 tl. 140 mm m2 308,149 325,00 100 148,43 CS ÚRS 2017 01

126 K 713133221 Tepelná izolace stěn tvrdou stříkanou PUR pěnou tl 20 mm m2 24,763 257,00 6 364,09 CS ÚRS 2017 01

127 K 713133229
Příplatek k tepelné izolaci stěn z tvrdé stříkané PUR pěny za každých dalších 10 mm 
přes 20 mm

m2 198,104 121,00 23 970,58 CS ÚRS 2017 01

128 K 713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 
desek

m2 1 315,227 118,00 155 196,79 CS ÚRS 2017 01

129 M 283764230 deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 120 mm m2 670,765 383,00 256 903,00 CS ÚRS 2017 01
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130 M 283764240 deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 140 mm m2 670,765 475,00 318 613,38 CS ÚRS 2017 01

131 K 713141331 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva m2 692,362 118,00 81 698,72 CS ÚRS 2017 01

132 M 283761410 klín spádový Standard 1000 x 1000 mm, EPS 100 m3 69,930 2 045,00 143 006,85 CS ÚRS 2017 01

133 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m % 3,000 18 240,17 54 720,50 CS ÚRS 2017 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 110 921,83

134 K Indiv.kalk.725-001 Doplňky zařízení koupelen a záchodů - sklopné zrcadlo 600/400mm, ozn.J02 kus 6,000 1 691,80 10 150,80

135 K Indiv.kalk.725-002
Doplňky zařízení koupelen a záchodů - WC madlo nerez nástěnné sklopné dl.813mm, 
ozn.J03

kus 6,000 2 017,40 12 104,40

136 K Indiv.kalk.725-003
Doplňky zařízení koupelen a záchodů - WC madlo nerez nástěnné pevné dl.900mm, 
ozn.J04

kus 6,000 1 468,50 8 811,00

137 K Indiv.kalk.725-004
Doplňky zařízení koupelen a záchodů - svislé madlo nerez nástěnné pevné dl.500mm, 
ozn.J05

kus 6,000 792,00 4 752,00

138 K Indiv.kalk.725-005 Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nástěnná sada nerez na čištění WC, ozn.w01 kus 19,000 1 092,30 20 753,70

139 K Indiv.kalk.725-006
Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nástěnný zásobník plast na hygienické sáčky, 
ozn.w02

kus 14,000 235,40 3 295,60

140 K Indiv.kalk.725-007
Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nástěnný zásobník nerez na toaletní papír, 
ozn.w03

kus 19,000 1 128,60 21 443,40

141 K Indiv.kalk.725-008
Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nástěnný dávkovač tekutého mýdla nerez, 
ozn.w04

kus 18,000 834,90 15 028,20

142 K Indiv.kalk.725-009 Doplňky zařízení koupelen a záchodů - jednoduchý háček nerez, ozn.w07 kus 25,000 143,00 3 575,00

143 K Indiv.kalk.725-010
Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nástěnný zásobník papírových ručníků nerez, 
ozn.w09

kus 7,000 1 111,00 7 777,00

144 K 998725203 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m % 3,000 1 076,91 3 230,73 CS ÚRS 2017 01

D 751 Vzduchotechnika 51 294,00

145 K 751398054 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,600 m2 kus 7,000 937,14 6 560,00 CS ÚRS 2017 01

146 M MAT 725-001 protidešťová žaluzie rozměru 800/630mm, ozn.Z25 kus 1,000 4 640,00 4 640,00

147 M MAT 725-002 protidešťová mřížka rozměru 400/400mm, ozn.J24 kus 4,000 2 800,00 11 200,00

148 M MAT 725-003 protidešťová mřížka rozměru 800/400mm, ozn.J25 kus 2,000 5 200,00 10 400,00

149 K 751398056 Mtž protidešťové žaluzie potrubí přes 0,750 m2 kus 2,000 1 700,00 3 400,00 CS ÚRS 2017 01

150 M MAT 725-004 protidešťová mřížka rozměru 1000/850mm, ozn.J26 kus 2,000 6 800,00 13 600,00
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151 K 998751202 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m % 3,000 498,00 1 494,00 CS ÚRS 2017 01

D 762 Konstrukce tesařské 67 730,71

152 K 762341135
Bednění střech rovných z desek cementotřískových tl 20 mm na sraz šroubovaných na 
rošt

m2 102,521 516,00 52 900,84 CS ÚRS 2017 01

153 K 762420012 Obložení stropu z desek cementotřískových tl 14 mm na sraz šroubovaných m2 34,749 370,00 12 857,13 CS ÚRS 2017 01

154 K 998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m % 3,000 657,58 1 972,74 CS ÚRS 2017 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 3 791 965,45

155 K 763111311 SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 TI 50 mm EI 30 Rw 41 dB m2 129,516 580,00 75 119,28 CS ÚRS 2017 01

156 K 763111314 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB m2 55,047 596,00 32 808,01 CS ÚRS 2017 01

157 K 763111318 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 TI 100 mm EI 30 Rw 48 dB m2 716,030 648,00 463 987,44 CS ÚRS 2017 01

158 K 763111321 SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xDF 12,5 TI 50 mm EI 45 Rw 41dB m2 102,514 622,00 63 763,71 CS ÚRS 2017 01

159 K 763111325
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 12,5 TI 40 mm 30 kg/m3 EI 45 Rw 
45 dB

m2 81,279 628,00 51 043,21 CS ÚRS 2017 01

160 K 763111427 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 80 mm EI 90 Rw 55 dB m2 33,105 790,00 26 152,95 CS ÚRS 2017 01

161 K 763111461
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xakustické 12,5 TI 60 mm 40 kg/m3 EI 
90 Rw 56 dB

m2 161,993 870,00 140 933,91 CS ÚRS 2017 01

162 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 3 019,308 29,00 87 559,93 CS ÚRS 2017 01

163 K SDK příčka  - Al úhelník k ochraně rohů (interiérový prvek) m 350,000 94,00 32 900,00

164 K 763111772 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4 m2 3 019,308 30,00 90 579,24 CS ÚRS 2017 01

165 K 763112315
SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 50+50 
mm EI 60 Rw 64 dB

m2 61,653 1 120,00 69 051,36 CS ÚRS 2017 01

166 K 763113314
SDK příčka instalační tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 60 mm EI 
60 Rw 52 dB

m2 129,469 1 120,00 145 005,28 CS ÚRS 2017 01

167 K 763113317
SDK příčka instalační tl 270 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 60 mm EI 
60 Rw 54 dB

m2 7,073 1 140,00 8 063,22 CS ÚRS 2017 01

168 K 763113323
SDK příčka instalační tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 TI 75+75 
mm EI 90 Rw 54 dB

m2 13,985 1 198,00 16 754,03 CS ÚRS 2017 01

169 K 763114111
SDK příčka bezpečnostní tl 127 mm 1xplech profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 75 mm 
EI 60 53 dB

m2 17,990 938,00 16 874,62 CS ÚRS 2017 01

170 K 763121211 SDK stěna předsazená deska 1x A tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce m2 143,389 440,00 63 091,16 CS ÚRS 2017 01

171 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 143,389 29,00 4 158,28 CS ÚRS 2017 01
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172 K 763121762 Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q4 m2 143,389 102,00 14 625,68 CS ÚRS 2017 01

173 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 7,300 495,00 3 613,50 CS ÚRS 2017 01

174 K 763131432 SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 100,100 525,00 52 552,50 CS ÚRS 2017 01

175 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 107,400 29,00 3 114,60 CS ÚRS 2017 01

176 K 763131772 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 m2 107,400 102,00 10 954,80 CS ÚRS 2017 01

177 K 763135102
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou 
nosnou konstrukci

m2 1 676,600 280,00 469 448,00 CS ÚRS 2017 01

178 M MAT 763-001
stropní podhled sádrokartonový kazetový akustický širokopásmový rastr 600/600mm 
tl.20mm vč.nosného roštu, kotevního a systémového příslušenství

m2 1 760,430 858,00 1 510 448,94

179 K 763171111 Montáž revizních klapek SDK kcí vel. do 0,1 m2 pro příčky a předsazené stěny kus 40,000 250,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01

180 M 590301590 klapka revizní EI 30 DP-1 protipožární pro stěny, 12,5 mm 30x30 cm kus 8,000 1 331,00 10 648,00 CS ÚRS 2017 01

181 M 590301600 klapka revizní EI 30 DP-1 protipožární pro stěny, 12,5 mm 40x40 cm kus 32,000 1 444,00 46 208,00 CS ÚRS 2017 01

182 K 763171212 Montáž revizních klapek SDK kcí vel. do 0,25 m2 pro podhledy kus 23,000 250,00 5 750,00 CS ÚRS 2017 01

183 M 590307120 dvířka revizní s automatickým zámkem 400 x 400 mm kus 11,000 569,00 6 259,00 CS ÚRS 2015 02

184 M 590301530 dvířka revizní EI 30 DP-1 protipožární pro podhledy, 12,5 mm 40x40 cm kus 11,000 1 596,00 17 556,00 CS ÚRS 2017 01

185 M MAT 763-002 dvířka revizní EI 30 DP-1 protipožární pro podhledy, 12,5 mm 80x120 cm kus 1,000 9 560,00 9 560,00

186 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka kus 74,000 380,00 28 120,00 CS ÚRS 2017 01

187 M 553315310 zárubeň ocelová pro sádrokarton S 125 700 L/P kus 18,000 830,00 14 940,00 CS ÚRS 2017 01

188 M 553315320 zárubeň ocelová pro sádrokarton S 125 800 L/P kus 5,000 890,00 4 450,00 CS ÚRS 2017 01

189 M 553315330 zárubeň ocelová pro sádrokarton S 125 900 L/P kus 50,000 1 050,00 52 500,00 CS ÚRS 2017 01

190 M 553315450 zárubeň ocelová pro sádrokarton S 125 1450 dvoukřídlá kus 1,000 1 940,00 1 940,00 CS ÚRS 2017 01

191 K 763411116 Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 13 mm m2 1,900 5 900,00 11 210,00 CS ÚRS 2017 01

192 K 763411126 Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 13 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm kus 1,000 7 300,00 7 300,00 CS ÚRS 2017 01

193 K Indiv.kalk.763-001 Obklad kovových konstrukcí sloupů sádrovláknitými deskami s PO 45min. m2 3,640 680,00 2 475,20

194 K 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m % 3,000 36 815,20 110 445,60 CS ÚRS 2017 01

D 764 Konstrukce klempířské 331 744,62

195 K 764101131 Montáž krytiny střechy rovné drážkováním z tabulí sklonu do 30° m2 47,500 550,00 26 125,00 CS ÚRS 2017 01
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196 M MAT 764-001 krytina drážková z Pz plechu tl.0,75mm s povrchovou úpravou PES lakem m2 52,250 1 040,00 54 340,00

197 K 764204109 Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš do 800 mm m 161,000 200,00 32 200,00 CS ÚRS 2017 01

198 M MAT 764-002 oplechování atiky r.š.150mm z Pz plechu tl.0,55mm s povrchovou úpravou m 164,220 93,14 15 295,45

199 K 764206105 Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm m 201,500 255,00 51 382,50 CS ÚRS 2017 01

200 M MAT 764-003
oplechování parapetu r.š.310mm z Pz plechu tl.0,75mm s povrchovou úpravou PES 
lakem

m 59,160 355,00 21 001,80

201 M MAT 764-004
oplechování parapetu r.š.330mm z Pz plechu tl.0,75mm s povrchovou úpravou PES 
lakem

m 146,370 374,00 54 742,38

202 K 764501113 Montáž žlabu podokapního hranatého m 18,400 250,00 4 600,00 CS ÚRS 2017 01

203 M MAT 764-005
podokapní žlab hranatý r.š.330mm z Pz plechu tl.0,75mm s povrchovou úpravou PES 
lakem

m 18,768 559,00 10 491,31

204 K 764508101 Montáž hranatého svodu m 14,500 250,00 3 625,00 CS ÚRS 2017 01

205 M MAT 764-006 svod hranatý 80x80mm z Pz plechu tl.0,75mm s povrchovou úpravou PES lakem m 14,790 768,00 11 358,72

206 K Indiv.kalk.764-001
Dodávka a montáž mřížky proti hmyzu z mikrotahokovu š.50mm vč.kotevního 
příslušenství

m 355,000 104,00 36 920,00

207 K 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m % 3,000 3 220,82 9 662,46 CS ÚRS 2017 01

D 766 Konstrukce truhlářské 4 908 921,44

208 K 766416233 Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely dýhovanými přes 1,50 m2 m2 9,000 238,00 2 142,00 CS ÚRS 2017 01

209 M 624320550 kompaktní deska HPL dekorativní laminát m2 10,800 1 660,00 17 928,00 CS ÚRS 2017 01

210 K 766436333 Montáž obložení sloupů a pilířů plochy přes 5 m2 panely dýhovanými přes 1,50 m2 m2 45,000 266,00 11 970,00 CS ÚRS 2017 01

211 M 624320550 kompaktní deska HPL dekorativní laminát m2 54,000 1 660,00 89 640,00 CS ÚRS 2017 01

212 K 766622131
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do 
zdiva

m2 9,236 741,19 6 845,59 CS ÚRS 2017 01

213 M MAT 767-003 PL plastové okno rozměru 4570/900mm ozn.O14 kus 1,000 42 493,44 42 493,44

214 M MAT 767-014 PL plastové okno rozměru 6830/750mm ozn.O26 kus 1,000 49 531,13 49 531,13

215 K 766622132
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do 
zdiva

m2 179,718 741,19 133 204,46 CS ÚRS 2017 01

216 M MAT 767-001 PL plastové okno rozměru 4000/1750mm ozn.O12 kus 5,000 38 158,50 190 792,51

217 M MAT 767-002 PL plastové okno rozměru 2900/1750mm ozn.O13 kus 1,000 28 815,89 28 815,89

218 M MAT 767-004 PL plastové okno rozměru 5100/1750mm ozn.O15 kus 1,000 57 770,86 57 770,86

219 M MAT 767-005 PL plastové okno rozměru 4000/1750mm ozn.O16 kus 5,000 42 116,12 210 580,59
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220 M MAT 767-006 PL plastové okno rozměru 2400/1750mm ozn.O17 kus 1,000 21 850,45 21 850,45

221 M MAT 767-007 PL plastové okno rozměru 8155/1800mm ozn.O19 kus 1,000 86 650,36 86 650,36

222 M MAT 767-008 PL plastové okno rozměru 4000/1800mm ozn.O20 kus 2,000 38 090,58 76 181,16

223 M MAT 767-009 PL plastové okno rozměru 5300/1800mm ozn.O21 kus 1,000 51 389,73 51 389,73

224 M MAT 767-010 PL plastové okno rozměru 2900/1800mm ozn.O22 kus 1,000 29 400,21 29 400,21

225 M MAT 767-011 PL plastové okno rozměru 4000/1800mm ozn.O23 kus 2,000 38 158,50 76 317,00

226 M MAT 767-012 PL plastové okno rozměru 8000/1800mm ozn.O24 kus 1,000 75 337,03 75 337,03

227 M MAT 767-013 PL plastové okno rozměru 8000/1800mm ozn.O25 kus 1,000 80 762,99 80 762,99

228 M MAT 767-015 PL plastové okno rozměru 2400/1750mm ozn.O27 kus 1,000 21 850,45 21 850,45

229 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 23,000 1 986,99 45 700,81 CS ÚRS 2017 01

230 M MAT766-016 dveře interiérové 800/1970mm ozn.D02 kus 5,000 9 227,40 46 137,00

231 M MAT766-017 dveře interiérové 700/1970mm ozn.D11 kus 17,000 5 344,08 90 849,36

232 M MAT766-018 dveře interiérové 700/1970mm bezpečnostní ozn.D12 kus 1,000 14 609,43 14 609,43

233 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 48,000 1 986,99 95 375,60 CS ÚRS 2017 01

234 M MAT766-019 dveře interiérové 900/1970mm ozn.D01 kus 12,000 5 437,32 65 247,84

235 M MAT766-020 dveře interiérové 900/1970mm bezpečnostní ozn.D03 kus 1,000 16 549,68 16 549,68

236 M MAT766-021 dveře interiérové 900/1970mm ozn.D04 kus 4,000 10 193,40 40 773,60

237 M MAT766-022 dveře interiérové 900/1970mm ozn.D05 kus 6,000 6 902,28 41 413,68

238 M MAT766-023 dveře interiérové 900/1970mm ozn.D07 kus 1,000 9 436,56 9 436,56

239 M MAT766-024 dveře interiérové 900/1970mm ozn.D08 kus 2,000 15 918,00 31 836,00

240 M MAT766-025 dveře interiérové 900/1970mm ozn.D09 kus 17,000 6 742,68 114 625,56

241 M MAT766-026 dveře interiérové 900/1970mm ozn.D14 kus 5,000 7 621,32 38 106,60

242 K 766660011 Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně kus 1,000 1 986,99 1 986,99 CS ÚRS 2017 01

243 M MAT766-027 dveře interiérové 1400/1970mm ozn.D13 kus 1,000 26 235,72 26 235,72

244 K 766660021
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové 
zárubně

kus 2,000 1 986,99 3 973,98 CS ÚRS 2017 01

245 M MAT766-028 dveře interiérové 900/1970mm bezpečnostní EW 30 DP3-C  ozn.D06 kus 1,000 16 863,84 16 863,84

246 M MAT766-029 dveře interiérové 900/1970mm EI 30 DP3-C  ozn.D10 kus 1,000 33 273,24 33 273,24
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247 K 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 3,000 612,02 1 836,07 CS ÚRS 2017 01

248 M MAT 766-030
vnitřní parapet PVC komůrkový rozměr 1200/300mm bílý, vč.bočních krytek a 
kotevního příslušenství

kus 1,000 197,03 197,03

249 M MAT 766-031
vnitřní parapet PVC komůrkový rozměr 1550/300mm bílý, vč.bočních krytek a 
kotevního příslušenství

kus 1,000 254,50 254,50

250 M MAT 766-032
vnitřní parapet PVC komůrkový rozměr 1650/300mm bílý, vč.bočních krytek a 
kotevního příslušenství

kus 1,000 270,91 270,91

251 K 766694113 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m kus 7,000 612,02 4 284,15 CS ÚRS 2017 01

252 M MAT 766-033
vnitřní parapet PVC komůrkový rozměr 1930/300mm bílý, vč.bočních krytek a 
kotevního příslušenství

kus 1,000 316,89 316,89

253 M MAT 766-034
vnitřní parapet PVC komůrkový rozměr 1950/300mm bílý, vč.bočních krytek a 
kotevního příslušenství

kus 1,000 320,17 320,17

254 M MAT 766-035
vnitřní parapet PVC komůrkový rozměr 2230/300mm bílý, vč.bočních krytek a 
kotevního příslušenství

kus 1,000 366,15 366,15

255 M MAT 766-036
vnitřní parapet PVC komůrkový rozměr 2400/300mm bílý, vč.bočních krytek a 
kotevního příslušenství

kus 4,000 394,06 1 576,23

256 K 766694114 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m kus 36,000 612,02 22 032,78 CS ÚRS 2017 01

257 M MAT 766-037
vnitřní parapet PVC komůrkový rozměr 2490/300mm bílý, vč.bočních krytek a 
kotevního příslušenství

kus 5,000 408,84 2 044,18

258 M MAT 766-038
vnitřní parapet PVC komůrkový rozměr 3500/300mm bílý, vč.bočních krytek a 
kotevního příslušenství

kus 1,000 574,67 574,67

259 M MAT 766-039
vnitřní parapet PVC komůrkový rozměr 4000/300mm bílý, vč.bočních krytek a 
kotevního příslušenství

kus 22,000 656,76 14 448,79

260 M MAT 766-040
vnitřní parapet PVC komůrkový rozměr 4100/220mm bílý, vč.bočních krytek a 
kotevního příslušenství

kus 1,000 563,72 563,72

261 M MAT 766-041
vnitřní parapet PVC komůrkový rozměr 4100/300mm bílý, vč.bočních krytek a 
kotevního příslušenství

kus 1,000 673,18 673,18

262 M MAT 766-042
vnitřní parapet PVC komůrkový rozměr 5100/300mm bílý, vč.bočních krytek a 
kotevního příslušenství

kus 1,000 837,37 837,37

263 M MAT 766-043
vnitřní parapet PVC komůrkový rozměr 5300/300mm bílý, vč.bočních krytek a 
kotevního příslušenství

kus 1,000 870,21 870,21

264 M MAT 766-044
vnitřní parapet PVC komůrkový rozměr 5550/300mm bílý, vč.bočních krytek a 
kotevního příslušenství

kus 1,000 911,26 911,26

265 M MAT 766-045
vnitřní parapet PVC komůrkový rozměr 6830/300mm bílý, vč.bočních krytek a 
kotevního příslušenství

kus 1,000 1 121,42 1 121,42

266 M MAT 766-046
vnitřní parapet PVC komůrkový rozměr 8000/300mm bílý, vč.bočních krytek a 
kotevního příslušenství

kus 1,000 1 313,53 1 313,53
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267 M MAT 766-047
vnitřní parapet PVC komůrkový rozměr 8160/300mm bílý, vč.bočních krytek a 
kotevního příslušenství

kus 1,000 1 339,80 1 339,80

268 K Indiv.kalk.766-001 Dodávka a montáž kuchyňské linky 01. ozn.kk1 kpl 1,000 84 601,00 84 601,00

269 K Indiv.kalk.766-002 Dodávka a montáž kuchyňské linky 02. ozn.kk2 kpl 1,000 88 909,70 88 909,70

270 K Indiv.kalk.766-003 Dodávka a montáž kuchyňské linky 03. ozn.kk3 kpl 1,000 89 180,30 89 180,30

271 K Indiv.kalk.766-004 Dodávka a montáž kuchyňské linky 04. ozn.kk4 kpl 1,000 96 588,80 96 588,80

272 K Indiv.kalk.766-005 Dodávka a montáž přepážkového pracoviště pravého n01a kpl 31,000 46 849,00 1 452 319,00

273 K Indiv.kalk.766-006 Dodávka a montáž přepážkového pracoviště levého n01b kpl 15,000 46 849,00 702 735,00

274 K Indiv.kalk.766-007 Dodávka a montáž pultu pokladny s pracovním stolem n26 kpl 1,000 101 007,00 101 007,00

275 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 3,000 47 659,43 142 978,29 CS ÚRS 2017 01

D 767 Konstrukce zámečnické 5 940 859,45

276 K 767113110 Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 6 m2 m2 47,327 999,27 47 292,26 CS ÚRS 2017 01

277 M MAT 767-001 prosklenná stěna z Al profilů rozměru 1500/2775mm ozn.S03 kus 1,000 42 269,32 42 269,32

278 M MAT 767-002 prosklenná stěna z Al profilů rozměru 1680/2775mm ozn.S04 kus 1,000 34 067,89 34 067,89

279 M MAT 767-003 prosklenná stěna z Al profilů rozměru 1700/2775mm ozn.S05 kus 1,000 111 564,72 111 564,72

280 M MAT 767-004 prosklenná stěna z Al profilů rozměru 1060/2775mm ozn.S06 kus 1,000 36 729,01 36 729,01

281 M MAT 767-005 prosklenná stěna z Al profilů rozměru 1570/2775mm ozn.S08 kus 1,000 109 536,54 109 536,54

282 M MAT 767-006 prosklenná stěna z Al profilů rozměru 1530/2900mm ozn.S09 kus 1,000 114 411,57 114 411,57

283 M MAT 767-007 prosklenná stěna z Al profilů rozměru 2200/2600mm ozn.S15 kus 1,000 72 702,19 72 702,19

284 M MAT 767-008 prosklenná stěna z Al profilů rozměru 2300/2600mm ozn.S16 kus 1,000 52 372,34 52 372,34

285 M MAT 767-009 prosklenná stěna z Al profilů rozměru 2300/2600mm ozn.S17 kus 1,000 52 372,34 52 372,34

286 M MAT 767-010 prosklenná stěna z Al profilů rozměru 1680/2600mm ozn.S18 kus 1,000 101 914,46 101 914,46

287 K 767113140 Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 16 m2 m2 42,354 999,27 42 322,91 CS ÚRS 2017 01

288 M MAT 767-011 prosklenná stěna z Al profilů rozměru 4950/2915mm ozn.O01 kus 1,000 188 819,43 188 819,43

289 M MAT 767-012 prosklenná stěna z Al profilů rozměru 4250/2900mm ozn.S12 kus 1,000 79 610,02 79 610,02

290 M MAT 767-013 prosklenná stěna z Al profilů rozměru 6000/2600mm ozn.S14 kus 1,000 300 130,08 300 130,08

291 K 767113150 Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy přes 16 m2 m2 101,632 999,27 101 557,39 CS ÚRS 2017 01
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292 M MAT 767-014 prosklenná stěna z Al profilů rozměru 8070/2775mm ozn.S01 kus 1,000 582 656,28 582 656,28

293 M MAT 767-015 prosklenná stěna z Al profilů rozměru 6805/2775mm ozn.S02 kus 1,000 122 637,94 122 637,94

294 M MAT 767-016 prosklenná stěna z Al profilů rozměru 6000/2775mm ozn.S07 kus 1,000 290 549,12 290 549,12

295 M MAT 767-017 prosklenná stěna z Al profilů rozměru 6760/2900mm ozn.S10 kus 1,000 111 483,41 111 483,41

296 M MAT 767-018 prosklenná stěna z Al profilů rozměru 7100/2775mm ozn.S11 kus 1,000 114 086,32 114 086,32

297 M MAT 767-019 prosklenná stěna z Al profilů rozměru 6000/2900mm ozn.S13 kus 1,000 336 017,33 336 017,33

298 K 767220110 Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 15 kg z trubek do zdi m 4,450 1 226,97 5 460,00 CS ÚRS 2017 01

299 M MAT 767-020 madlo u rampy při hlavním vstupu nerez H=0,9m ozn.Z01 kus 2,000 6 000,00 12 000,00

300 M MAT 767-021 zábradlí v exteriéru při vedlejším vstupu nerez H=0,9m ozn.Z05 - část 1(zábradlí) kus 1,000 9 840,00 9 840,00

301 K 767220120 Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 25 kg z trubek do zdi m 37,100 2 000,00 74 200,00 CS ÚRS 2017 01

302 M MAT 767-022 zábradlí vedlejší schodiště 1.-3.N.P. nerez H=1,0m ozn.Z03 kus 1,000 128 000,00 128 000,00

303 M MAT 767-023 zábradlí vedlejší schodiště 1.-3.N.P. nerez H=1,0m ozn.Z04 kus 1,000 86 400,00 86 400,00

304 M MAT 767-024 zábradlí hlavní schodiště 2.-3.N.P. nerez H=1,0m ozn.Z06 kus 1,000 82 400,00 82 400,00

305 K 767316310 Montáž střešního bodového světlíku do 1 m2 kus 1,000 3 850,00 3 850,00 CS ÚRS 2017 01

306 M MAT 767-025 světlík bodový třívrstvá kopule, manžeta výšky 15 cm, rozměr 1000/1000mm ozn.O28 kus 1,000 19 250,00 19 250,00

307 K 767316311 Montáž střešního bodového světlíku přes 1 do 1,5 m2 kus 1,000 4 994,00 4 994,00 CS ÚRS 2017 01

308 M MAT 767-026 světlík bodový třívrstvá kopule, manžeta výšky 15 cm, rozměr 1000/1500mm ozn.O29 kus 1,000 24 970,00 24 970,00

309 K 767330112 Montáž tubusového světlovodu kopule s lemováním zabudovaného v rovné střeše kus 2,000 9 740,50 19 481,00 CS ÚRS 2017 01

310 M 553811020 světlovod tubusový základní sada bez světlovodného tubusu průměr 350 mm kus 2,000 1 696,25 3 392,50 CS ÚRS 2017 01

311 K 767330122 Montáž tubusového světlovodu tubus, průměru do 350 mm m 3,000 1 058,00 3 174,00 CS ÚRS 2017 01

312 M 553811110 světlovodný tubus průměr 350 mm m 3,000 4 631,63 13 894,88 CS ÚRS 2017 01

313 K 767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón m2 6,400 1 619,88 10 367,25 CS ÚRS 2017 01

314 K 767531121 Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím m 17,460 517,50 9 035,55 CS ÚRS 2017 01

315 M MAT 767-027 venkovní čistící rohož 1300/1000mm ozn.Z16 kus 1,000 3 898,04 3 898,04

316 M MAT 767-028 čistící zóna hlavní vstup 1700/1200mm ozn.Z17a kus 1,000 15 347,44 15 347,44

317 M MAT 767-029 čistící zóna zadní vstup 1530/2000mm ozn.Z17b kus 1,000 22 327,48 22 327,48

318 K 767584522 Montáž podhledů kazetových 600x600 mm do betonu m2 55,900 450,00 25 155,00 CS ÚRS 2017 01
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319 M MAT 767-030
stropní podhled kovový mřížkový rastr 600/600mm, v.50mm, tl.10mm vč.nosného 
roštu, kotevního a systémového příslušenství

m2 61,490 1 346,00 82 765,54

320 K 767590120 Montáž podlahového roštu šroubovaného kg 50,000 26,70 1 335,00 CS ÚRS 2017 01

321 M MAT 767-031
zábradlí v exteriéru při vedlejším vstupu nerez H=0,9m ozn.Z05-část 2 (madl mezi 
stěnou a sloupem)

kus 2,000 12 300,00 24 600,00

322 K 767620127 Montáž oken zdvojených otevíravých do zdiva plochy do 2,5 m2 m2 2,100 999,27 2 098,46 CS ÚRS 2017 01

323 M MAT 767-032 okno z Al profilů rozměru 1200/1750mm ozn.O05 kus 1,000 15 969,50 15 969,50

324 K 767620128 Montáž oken zdvojených otevíravých do zdiva plochy přes 2,5 m2 m2 98,741 999,27 98 668,51 CS ÚRS 2017 01

325 M MAT 767-033 okno z Al profilů rozměru 3000/1750mm ozn.O02 kus 1,000 32 831,58 32 831,58

326 M MAT 767-034 okno z Al profilů rozměru 4000/1750mm ozn.O03 kus 3,000 34 904,11 104 712,33

327 M MAT 767-035 okno z Al profilů rozměru 2900/900mm ozn.O04 kus 1,000 27 872,47 27 872,47

328 M MAT 767-036 okno z Al profilů rozměru 4000/900mm ozn.O06 kus 1,000 35 403,07 35 403,07

329 M MAT 767-037 okno z Al profilů rozměru 1850/2850m ozn.O07 kus 1,000 67 994,41 67 994,41

330 M MAT 767-038 okno z Al profilů rozměru 4000/1750m ozn.O08 kus 4,000 41 373,04 165 492,15

331 M MAT 767-039 okno z Al profilů rozměru 4000/1750m ozn.O09 kus 1,000 44 634,76 44 634,76

332 M MAT 767-040 okno z Al profilů rozměru 2400/1750m ozn.O10 kus 1,000 30 951,24 30 951,24

333 M MAT 767-041 okno z Al profilů rozměru 2400/1750m ozn.O11 kus 1,000 30 951,24 30 951,24

334 M MAT 767-042 okno z Al profilů rozměru 3500/5385mm rohové ozn.O18 kus 1,000 109 005,24 109 005,24

335 K 767640112 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem kus 2,000 999,27 1 998,53 CS ÚRS 2017 01

336 M MAT 767-043 dveře exteriérové z Al profilů rozměr 900/2845mm ozn.O32 kus 2,000 32 202,33 64 404,67

337 K 767662120 Montáž mříží pevných přivařených m2 5,070 1 522,68 7 720,00 CS ÚRS 2017 01

338 M MAT 767-044 ocelová okenní mříž pevná rozměr 2600/1950mm ozn.Z15 kus 1,000 30 880,00 30 880,00

339 K 767833100 Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli m 4,550 850,00 3 867,50 CS ÚRS 2017 01

340 M MAT 767-045 žebřík hliníkový délky 3250mm ozn.Z08a kus 1,000 4 250,00 4 250,00

341 M MAT 767-046 žebřík hliníkový délky 1300mm ozn.Z08b kus 1,000 2 150,00 2 150,00

342 K 767881141 Montáž bodů záchytného systému do železobetonu mechanickými kotvami kus 15,000 1 500,00 22 500,00 CS ÚRS 2017 01

343 K 767881161 Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvícího vedení kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01

344 M MAT 767-063
Prvky záchytného střešního systému (lanové úchyty, nerezové lano 6mm vč.kotevního 
a systémového příslušenství)

soubor 1,000 130 600,00 130 600,00
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345 K 767896120 Montáž okopového plechu m 11,000 400,00 4 400,00 CS ÚRS 2017 01

346 M MAT 767-047 okopní plech u vedlejšího schodiště š.420mm tl.5mm ozn.Z14 m 11,000 1 600,00 17 600,00

347 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 1 026,000 100,00 102 600,00 CS ÚRS 2017 01

348 M 130105320 úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 375, 160 x 120 x 8 mm t 1,090 23 600,00 25 724,00 CS ÚRS 2017 01

349 K 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg kg 15,000 54,30 814,50 CS ÚRS 2017 01

350 M MAT 767-048 stropní držák na diaprojektor kus 1,000 4 500,00 4 500,00

351 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 492,800 23,49 11 576,00 CS ÚRS 2017 01

352 M MAT 767-049 střešní výlez rozměru 1440/1140mm zateplený ozn.O31 kus 1,000 30 360,00 30 360,00

353 M MAT 767-050 vlajkový stožár fasádní ozn.Z21 kus 2,000 11 840,00 23 680,00

354 M MAT 767-051 ocelový profil L 120/80/8mm pro vynesení SDK příčky u schodiště m.č.118, ozn.Z27 kus 1,000 4 640,00 4 640,00

355 M MAT 767-052 ocelový profil L 80/80/6mm pro lemování dlažby před TS, ozn.Z28 kus 1,000 6 160,00 6 160,00

356 M MAT 767-053 sloupek pro umístění tlačítek výplně m.č.101 ozn.Z31a kus 1,000 4 000,00 4 000,00

357 M MAT 767-054 sloupek pro umístění tlačítek výplně m.č.202d ozn.Z31b kus 1,000 3 824,00 3 824,00

358 M MAT 767-055 anténní stožár D=60mm dl.2500mm ozn.Z35 kus 1,000 4 000,00 4 000,00

359 K 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg kg 645,500 22,08 14 255,00 CS ÚRS 2017 01

360 M MAT 767-056 schodišťové madlo D 42,5mm dl.47,5m nerez ozn.Z02 kus 1,000 64 125,00 64 125,00

361 M MAT 767-057 bezpečnostní žebřík ozn.11b kus 1,000 24 120,00 24 120,00

362 M MAT 767-058 zábradlí (stěna) vedlejšího schodiště 3.N.P. horní podesta, ozn.Z24 kus 1,000 14 850,00 14 850,00

363 M MAT 767-059 konstrukce ukončení markýzy nad hlavním vstupem, ozn.Z26 kus 1,000 14 400,00 14 400,00

364 M MAT 767-060 podkladní profil L 130/130/10mm pro vynesení žlabu před hlavním vstupem, ozn.Z33 kus 1,000 10 800,00 10 800,00

365 K 767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg kg 635,000 22,43 14 240,00 CS ÚRS 2017 01

366 M MAT 767-061 bezpečnostní žebříkové schody ozn.Z11a kus 2,000 28 480,00 56 960,00

367 M MAT 767-062 zastropení větracího prostoru před TS ozn.Z34 kus 1,000 56 000,00 56 000,00

368 K Indiv.kalk.767-001 Dodávka a montáž posuvné stěny 4500/2775mm z tahokovu, ozn.n25 kus 1,000 15 000,00 15 000,00

369 K Indiv.kalk.767-002 Dodávka a montáž nerezové svorkované sítě 104x60/1,2mm, ozn.J23 m2 93,000 5 000,00 465 000,00

370 K Indiv.kalk.767-003
Dodávka a montáž podkladní konstrukce pro oplechování prahu dveří VS a rozvaděče 
ÚT, ozn.J15

kus 2,000 1 500,00 3 000,00
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371 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 3,000 57 678,25 173 034,74 CS ÚRS 2017 01

D 771 Podlahy z dlaždic 1 563 651,23

372 K 771274113 Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm m 87,700 222,00 19 469,40 CS ÚRS 2017 01

373 M MAT 771-004 keramická dlažba slinutá formát 598/598/10mm m2 27,344 650,00 17 773,60

374 K 771274232
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 
mm

m 99,000 120,00 11 880,00 CS ÚRS 2017 01

375 M MAT 771-004 keramická dlažba slinutá formát 598/598/10mm m2 17,278 650,00 11 230,70

376 K 771474113 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 309,400 186,00 57 548,40 CS ÚRS 2017 01

377 M MAT 771-001 keramický soklík 298/80/9mm kus 1 052,000 45,00 47 340,00

378 K 771474113 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 324,700 186,00 60 394,20 CS ÚRS 2017 01

379 K 771474133
Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v 
do 120 mm

m 73,854 119,00 8 788,63 CS ÚRS 2017 01

380 M MAT 771-002 keramický soklík 598/95/10mm kus 678,000 78,00 52 884,00

381 K 771574113
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 
ks/m2

m2 275,000 410,00 112 750,00 CS ÚRS 2017 01

382 M MAT 771-003 keramická dlažba slinutá formát 298/298/9mm m2 295,625 350,00 103 468,75

383 K 771574153
Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 
4 ks/ m2

m2 747,600 556,00 415 665,60 CS ÚRS 2017 01

384 M MAT 771-004 keramická dlažba slinutá formát 598/598/10mm m2 803,670 350,00 281 284,50

385 K 771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 m2 47,200 10,00 472,00 CS ÚRS 2017 01

386 K 771579196 Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým m2 1 138,007 35,00 39 830,25 CS ÚRS 2017 01

387 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 1 138,007 45,00 51 210,32 CS ÚRS 2017 01

388 K 771591171 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) m 6,510 155,00 1 009,05 CS ÚRS 2016 01

389 M 590541050 profil přechodový hliník, AVT 200 B30, (20 x 40 x 2500 mm) m 7,161 429,00 3 072,07 CS ÚRS 2016 01

390 K 771591172 Montáž profilu pro schodové hrany m 99,000 165,00 16 335,00 CS ÚRS 2017 01

391 M 590541400 profil schodový ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6, TE 20/100 (2 x 1000 mm) m 108,900 387,00 42 144,30 CS ÚRS 2017 01

392 K 771591185 Podlahy řezání keramických dlaždic rovné kus 828,000 14,00 11 592,00 CS ÚRS 2017 01

393 K 771990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa m2 1 048,036 145,00 151 965,22 CS ÚRS 2017 01

394 K 998771203 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m % 3,000 15 181,08 45 543,24 CS ÚRS 2017 01
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D 776 Podlahy povlakové 748 859,79

395 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 860,800 3,68 3 163,44 CS ÚRS 2017 01

396 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 860,800 17,85 15 365,28 CS ÚRS 2017 01

397 K 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 860,800 172,20 148 229,76 CS ÚRS 2017 01

398 K 776211211 Lepení textilních čtverců m2 860,800 92,40 79 537,92 CS ÚRS 2017 01

399 M 697510710
koberec ve čtvercích 50x50cm,struktur.smyčka, vlákno polyamide 650g/m2,zátěž 
33,útlum 23dB,Bfl S1,záda bitumen

m2 925,360 415,80 384 764,69 CS ÚRS 2017 01

400 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 582,270 50,40 29 346,41 CS ÚRS 2017 01

401 M MAT 776-001 soklová lišta z aglomerovaného dřeva h=100mm, odstín bílý m 611,384 85,00 51 967,64

402 K 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 582,270 25,20 14 673,20 CS ÚRS 2017 01

403 K 998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m % 3,000 7 270,48 21 811,45 CS ÚRS 2017 01

D 777 Podlahy lité 8 200,78

404 K 777615217 Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné s penetrací, silnovrstvý nátěr m2 14,320 556,00 7 961,92 CS ÚRS 2016 01

405 K 998777203 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m % 3,000 79,62 238,86 CS ÚRS 2017 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 517 293,93

406 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním 
lepidlem

m2 499,549 410,00 204 815,09 CS ÚRS 2016 01

407 M MAT 781-001 keramický obklad vnitřní glazovaný formát do 200/200mm I.jakost m2 542,011 250,00 135 502,75

408 K 781479196
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem 
dvousložkovým

m2 499,549 35,00 17 484,22 CS ÚRS 2016 01

409 K 781491011 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku m2 8,325 239,60 1 994,70 CS ÚRS 2016 01

410 K 781491012 Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku m2 1,800 239,60 431,29 CS ÚRS 2015 02

411 M 634651260 zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm m2 11,138 958,41 10 674,81 CS ÚRS 2017 01

412 K 781494111-R Hliníkové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 379,050 185,00 70 124,25

413 K 781494511-R Hliníkové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 23,020 95,00 2 186,90

414 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 499,549 45,00 22 479,71 CS ÚRS 2016 01

415 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 240,240 35,00 8 408,40 CS ÚRS 2016 01
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416 K 781495185 Řezání rovné keramických obkládaček kus 1 875,000 15,00 28 125,00 CS ÚRS 2016 01

417 K 998781203 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m % 3,000 5 022,27 15 066,81 CS ÚRS 2017 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 25 691,74

418 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 79,788 47,00 3 750,04 CS ÚRS 2017 01

419 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 79,788 89,00 7 101,13 CS ÚRS 2017 01

420 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 79,788 186,00 14 840,57 CS ÚRS 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 307 938,21

421 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 4 737,511 23,00 108 962,75 CS ÚRS 2017 01

422 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech 
výšky do 3,80 m

m2 4 737,511 42,00 198 975,46 CS ÚRS 2017 01

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 635 414,21

423 K Indiv.kalk.786-001 Dodávka a montáž venkovní okenní Al žaluzie profil Z-90 rozměr 3000/750mm kus 1,000 9 851,47 9 851,47

424 K Indiv.kalk.786-002 Dodávka a montáž venkovní okenní Al žaluzie profil Z-90 rozměr 4000/750mm kus 1,000 13 093,96 13 093,96

425 K Indiv.kalk.786-003 Dodávka a montáž venkovní okenní Al žaluzie profil Z-90 rozměr 1000/1750mm kus 1,000 7 397,84 7 397,84

426 K Indiv.kalk.786-004 Dodávka a montáž venkovní okenní Al žaluzie profil Z-90 rozměr 2400/1750mm kus 1,000 14 518,66 14 518,66

427 K Indiv.kalk.786-005 Dodávka a montáž venkovní okenní Al žaluzie profil Z-90 rozměr 2900/1750mm kus 1,000 16 682,07 16 682,07

428 K Indiv.kalk.786-006 Dodávka a montáž venkovní okenní Al žaluzie profil Z-90 rozměr 4000/1750mm kus 12,000 20 383,19 244 598,32

429 K Indiv.kalk.786-007 Dodávka a montáž venkovní okenní Al žaluzie profil Z-90 rozměr 1550/1800mm kus 1,000 11 656,08 11 656,08

430 K Indiv.kalk.786-008 Dodávka a montáž venkovní okenní Al žaluzie profil Z-90 rozměr 2400/1800mm kus 1,000 14 518,66 14 518,66

431 K Indiv.kalk.786-009 Dodávka a montáž venkovní okenní Al žaluzie profil Z-90 rozměr 2900/1800mm kus 2,000 16 621,39 33 242,79

432 K Indiv.kalk.786-010 Dodávka a montáž venkovní okenní Al žaluzie profil Z-90 rozměr 4000/1800mm kus 5,000 21 370,36 106 851,82

432b K
Indiv.kalk.786-
010b

Dodávka a montáž venkovní okenní Al žaluzie profil Z-90 rozměr 4600/900mm kus 1,000 15 450,00 15 450,00

433 K Indiv.kalk.786-011 Dodávka a montáž venkovní okenní Al žaluzie profil Z-90 rozměr 8000/1800mm kus 3,000 43 015,11 129 045,33

434 K 998786203 Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m % 3,000 6 169,07 18 507,21 CS ÚRS 2017 01

D M Práce a dodávky M 643 800,00
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D 22-M Montáže slaboproudých zařízení 96 000,00

435 K Agr.cena 22M-001
Přípojka optického kabelu CETIN v dl.50,0m (z toho 10,0m v chráničce vč.zemních 
prací)

soubor 1,000 96 000,00 96 000,00

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 547 800,00

436 K Agr.cena 33M-001
Dodávka a montáž výtahové technologie pro dopravu osob vč.systémového 
příslušenství a stavebních přípomocí

soubor 1,000 547 800,00 547 800,00

D OST Ostatní 638 162,73
437 K Indiv.kalk.OST-001 Dodávka a montáž bezpečnostních tabulek dle ČSN ISO 3864 vč.kotevního příslušenství kus 138,000 350,00 48 300,00

438 K Indiv.kalk.OST-002
Dodávka a montáž světelného panelu rozměr 1920/550mm s nosnou konstrukcí 
ozn.Z22a

kus 1,000 48 000,00 48 000,00

439 K Indiv.kalk.OST-003
Dodávka a montáž světelného panelu rozměr 5700/3000mm s nosnou konstrukcí 
ozn.Z22b

kus 1,000 15 000,00 15 000,00

440 K Indiv.kalk.OST-004 Dodávka a montáž odpadkového koše s popelníkem, ozn.J12 kus 2,000 4 500,00 9 000,00

441 K Indiv.kalk.OST-005 Dodávka a montáž stojanu na 4 kola, ozn.J13 kus 1,000 8 500,00 8 500,00

442 K Indiv.kalk.OST-006 Dodávka a montáž mobilní nádoby na zeleň, ozn.J14 kus 2,000 15 000,00 30 000,00

443 K Indiv.kalk.OST-007 Drobné prvky, práce a dodávky pro interiér v rámci kapitol PSV % 2,000 229 061,36 458 122,73

444 M
Dodávka a montáž přístroj hasicí ruční práškový přenosný s hasební schopností 21A, 
objem hasební látky 6kg, vč. D+M držáku přístroje

kus 12,000 1 350,00 16 200,00

445 K
Dodávka a montáž pórobetonových systémových překladů nosných do stěn š. 250mm, 
délka do 1500 mm

kus 4,000 1 260,00 5 040,00
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Popis
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Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Název Povinný Popis Typ Max. počet

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Výkaz výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby



atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Základní sazba DPH

Význam

Soupis prací

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor
Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH





Export VZ List obsahuje: 1) Rekapitulace stavby 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 801 61 26 CC-CZ: 12201
Místo: Praha 9 Datum: 06.12.2017
CZ-CPV: 45300000-0 CZ-CPA: 41.0

Zadavatel: IČ:

Česká republika - Úřad práce České republiky DIČ:

Uchazeč: IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant: IČ:

ARPLAN s.r.o. Praha DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: EK-002/2017

Stavba:

Místo: Praha 9 Datum:

Zadavatel: Česká republika - Úřad práce České republiky Projektant:
Uchazeč: KONSIT, a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

/ Soupis

Poznámka:

Veškeré dokumenty zpracované a předkládané objednateli budou předány minimálně v 5 výtiscích výhradně a pouze pro potřebu objednatele 

a dále elektronicky ve formátu pdf, tak i v otevřených formátech dle charakteru dokumentů- dwg, doc, xls, jpeg, apod..
Dodavatel předloží vzorky všech předmětů a vybraných konstrukcí či materiálů - ke schválení před vlastním použitím.

Všechny použité materiály a výrobky budou 1. jakostní třídy, musí mít příslušné atesty, homologace - prohlášení o shodě a certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů.

Stavební materiály nebudou používány, pokud jejich hmotnostní aktivita radonu je větší než hodnoty dané platnými právními předpisy v době výstavby.

V případě vzniklých škod zaviněných dodavatelem na veřejném či soukromém majetku - v souvislosti s pracemi na vlastní stavbě, uhradí tyto škody plně dodavatel.

Dodavatel provede a zajistí na svůj účet veškeré potřebné pomocné a ochranné konstrukce.

Součástí každé jednotkové ceny v následujících rozpočtech budou náklady na potřebné pomocné a zdvihací mechanismy, lešení a další potřebná zařízení nutná ke zhotovení komplexní dodávky, pokud nejsou

v daném rozpočtu uvedeny samostatně.

Součástí každé jednotkové ceny v následujících rozpočtech budou náklady na potřebná opatření proti nežádoucím klimatickým a povětrnostním podmínkám.

Všechny rozvody a vedení budou barevně označeny dle platných předpisů -  opatřeny příslušnými plastovými štítky s fóliovým popisem.

Veškerými bezpečnostními normami stanovené nápisy a značení jsou součástí dodávky.

Součástí každé jednotkové ceny v následujících rozpočtech budou náklady za spotřebované energie, plyn a vodu v době výstavby.

Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku.

Veškeré zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány, přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční.

21,00% 12 196 688,84 2 561 304,66

15,00% 0,00 0,00

Úřad práce ČR Praha - rekonstrukce, stavební úpravy a nástavba objektu Českolipská 421/1 Praha 
9

KONSIT, a.s.

12 196 688,84

Sazba daně Základ daně Výše daně

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

CZK 14 757 993,50

SO 01 Stavební úpravy a nástavba objektu č.p.421

14 757 993,5012 196 688,84D120 Stavebně - konstrukční řešení

12 196 688,84 14 757 993,50

14 757 993,5012 196 688,84

Úřad práce ČR Praha - rekonstrukce, stavební úpravy a nástavba objektu Českolipská 421/1 
Praha 9

06.12.2017

ARPLAN s.r.o. Praha

EK-002/2017
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU - VERZE 03 (27.11.2017)

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha 9 Datum: 06.12.2017

Zadavatel: IČ:

Česká republika - Úřad práce České republiky DIČ:

Uchazeč: IČ: 18630197

KONSIT, a.s. DIČ: CZ18630197

Projektant: IČ:

ARPLAN s.r.o. Praha DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 196 688,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 12 196 688,84 21,00% 2 561 304,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 757 993,50

Úřad práce ČR Praha - rekonstrukce, stavební úpravy a nástavba objektu Českolipská 421/1 Praha 9

SO 01 - Stavební úpravy a nástavba objektu č.p.421

D120 - Stavebně - konstrukční řešení

2) Rekapitulace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 9 Datum: 06.12.2017

Zadavatel: Česká republika - Úřad práce České republiky Projektant: ARPLAN s.r.o. Praha
Uchazeč: KONSIT, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 196 688,84

HSV - Práce a dodávky HSV 12 196 688,84

    2 - Zakládání 2 868 776,19

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 510 668,96

    4 - Vodorovné konstrukce 7 055 526,07

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 262 333,90

    998 - Přesun hmot 499 383,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

SO 01 - Stavební úpravy a nástavba objektu č.p.421

Úřad práce ČR Praha - rekonstrukce, stavební úpravy a nástavba objektu Českolipská 421/1 Praha 9

SO 01 - Stavební úpravy a nástavba objektu č.p.421

D120 - Stavebně - konstrukční řešení

Úřad práce ČR Praha - rekonstrukce, stavební úpravy a nástavba objektu Českolipská 421/1 Praha 9
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Místo: Praha 9 Datum: 06.12.2017

Zadavatel: Česká republika - Úřad práce České republiky Projektant: ARPLAN s.r.o. Praha
Uchazeč: KONSIT, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 12 196 688,84

D HSV Práce a dodávky HSV 12 196 688,84
D 2 Zakládání 2 868 776,19

1 K 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 226,470 3 050,00 690 733,50 CS ÚRS 2017 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
25/30

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se 
oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny 
náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

VV "konstrukce základové desky tl.300mm" (33,4*7,55+38,6*11,20)*0,30 205,347

VV
"konstrukce základové desky - navýšení na tl.500mm" 
(1,25*1,3*3+2,3*1,6*13+2,3*2,3*10)*0,20

21,123

2 K 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 76,150 350,00 26 652,50 CS ÚRS 2017 01

PP
Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení

VV "konstrukce základové desky tl.300mm" (38,6*2+18,75*2)*0,30 34,410

VV
"konstrukce základové desky - navýšení na tl.500mm" 
((1,25*2+1,3*2)*3+(2,3*2+1,6*2)*13+(2,3*4)*10)*0,20

41,740

3 K 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 76,150 120,00 9 138,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění

4 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 53,288 24 500,00 1 305 556,00 CS ÚRS 2017 01

PP Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto 
žeber. 

VV
"konstrukce základové desky (výměra dle výkresu č.D1.2.2.02a + 5% prostřih)"  
50750,0*1,05/1000

53,288

D120 - Stavebně - konstrukční řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

5 K 275321511 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 12,565 3 800,00 47 747,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
25/30

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se 
oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny 
náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

VV "zvětšení plochy patky DB0.1" 7,35*(1,0*0,45+0,75*0,35) 5,237
VV "zvětšení plochy patky DB0.2" 2,75*(0,95*0,45+0,70*0,35) 1,849
VV "zvětšení plochy patky DB0.3" 2,45*(0,50*0,45+0,275*0,35) 0,787
VV "zvětšení plochy patky DB0.4" 0,70*(0,70*0,45+0,45*0,35) 0,331
VV "nové patky pod ocelové sloupky" 1,6*1,6*1,15+1,4*0,88*1,15 4,361

6 K 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 28,604 450,00 12 871,80 CS ÚRS 2017 01

PP
Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení

VV "zvětšení plochy patky DB0.1" (7,35+1,05*2)*0,80 7,560
VV "zvětšení plochy patky DB0.2" (2,75+1,0*2)*0,80 3,800
VV "zvětšení plochy patky DB0.3" (2,45+0,575*2)*0,80 2,880
VV "zvětšení plochy patky DB0.4" (0,70+0,75*2)*0,80 1,760
VV "nové patky pod ocelové sloupky" 1,6*4*1,15+(1,4*2+0,88*2)*1,15 12,604

7 K 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 28,604 150,00 4 290,60 CS ÚRS 2017 01

PP
Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění

8 K 279113131
Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 
16/20

m2 44,389 944,00 41 903,22 CS ÚRS 2017 01

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv 
prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva 150 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . 
Výztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva. 

VV
"základové zdi v prostoru stávající TS (A6-7)" 
(4,5+0,9)*1,63+(1,0+5,25+4,9+4,0+4,6)*1,405

36,551

VV "zdivo jímky v m.č.119" (1,6+1,15)*1,2+(1,3+1,45)*0,75+(2,5+1,5*2)*0,45 7,838

9 K 279113133
Základová zeď tl do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
C 16/20

m2 1,549 1 350,00 2 091,15 CS ÚRS 2017 01

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv 
prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . 
Výztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva. 

VV "základové zdi v prostoru stávající TS (A6-7)" (0,30+0,65)*1,63 1,549

10 K 279113134
Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
C 16/20

m2 9,240 1 540,00 14 229,60 CS ÚRS 2017 01

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv 
prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . 
Výztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva. 

VV "konstrukce ŽLB prvků 1.P.P. - stěna St0.3 (dle výkresu č.D1.2.2.01)" 7,70*1,20 9,240

11 K 279321347 Základová zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 54,302 3 450,00 187 341,90 CS ÚRS 2017 01

PP
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 
25/30

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpávání suspenze s přepouštěním na 
určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se 
oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny 
náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění základových zdí, b) 
dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí 
nosných. 

VV
"konstrukce ŽLB prvků 1.P.P. - stěna St0.1 (dle výkresu č.D1.2.2.01)" 
108,65*1,205*0,30

39,277

VV "konstrukce ŽLB prvků 1.P.P. - stěna St0.1a (dle výkresu č.D1.2.2.01)" 5,0*1,10*0,30 1,650
VV "konstrukce ŽLB prvků 1.P.P. - stěna St0.2 (dle výkresu č.D1.2.2.01)" 4,15*0,95*0,30 1,183
VV "konstrukce ŽLB prvků 1.P.P. - stěna St0.4 (dle výkresu č.D1.2.2.01)" 4,15*1,75*0,20 1,453
VV "konstrukce ŽLB prvků 1.P.P. - stěna St0.5 (dle výkresu č.D1.2.2.01)" 4,9*2,25*0,25 2,756
VV "konstrukce ŽLB prvků 1.P.P. - stěna St0.6 (dle výkresu č.D1.2.2.01)" 5,5*1,20*0,25 1,650
VV "konstrukce ŽLB prvků 1.P.P. - stěna St0.7 (dle výkresu č.D1.2.2.01)" 2,35*1,55*0,30 1,093
VV "konstrukce ŽLB prvků 1.P.P. - stěna St0.8 (dle výkresu č.D1.2.2.01)" 6,60*1,55*0,15 1,535
VV "konstrukce ŽLB prvků 1.P.P. - stěna St0.9 (dle výkresu č.D1.2.2.01)" 1,60*1,35*0,45 0,972

VV "konstrukce ŽLB prvků 1.P.P. - stěna St0.10 (dle výkresu č.D1.2.2.01)" 1,15*1,35*0,30 0,466

VV "konstrukce ŽLB prvků 1.P.P. - stěna St0.11 (dle výkresu č.D1.2.2.01)" 1,95*1,55*0,15 0,453

VV "konstrukce ŽLB prvků 1.P.P. - stěna St0.12 (dle výkresu č.D1.2.2.01)" 1,95*1,55*0,30 0,907

VV "konstrukce ŽLB prvků 1.P.P. - stěna St0.13 (dle výkresu č.D1.2.2.01)" 1,95*2*1,55*0,15 0,907
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

12 K 279351105 Zřízení bednění základových zdí oboustranné m2 389,857 445,00 173 486,37 CS ÚRS 2017 01

PP
Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za 
každou stranu zřízení

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Položky -1101, -1102, -1105 a -1106 nelze použít pro bednění výšky přes 4 m při předepsané 
nepřetržité betonáži konstrukce. Toto bednění se oceňuje individuálně. 

VV "konstrukce ŽLB prvků 1.P.P. - stěna St0.1 (dle výkresu č.D1.2.2.01)" 108,65*1,205*2 261,847
VV "konstrukce ŽLB prvků 1.P.P. - stěna St0.1a (dle výkresu č.D1.2.2.01)" 5,0*1,10*2 11,000
VV "konstrukce ŽLB prvků 1.P.P. - stěna St0.2 (dle výkresu č.D1.2.2.01)" 4,15*0,95*2 7,885
VV "konstrukce ŽLB prvků 1.P.P. - stěna St0.4 (dle výkresu č.D1.2.2.01)" 4,15*1,75*2 14,525
VV "konstrukce ŽLB prvků 1.P.P. - stěna St0.5 (dle výkresu č.D1.2.2.01)" 4,9*2,25*2 22,050
VV "konstrukce ŽLB prvků 1.P.P. - stěna St0.6 (dle výkresu č.D1.2.2.01)" 5,5*1,20*2 13,200
VV "konstrukce ŽLB prvků 1.P.P. - stěna St0.7 (dle výkresu č.D1.2.2.01)" 2,35*1,55*2 7,285
VV "konstrukce ŽLB prvků 1.P.P. - stěna St0.8 (dle výkresu č.D1.2.2.01)" 6,60*1,55*2 20,460
VV "konstrukce ŽLB prvků 1.P.P. - stěna St0.9 (dle výkresu č.D1.2.2.01)" 1,60*1,35*2 4,320
VV "konstrukce ŽLB prvků 1.P.P. - stěna St0.10 (dle výkresu č.D1.2.2.01)" 1,15*1,35*2 3,105
VV "konstrukce ŽLB prvků 1.P.P. - stěna St0.11 (dle výkresu č.D1.2.2.01)" 1,95*1,55*2 6,045
VV "konstrukce ŽLB prvků 1.P.P. - stěna St0.12 (dle výkresu č.D1.2.2.01)" 1,95*1,55*2 6,045
VV "konstrukce ŽLB prvků 1.P.P. - stěna St0.13 (dle výkresu č.D1.2.2.01)" 1,95*2*1,55*2 12,090

13 K 279351106 Odstranění bednění základových zdí oboustranné m2 389,857 122,00 47 562,55 CS ÚRS 2017 01

PP
Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za 
každou stranu odstranění

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Položky -1101, -1102, -1105 a -1106 nelze použít pro bednění výšky přes 4 m při předepsané 
nepřetržité betonáži konstrukce. Toto bednění se oceňuje individuálně. 

14 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 12,456 24 500,00 305 172,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 
deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV
"konstrukce patek, zdí a věnců (výměra dle výkresu č.D1.2.2.03 + 5% prostřih)"  
11862,5*1,05/1000

12,456

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 510 668,96

15 K 311238114
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných klasické, spojené na pero a drážku na 
maltu MVC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 240 mm

m2 236,011 940,00 221 850,34 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha 
vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 
plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší 
než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z 
rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka 
zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných 
konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové 
cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem 
oken); tyto se ocení cenou 311 23-8911, b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení 
příslušnými cenami 311 23-892.. 

VV zdivo v instalačním prostoru :

VV
"mezi osami 1-2" (3,11-0,65)*1,0+(1,29-0,79)*1,0*2+(9,1-1,0)*1,0+(9,805+0,6+8,98-
0,85*2-1,0)*1,0

28,245

VV "v ose 2" (5,2+5,6*2-1,0*2)*1,0 14,400
VV "mezi osami 2-3" (15,4-1,0*2)*1,0+(18,1-1,0*2)*1,0 29,500
VV "v ose 3" (5,6*2-1,0*2)*1,0 9,200
VV "mezi osami 3 a 4" ((5,6+12,108-1,0*2)*1,0)*2 31,416
VV "v ose 4" (5,2+5,6*2-1,0*2)*1,0 14,400
VV "mezi osami 4 a 5" (18,1*2-1,0*4)*1,0 32,200
VV "v ose 5" (5,6*2+3,2-1,0*2)*1,0 12,400
VV "mezi osami 5 a 6" (9,4+8,55-1,0*2)*1,0+(9,4+7,0-1,0*2)*1,0 30,350
VV "v ose 6" (5,6*3-1,0*2)*1,0 14,800
VV "mezi osami 6 a 7" (10,55*2-1,0*2)*1,0 19,100

16 K 311238215
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných klasické, spojené na pero a drážku na 
maltu MC, pevnost cihel P8, P10, tl. zdiva 400 mm

m2 2,700 1 980,00 5 346,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha 
vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 
plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší 
než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z 
rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka 
zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných 
konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové 
cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem 
oken); tyto se ocení cenou 311 23-8911, b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení 
příslušnými cenami 311 23-892.. 

VV zdivo v instalačním prostoru :
VV "mezi osami 2-3" 2,7*1,0 2,700

17 K 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 48,886 2 960,00 144 702,56 CS ÚRS 2017 01

PP
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
tř. C 25/30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se 
předešlo poškození zabudovaných desek. 2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do 
ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva. 3. V 
cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen: - 31* 35-11 
Bednění nadzákladových zdí, - 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze 
štěpkocementových desek, b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- 
. . Výztuž nadzákladových zdí. 4. V cenách -1812 až -1816 jsou započteny i plastifikační přísady a 
pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez 
vzhledových kazů. V líci betonu nesmí být hnízda ani uštípané konce stahovacích drátů (čl. 3212 
Všeobecných podmínek části A 02 tohoto katalogu). 

VV "konstrukce stěn v 1.N.P. - stěna St1.1" 4,2*3,42*0,20 2,873

VV
"konstrukce stěn v 1.N.P. - stěna St1.2" (5,6*3,42-
(1,0*2,02*2+0,725*0,325*4+0,30*0,30))*0,15

2,112

VV
"konstrukce stěn v 1.N.P. - stěna St1.3" (6,0*3,42-
(0,9*2,02+1,0*0,3*2+0,725*0,225))*0,15

2,691

VV "konstrukce stěn v 1.N.P. - stěna St1.4" 2,3*3,42*0,30 2,360
VV "konstrukce stěn v 1.N.P. - stěna St1.5" 6,3*3,42*0,15 3,232
VV "konstrukce stěn v 1.N.P. - stěna St1.6" 1,81*3,64*0,15 0,988
VV "konstrukce stěn v 1.N.P. - stěna St1.7" (1,81*3,64-0,9*2,02)*0,15 0,716
VV "konstrukce stěn v 1.N.P. - stěna St1.8" (2,25*3,64*0,15)*2 2,457
VV "konstrukce stěn v 2.N.P. - stěna St2.1" 3,8*3,38*0,20 2,569
VV "konstrukce stěn v 2.N.P. - stěna St2.2" (5,6*3,38-1,0*2,02*2)*0,15 2,233

VV
"konstrukce stěn v 2.N.P. - stěna St2.3" (6,0*3,38-
(0,9*2,02+0,9*0,3*2+0,725*0,225*2))*0,15

2,639

VV "konstrukce stěn v 2.N.P. - stěna St2.4" 2,3*3,38*0,30 2,332
VV "konstrukce stěn v 2.N.P. - stěna St2.5" 6,2*3,38*0,15 3,143
VV "konstrukce stěn v 2.N.P. - stěna St2.6" 1,66*3,60*0,15 0,896
VV "konstrukce stěn v 2.N.P. - stěna St2.7" (1,66*3,60-0,9*2,0)*0,15 0,626
VV "konstrukce stěn v 2.N.P. - stěna St2.8" (2,25*3,60*0,15)*2 2,430
VV "konstrukce stěn v 3.N.P. - stěna St3.1" 3,85*3,78*0,20 2,911
VV "konstrukce stěn v 3.N.P. - stěna St3.2" (5,60*3,12-1,0*2,02*2)*0,15 2,015
VV "konstrukce stěn v 3.N.P. - stěna St3.3" 2,745*3,12*0,30 2,569
VV "konstrukce stěn v 3.N.P. - stěna St3.4" 6,26*3,12*0,15 2,930
VV "konstrukce stěn v 3.N.P. - stěna St3.5" 1,66*3,78*0,15 0,941
VV "konstrukce stěn v 3.N.P. - stěna St3.6" (1,66*3,78-0,9*2,0)*0,15 0,671
VV "konstrukce stěn v 3.N.P. - stěna St3.7" (2,25*3,78*0,15)*2 2,552

18 K 311351111 Zřízení oboustranného bednění zvlášť únosného zdí nosných m2 575,568 420,00 241 738,56 CS ÚRS 2017 01

PP

Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 
zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr, oboustranné za každou stranu, únosné nebo hladké nebo přesné (dle pozn. č. 2) 
zřízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky -1101, -1102, -1105 a -1106 nelze použít pro bednění výšky přes 4 m při předepsané 
nepřetržité betonáži konstrukce. Toto bednění se oceňuje individuálně. 2. Položky -1111 a -1112 
jsou určeny v nezapažených prostorách: a) pro masivní betonové konstrukce vyžadující podle 
statického posudku tuhost bednění a únosnost tlaku čerstvé betonové směsi přes 40 do 80 kN/m2, 
b) při požadované přesnosti povrchu betonových konstrukcí podle ČSN 73 0202, c) pro docílení 
požadovaného kvalitního hladkého povrchu zatmeleného bednění bez pracovních spár, vhodného i 
pro vzhled pohledového betonu (ceny 311 32-1812 až -1814) bez dalších zednických vnějších 
povrchových úprav, tj. omítek, nástřiků fasád apod. nebo zednických vnitřních povrchových úprav 
přímo pod malby, nátěry, tapety apod.. 3. Není-li v úvodním projektu odůvodněně předepsána 
nejméně jedna podmínka uvedená v poznámce 2, použijí se ceny -1105 a -1106. 

VV "konstrukce stěn v 1.N.P. - stěna St1.1" 4,2*3,42*2 28,728

VV
"konstrukce stěn v 1.N.P. - stěna St1.2" (5,6*3,42-
(1,0*2,02*2+0,725*0,325*4+0,30*0,30))*2

28,159

VV "konstrukce stěn v 1.N.P. - stěna St1.3" (6,0*3,42-(0,9*2,02+1,0*0,3*2+0,725*0,225))*2 35,878

VV "konstrukce stěn v 1.N.P. - stěna St1.4" 2,3*3,42*2 15,732
VV "konstrukce stěn v 1.N.P. - stěna St1.5" 6,3*3,42*2 43,092
VV "konstrukce stěn v 1.N.P. - stěna St1.6" 1,81*3,64*2 13,177
VV "konstrukce stěn v 1.N.P. - stěna St1.7" (1,81*3,64-0,9*2,02)*2 9,541
VV "konstrukce stěn v 1.N.P. - stěna St1.8" (2,25*3,64*2)*2 32,760
VV "konstrukce stěn v 2.N.P. - stěna St2.1" 3,8*3,38*2 25,688
VV "konstrukce stěn v 2.N.P. - stěna St2.2" (5,6*3,38-1,0*2,02*2)*2 29,776

VV
"konstrukce stěn v 2.N.P. - stěna St2.3" (6,0*3,38-
(0,9*2,02+0,9*0,3*2+0,725*0,225*2))*2

35,192

VV "konstrukce stěn v 2.N.P. - stěna St2.4" 2,3*3,38*2 15,548
VV "konstrukce stěn v 2.N.P. - stěna St2.5" 6,2*3,38*2 41,912
VV "konstrukce stěn v 2.N.P. - stěna St2.6" 1,66*3,60*2 11,952
VV "konstrukce stěn v 2.N.P. - stěna St2.7" (1,66*3,60-0,9*2,0)*2 8,352
VV "konstrukce stěn v 2.N.P. - stěna St2.8" (2,25*3,60*2)*2 32,400
VV "konstrukce stěn v 3.N.P. - stěna St3.1" 3,85*3,78*2 29,106
VV "konstrukce stěn v 3.N.P. - stěna St3.2" (5,60*3,12-1,0*2,02*2)*2 26,864
VV "konstrukce stěn v 3.N.P. - stěna St3.3" 2,745*3,12*2 17,129
VV "konstrukce stěn v 3.N.P. - stěna St3.4" 6,26*3,12*2 39,062
VV "konstrukce stěn v 3.N.P. - stěna St3.5" 1,66*3,78*2 12,550
VV "konstrukce stěn v 3.N.P. - stěna St3.6" (1,66*3,78-0,9*2,0)*2 8,950
VV "konstrukce stěn v 3.N.P. - stěna St3.7" (2,25*3,78*2)*2 34,020

19 K 311351112 Odstranění oboustranného bednění zvlášť únosného zdí nosných m2 575,568 150,00 86 335,20 CS ÚRS 2017 01

PP

Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 
zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr, oboustranné za každou stranu, únosné nebo hladké nebo přesné (dle pozn. č. 2) 
odstranění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky -1101, -1102, -1105 a -1106 nelze použít pro bednění výšky přes 4 m při předepsané 
nepřetržité betonáži konstrukce. Toto bednění se oceňuje individuálně. 2. Položky -1111 a -1112 
jsou určeny v nezapažených prostorách: a) pro masivní betonové konstrukce vyžadující podle 
statického posudku tuhost bednění a únosnost tlaku čerstvé betonové směsi přes 40 do 80 kN/m2, 
b) při požadované přesnosti povrchu betonových konstrukcí podle ČSN 73 0202, c) pro docílení 
požadovaného kvalitního hladkého povrchu zatmeleného bednění bez pracovních spár, vhodného i 
pro vzhled pohledového betonu (ceny 311 32-1812 až -1814) bez dalších zednických vnějších 
povrchových úprav, tj. omítek, nástřiků fasád apod. nebo zednických vnitřních povrchových úprav 
přímo pod malby, nátěry, tapety apod.. 3. Není-li v úvodním projektu odůvodněně předepsána 
nejméně jedna podmínka uvedená v poznámce 2, použijí se ceny -1105 a -1106. 

20 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 18,124 24 500,00 444 038,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV
"konstrukce stěn a sloupů v 1.N.P. (výměra dle výkresu č.D1.2.2.06 + 5% prostřih)"  
6520,0*1,05/1000

6,846

VV
"konstrukce stěn a sloupů v 2.N.P. (výměra dle výkresu č.D1.2.2.10 + 5% prostřih)"  
5370,0*1,05/1000

5,639

VV
"konstrukce stěn a sloupů v 3.N.P. (výměra dle výkresu č.D1.2.2.14 + 5% prostřih)"  
5370,0*1,05/1000

5,639

21 K 330321610 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3 35,810 3 240,00 116 024,40 CS ÚRS 2017 01

PP
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37-XC2 
Dmax 22 - S3

VV "konstrukce sloupů v 1.N.P. - sloup S1.1 3ks" (0,40*0,30*3,435)*3 1,237
VV "konstrukce sloupů v 1.N.P. - sloup S1.2 10ks" (0,40*0,30*3,435)*10 4,122
VV "konstrukce sloupů v 1.N.P. - sloup S1.3 3ks" (0,40*0,30*3,435)*3 1,237
VV "konstrukce sloupů v 1.N.P. - sloup S1.4 10ks" (0,40*0,30*3,435)*10 4,122
VV "konstrukce sloupů v 2.N.P. - sloup S2.1 2ks" (0,40*0,30*3,38)*2 0,811
VV "konstrukce sloupů v 2.N.P. - sloup S2.2 9ks" (0,40*0,30*3,38)*9 3,650
VV "konstrukce sloupů v 2.N.P. - sloup S2.3 3ks" (0,40*0,30*3,38)*3 1,217
VV "konstrukce sloupů v 2.N.P. - sloup S2.4 9ks" (0,40*0,30*3,38)*9 3,650
VV "konstrukce sloupů v 2.N.P. - sloup S2.5 1ks" (0,40*0,30*3,38) 0,406
VV "konstrukce sloupů v 2.N.P. - sloup S2.6 1ks" (0,40*0,30*3,38) 0,406
VV "konstrukce sloupů v 2.N.P. - sloup S2.7 2ks" (0,40*0,30*3,38) 0,406
VV "konstrukce sloupů v 2.N.P. - sloup S2.8 2ks" (0,40*0,30*3,38) 0,406
VV "konstrukce sloupů v 2.N.P. - sloup S2.9 2ks" (0,40*0,30*3,38) 0,406
VV "konstrukce sloupů v 3.N.P. - sloup S3.1 1ks" (0,40*0,30*5,1) 0,612
VV "konstrukce sloupů v 3.N.P. - sloup S3.2 2ks" (0,40*0,30*3,75)*2 0,900
VV "konstrukce sloupů v 3.N.P. - sloup S3.3 1ks" (0,40*0,30*5,1) 0,612
VV "konstrukce sloupů v 3.N.P. - sloup S3.4 1ks" (0,40*0,30*3,55) 0,426
VV "konstrukce sloupů v 3.N.P. - sloup S3.5 1ks" (0,40*0,30*3,55) 0,426
VV "konstrukce sloupů v 3.N.P. - sloup S3.6 1ks" (0,40*0,30*3,55) 0,426
VV "konstrukce sloupů v 3.N.P. - sloup S3.7 2ks" (0,40*0,30*5,1)*2 1,224
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "konstrukce sloupů v 3.N.P. - sloup S3.8 1ks" (0,40*0,30*5,1) 0,612
VV "konstrukce sloupů v 3.N.P. - sloup S3.9 1ks" (0,40*0,30*4,0) 0,480
VV "konstrukce sloupů v 3.N.P. - sloup S3.10 4ks" (0,40*0,30*4,0)*4 1,920
VV "konstrukce sloupů v 3.N.P. - sloup S3.11 4ks" (0,40*0,30*4,0)*4 1,920
VV "konstrukce sloupů v 3.N.P. - sloup S3.12 3ks" (0,40*0,30*4,0)*3 1,440
VV "konstrukce sloupů v 3.N.P. - sloup S3.13 2ks" (0,40*0,30*3,8)*2 0,912
VV "konstrukce sloupů v 3.N.P. - sloup S3.14 2ks" (0,40*0,30*3,8)*2 0,912
VV "konstrukce sloupů v 3.N.P. - sloup S3.15 2ks" (0,40*0,30*3,8)*2 0,912

22 K 331351101 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 365,708 533,00 194 922,36 CS ÚRS 2017 01

PP
Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) 
o výšce do 4 m včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka zřízení

VV "konstrukce sloupů v 1.N.P. - sloup S1.1 3ks" ((0,40*2+0,30*2)*3,435)*3 14,427
VV "konstrukce sloupů v 1.N.P. - sloup S1.2 10ks" ((0,40*2+0,30*2)*3,435)*10 48,090
VV "konstrukce sloupů v 1.N.P. - sloup S1.3 3ks" ((0,40*2+0,30*2)*3,435)*3 14,427
VV "konstrukce sloupů v 1.N.P. - sloup S1.4 10ks" ((0,40*2+0,30*2)*3,435)*10 48,090
VV "konstrukce sloupů v 2.N.P. - sloup S2.3 3ks" ((0,40*2+0,30*2)*3,38)*3 14,196
VV "konstrukce sloupů v 2.N.P. - sloup S2.4 9ks" ((0,40*2+0,30*2)*3,38)*9 42,588
VV "konstrukce sloupů v 2.N.P. - sloup S2.5 1ks" (0,40*2+0,30*2)*3,38 4,732
VV "konstrukce sloupů v 2.N.P. - sloup S2.6 1ks" (0,40*2+0,30*2)*3,38 4,732
VV "konstrukce sloupů v 2.N.P. - sloup S2.7 1ks" (0,40*2+0,30*2)*3,38 4,732
VV "konstrukce sloupů v 2.N.P. - sloup S2.8 1ks" (0,40*2+0,30*2)*3,38 4,732
VV "konstrukce sloupů v 2.N.P. - sloup S2.9 1ks" (0,40*2+0,30*2)*3,38 4,732
VV "konstrukce sloupů v 3.N.P. - sloup S3.1 1ks" (0,40*2+0,30*2)*5,1 7,140
VV "konstrukce sloupů v 3.N.P. - sloup S3.2 2ks" ((0,40*2+0,30*2)*3,75)*2 10,500
VV "konstrukce sloupů v 3.N.P. - sloup S3.3 1ks" (0,40*2+0,30*2)*5,1 7,140
VV "konstrukce sloupů v 3.N.P. - sloup S3.4 1ks" (0,40*2+0,30*2)*3,55 4,970
VV "konstrukce sloupů v 3.N.P. - sloup S3.5 1ks" (0,40*2+0,30*2)*3,55 4,970
VV "konstrukce sloupů v 3.N.P. - sloup S3.6 1ks" (0,40*2+0,30*2)*3,55 4,970
VV "konstrukce sloupů v 3.N.P. - sloup S3.7 2ks" ((0,40*2+0,30*2)*5,1)*2 14,280
VV "konstrukce sloupů v 3.N.P. - sloup S3.8 1ks" (0,40*2+0,30*2)*5,1 7,140
VV "konstrukce sloupů v 3.N.P. - sloup S3.9 1ks" (0,40*2+0,30*2)*4,0 5,600
VV "konstrukce sloupů v 3.N.P. - sloup S3.10 4ks" ((0,40*2+0,30*2)*4,0)*4 22,400
VV "konstrukce sloupů v 3.N.P. - sloup S3.11 4ks" ((0,40*2+0,30*2)*4,0)*4 22,400
VV "konstrukce sloupů v 3.N.P. - sloup S3.12 3ks" ((0,40*2+0,30*2)*4,0)*3 16,800
VV "konstrukce sloupů v 3.N.P. - sloup S3.13 2ks" ((0,40*2+0,30*2)*3,8)*2 10,640
VV "konstrukce sloupů v 3.N.P. - sloup S3.14 2ks" ((0,40*2+0,30*2)*3,8)*2 10,640
VV "konstrukce sloupů v 3.N.P. - sloup S3.15 2ks" ((0,40*2+0,30*2)*3,8)*2 10,640

23 K 331351102 Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 365,708 125,00 45 713,50 CS ÚRS 2017 01

PP
Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) 
o výšce do 4 m včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka odstranění

24 K 342248113
Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu 
MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 140 mm

m2 14,790 676,00 9 998,04 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 

VV zdivo v instalačním prostoru :
VV "mezi osami 1-2" 1,96*1,0 1,960
VV "v ose 3" 6,5*1,0 6,500
VV "v ose 5" (2,7+2,55)*1,0 5,250
VV "v ose  kolmo" 1,08*1,0 1,080

D 4 Vodorovné konstrukce 7 055 526,07

25 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 707,443 3 050,00 2 157 701,15 CS ÚRS 2017 01

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25-XC1, Dmax 22 - S3

VV "konstrukce stropní desky HD1 (výměra dle výkresu č.D1.2.2.03)" 682,5*(0,11+0,04/2) 88,725

VV "konstrukce stropní desky HD2 (výměra dle výkresu č.D1.2.2.03)" 28,7*(0,11+0,04/2) 3,731
VV "konstrukce stropní desky dle skladby P7" 13,0*(0,11+0,04/2) 1,690

VV
"stropní konstrukce nad 1.N.P. - stropní deska tl.220mm" (38,6*18,7-
(6,075*4,41+4,395*2,41+4,2*3,7))*0,22

147,157

VV "stropní konstrukce nad 1.N.P. - integrovaný trám T1.1" 32,0*(0,23*0,35+0,19*0,15) 3,488
VV "stropní konstrukce nad 1.N.P. - integrovaný trám T1.2" 4,0*0,20*0,55 0,440
VV "stropní konstrukce nad 1.N.P. - integrovaný trám T1.3" 38,0*(0,34*0,23+0,15*0,19) 4,055
VV "stropní konstrukce nad 1.N.P. - integrovaný trám T1.4" 18,5*0,30*0,42 2,331
VV "stropní konstrukce nad 1.N.P. - integrovaný trám T1.5" 18,5*0,30*0,23 1,277
VV "stropní konstrukce nad 1.N.P. - integrovaný trám T1.6" (18,5*0,30*0,23)*4 5,106
VV "stropní konstrukce nad 1.N.P. - integrovaný trám T1.7" 12,0*0,30*0,42 1,512
VV "stropní konstrukce nad 1.N.P. - integrovaný trám T1.8" 6,0*0,20*0,45 0,540

VV
"stropní konstrukce nad 2.N.P. - stropní deska tl.220mm" (38,6*18,7-
(3,4*2,56+2,0*0,4+1,8*0,75+4,2*3,7))*0,22

152,994

VV "stropní konstrukce nad 2.N.P. - integrovaný trám T2.1" 38,0*(0,41*0,23+0,15*0,245) 4,980
VV "stropní konstrukce nad 2.N.P. - integrovaný trám T2.2" 18,6*0,30*0,475 2,651
VV "stropní konstrukce nad 2.N.P. - integrovaný trám T2.3" 38,5*(0,40*0,23+0,15*0,245) 4,957
VV "stropní konstrukce nad 2.N.P. - integrovaný trám T2.4" 18,2*0,30*0,475 2,594
VV "stropní konstrukce nad 2.N.P. - integrovaný trám T2.5" 18,6*0,30*0,23 1,283
VV "stropní konstrukce nad 2.N.P. - integrovaný trám T2.6" (18,6*(0,30*0,23))*4 5,134
VV "stropní konstrukce nad 3.N.P. - stropní deska tl.200mm" 13,20*6,40*0,20 16,896
VV "stropní konstrukce nad 3.N.P. - stropní deska tl.220mm" (38,6*18,7-13,20*6,40)*0,22 140,215

VV
"stropní konstrukce nad 3.N.P. - integrovaný trám T3.1" 
13,2*(0,35*0,31+0,41*0,75)+13,2*(0,35*0,30+0,41*0,20)+25,7*(0,35*0,31+0,41*0,75)

18,651

VV "stropní konstrukce nad 3.N.P. - integrovaný trám T3.2" (12,9*0,30*0,88)*2 6,811
VV "stropní konstrukce nad 3.N.P. - integrovaný trám T3.3" 13,1*(0,30*1,77+0,20*0,59) 8,502
VV "stropní konstrukce nad 3.N.P. - integrovaný trám T3.4" 38,5*(0,21*1,06) 8,570

VV
"stropní konstrukce nad 3.N.P. - integrovaný trám T3.5" 
9,1*0,36*1,06+3,35*0,36*2,36+6,2*(0,30*0,31+0,36*0,75)

8,569

VV "stropní konstrukce nad 3.N.P. - integrovaný trám T3.6" 9,3*0,30*0,47+9,5*0,50*0,65 4,399
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV "stropní konstrukce nad 3.N.P. - integrovaný trám T3.7" 9,05*0,30*0,47+9,6*0,30*1,13 4,530

VV "stropní konstrukce nad 3.N.P. - integrovaný trám T3.8" (6,3+6,4+6,5)*0,30*0,47 2,707

VV
"stropní konstrukce nad 3.N.P. - integrovaný trám T3.9" 
6,0*0,30*0,47+6,4*0,30*1,13+6,2*0,30*0,47

3,890

VV "stropní konstrukce nad 3.N.P. - integrovaný trám T3.10" 18,65*0,30*0,47 2,630

VV "stropní konstrukce nad 3.N.P. - integrovaný trám T3.11" 18,61*(0,30*0,31+0,36*0,75) 6,755

VV "stropní konstrukce nad 3.N.P. - atika A3.1" 91,85*0,20*0,89 16,349
VV "stropní konstrukce nad 3.N.P. - atika A3.2" 38,5*0,20*0,56 4,312
VV "stropní konstrukce nad 3.N.P. - atika A3.3" 34,0*0,20*0,59 4,012
VV "nespecifikované dobetonávky (5,0m3/podlaží)" 5,0*3 15,000

26 K 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 3 022,232 384,00 1 160 537,09 CS ÚRS 2017 01

PP
Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových 
nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy zřízení

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Při poloměru klenby do 1 m oceňuje se Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, 
monolitických kleneb, vnějších říms cenami souboru cen 416 35-11. 

VV
"stropní konstrukce nad 1.N.P. - stropní deska" 38,6*18,7-
(6,075*4,41+4,395*2,41+4,2*3,7)

668,897

VV
"stropní konstrukce nad 1.N.P. - stropní deska" 
(18,6*2+18,7*2+6,075*2+4,41*2+4,395*2+2,41*2+4,2*2+3,7*2)*0,22

27,496

VV "stropní konstrukce nad 1.N.P. - integrovaný trám T1.1" 32,0*(0,35+0,42*2) 38,080
VV "stropní konstrukce nad 1.N.P. - integrovaný trám T1.2" 4,0*0,20*0,55 0,440
VV "stropní konstrukce nad 1.N.P. - integrovaný trám T1.3" 38,0*(0,34+0,42*2) 44,840
VV "stropní konstrukce nad 1.N.P. - integrovaný trám T1.4" 18,5*(0,30+0,42*2) 21,090
VV "stropní konstrukce nad 1.N.P. - integrovaný trám T1.5" 18,5*(0,30+0,23*2) 14,060
VV "stropní konstrukce nad 1.N.P. - integrovaný trám T1.6" (18,5*(0,30+0,23*2))*4 56,240
VV "stropní konstrukce nad 1.N.P. - integrovaný trám T1.7" 12,0*(0,30+0,42*2) 13,680
VV "stropní konstrukce nad 1.N.P. - integrovaný trám T1.8" 6,0*(0,20+0,45*2) 6,600

VV
"stropní konstrukce nad 2.N.P. - stropní deska tl.220mm" (38,6*18,7-
(3,4*2,56+2,0*0,4+1,8*0,75+4,2*3,7))

695,426

VV
"stropní konstrukce nad 2.N.P. - stropní deska tl.220mm" 
(38,6*2+18,7*2+3,4*2+2,56*2+2,0*2+0,4*2+1,8*2+0,75*2+4,2*2+3,7*2)*0,22

33,488

VV "stropní konstrukce nad 2.N.P. - integrovaný trám T2.1" 38,0*(0,41+0,475*2) 51,680
VV "stropní konstrukce nad 2.N.P. - integrovaný trám T2.2" 18,6*(0,30+0,475*2) 23,250
VV "stropní konstrukce nad 2.N.P. - integrovaný trám T2.3" 38,5*(0,40+0,475*2) 51,975
VV "stropní konstrukce nad 2.N.P. - integrovaný trám T2.4" 18,2*(0,30+0,475*2) 22,750
VV "stropní konstrukce nad 2.N.P. - integrovaný trám T2.5" 18,6*(0,30+0,23*2) 14,136
VV "stropní konstrukce nad 2.N.P. - integrovaný trám T2.6" (18,6*(0,30+0,23*2))*4 56,544
VV "stropní konstrukce nad 3.N.P. - stropní deska tl.200mm" 13,20*6,40 84,480
VV "stropní konstrukce nad 3.N.P. - stropní deska tl.220mm" (38,6*18,7-13,20*6,40) 637,340

VV
"stropní konstrukce nad 3.N.P. - integrovaný trám T3.1" 
13,2*(0,30+1,06*2)+13,2*0,5*2+25,7*(0,35*0,31+0,41*0,75)

55,835
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VV "stropní konstrukce nad 3.N.P. - integrovaný trám T3.2" (12,9*(0,30+0,88*2))*2 53,148
VV "stropní konstrukce nad 3.N.P. - integrovaný trám T3.3" 13,1*(0,30*2,36*2) 18,550
VV "stropní konstrukce nad 3.N.P. - integrovaný trám T3.4" 38,5*(0,21+1,06*2) 89,705

VV
"stropní konstrukce nad 3.N.P. - integrovaný trám T3.5" 
9,1*(0,36+1,06*2)+3,35*(0,36+2,36*2)+6,2*(0,30+1,06*2)

54,590

VV
"stropní konstrukce nad 3.N.P. - integrovaný trám T3.6" 
9,3*(0,30+0,47*2)+9,5*(0,50+0,65*2)

28,632

VV
"stropní konstrukce nad 3.N.P. - integrovaný trám T3.7" 
9,05*(0,30+0,47*2)+9,6*(0,30+1,13*2)

35,798

VV "stropní konstrukce nad 3.N.P. - integrovaný trám T3.8" (6,3+6,4+6,5)*(0,30+0,47*2) 23,808

VV
"stropní konstrukce nad 3.N.P. - integrovaný trám T3.9" 
6,0*(0,30+0,47*2)+6,4*(0,30+1,13*2)+6,2*(0,30+0,47*2)

31,512

VV "stropní konstrukce nad 3.N.P. - integrovaný trám T3.10" 18,65*(0,30+0,47*2) 23,126
VV "stropní konstrukce nad 3.N.P. - integrovaný trám T3.11" 18,61*(0,30+1,06*2) 45,036

27 K 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 3 022,232 117,00 353 601,14 CS ÚRS 2017 01

PP
Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových 
nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy odstranění

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Při poloměru klenby do 1 m oceňuje se Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, 
monolitických kleneb, vnějších říms cenami souboru cen 416 35-11. 

28 K 411354175 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 3 022,232 228,00 689 068,90 CS ÚRS 2017 01

PP
Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro 
zatížení betonovou směsí a výztuží přes 12 do 20 kPa zřízení

VV
"stropní konstrukce nad 1.N.P. - stropní deska" 38,6*18,7-
(6,075*4,41+4,395*2,41+4,2*3,7)

668,897

VV
"stropní konstrukce nad 1.N.P. - stropní deska" 
(18,6*2+18,7*2+6,075*2+4,41*2+4,395*2+2,41*2+4,2*2+3,7*2)*0,22

27,496

VV "stropní konstrukce nad 1.N.P. - integrovaný trám T1.1" 32,0*(0,35+0,42*2) 38,080
VV "stropní konstrukce nad 1.N.P. - integrovaný trám T1.2" 4,0*0,20*0,55 0,440
VV "stropní konstrukce nad 1.N.P. - integrovaný trám T1.3" 38,0*(0,34+0,42*2) 44,840
VV "stropní konstrukce nad 1.N.P. - integrovaný trám T1.4" 18,5*(0,30+0,42*2) 21,090
VV "stropní konstrukce nad 1.N.P. - integrovaný trám T1.5" 18,5*(0,30+0,23*2) 14,060
VV "stropní konstrukce nad 1.N.P. - integrovaný trám T1.6" (18,5*(0,30+0,23*2))*4 56,240
VV "stropní konstrukce nad 1.N.P. - integrovaný trám T1.7" 12,0*(0,30+0,42*2) 13,680
VV "stropní konstrukce nad 1.N.P. - integrovaný trám T1.8" 6,0*(0,20+0,45*2) 6,600

VV
"stropní konstrukce nad 2.N.P. - stropní deska tl.220mm" (38,6*18,7-
(3,4*2,56+2,0*0,4+1,8*0,75+4,2*3,7))

695,426

VV
"stropní konstrukce nad 2.N.P. - stropní deska tl.220mm" 
(38,6*2+18,7*2+3,4*2+2,56*2+2,0*2+0,4*2+1,8*2+0,75*2+4,2*2+3,7*2)*0,22

33,488

VV "stropní konstrukce nad 2.N.P. - integrovaný trám T2.1" 38,0*(0,41+0,475*2) 51,680
VV "stropní konstrukce nad 2.N.P. - integrovaný trám T2.2" 18,6*(0,30+0,475*2) 23,250
VV "stropní konstrukce nad 2.N.P. - integrovaný trám T2.3" 38,5*(0,40+0,475*2) 51,975
VV "stropní konstrukce nad 2.N.P. - integrovaný trám T2.4" 18,2*(0,30+0,475*2) 22,750
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VV "stropní konstrukce nad 2.N.P. - integrovaný trám T2.5" 18,6*(0,30+0,23*2) 14,136
VV "stropní konstrukce nad 2.N.P. - integrovaný trám T2.6" (18,6*(0,30+0,23*2))*4 56,544
VV "stropní konstrukce nad 3.N.P. - stropní deska tl.200mm" 13,20*6,40 84,480
VV "stropní konstrukce nad 3.N.P. - stropní deska tl.220mm" (38,6*18,7-13,20*6,40) 637,340

VV
"stropní konstrukce nad 3.N.P. - integrovaný trám T3.1" 
13,2*(0,30+1,06*2)+13,2*0,5*2+25,7*(0,35*0,31+0,41*0,75)

55,835

VV "stropní konstrukce nad 3.N.P. - integrovaný trám T3.2" (12,9*(0,30+0,88*2))*2 53,148
VV "stropní konstrukce nad 3.N.P. - integrovaný trám T3.3" 13,1*(0,30*2,36*2) 18,550
VV "stropní konstrukce nad 3.N.P. - integrovaný trám T3.4" 38,5*(0,21+1,06*2) 89,705

VV
"stropní konstrukce nad 3.N.P. - integrovaný trám T3.5" 
9,1*(0,36+1,06*2)+3,35*(0,36+2,36*2)+6,2*(0,30+1,06*2)

54,590

VV
"stropní konstrukce nad 3.N.P. - integrovaný trám T3.6" 
9,3*(0,30+0,47*2)+9,5*(0,50+0,65*2)

28,632

VV
"stropní konstrukce nad 3.N.P. - integrovaný trám T3.7" 
9,05*(0,30+0,47*2)+9,6*(0,30+1,13*2)

35,798

VV "stropní konstrukce nad 3.N.P. - integrovaný trám T3.8" (6,3+6,4+6,5)*(0,30+0,47*2) 23,808

VV
"stropní konstrukce nad 3.N.P. - integrovaný trám T3.9" 
6,0*(0,30+0,47*2)+6,4*(0,30+1,13*2)+6,2*(0,30+0,47*2)

31,512

VV "stropní konstrukce nad 3.N.P. - integrovaný trám T3.10" 18,65*(0,30+0,47*2) 23,126
VV "stropní konstrukce nad 3.N.P. - integrovaný trám T3.11" 18,61*(0,30+1,06*2) 45,036

29 K 411354176 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 3 022,232 47,00 142 044,90 CS ÚRS 2017 01

PP
Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro 
zatížení betonovou směsí a výztuží přes 12 do 20 kPa odstranění

30 K 411354209 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 1,0 mm m2 724,200 574,00 415 690,80 CS ÚRS 2017 01

PP

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů 
(hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, 
s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, 
do traverz s povrchem lesklým, výšky vln 40 mm, tl. plechu 1,00 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Konstrukce ocelového profilovaného bednění (ceny -4203 až -4271 za m2 půdorysu shora včetně 
uložení) vytváří monolitický žebrovaný strop, pro který jsou určeny ceny betonů 411 32-2121 až -
2424, ceny výztuže stropů 411 36- . . , je-li předepsána u této spřažené konstrukce, a ceny 
podpěrné konstrukce. 

VV "konstrukce stropní desky HD1 (výměra dle výkresu č.D1.2.2.03)" 682,5 682,500
VV "konstrukce stropní desky HD2 (výměra dle výkresu č.D1.2.2.03)" 28,7 28,700
VV "konstrukce stropní desky dle skladby P7" 13,0 13,000

31 K Výztuž stropů a ostatních konstrukcí betonářskou ocelí 10 505 t 73,679 24 500,00 1 805 135,50

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, 
kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně 
hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV
"výztuž konstrukce stropní desky HD1 - 1xR10 v každé vlně (tj.6,25bm/m2) + 5% 
prostřih" 682,5*6,25*0,617*1,05/1000

2,763
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VV
"výztuž konstrukce stropní desky HD2 - 1xR10 v každé vlně (tj.6,25bm/m2) + 5% 
prostřih" 28,7*6,25*0,617*1,05/1000

0,116

VV
"výztuž konstrukce stropní desky nad 1.N.P. vč.trámů T1.1-T1.8 (dle 
výk.č.D1.2.2.05a)" 21750,0/1000

21,750

VV
"výztuž konstrukce stropní desky nad 2.N.P. vč.trámů T2.1-T2.6 (dle výk.č.D1.2.2.09)" 
24580,0/1000

24,580

VV
"výztuž konstrukce stropní desky nad 3.N.P. vč.trámů T3.1-T3.11 a atik A3.1-A3.3 (dle 
výk.č.D1.2.2.13a)" 24470,0/1000

24,470

32 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 2,639 24 500,00 64 655,50 CS ÚRS 2017 01

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, 
kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně 
hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných 
sítí z drátů typu KARI

VV "výztuž konstrukce stropní desky HD1 - K1 KARI 6,0x6,0/150x150mm" 784,90*3,03/1000 2,378

VV "výztuž konstrukce stropní desky HD2 - K2 KARI 8,0x8,0/100x100mm" 33,0*7,90/1000 0,261

33 K 413941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 t 0,172 17 810,00 3 063,32 CS ÚRS 2017 01

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 
nebo výšky do 120 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15). 2. Dodávka 
ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí 
nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez). 

34 M 130104440 úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 120 x 120 x 10 mm t 0,055 21 400,00 1 177,00 CS ÚRS 2017 01

PP úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 120 x 120 x 10 mm

VV "dle výkazu oceli 1.P.P. - pol.č.02" 25,5/1000 0,026
VV "dle výkazu oceli 1.P.P. - pol.č.05" 25,5/1000 0,026
VV 0,052*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,055

35 M ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm t 0,120 20 400,00 2 448,00

PP ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 11,10 kg/m

VV "konstrukce stropní desky dle skladby P7 - 6x IPN 120 dl.1800mm" 6*1,8*11,1/1000 0,120

36 K 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 t 0,286 17 170,00 4 910,62 CS ÚRS 2017 01

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 
nebo výšky do 220 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15). 2. Dodávka 
ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí 
nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez). 
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37 M 130104460 úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 140 x 140 x 12 mm t 0,211 21 600,00 4 557,60 CS ÚRS 2017 01

PP úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 140 x 140 x 12 mm

VV "dle výkazu oceli 1.P.P. - pol.č.03" 116,8/1000 0,117
VV "dle výkazu oceli 1.P.P. - pol.č.04" 83,8/1000 0,084
VV 0,201*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,211

38 M 130107480 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=160 mm t 0,089 20 400,00 1 815,60 CS ÚRS 2017 01

PP ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=160 mm

VV "dle výkazu oceli 1.P.P. - pol.č.01" 84,5/1000 0,085
VV 0,085*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,089

39 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 15,820 3 430,00 54 262,60 CS ÚRS 2017 01

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30

VV
"konstrukce ŽLB prvků 1.P.P. - ŽLB věnec V0.1 (dle výkresu č.D1.2.2.01)" 
311,0*0,25*0,20

15,550

VV
"konstrukce ŽLB prvků 1.P.P. - ŽLB věnec V0.2 (dle výkresu č.D1.2.2.01)" 
2,8*(0,39*0,10+0,20*0,10)

0,165

VV
"konstrukce ŽLB prvků 1.P.P. - ŽLB věnec V0.3 (dle výkresu č.D1.2.2.01)" 
2,8*(0,25*0,10+0,125*0,10)

0,105

40 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 126,640 350,00 44 324,00 CS ÚRS 2017 01

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

VV "konstrukce ŽLB prvků 1.P.P. - ŽLB věnec V0.1 (dle výkresu č.D1.2.2.01)" 311,0*2*0,20 124,400

VV "konstrukce ŽLB prvků 1.P.P. - ŽLB věnec V0.2 (dle výkresu č.D1.2.2.01)" 2,8*2*0,20 1,120
VV "konstrukce ŽLB prvků 1.P.P. - ŽLB věnec V0.3 (dle výkresu č.D1.2.2.01)" 2,8*2*0,20 1,120

41 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 126,640 120,00 15 196,80 CS ÚRS 2017 01

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

42 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 10,110 4 320,00 43 675,20 CS ÚRS 2017 01

PP
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, 
podesty s nosníky tř. C 25/30

VV
"schodišťové rameno SR1 vč.stupňů" 
(0,55*0,30+3,0*0,20+0,27*0,20+0,29*0,1611/2*9)*1,1

1,132

VV "schodišťové rameno SR2 vč.stupňů" (3,75*0,20+0,27*0,25*0,21*0,1611/2*11)*1,1 0,839
VV "schodišťové rameno SR3 vč.stupňů" (3,75*0,20+0,27*0,25*0,21*0,1611/2*11)*1,1 0,839
VV "schodišťové rameno SR4 vč.stupňů" (3,75*0,20+0,25*0,20+0,29*0,1636/2*11)*1,1 1,167

VV
"schodišťové rameno SR5 vč.stupňů" 
(0,55*0,30+2,1*0,15+0,315*0,31+0,29*0,1611/2*6)*1,15

0,825

VV
"schodišťové rameno SR6 vč.stupňů" 
(1,29*0,30+0,14*0,11+0,35*0,35+1,5*0,15+1,25*0,30+0,29*0,1611/2*5)*1,15

1,428

VV
"schodišťové rameno SR7 vč.stupňů" 
(2,6*0,15+0,325*0,20+0,20*0,125+0,29*0,1611/2*8)*1,15

0,767

VV
"schodišťové rameno SR8 vč.stupňů" 
(0,305*0,15+0,125*0,12+2,7*0,15+0,29*0,1636*7)*1,15

0,918
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VV
"schodišťové rameno SR9 vč.stupňů" 
(1,29*0,30+0,14*0,11+0,35*0,35+1,5*0,15+1,25*0,30+0,29*0,1611/2*5)*1,15

1,428

VV
"schodišťové rameno SR10 vč.stupňů" 
(2,6*0,15+0,325*0,20+0,20*0,125+0,29*0,1611/2*8)*1,15

0,767

43 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 1,103 25 500,00 28 126,50 CS ÚRS 2017 01

PP
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV
"výztuž schodišťových ramen SR1-SR9 (dle výkr.č.D1.2.2.16) + 5% prostřih" 
1050,0*1,05/1000

1,103

44 K Zřízení bednění podest, schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 84,599 558,00 47 206,24

PP
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých zřízení

VV

"schodišťové rameno SR1 vč.stupňů" 
(0,55*0,30+3,0*0,20+0,27*0,20+0,29*0,1611/2*9)*2+(2,4+0,22+0,30)*1,15+(0,1611*1,1*1
1)

7,366

VV
"schodišťové rameno SR2 vč.stupňů" 
(3,75*0,20+0,27*0,25*0,21*0,1611/2*11)*2+(3,65+0,11*2)*1,10+(0,1611*1,1*11)

7,731

VV
"schodišťové rameno SR3 vč.stupňů" 
(3,75*0,20+0,27*0,25*0,21*0,1611/2*11)*2+(3,7+0,11*2)*1,1+(0,1611+1,1*11)

18,098

VV
"schodišťové rameno SR4 vč.stupňů" 
(3,75*0,20+0,25*0,20+0,29*0,1636/2*11)*2+(3,7+0,11*2)*1,1+(0,1636*1,1*11)

8,413

VV

"schodišťové rameno SR5 vč.stupňů" 
(0,55*0,30+2,1*0,15+0,315*0,31+0,29*0,1611/2*6)*2+(0,135+1,75+0,3*2+0,11)*1,15+(0,
1611*1,15*7)

5,717

VV

"schodišťové rameno SR6 vč.stupňů" 
(1,29*0,3+0,14*0,11+0,35*0,35+1,5*0,15+1,25*0,3+0,29*0,1611/2*5)*2+(1,25+2,1+0,2+1
,3+0,2+0,11)*1,15+(0,1611*1,15*5)

9,344

VV

"schodišťové rameno SR7 vč.stupňů" 
(2,6*0,15+0,325*0,20+0,20*0,125+0,29*0,1611/2*8)*2+(2,6+0,185+0,11*2)*1,15+(0,1611
*1,15*7)

6,086

VV

"schodišťové rameno SR8 vč.stupňů" 
(0,305*0,15+0,125*0,12+2,7*0,15+0,29*0,1636*7)*2+(0,125+2,7+0,11*2)*1,15+(0,1636*1,
15*7)

6,414

VV

"schodišťové rameno SR9 vč.stupňů" 
(1,29*0,3+0,14*0,11+0,35*0,35+1,5*0,15+1,25*0,3+0,29*0,1611/2*5)*2+(1,25+2,1+0,2+1
,3+0,2+0,11)*1,15+(0,1611*1,15*5)

9,344

VV

"schodišťové rameno SR10 vč.stupňů" 
(2,6*0,15+0,325*0,20+0,20*0,125+0,29*0,1611/2*8)*2+(2,6+0,185+0,11*2)*1,15+(0,1611
*1,15*7)

6,086

45 K Odstranění bednění podest, schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 84,599 193,00 16 327,61

PP
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých odstranění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 262 333,90

46 K 953946112 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 2,5 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m t 3,914 21 000,00 82 194,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 
1 do 2,5 t

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se 
oceňují cenami souboru cen 767 99-51 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí části 
A01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. 

47 M 130108160 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=100 mm t 0,055 20 000,00 1 100,00 CS ÚRS 2017 01

PP ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=100 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 10,60 kg/m

VV
"ocelové konstrukce v 1.N.P. (dle výkazu oceli na výkr.č.D1.2.2.04) - pol.č.06 a 07" 
(26,3+25,2)/1000

0,052

VV 0,052*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,055

48 M 130108200 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=140 mm t 0,185 20 800,00 3 848,00 CS ÚRS 2017 01

PP ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=140 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 16,00 kg/m

VV
"ocelové konstrukce v 1.N.P. (dle výkazu oceli na výkr.č.D1.2.2.04) - pol.č.023" 
176,0/1000

0,176

VV 0,176*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,185

49 M 130108220 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=160 mm t 0,391 21 100,00 8 250,10 CS ÚRS 2017 01

PP ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=160 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 18,80 kg/m

VV
"ocelové konstrukce v 1.N.P. (dle výkazu oceli na výkr.č.D1.2.2.04) - pol.č.01" 
372,2/1000

0,372

VV 0,372*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,391

50 M 130108240 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=180 mm t 0,408 20 500,00 8 364,00 CS ÚRS 2017 01

PP ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=180 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 22,00 kg/m

VV
"ocelové konstrukce v 1.N.P. (dle výkazu oceli na výkr.č.D1.2.2.04) - pol.č.03 a 04" 
(158,4+231,0)/1000

0,389

VV 0,389*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,408

51 M 130108340 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=280 mm t 0,566 21 900,00 12 395,40 CS ÚRS 2017 01

PP ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=280 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 43,00 kg/m

VV
"ocelové konstrukce v 1.N.P. (dle výkazu oceli na výkr.č.D1.2.2.04) - pol.č.05" 
539,2/1000

0,539

VV 0,539*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,566

52 M 130109940 ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=340 mm t 0,916 21 950,00 20 106,20

PP ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=340 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 134,00 kg/m

VV
"ocelové konstrukce v 1.N.P. (dle výkazu oceli na výkr.č.D1.2.2.04) - pol.č.02" 
872,3/1000

0,872

VV 0,872*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,916

53 M 145502660 profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x5 mm t 0,784 25 200,00 19 756,80 CS ÚRS 2017 01

PP profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x5 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 10,959 kg/m

VV
"ocelové konstrukce v 1.N.P. (dle výkazu oceli na výkr.č.D1.2.2.04) - pol.č.08-015" 
(14,4+28,9+15,0+87,7+133,3+136,7+311,6+19,6)/1000

0,747

VV 0,747*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,784

54 M 136112200 plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 8x1000x2000 mm t 0,069 22 600,00 1 559,40 CS ÚRS 2017 01

PP plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 8x1000x2000 mm

VV
"ocelové konstrukce v 1.N.P. (dle výkazu oceli na výkr.č.D1.2.2.04) - pol.č.018 a 019" 
(25,4+40,7)/1000

0,066

VV 0,066*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,069

55 M 136112280 plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm t 0,021 23 600,00 495,60 CS ÚRS 2017 01

PP plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm

VV
"ocelové konstrukce v 1.N.P. (dle výkazu oceli na výkr.č.D1.2.2.04) - pol.č.021" 
19,8/1000

0,020

VV 0,02*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,021

56 M 136112380 plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 15x2000x6000 mm t 0,044 22 900,00 1 007,60 CS ÚRS 2017 01

PP plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 15x2000x3000 mm

VV
"ocelové konstrukce v 1.N.P. (dle výkazu oceli na výkr.č.D1.2.2.04) - pol.č.017 a 020" 
(14,7+5,9+21,2)/1000

0,042

VV 0,042*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,044

57 M 136112480 plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 22x2000x3000 mm t 0,671 21 200,00 14 225,20 CS ÚRS 2017 01

PP plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 22x2000x3000 mm

VV
"ocelové konstrukce v 1.N.P. (dle výkazu oceli na výkr.č.D1.2.2.04) - pol.č.016" 
638,7/1000

0,639

VV 0,639*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,671
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

58 K 953961213
Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 
otvoru

kus 49,000 112,00 5 488,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická 
patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu 
vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro 
velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do 
otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru 
vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. 

VV "kotvení ocelových konstrukcí 1.N.P. dle detailu D2" 2*2+7+6*2 23,000
VV "kotvení ocelových konstrukcí 1.N.P. dle detailu D3" 2*2+10+6*2 26,000

59 K 953961214
Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 
otvoru

kus 88,000 141,00 12 408,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická 
patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu 
vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro 
velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do 
otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru 
vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. 

VV "kotvení ocelových konstrukcí 1.N.P. dle detailu D1" 4*20 80,000
VV "kotvení ocelových konstrukcí 1.N.P. dle detailu D4" 4*2 8,000

60 K 953965122 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm kus 49,000 156,00 7 644,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 
mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu 
vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro 
velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do 
otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru 
vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. 

VV "kotvení ocelových konstrukcí 1.N.P. dle detailu D2" 2*2+7+6*2 23,000
VV "kotvení ocelových konstrukcí 1.N.P. dle detailu D3" 2*2+10+6*2 26,000

61 K 953965132 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm kus 88,000 179,00 15 752,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 260 
mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu 
vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro 
velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do 
otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru 
vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. 

VV "kotvení ocelových konstrukcí 1.N.P. dle detailu D1" 4*20 80,000
VV "kotvení ocelových konstrukcí 1.N.P. dle detailu D4" 4*2 8,000

62 K 985331213
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání 
otvoru

m 32,040 1 490,00 47 739,60 CS ÚRS 2017 01

PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou 
průměr výztuže 12 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže. 2. V 
cenách jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků, b) vyčištění otvoru, 
vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu, c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru 
vyplněného maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže. 

VV "zvětšení plochy patky DB0.1" 0,18*2*49 17,640
VV "zvětšení plochy patky DB0.2" 0,18*2*18 6,480
VV "zvětšení plochy patky DB0.3" 0,18*2*17 6,120
VV "zvětšení plochy patky DB0.4" 0,18*2*5 1,800

D 998 Přesun hmot 499 383,72

63 K 998012103 Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 24 m t 3 026,568 165,00 499 383,72 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost 
do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není 
možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 
až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení 
investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 
výšku, tj. 6 m. 
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Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Výkaz výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.



Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor
Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Význam

Soupis prací



SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka rozváděčů

Doprava, Přesun

Montáž - materiál 5 748 417,00

Montáž - práce 1 959 470,00

Mezisoučet 1 0,00 7 707 887,00

PPV z montáže: materiál + práce 15 000,00

Nátěry 20 000,00

Zemní práce 5 000,00

PPV z nátěrů a zemních prací 4 000,00

Mezisoučet 2 7 751 887,00

Dodav. dokumentace z mezisoučtu 2 1 500,00

Rizika a pojištění z mezisoučtu 2 1 500,00

Opravy v záruce z mezisoučtu 1 50 000,00

Základní náklady celkem 7 751 887,00

Vedlejší náklady

GZS z pravé strany mezisoučtu 2 5 000,00

Provozní vlivy z pravé strany mezisoučtu 2 5 000,00

Vedlejší náklady celkem 20 000,00

Kompletační činnost 10 000,00

Náklady celkem 7 771 887,00

Základ a hodnota DPH 21% 7 771 887,00 1 632 097,00

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 9 403 984,00

Roční nárůst cen 0,00

Roční nárůst cen 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž

Elektromontáže 5 748 417,00 1 959 470,00

Zakázka:  ÚŘAD PRÁCE ČR - PRAHA , REKONSTRUKCE OBJEKTU - STAVEBNÍ ÚPRAVY A 

NÁSTAVBA, ČESKOLIPSKÁ Č.P. 421/1, 199 00 PRAHA 9 - STŘÍŽKOV 

Investor: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY, DOBROVSKÉHO 1278/25, 

170 00 PRAHA 7, IČ: 724 96 991 

Vypracoval: 



Poř. Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem

KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, KABEL SDĚLOVACÍ

1 D+M CYKY-O 2x1.5, pevně m 20,00 7,98 Kč 160,00 Kč 13,68 Kč 274,00 Kč 434,00 Kč

2 D+M CYKY-O 3x1.5, pevně m 160,00 10,36 Kč 1 657,00 Kč 13,68 Kč 2 189,00 Kč 3 846,00 Kč

3 D+M CYKY-O 5x1.5, pevně m 30,00 17,01 Kč 511,00 Kč 13,68 Kč 411,00 Kč 922,00 Kč

4 D+M CYKY-O 7x1.5, pevně m 15,00 25,56 Kč 384,00 Kč 13,68 Kč 206,00 Kč 590,00 Kč

5 D+M CYKY-O 12x1.5, pevně m 8,00 51,97 Kč 416,00 Kč 15,01 Kč 121,00 Kč 537,00 Kč

6 D+M CYKY-J 3x1.5, pevně m 2 100,00 10,36 Kč 21 746,00 Kč 13,68 Kč 28 728,00 Kč 50 474,00 Kč

7 D+M CYKY-J 3x2.5, pevně m 80,00 16,91 Kč 1 353,00 Kč 13,68 Kč 1 095,00 Kč 2 448,00 Kč

8 D+M CYKY-O 2x1.5, volně m 70,00 7,98 Kč 559,00 Kč 13,68 Kč 958,00 Kč 1 517,00 Kč

9 D+M CYKY-O 3x1.5, volně m 280,00 10,36 Kč 2 900,00 Kč 13,68 Kč 3 831,00 Kč 6 731,00 Kč

10 D+M CYKY-J 3x1.5, volně m 2 000,00 10,36 Kč 20 710,00 Kč 13,68 Kč 27 360,00 Kč 48 070,00 Kč

11 D+M CYKY-J 3x2.5, volně m 5 400,00 16,91 Kč 91 314,00 Kč 13,68 Kč 73 872,00 Kč 165 186,00 Kč

12 D+M CYKY-J 3x4, volně m 35,00 29,83 Kč 1 045,00 Kč 13,68 Kč 479,00 Kč 1 524,00 Kč

13 D+M CYKY-J 5x2.5, volně m 190,00 27,74 Kč 5 271,00 Kč 13,68 Kč 2 600,00 Kč 7 871,00 Kč

14 D+M CYKY-J 5x6, volně m 110,00 68,59 Kč 7 545,00 Kč 18,62 Kč 2 049,00 Kč 9 594,00 Kč

15 D+M CYKY-J 5x10, volně m 70,00 112,48 Kč 7 874,00 Kč 25,27 Kč 1 769,00 Kč 9 643,00 Kč

16 D+M CYKY-O 2x1.5, pod omítkou m 20,00 7,98 Kč 160,00 Kč 13,68 Kč 274,00 Kč 434,00 Kč

17 D+M CYKY-O 3x1.5, pod omítkou m 100,00 10,36 Kč 1 036,00 Kč 13,68 Kč 1 368,00 Kč 2 404,00 Kč

18 D+M CYKY-O 7x1.5, pod omítkou m 15,00 25,56 Kč 384,00 Kč 13,68 Kč 206,00 Kč 590,00 Kč

19 D+M CYKY-J 3x1.5, pod omítkou m 1 050,00 10,36 Kč 10 873,00 Kč 13,68 Kč 14 364,00 Kč 25 237,00 Kč

20 D+M CYKY-J 3x2.5, pod omítkou m 1 150,00 16,91 Kč 19 447,00 Kč 13,68 Kč 15 732,00 Kč 35 179,00 Kč

21 D+M CYKY-J 4x16, pod omítkou m 18,00 143,26 Kč 2 579,00 Kč 25,27 Kč 455,00 Kč 3 034,00 Kč

22 D+M CYKY-J 5x2.5, pod omítkou m 35,00 27,74 Kč 971,00 Kč 13,68 Kč 479,00 Kč 1 450,00 Kč

23 D+M CYKY-J 5x6, pod omítkou m 10,00 68,59 Kč 686,00 Kč 18,62 Kč 187,00 Kč 873,00 Kč

24 D+M 1-AYKY-J 4x150 SM/SM m 25,00 227,91 Kč 5 698,00 Kč 44,27 Kč 1 107,00 Kč 6 805,00 Kč

25 D+M 1-CYKY-J 3x50+35 RM m 18,00 375,25 Kč 6 755,00 Kč 30,97 Kč 558,00 Kč 7 313,00 Kč

26

D+M 1-CSKH-V180 P30-R,PH120-R, PS30, E30, P750 90-R B B2ca s1 d0 2x1,5 RE, 

pevně m 310,00 19,76 Kč 6 126,00 Kč 13,68 Kč 4 241,00 Kč 10 367,00 Kč

27

D+M 1-CSKH-V180 P30-R,PH120-R, PS30, E30, P750 90-R B B2ca s1 d0 2x2x0,8 RE, 

pevně m 50,00 37,62 Kč 1 881,00 Kč 13,68 Kč 684,00 Kč 2 565,00 Kč

28

D+M 1-CSKH-V180 P30-R,PH120-R, PS30, E30, P750 90-R B B2ca s1 d0 3x1,5 RE, 

pevně m 820,00 27,93 Kč 22 903,00 Kč 13,68 Kč 11 218,00 Kč 34 121,00 Kč

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB - verze 03 (27.11.2017)
Zakázka:  ÚŘAD PRÁCE ČR - PRAHA , REKONSTRUKCE OBJEKTU - STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA, ČESKOLIPSKÁ Č.P. 

421/1, 199 00 PRAHA 9 - STŘÍŽKOV 

Investor: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY, DOBROVSKÉHO 1278/25, 170 00 PRAHA 7, IČ: 724 96 991 
Elektromontáže



29

D+M 1-CSKH-V180 P30-R,PH120-R, PS30, E30, P750 90-R B B2ca s1 d0, 5x10 RE, 

pod omítkou m 6,00 272,37 Kč 1 635,00 Kč 25,27 Kč 152,00 Kč 1 787,00 Kč

30

D+M 1-CSKH-V180 P30-R,PH120-R, PS30, E30, P750 90-R B B2ca s1 d0, 3x4 RE, pod 

omítkou m 15,00 55,39 Kč 831,00 Kč 13,68 Kč 206,00 Kč 1 037,00 Kč

31 D+M JYTY 2x1mm, volně m 40,00 6,46 Kč 259,00 Kč 13,68 Kč 548,00 Kč 807,00 Kč

32 D+M 3x1, volně (připojení žaluziového spínače) m 310,00 9,50 Kč 2 945,00 Kč 13,68 Kč 4 241,00 Kč 7 186,00 Kč

33 D+M 4x1, volně (připojení motoru žaluzie) m 460,00 10,45 Kč 4 807,00 Kč 13,68 Kč 6 293,00 Kč 11 100,00 Kč

34 D+M Profesionální instalační video kabel VGA/SVGA/UXGA 15,2m ks 1,00 326,71 Kč 327,00 Kč 334,88 Kč 335,00 Kč 662,00 Kč

35 D+M Profesionální instalační video kabel HDMI 15,2m ks 1,00 977,84 Kč 978,00 Kč 334,88 Kč 335,00 Kč 1 313,00 Kč

36 D+M Kabel sdělovací stíněný, 2x2x0,8 (žaluzie) m 360,00 7,70 Kč 2 771,00 Kč 13,68 Kč 4 925,00 Kč 7 696,00 Kč

37 D+M UTP CAT6 PVC m 15 500,00 6,84 Kč 106 020,00 Kč 11,69 Kč 181 118,00 Kč 287 138,00 Kč

38 D+M Kabel nestíněný, typ "lanko", 2 žíly, průřez lanka 1 mm2 (systém audiovrátného) m 115,00 9,22 Kč 1 060,00 Kč 13,68 Kč 1 574,00 Kč 2 634,00 Kč

39

D+M Kabel stíněný, typ "drát", nekroucený,  6 žil, průřez drátu 0,5 mm2 (přístupový 

systém) m 130,00 5,99 Kč 779,00 Kč 13,68 Kč 1 779,00 Kč 2 558,00 Kč

40 D+M PVC/500 Koaxiální kabel, plášť PVC, volně m 420,00 8,74 Kč 3 671,00 Kč 13,68 Kč 5 746,00 Kč 9 417,00 Kč

41 D+M FTP kabel Cat6, drát, PVC - šedý, stíněný, volně m 1 000,00 9,88 Kč 9 880,00 Kč 13,40 Kč 13 395,00 Kč 23 275,00 Kč

42 D+M Optický kabel 24 vl m 115,00 59,66 Kč 6 861,00 Kč 22,33 Kč 2 568,00 Kč 9 429,00 Kč

SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, ZAPUŠTĚNÉ – barva bílá

43 D+M Spínač kolébkový bezšroubový, řazení 1, 1So, pro vodiče 1-2,5 mm² ks 43,00 68,97 Kč 2 966,00 Kč 33,25 Kč 1 430,00 Kč 4 396,00 Kč

44 D+M Spínač kolébkový bezšroubový, řazení 5, pro vodiče 1-2,5 mm² ks 35,00 93,86 Kč 3 286,00 Kč 38,95 Kč 1 364,00 Kč 4 650,00 Kč

45 D+M Spínač kolébkový bezšroubový, řazení 6, pro vodiče 1-2,5 mm² ks 30,00 73,72 Kč 2 212,00 Kč 38,95 Kč 1 169,00 Kč 3 381,00 Kč

46 D+M Spínač kolébkový bezšroubový, řazení 6+6, pro vodiče 1-2,5 mm² ks 6,00 122,93 Kč 738,00 Kč 83,13 Kč 499,00 Kč 1 237,00 Kč

47 D+M Spínač kolébkový bezšroubový, řazení 7, pro vodiče 1-2,5 mm² ks 1,00 106,59 Kč 107,00 Kč 44,27 Kč 45,00 Kč 152,00 Kč

48 D+M Ovládač žaluziový, kolébkový,  řazení 1/0+1/0 ks 36,00 100,51 Kč 3 619,00 Kč 83,13 Kč 2 993,00 Kč 6 612,00 Kč

49

D+M Spínač stiskací, zapuštěný, se signalizační doutnavkou, s propojovacími svorkami 

N a PE, Stupeň krytí: IP 55; 25 (10) A, 400 V AC; Šroubové svorky; Řazení: 3 ks 10,00 476,33 Kč 4 764,00 Kč 166,25 Kč 1 663,00 Kč 6 427,00 Kč

50

D+M Kryt spínače kolébkového, pro spínače řazení 1, 6, 7. pro ovládače řazení 1/0, 

cena montáže krytu je zahrnuta v montážní ceně příslušného spínače ks 74,00 26,41 Kč 1 955,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 955,00 Kč

51

D+M Kryt spínače kolébkového dělený, pro přístroj spínače řazení 5, 6+6 (6+1), 

1/0+1/0, cena montáže krytu je zahrnuta v montážní ceně příslušného spínače ks 41,00 33,16 Kč 1 360,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 360,00 Kč

52 D+M Kryt spínače žaluziového kolébkového dělený ks 36,00 35,44 Kč 1 276,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 276,00 Kč

53

D+M Přepínač střídavý IP 44, zapuštěný, 10 AX, 250 V AC; Upevnění šrouby nebo 

drápky;Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²); Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 při 

montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu. ks 4,00 134,43 Kč 538,00 Kč 38,95 Kč 156,00 Kč 694,00 Kč

SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, NÁSTĚNNÉ – IP 44 (PLAST)

54 D+M Přepínač střídavý IP 44 ks 2,00 87,12 Kč 175,00 Kč 83,13 Kč 167,00 Kč 342,00 Kč

ZÁSUVKY NN ZAPUŠTĚNÉ, ZÁSUVKY SDĚLOVACÍ – barva bílá

55

D+M Zásuvka jednonásobná bezšroubová, s clonkami, pro vodiče 1,5-2,5 mm² Cu, 

rozměr 81x81mm. Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním 

průměru 68 mm, koncová ks 92,00 85,50 Kč 7 866,00 Kč 66,50 Kč 6 118,00 Kč 13 984,00 Kč



56

D+M Zásuvka jednonásobná bezšroubová, s clonkami, pro vodiče 1,5-2,5 mm² Cu, 

rozměr 81x81mm. Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním 

průměru 68 mm, průběžná ks 284,00 85,50 Kč 24 282,00 Kč 66,50 Kč 18 886,00 Kč 43 168,00 Kč

57

D+M Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, 16 A, 

250 V AC; Upevnění šrouby nebo drápky.; Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²). 

; Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu ks 4,00 142,41 Kč 570,00 Kč 66,50 Kč 266,00 Kč 836,00 Kč

58

D+M Přístroj zásuvky datové;součástí dodávky je vázací páska, krytka a pojistka proti 

vytlačení z nosné masky;Upevnění zacvaknutím; samozařezávací svorky., Cat. 6/u ks 130,00 49,21 Kč 6 398,00 Kč 55,86 Kč 7 262,00 Kč 13 660,00 Kč

59

D+M Kryt zásuvky datové s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem. 

cena montáže zahrnuta v ceně montáže přístroje datové zásuvky ks 67,00 49,21 Kč 3 298,00 Kč 55,86 Kč 3 743,00 Kč 7 041,00 Kč

60

D+M Maska nosná s 1 otvorem pro dva přístroje zásuvky datové, cena montáže 

zahrnuta v ceně montáže přístroje datové zásuvky ks 63,00 21,85 Kč 1 377,00 Kč 11,21 Kč 707,00 Kč 2 084,00 Kč

61

D+M Maska nosná s 1 otvorem pro jeden přístroj zásuvky datové, cena montáže 

zahrnuta v ceně montáže přístroje datové zásuvky ks 4,00 21,85 Kč 88,00 Kč 11,21 Kč 45,00 Kč 133,00 Kč

62

D+M Přístroj zásuvky anténní televizní, rozhlasové a satelitní – koncové; Zásuvka 

umožňuje průchod proudu (max. 500 mA DC) a tónového signálu 22 kHz pro napájení 

a ovládání LNB. Odbočovacím útlum: 2 dB

Jmenovitá impedance vstupů a výstupů: 75 Ohm Pro koaxiální kabely o průměru 3,6-

6,8 mm Konektor F je opatřen závitem. 75 Ohm ks 9,00 202,16 Kč 1 820,00 Kč 100,51 Kč 905,00 Kč 2 725,00 Kč

63

D+M Kryt zásuvky anténní, s vylamovacím otvorem, pro přístroj anténní zásuvky 

řazení TV+R, TV+R+SAT ks 9,00 30,59 Kč 276,00 Kč 11,21 Kč 101,00 Kč 377,00 Kč

64 D+M Zásuvka komunikační HDMI ks 1,00 1 956,72 Kč 1 957,00 Kč 1 004,63 Kč 1 005,00 Kč 2 962,00 Kč

65 D+M Zásuvka komunikační VGA ks 1,00 1 648,63 Kč 1 649,00 Kč 1 004,63 Kč 1 005,00 Kč 2 654,00 Kč

66 D+M Kryt zásuvky komunikační přímé ks 2,00 139,84 Kč 280,00 Kč 11,21 Kč 23,00 Kč 303,00 Kč

ZÁSUVKY NN ZAPUŠTĚNÉ, ZÁSUVKY SDĚLOVACÍ – barva červená

67

D+M Zásuvka s ochranou před přepětím, jednonásobná bezšroubová, optická 

signalizace poruchy,IP 40, pro vodiče 1,5-2,5 mm² Cu, rozměr 81x81mm. Přístroj je 

určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm, průběžná ks 36,00 592,42 Kč 21 328,00 Kč 74,86 Kč 2 695,00 Kč 24 023,00 Kč

RÁMEČKY PRO PŘÍSTROJE – barva bílá

68

D+M Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, rozměr 81x81mm, cena 

montáže krytu je zahrnuta v montážní ceně příslušného přístroje ks 240,00 16,63 Kč 3 990,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 990,00 Kč

69

D+M Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný, rozměr 152x81mm, cena 

montáže krytu je zahrnuta v montážní ceně příslušného přístroje ks 68,00 30,02 Kč 2 042,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 042,00 Kč

70 D+M Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný, rozměr 223x831 mm ks 21,00 43,13 Kč 906,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 906,00 Kč

71

D+M Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný, rozměr 294x81mm, cena 

montáže krytu je zahrnuta v montážní ceně příslušného přístroje ks 29,00 56,81 Kč 1 648,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 648,00 Kč

72

D+M Rámeček pro elektroinstalační přístroje, pětinásobný, rozměr 365x81mm, cena 

montáže krytu je zahrnuta v montážní ceně příslušného přístroje ks 10,00 70,87 Kč 709,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 709,00 Kč

RÁMEČKY PRO PŘÍSTROJE – barva červená

73

D+M Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, rozměr 81x81mm, cena 

montáže krytu je zahrnuta v montážní ceně příslušného přístroje ks 36,00 18,81 Kč 678,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 678,00 Kč

ZÁSUVKY NN, NÁSTĚNNÉ

74 D+M Zásuvka jednonásobná IP 44, 230V/16A ks 5,00 83,41 Kč 418,00 Kč 110,77 Kč 554,00 Kč 972,00 Kč

75

D+M Zásuvka průmyslová IP 44, nástěnná; 16 A, 380-415 V AC; Šroubové svorky (pro 

vodiče 1,5-4 mm²); Řazení: 3P+N+PE ks 1,00 96,90 Kč 97,00 Kč 127,68 Kč 128,00 Kč 225,00 Kč



PŘÍSTROJE MODULOVÉ, 45x45mm (22,5x45)

76 D+M Zásuvka 2P + T 16 A – 250 V, bílá, koncová ks 74,00 60,33 Kč 4 465,00 Kč 66,50 Kč 4 921,00 Kč 9 386,00 Kč

77 D+M Zásuvka 2P + T 16 A – 250 V, bílá, průběžná ks 335,00 60,33 Kč 20 209,00 Kč 66,50 Kč 22 278,00 Kč 42 487,00 Kč

78 D+M Zásuvka 2P + T 16 A s přepěťovou ochranou – 250 V, červená, průběžná ks 106,00 678,68 Kč 71 941,00 Kč 74,86 Kč 7 936,00 Kč 79 877,00 Kč

79 D+M Zásuvky HDMI, 2 moduly ks 1,00 1 956,72 Kč 1 957,00 Kč 1 004,63 Kč 1 005,00 Kč 2 962,00 Kč

80 D+M ásuvky HD15, 2 moduly ks 1,00 1 763,20 Kč 1 764,00 Kč 1 004,63 Kč 1 005,00 Kč 2 769,00 Kč

81 D+M Zásuvka RJ 45, Cat. 6 UTP, 1 modul ks 390,00 77,90 Kč 30 381,00 Kč 52,25 Kč 20 378,00 Kč 50 759,00 Kč

KRABICE PODLAHOVÉ, MODULOVÉ

82 D+M Krabice pro 12 modulů, 3x4 modulů, nerezový kryt, barva šedá ks 52,00 1 155,68 Kč 60 096,00 Kč 285,00 Kč 14 820,00 Kč 74 916,00 Kč

83 D+M Krabice pro 16 modulů, 8x2 modulů, nerezový kryt, barva šedá ks 1,00 1 480,77 Kč 1 481,00 Kč 285,00 Kč 285,00 Kč 1 766,00 Kč

84 D+M Krabice pro 18 modulů, 3x6 modulů, nerezový kryt, barva šedá ks 2,00 1 515,63 Kč 3 032,00 Kč 285,00 Kč 570,00 Kč 3 602,00 Kč

85 D+M Plastová instalační krabice do betonové podlahy - 10/12 modulů ks 52,00 629,00 Kč 32 708,00 Kč 285,00 Kč 14 820,00 Kč 47 528,00 Kč

86 D+M Plastová instalační krabice do betonové podlahy - 18 modulů ks 2,00 651,04 Kč 1 303,00 Kč 285,00 Kč 570,00 Kč 1 873,00 Kč

87 D+M Plastová instalační krabice do betonové podlahy - 16/24 modulů ks 1,00 662,34 Kč 663,00 Kč 285,00 Kč 285,00 Kč 948,00 Kč

88 D+M Podlahová krabice obdélníková 2x2 moduly ks 4,00 1 737,27 Kč 6 950,00 Kč 166,25 Kč 665,00 Kč 7 615,00 Kč

89 D+M Podlahová krabice obdélníková 2x1 modul ks 2,00 867,45 Kč 1 735,00 Kč 166,25 Kč 333,00 Kč 2 068,00 Kč

SPÍNAČE OSTATNÍ

90 D+M Tlačítko požární 12x12x 5cm červené se sklem, IP55 ks 4,00 511,01 Kč 2 045,00 Kč 166,25 Kč 665,00 Kč 2 710,00 Kč

KRABICE, TRUBKY, PŘÍCHYTKY

91

D+M Krabice přístrojová pod omítku, materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid 

(PVC),Vyhovují pro montáž na a do hmot třídy reakce na oheň A1 - D,  průměr:73 

mm, hloubka:42 mm ks 530,00 6,56 Kč 3 475,00 Kč 23,94 Kč 12 689,00 Kč 16 164,00 Kč

92

D+M krabice odbočná pod omítku s víčkem, materiál: tvrdý samozhášivý 

polyvinylchlorid (PVC),Vyhovují pro montáž na a do hmot třídy reakce na oheň A1 - D,  

průměr:73 mm, hloubka:42 mm ks 60,00 7,79 Kč 468,00 Kč 49,88 Kč 2 993,00 Kč 3 461,00 Kč

93

D+M Krabice přístrojová pod omítku, materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid 

(PVC),Vyhovují pro montáž na a do hmot třídy reakce na oheň A1 - D,  průměr:73 

mm, hloubka:66 mm ks 115,00 17,01 Kč 1 956,00 Kč 23,94 Kč 2 754,00 Kč 4 710,00 Kč

94

D+M Krabice s požární odolností, se svorkovnicí, 105x105x40mm, Klasifikace požární 

odolnosti: P 90-R ZP 27/2008, E 90 DIN 4102-12, PS 90 STN 92 0205 ks 2,00 719,91 Kč 1 440,00 Kč 177,27 Kč 355,00 Kč 1 795,00 Kč

95 D+M Instalační krabice do betonu, (2x1 modul) ks 10,00 65,55 Kč 656,00 Kč 49,88 Kč 499,00 Kč 1 155,00 Kč

96 D+M Krabicová rozvodka 5 p. (acidur, malá), IP 67, polypropylén ks 10,00 62,32 Kč 624,00 Kč 177,27 Kč 1 773,00 Kč 2 397,00 Kč

97

D+M Krabice s víčkem; Materiál: PVC; Samozhášivý materiál: 30 sec.; Jmenovité 

napětí: Un < 400 V; Jmenovitý proud: In < 16 A, Šířka: 150 mm; Výška: 150 mm; 

Hloubka: 73 mm ks 3,00 84,55 Kč 254,00 Kč 177,27 Kč 532,00 Kč 786,00 Kč

98 D+M Mikrotrubička silnostěnná 14/8;  volně m 115,00 8,74 Kč 1 006,00 Kč 22,33 Kč 2 568,00 Kč 3 574,00 Kč

99

D+M Ohebná trubka s velmi nízkou mechanickou odolností (ČSN); materiál: 

samozhášivý polyvinylchlorid (PVC); mechanická pevnost: 125N/5cm; trubka je 

samozhášivá a je možné ji pokládat na a do hořlavých hmot všech tříd reakce na oheň 

(A1 - F); vnější průměr trubky: 18,7 mm; vnitřní průměr min.: 13,5 mm; 

barva:šedobílá RAL 9002; odpovídá normám: EN 61 386-1121;  pod omítku m 120,00 4,75 Kč 570,00 Kč 20,62 Kč 2 474,00 Kč 3 044,00 Kč



100

D+M Ohebná trubka s velmi nízkou mechanickou odolností (ČSN); materiál: 

samozhášivý polyvinylchlorid (PVC); mechanická pevnost: 125N/5cm; trubka je 

samozhášivá a je možné ji pokládat na a do hořlavých hmot všech tříd reakce na oheň 

(A1 - F); vnější průměr trubky: 21,2 mm; vnitřní průměr min.: 16 mm; barva:šedobílá 

RAL 9002; odpovídá normám: EN 61 386-1121;  pod omítku m 350,00 5,23 Kč 1 829,00 Kč 21,00 Kč 7 349,00 Kč 9 178,00 Kč

101

D+M Ohebná trubka s velmi nízkou mechanickou odolností (ČSN); materiál: 

samozhášivý polyvinylchlorid (PVC); mechanická pevnost: 125N/5cm; trubka je 

samozhášivá a je možné ji pokládat na a do hořlavých hmot všech tříd reakce na oheň 

(A1 - F); vnější průměr trubky: 21,2 mm; vnitřní průměr min.: 16 mm; barva:šedobílá 

RAL 9002; odpovídá normám: EN 61 386-1121;  pevně m 2 000,00 5,23 Kč 10 450,00 Kč 21,09 Kč 42 180,00 Kč 52 630,00 Kč

102

D+M Ohebná trubka s velmi nízkou mechanickou odolností (ČSN); materiál: 

samozhášivý polyvinylchlorid (PVC); mechanická pevnost: 125N/5cm; trubka je 

samozhášivá a je možné ji pokládat na a do hořlavých hmot všech tříd reakce na oheň 

(A1 - F); vnější průměr trubky: 34,5 mm; vnitřní průměr min.: 28,4 mm; 

barva:šedobílá RAL 9002; odpovídá normám: EN 61 386-1121;  pod omítku m 220,00 11,50 Kč 2 529,00 Kč 22,61 Kč 4 975,00 Kč 7 504,00 Kč

103

D+M Ohebná trubka s velmi nízkou mechanickou odolností (ČSN); materiál: 

samozhášivý polyvinylchlorid (PVC); mechanická pevnost: 125N/5cm; trubka je 

samozhášivá a je možné ji pokládat na a do hořlavých hmot všech tříd reakce na oheň 

(A1 - F); vnější průměr trubky: 50 mm; vnitřní průměr min.: 39,6 mm; barva:šedobílá 

RAL 9002; odpovídá normám: EN 61 386-1121;  pod omítku m 180,00 18,91 Kč 3 403,00 Kč 23,94 Kč 4 310,00 Kč 7 713,00 Kč

104

D+M Trubka dvouplášťová, Materiál:HDPE; Bezhalogenový materiál: ano;Teplotní 

odolnost, rozsah použití:skladování: -45 - +60 °C; montáž: -5 - +60 °C;Mechanická 

odolnost: 450 N/20 cm; Vnější průměr : 110 mm; Vnitřní průměr:94 mm, volně m 25,00 35,72 Kč 893,00 Kč 33,25 Kč 832,00 Kč 1 725,00 Kč

105 D+M Chránička optického kabelu HDPE (oranžová), 20/25mm m 115,00 24,89 Kč 2 863,00 Kč 33,25 Kč 3 824,00 Kč 6 687,00 Kč

106 D+M Příchytka jednostranná kovová kabelová, požární odolnost ks 4 000,00 14,25 Kč 57 000,00 Kč 9,50 Kč 38 000,00 Kč 95 000,00 Kč

107 D+M Příchytka oboustranná kovová kabelová ks 8 000,00 8,55 Kč 68 400,00 Kč 8,55 Kč 68 400,00 Kč 136 800,00 Kč

108 D+M Příchytka plastová, pro trubky ks 6 700,00 2,38 Kč 15 913,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 15 913,00 Kč

109 D+M Svorka kabelová, 5x1-2,5mm2 ks 391,00 30,40 Kč 11 887,00 Kč 52,25 Kč 20 430,00 Kč 32 317,00 Kč

DRÁTĚNÝ ŽLAB 

110 D+M Žlab 60X60 m 300,00 88,92 Kč 26 676,00 Kč 128,25 Kč 38 475,00 Kč 65 151,00 Kč

111 D+M Žlab 60X100 m 145,00 98,71 Kč 14 313,00 Kč 128,25 Kč 18 597,00 Kč 32 910,00 Kč

112 D+M Žlab 60X200 m 165,00 134,71 Kč 22 228,00 Kč 128,25 Kč 21 162,00 Kč 43 390,00 Kč

113 D+M Závěs boční ks 630,00 40,00 Kč 25 200,00 Kč 4,00 Kč 2 520,00 Kč 27 720,00 Kč

114 D+M Závitová tyč 8mm m 315,00 60,00 Kč 18 900,00 Kč 6,00 Kč 1 890,00 Kč 20 790,00 Kč

115 D+M Držák stropní ks 630,00 100,00 Kč 63 000,00 Kč 10,00 Kč 6 300,00 Kč 69 300,00 Kč

116 D+M Kotva do zdi/betonu ks 630,00 80,00 Kč 50 400,00 Kč 8,00 Kč 5 040,00 Kč 55 440,00 Kč

117 D+M Spojovací a připevňovací nespecifikovaný materiál ks 1,00 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 2 500,00 Kč

PARAPETNÍ KANÁL DUTÝ

118 D+M Par. kanál 160X65, dvoukomorový m 290,00 312,93 Kč 90 750,00 Kč 166,25 Kč 48 213,00 Kč 138 963,00 Kč

119 D+M Dělící příčka s Al folií m 290,00 64,60 Kč 18 734,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 18 734,00 Kč

120 D+M Kryt koncový ks 48,00 89,02 Kč 4 273,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4 273,00 Kč

121 D+M Kryt spojovací ks 140,00 89,59 Kč 12 542,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 12 542,00 Kč

122 D+M Roh vnější ks 50,00 152,57 Kč 7 629,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 7 629,00 Kč



123 D+M Roh vnitřní ks 55,00 144,21 Kč 7 932,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 7 932,00 Kč

124 D+M Spojovací a připevňovací nespecifikovaný materiál ks 1,00 2 375,00 Kč 2 375,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 375,00 Kč

UKONČENÍ KABELŮ A VODIČŮ

125 D+M 2x1,5 až 4 mm2 ks 30,00 0,00 Kč 0,00 Kč 52,54 Kč 1 577,00 Kč 1 577,00 Kč

126 D+M 3x1,5 až 4 mm2 ks 680,00 0,00 Kč 0,00 Kč 60,90 Kč 41 409,00 Kč 41 409,00 Kč

127 D+M 5x1,5 až 4 mm2 ks 10,00 0,00 Kč 0,00 Kč 102,41 Kč 1 025,00 Kč 1 025,00 Kč

128 D+M 4x16 mm2 ks 4,00 0,00 Kč 0,00 Kč 119,04 Kč 477,00 Kč 477,00 Kč

129 D+M 5x6 mm2 ks 4,00 0,00 Kč 0,00 Kč 102,41 Kč 410,00 Kč 410,00 Kč

130 D+M 5x10 mm2 ks 4,00 0,00 Kč 0,00 Kč 119,04 Kč 477,00 Kč 477,00 Kč

131 D+M 3x50+35 mm2 ks 2,00 0,00 Kč 0,00 Kč 321,58 Kč 644,00 Kč 644,00 Kč

132 D+M 4x150 mm2 ks 4,00 0,00 Kč 0,00 Kč 376,77 Kč 1 508,00 Kč 1 508,00 Kč

133 D+M 4 mm2 ks 20,00 0,00 Kč 0,00 Kč 15,01 Kč 301,00 Kč 301,00 Kč

134 D+M 10 mm2 ks 10,00 0,00 Kč 0,00 Kč 19,29 Kč 193,00 Kč 193,00 Kč

135 D+M 16 mm2 ks 10,00 0,00 Kč 0,00 Kč 19,29 Kč 193,00 Kč 193,00 Kč

136 D+M 25 mm2 ks 2,00 0,00 Kč 0,00 Kč 47,22 Kč 95,00 Kč 95,00 Kč

137 D+M 35 mm2 ks 3,00 0,00 Kč 0,00 Kč 49,88 Kč 150,00 Kč 150,00 Kč

VZDUCHOTECHNIKA

138 M Ventilátor - montáž se zapojením ks 9,00 0,00 Kč 0,00 Kč 285,00 Kč 2 565,00 Kč 2 565,00 Kč

139 D+M Termostat prostorový 250V 10(4)A IP54 ks 1,00 1 733,75 Kč 1 734,00 Kč 285,00 Kč 285,00 Kč 2 019,00 Kč

SVÍTIDLA

140

D+M A - SVÍTIDLO LED 13.8W, ZAPUŠTĚNÉ, NAPŘ.  DN460B 1xLED11S/840 C (13.8 

W; 1xLED11S/840/-), VČETNĚ SVĚTELNÉHO ZDROJE ks 35,00 2 329,21 Kč 81 523,00 Kč 283,10 Kč 9 909,00 Kč 91 432,00 Kč

141

D+M B - SVÍTIDLO LED 24W, ZAPUŠTĚNÉ, NAPŘ.  DN471B 1xLED20S/840 C (24.0 W; 

1xLED20S/840/-), VČETNĚ SVĚTELNÉHO ZDROJE ks 4,00 2 061,60 Kč 8 247,00 Kč 283,10 Kč 1 133,00 Kč 9 380,00 Kč

142

D+M C - SVÍTIDLO LED 41W, ZAPUŠTĚNÉ, NAPŘ.  RC125B W60L60 1xLED34S/840 

NOC (41.0 W; 1xLED34S/840/-), VČETNĚ SVĚTELNÉHO ZDROJE ks 127,00 1 200,00 Kč 152 400,00 Kč 283,10 Kč 35 954,00 Kč 188 354,00 Kč

143

D+M D - SVÍTIDLO LED 41W, ZAPUŠTĚNÉ, NAPŘ.  RC127V W60L60 1x LED34S/840 

OC (41.0 W; 1xLED34S/840/-), VČETNĚ SVĚTELNÉHO ZDROJE ks 227,00 1 800,00 Kč 408 600,00 Kč 283,10 Kč 64 264,00 Kč 472 864,00 Kč

144

D+M E- SVÍTIDLO LED 21,5W, ZAPUŠTĚNÉ, NAPŘ.  RC461B G2 PSU W60L60 

1xLED28S/840 (21.5 W; 1xLED28S/840/-), VČETNĚ SVĚTELNÉHO ZDROJE ks 50,00 8 500,00 Kč 425 000,00 Kč 283,10 Kč 14 155,00 Kč 439 155,00 Kč

145

D+M F - SVÍTIDLO LED 30W, ZAPUŠTĚNÉ, NAPŘ.  RC461B G2 PSU W60L60 

1xLED40S/840 (30.0 W; 1xLED40S/840/-), VČETNĚ SVĚTELNÉHO ZDROJE ks 29,00 8 500,00 Kč 246 500,00 Kč 283,10 Kč 8 210,00 Kč 254 710,00 Kč

146

D+M G - SVÍTIDLO LED 24,5W, PŘISAZENÉ, NAPŘ.  SM120V W20L120 1xLED27S/840 

PSU (24.5 W; 1xLED27S/840/-), VČETNĚ SVĚTELNÉHO ZDROJE ks 15,00 1 800,00 Kč 27 000,00 Kč 283,10 Kč 4 247,00 Kč 31 247,00 Kč

147

D+M H - SVÍTIDLO LED 37.5W, NA ZÁVĚS, NAPŘ.  SM120V W20L120 1xLED37S/840 

PSD (37.5 W; 1xLED37S/840/-), VČETNĚ SVĚTELNÉHO ZDROJE ks 7,00 1 989,49 Kč 13 927,00 Kč 283,10 Kč 1 982,00 Kč 15 909,00 Kč

148

D+M I - SVÍTIDLO LED 24,5W, PŘISAZENÉ, NAPŘ.  SM120V W60L60 1xLED27S/840 

PSU (24.5 W; 1xLED27S/840/-), VČETNĚ SVĚTELNÉHO ZDROJE ks 8,00 2 123,82 Kč 16 991,00 Kč 283,10 Kč 2 265,00 Kč 19 256,00 Kč

149

D+M J- SVÍTIDLO LED 40,5W, PŘISAZENÉ, NAPŘ.  SM120V W60L60 1xLED37S/840 

PSU (40.5 W; 1xLED37S/840/-), VČETNĚ SVĚTELNÉHO ZDROJE ks 8,00 2 169,71 Kč 17 358,00 Kč 283,10 Kč 2 265,00 Kč 19 623,00 Kč

150

D+M K - SVÍTIDLO LED 24W, PŘISAZENÉ, NAPŘ.  WL120V LED16S/840 (24.0 W; 

1xLED16S/840/-), VČETNĚ SVĚTELNÉHO ZDROJE ks 2,00 1 580,90 Kč 3 162,00 Kč 283,10 Kč 567,00 Kč 3 729,00 Kč

151

D+M L - SVÍTIDLO LED, PŘISAZENÉ, 15W, NAD UMYVADLO, VČETNĚ SVĚTELNÉHO 

ZDROJE ks 15,00 2 705,22 Kč 40 579,00 Kč 283,10 Kč 4 247,00 Kč 44 826,00 Kč



152 D+M O - SVÍTIDLO LED, 30W, VENKOVNÍ, IP65, VČETNĚ SVĚTELNÉHO ZDROJE ks 10,00 3 467,50 Kč 34 675,00 Kč 299,25 Kč 2 993,00 Kč 37 668,00 Kč

153

D+M P - SVÍTIDLO REFLEKTOROVÉ, LED, 30W, IP65, VENKOVNÍ, VČETNĚ 

SVĚTELNÉHO ZDROJE ks 4,00 3 800,00 Kč 15 200,00 Kč 299,25 Kč 1 197,00 Kč 16 397,00 Kč

154

D+M Q - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, ŽÁROVKOVÉ, 60 W, KOVOVÁ MŘÍŽKA, VČETNĚ 

SVĚTELNÉHO ZDROJE ks 18,00 253,56 Kč 4 564,00 Kč 283,10 Kč 5 096,00 Kč 9 660,00 Kč

155

D+M R - SVÍTIDLO LED 24.5W, NA ZÁVĚS, NAPŘ.  SM120V W20L120 1xLED27S/840 

PSU (24.5 W; 1xLED27S/840/-), VČETNĚ SVĚTELNÉHO ZDROJE, VČETNĚ ZÁVĚSU ks 2,00 2 986,90 Kč 5 974,00 Kč 283,10 Kč 567,00 Kč 6 541,00 Kč

156

D+M S - SVÍTIDLO LED 41.0W, NA ZÁVĚS, NAPŘ.  RC125B W60L60 1xLED34S/840 

NOC (41.0 W; 1xLED34S/840/-), VČETNĚ SVĚTELNÉHO ZDROJE, VČETNĚ ZÁVĚSU ks 3,00 13 189,80 Kč 39 570,00 Kč 283,10 Kč 850,00 Kč 40 420,00 Kč

157

D+M N1 - SVÍTIDLO NOUZOVÉ, LED, ŠIROKÁ OPTIKA (PROTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ), 

NAPÁJENO Z CBS ks 27,00 2 565,00 Kč 69 255,00 Kč 232,75 Kč 6 285,00 Kč 75 540,00 Kč

158

D+M N2 - SVÍTIDLO NOUZOVÉ, LED, DLOUHÁ OPTIKA (OSVĚTLENÍ ÚNIKOVÝCH 

CEST), NAPÁJENO Z CBS ks 22,00 2 565,00 Kč 56 430,00 Kč 232,75 Kč 5 121,00 Kč 61 551,00 Kč

159 D+M N3 - SVÍTIDLO NOUZOVÉ, LED, S PIKTOGRAMEM, NAPÁJENO Z CBS ks 40,00 2 096,75 Kč 83 870,00 Kč 232,75 Kč 9 310,00 Kč 93 180,00 Kč

BEZPEČNOSTNÍ ZDROJE

160 D+M Bezpečnostní oddělovací transformátor 230/230, 40VA ks 2,00 2 460,50 Kč 4 921,00 Kč 285,00 Kč 570,00 Kč 5 491,00 Kč

SNÍMAČE POHYBU

161 D+M Spínač automatický, 230V/10A,  standard ks 46,00 891,10 Kč 40 991,00 Kč 283,10 Kč 13 023,00 Kč 54 014,00 Kč

162 D+M Snímač pohybu 230V/10, s funkcí koridor ks 7,00 1 888,89 Kč 13 223,00 Kč 283,10 Kč 1 982,00 Kč 15 205,00 Kč

163 D+M Snímač pohybu 230V/10A,70st., IP 55 ks 4,00 1 635,24 Kč 6 541,00 Kč 283,10 Kč 1 133,00 Kč 7 674,00 Kč

164 D+M Snímač pohybu 230V/10, 2xrelé ks 11,00 1 483,81 Kč 16 322,00 Kč 283,10 Kč 3 115,00 Kč 19 437,00 Kč

SNÍMAČE

165 D+M Soumrakový spínač, nástěnný, 2200VA, 85x65x45mm, IP54 ks 3,00 403,75 Kč 1 212,00 Kč 285,00 Kč 855,00 Kč 2 067,00 Kč

ROZVÁDĚČE

166 RACK1 - kompletace a montáž ks 1,00 0,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč

167 19' rozvaděč stojanový 42U/600x600 skleněné dveře - dodávka ks 1,00 8 034,25 Kč 8 035,00 Kč 1 451,13 8 035,00 Kč

168 Patch panel 48 x RJ45 CAT6 UTP - dodávka ks 5,00 2 512,75 Kč 12 564,00 Kč 2 902,25 12 564,00 Kč

169 Optická vana bez výplně - dodávka ks 2,00 710,13 Kč 1 421,00 Kč 145,16 1 421,00 Kč

170 D+M Výplň optické vany včetně svaření optických vláken ks 2,00 2 796,80 Kč 5 594,00 Kč 3 348,75 Kč 6 698,00 Kč 12 292,00 Kč

171 D+M Měření optické kabeláže včetně vystavení protokolu ks 1,00 0,00 Kč 0,00 Kč 1 116,25 Kč 1 117,00 Kč 1 117,00 Kč

172 D+M Zapojení a proměření kabeláže - dodávka ks 1,00 0,00 Kč 0,00 Kč 13 395,00 Kč 13 395,00 Kč 13 395,00 Kč

173 RACK2 - kompletace a montáž ks 1,00 0,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč

174 19' rozvaděč stojanový 42U/600x600 skleněné dveře - dodávka ks 1,00 8 034,25 Kč 8 035,00 Kč 1 451,13 8 035,00 Kč

175 Patch panel 48 x RJ45 CAT6 UTP - dodávka ks 5,00 2 512,75 Kč 12 564,00 Kč 2 902,25 12 564,00 Kč

176 Optická vana bez výplně - dodávka ks 2,00 710,13 Kč 1 421,00 Kč 145,16 1 421,00 Kč

177 D+M  Výplň optické vany včetně svaření optických vláken ks 2,00 2 796,80 Kč 5 594,00 Kč 3 348,75 Kč 6 698,00 Kč 12 292,00 Kč

178 D+M Měření optické kabeláže včetně vystavení protokolu ks 1,00 0,00 Kč 0,00 Kč 1 116,25 Kč 1 117,00 Kč 1 117,00 Kč

179 D+M Zapojení a proměření kabeláže ks 1,00 0,00 Kč 0,00 Kč 13 395,00 Kč 13 395,00 Kč 13 395,00 Kč

180 RACK3 - kompletace  a montáž ks 1,00 0,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč



181 19' rozvaděč stojanový 42U/600x600 skleněné dveře - dodávka ks 1,00 8 034,25 Kč 8 035,00 Kč 1 451,13 8 035,00 Kč

182 Patch panel 48 x RJ45 CAT6 UTP - dodávka ks 5,00 2 512,75 Kč 12 564,00 Kč 2 902,25 12 564,00 Kč

183 Optická vana bez výplně - dodávka ks 1,00 710,13 Kč 711,00 Kč 145,16 711,00 Kč

184 D+M Výplň optické vany včetně svaření optických vláken ks 1,00 2 796,80 Kč 2 797,00 Kč 3 348,75 Kč 3 349,00 Kč 6 146,00 Kč

185 D+M  Měření optické kabeláže včetně vystavení protokolu ks 1,00 0,00 Kč 0,00 Kč 1 116,25 Kč 1 117,00 Kč 1 117,00 Kč

186 D+M Zapojení a proměření kabeláže ks 1,00 0,00 Kč 0,00 Kč 13 395,00 Kč 13 395,00 Kč 13 395,00 Kč

187 Rozváděč RH1 - kompletace a montáž ks 1,00 0,00 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč

188 Konstrukce instalační plastová, 11x33 modulů  dodávka ks 1,00 6 954,00 Kč 6 954,00 Kč 1 805,00 6 954,00 Kč

189 Rozvodnice oceloplechová, nástěnná, 1605x805x250 (VxŠxH) mm - dodávka ks 1,00 5 992,60 Kč 5 993,00 Kč 1 805,00 5 993,00 Kč

190 Protipožární úprava EI45 - dodávka ks 1,00 24 063,50 Kč 24 064,00 Kč 760,00 24 064,00 Kč

191 6B-1 Jistič - dodávka ks 2,00 141,55 Kč 284,00 Kč 114,00 284,00 Kč

192 10B-1 Jistič - dodávka ks 16,00 114,00 Kč 1 824,00 Kč 114,00 1 824,00 Kč

193 10C-1 Jistič - dodávka ks 2,00 114,00 Kč 228,00 Kč 114,00 228,00 Kč

194 16B-1 Jistič - dodávka ks 33,00 113,05 Kč 3 731,00 Kč 114,00 3 731,00 Kč

195 16B-3 Jistič - dodávka ks 3,00 308,75 Kč 927,00 Kč 237,50 927,00 Kč

196 25B-3 Jistič - dodávka ks 1,00 607,05 Kč 608,00 Kč 237,50 608,00 Kč

197 32B-3 Jistič - dodávka ks 5,00 710,60 Kč 3 553,00 Kč 237,50 3 553,00 Kč

198 Proudový chránič 4-pólový, 40-4-030 - dodávka ks 6,00 1 290,10 Kč 7 741,00 Kč 237,50 7 741,00 Kč

199 Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10B-1N-030AC - dodávka ks 1,00 1 290,10 Kč 1 291,00 Kč 114,00 1 291,00 Kč

200 Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030AC - dodávka ks 17,00 1 290,10 Kč 21 932,00 Kč 114,00 21 932,00 Kč

201

Svodič bleskových proudů, typ 1, jednopólový, jmenovité napětí Un 230 V AC; 

maximální pracovní napětí Uc  260 V AC; jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) In 35 

kA; bleskový impulsní proud (10/350 μs) Iimp 35 kA; napěťová ochranná hladina Up 

0,9 kV; doba odezvy ta <1 μs; schopnost samostatně vypnout následný proud Ifi 3 kA   

- dodávka ks 3,00 3 344,00 Kč 10 032,00 Kč 114,00 10 032,00 Kč

202

Svodič přepětí, typ 2, trojpólová varistorová přepěťová ochrana, jmenovité napětí Un 

230 V AC; maximální pracovní napětí Uc 275 V AC / 350 V DC; jmenovitý výbojový 

proud (8/20 μs)/pól In 20 kA; maximální výbojový proud (8/20 μs)/pól Imax 40 kA; 

napěťová ochranná hladina @ I = 5 kA (8/20 μs) Up 0,9 kV; napěťová ochranná 

hladina Up 1,2 kV; doba odezvy ta 25 ns; zkratová odolnost při max předjištění 50 

kArms - dodávka ks 1,00 3 439,00 Kč 3 439,00 Kč 237,50 3 439,00 Kč

203 Digitální spínací hodiny 16-001-A230 - dodávka ks 1,00 1 881,00 Kč 1 881,00 Kč 114,00 1 881,00 Kč

204 Instalační stykač 20-10-A230 - dodávka ks 1,00 460,75 Kč 461,00 Kč 114,00 461,00 Kč

205 Monitoring sítě (CBS) - dodávka ks 1,00 1 320,50 Kč 1 321,00 Kč 114,00 1 321,00 Kč

206 Zásuvka 400V/16A - dodávka ks 1,00 226,10 Kč 227,00 Kč 114,00 227,00 Kč

207  Vypínač 3 pól. 80A - dodávka ks 1,00 779,95 Kč 780,00 Kč 237,50 780,00 Kč

208 Řadová svornice 10 A, DIN, 1,5-16mm2 (57 A) - dodávka ks 3,00 16,15 Kč 49,00 Kč 0,00 49,00 Kč

209 Řadová svornice 4 A, DIN, 0,5-6mm2 (32 A) - dodávka ks 120,00 9,50 Kč 1 140,00 Kč 0,00 1 140,00 Kč

210 Podružný materiál - dodávka ks 1,00 950,00 Kč 950,00 Kč 0,00 950,00 Kč

211 Rozváděč RH2 - kompletace a montáž ks 1,00 0,00 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč

212 Konstrukce instalační plastová, 11x33 modulů - dodávka ks 1,00 6 954,00 Kč 6 954,00 Kč 1 805,00 6 954,00 Kč



213 Rozvodnice oceloplechová, zapuštěná, 1605x805x160 (VxŠxH) mm- dodávka ks 1,00 4 791,80 Kč 4 792,00 Kč 1 805,00 4 792,00 Kč

214 10B-1 Jistič - dodávka ks 13,00 114,00 Kč 1 482,00 Kč 114,00 1 482,00 Kč

215 16B-1 Jistič - dodávka ks 39,00 113,05 Kč 4 409,00 Kč 114,00 4 409,00 Kč

216 16B-3 Jistič - dodávka ks 2,00 308,75 Kč 618,00 Kč 237,50 618,00 Kč

217 32B-3 Jistič - dodávka ks 7,00 710,60 Kč 4 975,00 Kč 237,50 4 975,00 Kč

218 32C-3 Jistič - dodávka ks 2,00 710,60 Kč 1 422,00 Kč 237,50 1 422,00 Kč

219 Digitální spínací hodiny 16-001-A230 - dodávka ks 1,00 1 881,00 Kč 1 881,00 Kč 114,00 1 881,00 Kč

220 Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10B-1N-030AC - dodávka ks 1,00 1 290,10 Kč 1 291,00 Kč 114,00 1 291,00 Kč

221 Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030AC - dodávka ks 21,00 1 290,10 Kč 27 093,00 Kč 114,00 27 093,00 Kč

222

Svodič bleskových proudů, typ 1, jednopólový, jmenovité napětí Un 230 V AC; 

maximální pracovní napětí Uc  260 V AC; jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) In 35 

kA; bleskový impulsní proud (10/350 μs) Iimp 35 kA; napěťová ochranná hladina Up 

0,9 kV; doba odezvy ta <1 μs; schopnost samostatně vypnout následný proud Ifi 3 kA   

- dodávka ks 3,00 3 344,00 Kč 10 032,00 Kč 114,00 10 032,00 Kč

223

Svodič přepětí, typ 2, trojpólová varistorová přepěťová ochrana, jmenovité napětí Un 

230 V AC; maximální pracovní napětí Uc 275 V AC / 350 V DC; jmenovitý výbojový 

proud (8/20 μs)/pól In 20 kA; maximální výbojový proud (8/20 μs)/pól Imax 40 kA; 

napěťová ochranná hladina @ I = 5 kA (8/20 μs) Up 0,9 kV; napěťová ochranná 

hladina Up 1,2 kV; doba odezvy ta 25 ns; zkratová odolnost při max předjištění 50 

kArms - dodávka ks 1,00 3 439,00 Kč 3 439,00 Kč 237,50 3 439,00 Kč

224  Vypínač 3 pól. 80A - dodávka ks 1,00 779,95 Kč 780,00 Kč 237,50 780,00 Kč

225 Monitoring sítě (CBS) - dodávka ks 1,00 1 320,50 Kč 1 321,00 Kč 114,00 1 321,00 Kč

226 Řadová svornice 10 A, DIN, 1,5-16mm2 (57 A) - dodávka ks 3,00 16,15 Kč 49,00 Kč 0,00 49,00 Kč

227 Řadová svornice 4 A, DIN, 0,5-6mm2 (32 A) - dodávka ks 120,00 9,50 Kč 1 140,00 Kč 0,00 1 140,00 Kč

228 Podružný materiál - dodávka ks 1,00 950,00 Kč 950,00 Kč 0,00 950,00 Kč

229 Rozváděč RH3 - kompletace a montáž ks 1,00 0,00 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč

230 Konstrukce instalační plastová, 11x33 modulů - dodávka ks 1,00 6 954,00 Kč 6 954,00 Kč 1 805,00 6 954,00 Kč

231 Rozvodnice oceloplechová, zapuštěná, 1605x805x160 (VxŠxH) mm - dodávka ks 1,00 4 791,80 Kč 4 792,00 Kč 1 805,00 4 792,00 Kč

232 10B-1 Jistič - dodávka ks 15,00 114,00 Kč 1 710,00 Kč 114,00 1 710,00 Kč

233 16B-1 Jistič - dodávka ks 45,00 113,05 Kč 5 088,00 Kč 114,00 5 088,00 Kč

234 16B-3 Jistič - dodávka ks 2,00 308,75 Kč 618,00 Kč 237,50 618,00 Kč

235 32B-3 Jistič - dodávka ks 7,00 710,60 Kč 4 975,00 Kč 237,50 4 975,00 Kč

236 16C-3 Jistič - dodávka ks 1,00 308,75 Kč 309,00 Kč 237,50 309,00 Kč

237 25C-3 Jistič - dodávka ks 3,00 607,05 Kč 1 822,00 Kč 237,50 1 822,00 Kč

238 32C-3 Jistič - dodávka ks 2,00 710,60 Kč 1 422,00 Kč 237,50 1 422,00 Kč

239 20B-1 Jistič - dodávka ks 1,00 134,90 Kč 135,00 Kč 114,00 135,00 Kč

240 Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030AC - dodávka ks 18,00 1 290,10 Kč 23 222,00 Kč 114,00 23 222,00 Kč

241

Svodič bleskových proudů, typ 1, jednopólový, jmenovité napětí Un 230 V AC; 

maximální pracovní napětí Uc  260 V AC; jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) In 35 

kA; bleskový impulsní proud (10/350 μs) Iimp 35 kA; napěťová ochranná hladina Up 

0,9 kV; doba odezvy ta <1 μs; schopnost samostatně vypnout následný proud Ifi 3 kA   

- dodávka ks 3,00 3 344,00 Kč 10 032,00 Kč 114,00 10 032,00 Kč



242

Svodič přepětí, typ 2, trojpólová varistorová přepěťová ochrana, jmenovité napětí Un 

230 V AC; maximální pracovní napětí Uc 275 V AC / 350 V DC; jmenovitý výbojový 

proud (8/20 μs)/pól In 20 kA; maximální výbojový proud (8/20 μs)/pól Imax 40 kA; 

napěťová ochranná hladina @ I = 5 kA (8/20 μs) Up 0,9 kV; napěťová ochranná 

hladina Up 1,2 kV; doba odezvy ta 25 ns; zkratová odolnost při max předjištění 50 

kArms - dodávka ks 1,00 3 439,00 Kč 3 439,00 Kč 237,50 3 439,00 Kč

243 Odpínač 3 pól. 160A - dodávka ks 1,00 4 417,50 Kč 4 418,00 Kč 237,50 4 418,00 Kč

244 Monitoring sítě (CBS) - dodávka ks 1,00 1 320,50 Kč 1 321,00 Kč 114,00 1 321,00 Kč

245

Univerzální řadová svorka 50/1 - jednopólová, jmenovitý proud [A] 160; Izolační 

pouzdro; Jmenovité izolační napětí [V]   1000; Šířka / výška / délka [mm] 17 / 43 

/509; Rozsah upínaných vodičů Al, Cu [mm2] 1,5 - 50; Počet pólů / pater 1 / 1; Počet 

připojovacích míst ve svorce 2;   Montáž:DIN lišta, šroub- dodávka ks 3,00 72,20 Kč 217,00 Kč 0,00 217,00 Kč

246 Řadová svornice 10 A, DIN, 1,5-16mm2 (57 A) - dodávka ks 6,00 16,15 Kč 97,00 Kč 0,00 97,00 Kč

247 Řadová svornice 4 A, DIN, 0,5-6mm2 (32 A) - dodávka ks 120,00 9,50 Kč 1 140,00 Kč 0,00 1 140,00 Kč

248 Podružný materiál - dodávka ks 1,00 950,00 Kč 950,00 Kč 0,00 950,00 Kč

249 Rozváděč ER - kompletace a montáž ks 1,00 0,00 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč

250Rozvodnice nástěnná, oceloplechová,  2025x590x300 (VxŠxH) mm, , v provedení pro PRE - dodávka ks 1,00 9 357,50 Kč 9 358,00 Kč 1 805,00 9 358,00 Kč

251 Konstrukce elektroměrová - dodávka ks 1,00 8 512,00 Kč 8 512,00 Kč 1 805,00 8 512,00 Kč

252 Protipožární úprava EI45 - dodávka ks 1,00 24 859,03 Kč 24 860,00 Kč 760,00 24 860,00 Kč

253 MTP 250/5A (cejchovaný) - dodávka ks 3,00 1 325,25 Kč 3 976,00 Kč 950,00 3 976,00 Kč

254 Jistič výkonový, 3P, Icu=36kA, I=100-250A, Ir=200A - dodávka ks 1,00 10 640,00 Kč 10 640,00 Kč 950,00 10 640,00 Kč

255

Univerzální řadová svorka 240/1 - jednopólová; jmenovitý proud [A]  425; Izolační 

pouzdro; Jmenovité izolační napětí [V] 690; Šířka / výška / délka [mm] 37 / 65 / 106; 

Rozsah upínaných vodičů Al, Cu [mm2] 35 - 240; Počet pólů / pater 1 / 1; Počet 

připojovacích míst ve svorce 2;   Montáž:DIN lišta, šroub - dodávka ks 1,00 389,50 Kč 390,00 Kč 0,00 390,00 Kč

256 Podružný materiál - dodávka ks 1,00 4 275,00 Kč 4 275,00 Kč 0,00 4 275,00 Kč

257 Rozváděč RH - kompletace a montáž ks 1,00 0,00 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč

258 Rozvodnice nástěnná, oceloplechová,  2025x590x300 (VxŠxH) mm - dodávka ks 1,00 5 601,20 Kč 5 602,00 Kč 1 805,00 5 602,00 Kč

259 Konstrukce instalační - dodávka ks 1,00 6 405,85 Kč 6 406,00 Kč 1 805,00 6 406,00 Kč

260 Protipožární úprava EI45 - dodávka ks 1,00 24 856,18 Kč 24 857,00 Kč 760,00 24 857,00 Kč

261 63B-3 Jistič - dodávka ks 2,00 997,50 Kč 1 995,00 Kč 237,50 1 995,00 Kč

262 32B-3 Jistič - dodávka ks 1,00 710,60 Kč 711,00 Kč 237,50 711,00 Kč

263 6B-1 Jistič - dodávka ks 1,00 141,55 Kč 142,00 Kč 114,00 142,00 Kč

264 Jistič 3pól, In 125 A, Icu 25 kA - dodávka ks 1,00 2 984,90 Kč 2 985,00 Kč 237,50 2 985,00 Kč

265 Odpínač  250A, s napěťovou spouští A230 - dodávka ks 1,00 4 037,50 Kč 4 038,00 Kč 237,50 4 038,00 Kč

266

Univerzální řadová svorka 240/1 - jednopólová; jmenovitý proud [A]  425; Izolační 

pouzdro; Jmenovité izolační napětí [V] 690; Šířka / výška / délka [mm] 37 / 65 / 106; 

Rozsah upínaných vodičů Al, Cu [mm2] 35 - 240; Počet pólů / pater 1 / 1; Počet 

připojovacích míst ve svorce 2;   Montáž:DIN lišta, šroub - dodávka ks 3,00 389,50 Kč 1 169,00 Kč 0,00 1 169,00 Kč

267

Univerzální řadová svorka 50/1 - jednopólová, jmenovitý proud [A] 160; Izolační 

pouzdro; Jmenovité izolační napětí [V]   1000; Šířka / výška / délka [mm] 17 / 43 

/509; Rozsah upínaných vodičů Al, Cu [mm2] 1,5 - 50; Počet pólů / pater 1 / 1; Počet 

připojovacích míst ve svorce 2;   Montáž:DIN lišta, šroub - dodávka ks 3,00 72,20 Kč 217,00 Kč 0,00 217,00 Kč

268 Řadová svornice 10 A, DIN, 1,5-16mm2 (57 A) - dodávka ks 6,00 16,15 Kč 97,00 Kč 0,00 97,00 Kč



269 Podružný materiál - dodávka ks 1,00 475,00 Kč 475,00 Kč 0,00 475,00 Kč

270 Rozváděč RPO - kompletace a montáž ks 1,00 0,00 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč

271 Konstrukce instalační pro 4x21 modulů - dodávka ks 1,00 1 900,00 Kč 1 900,00 Kč 1 805,00 1 900,00 Kč

272 Rozvodnice oceloplechová, nástěnná, 640x590x250 (VxŠxH) mm - dodávka ks 1,00 2 557,40 Kč 2 558,00 Kč 1 805,00 2 558,00 Kč

273 Protipožární úprava EI45 - dodávka ks 1,00 12 996,95 Kč 12 997,00 Kč 760,00 12 997,00 Kč

274

Svodič bleskových proudů, typ 1, jednopólový, jmenovité napětí Un 230 V AC; 

maximální pracovní napětí Uc  260 V AC; jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) In 35 

kA; bleskový impulsní proud (10/350 μs) Iimp 35 kA; napěťová ochranná hladina Up 

0,9 kV; doba odezvy ta <1 μs; schopnost samostatně vypnout následný proud Ifi 3 kA   

- dodávka ks 3,00 3 541,60 Kč 10 625,00 Kč 114,00 10 625,00 Kč

275

Svodič přepětí, typ 2, trojpólová varistorová přepěťová ochrana, jmenovité napětí Un 

230 V AC; maximální pracovní napětí Uc 275 V AC / 350 V DC; jmenovitý výbojový 

proud (8/20 μs)/pól In 20 kA; maximální výbojový proud (8/20 μs)/pól Imax 40 kA; 

napěťová ochranná hladina @ I = 5 kA (8/20 μs) Up 0,9 kV; napěťová ochranná 

hladina Up 1,2 kV; doba odezvy ta 25 ns; zkratová odolnost při max předjištění 50 

kArms - dodávka ks 1,00 3 439,00 Kč 3 439,00 Kč 237,50 3 439,00 Kč

276 10B-1 Jistič - dodávka ks 10,00 114,00 Kč 1 140,00 Kč 114,00 1 140,00 Kč

277 16B-1 Jistič - dodávka ks 1,00 113,05 Kč 114,00 Kč 114,00 114,00 Kč

278 25B-1 Jistič - dodávka ks 1,00 133,95 Kč 134,00 Kč 114,00 134,00 Kč

279  Vypínač 3 pól. 40A - dodávka ks 1,00 390,45 Kč 391,00 Kč 237,50 391,00 Kč

280 Instalační stykač 20-10-A230 - dodávka ks 1,00 460,75 Kč 461,00 Kč 114,00 461,00 Kč

281 Instalační relé 16-001-X230 - dodávka ks 2,00 494,95 Kč 990,00 Kč 114,00 990,00 Kč

282 Instalační relé 16A, 001, 24V DC - dodávka ks 2,00 555,75 Kč 1 112,00 Kč 114,00 1 112,00 Kč

283 Zdroj Usec AC/DC 24 V, výkon 10 VA, Upri AC 230 V - dodávka ks 1,00 1 423,10 Kč 1 424,00 Kč 114,00 1 424,00 Kč

284 Napěťová spoušť 230 V - dodávka ks 1,00 850,25 Kč 851,00 Kč 114,00 851,00 Kč

285 Podružný materiál - dodávka ks 1,00 475,00 Kč 475,00 Kč 0,00 475,00 Kč

EZS, KAMEROVÝ SYSTÉM

286 D+M Kabel 6x0,22 volně m 4 800,00 5,04 Kč 24 168,00 Kč 15,68 Kč 75 240,00 Kč 99 408,00 Kč

287 D+MKabel sběrnice 2x1+4x0,22 m 150,00 13,78 Kč 2 067,00 Kč 15,68 Kč 2 352,00 Kč 4 419,00 Kč

288 D+M Ústředna EZS pro max. 192 zón a 8 podsystémů ks 1,00 3 168,25 Kč 3 169,00 Kč 3 348,75 Kč 3 349,00 Kč 6 518,00 Kč

289 D+M AKKU 12V/18Ah ks 3,00 842,37 Kč 2 528,00 Kč 145,16 Kč 436,00 Kč 2 964,00 Kč

290 D+M IP modul LAN/INTERNET ks 1,00 3 287,38 Kč 3 288,00 Kč 558,13 Kč 559,00 Kč 3 847,00 Kč

291 D+M GSM/GPRS komunikátor ks 1,00 3 727,61 Kč 3 728,00 Kč 558,13 Kč 559,00 Kč 4 287,00 Kč

292 D+M BOX - včetně TRAFA 40VA ks 3,00 657,69 Kč 1 974,00 Kč 334,88 Kč 1 005,00 Kč 2 979,00 Kč

293 D+M Modul radiové bezdrátové nadstavby ks 3,00 904,59 Kč 2 714,00 Kč 279,11 Kč 838,00 Kč 3 552,00 Kč

294 D+M Bezdrátové PANIC tlačítko, včetně držáku ks 75,00 506,92 Kč 38 019,00 Kč 167,49 Kč 12 562,00 Kč 50 581,00 Kč

295 D+M PoE SWITCH 24/24+2 MNG-switch 10/100 24xPoE+2x1Gb 2xSFP,MNG ks 1,00 9 701,40 Kč 9 702,00 Kč 558,13 Kč 559,00 Kč 10 261,00 Kč

296 D+M PoE SWITCH 16G/16-switch 16x 10/100/1G, 16xPoE, 220 W ks 2,00 7 222,57 Kč 14 446,00 Kč 558,13 Kč 1 117,00 Kč 15 563,00 Kč

297 D+M HW NVR, 64 IP kamer, 8xHDD (až 48TB), 4K ks 1,00 25 598,42 Kč 25 599,00 Kč 3 348,75 Kč 3 349,00 Kč 28 948,00 Kč

298 D+M HDD 4 TB SATA NVR-disk určený pro NVR/DVR ks 2,00 4 565,61 Kč 9 132,00 Kč 279,11 Kč 559,00 Kč 9 691,00 Kč

299 D+M Expandér pro 8 vstupů ks 23,00 1 439,92 Kč 33 119,00 Kč 558,13 Kč 12 837,00 Kč 45 956,00 Kč



300 D+M Klávesnice LCD ks 7,00 2 442,83 Kč 17 100,00 Kč 558,13 Kč 3 907,00 Kč 21 007,00 Kč

301 D+M Barevná grafická dotyková klávesnice, displej 5“ ks 1,00 3 727,61 Kč 3 728,00 Kč 558,13 Kč 559,00 Kč 4 287,00 Kč

302 D+M POŽÁRNÍ DETEKTOR ks 117,00 972,33 Kč 113 763,00 Kč 167,49 Kč 19 596,00 Kč 133 359,00 Kč

303 D+M INFRAPASIVNÍ DETEKTOR POHYBU, standard, + kloubový stojan ks 48,00 434,82 Kč 20 872,00 Kč 167,49 Kč 8 040,00 Kč 28 912,00 Kč

304 D+M Zápustný magnetický kontakt ks 45,00 140,98 Kč 6 345,00 Kč 167,49 Kč 7 537,00 Kč 13 882,00 Kč

305 D+M ROZVODNÁ KRABIČKA, 8 pájecích svorek + TAMPER ks 45,00 158,46 Kč 7 131,00 Kč 100,51 Kč 4 523,00 Kč 11 654,00 Kč

306 D+M VENKOVNÍ ZÁLOHOVANÁ MAGNETODYNAMICKÁ SIRÉNA s blikačem, 7 Ah/12V ks 2,00 1 408,28 Kč 2 817,00 Kč 167,49 Kč 335,00 Kč 3 152,00 Kč

307 D+M VNITŘNÍ SIRÉNA ks 1,00 203,21 Kč 204,00 Kč 167,49 Kč 168,00 Kč 372,00 Kč

308 D+M Vnitřní 2Mpix, 2,8mm, IR 30m, antiv. 4,2mm, IR 15m ks 35,00 2 380,61 Kč 83 322,00 Kč 669,75 Kč 23 442,00 Kč 106 764,00 Kč

309 D+M Venkovní 2Mpix, ICR, 3,6mm, IR 30m ks 4,00 3 119,14 Kč 12 477,00 Kč 669,75 Kč 2 679,00 Kč 15 156,00 Kč

VYVOLÁVACÍ SYSTÉM

310 D+M Řídící aplikace ks 1,00 6 008,75 Kč 6 009,00 Kč 600,88 Kč 601,00 Kč 6 610,00 Kč

311 D+M SW - Konfigurační klient ( monitor,statistiky,události,konfigurace ) ks 3,00 1 638,75 Kč 4 917,00 Kč 163,88 Kč 492,00 Kč 5 409,00 Kč

312 D+M Licence přep. aplikace na 1PC ks 50,00 437,00 Kč 21 850,00 Kč 43,70 Kč 2 185,00 Kč 24 035,00 Kč

313 D+M Přepážkový displej (3míR-kl,Folie-př,ENET,POE)57SMD ks 50,00 2 277,50 Kč 113 875,00 Kč 227,75 Kč 11 388,00 Kč 125 263,00 Kč

314

D+M Příplatek za PATCH kabel UTP pro připojení přepážkových displejů z 

podlahových krabic ks 46,00 163,88 Kč 7 539,00 Kč 16,39 Kč 754,00 Kč 8 293,00 Kč

315 D+M Tiskárna s touch-small ( TFT 15" ) ks 2,00 42 061,25 Kč 84 123,00 Kč 4 206,13 Kč 8 413,00 Kč 92 536,00 Kč

316 D+M Stojan tiskárny touch-small - kovový ks 2,00 4 151,50 Kč 8 303,00 Kč 415,15 Kč 831,00 Kč 9 134,00 Kč

317 D+M Počítač KE-MINI PC, Windows Embedded ks 8,00 11 471,25 Kč 91 770,00 Kč 1 147,13 Kč 9 177,00 Kč 100 947,00 Kč

318 D+M SW pro ovládání LCD displeje - zdrojová licence ks 1,00 3 823,75 Kč 3 824,00 Kč 382,38 Kč 383,00 Kč 4 207,00 Kč

319 D+M SW pro ovládání LCD displeje - kopie licence dle počtu PC ks 7,00 546,25 Kč 3 824,00 Kč 54,63 Kč 383,00 Kč 4 207,00 Kč

320 D+M Hlavní displej LCD (bez TV vstupu) 40"", vč. držáku na stěnu a montáže ks 8,00 14 026,25 Kč 112 210,00 Kč 1 402,63 Kč 11 221,00 Kč 123 431,00 Kč

321 Montáž konc. komponentů, oživení ks 1,00 0,00 Kč 0,00 Kč 32 775,00 Kč 32 775,00 Kč 32 775,00 Kč

322 Školení, měření, asistence, konfigurace ks 1,00 0,00 Kč 0,00 Kč 7 101,25 Kč 7 102,00 Kč 7 102,00 Kč

323 Přeprava osob, technik na cestě ks 5,00 0,00 Kč 0,00 Kč 1 311,00 Kč 6 555,00 Kč 6 555,00 Kč

ŽALUZIE

324

D+M Centrální jednotka pro řízení maximálně 2 zón.

Na základě údajů čidel slunce, větru, teploty a dešťových srážek a na základě 

nastavených parametrů vydává povely pro řídící jednotky pohonů v jednotlivých 

zónách. Rozměry : 225x148x48mm,napájení 230V ks 1,00 8 712,00 Kč 8 712,00 Kč 2 178,00 Kč 2 178,00 Kč 10 890,00 Kč

325

D+M Kombinované větrné a  sluneční čidlo pro připojení k řídící jednotce, rozměry 

16x236x40mm, IP43 ks 2,00 5 984,00 Kč 11 968,00 Kč 1 496,00 Kč 2 992,00 Kč 14 960,00 Kč

326

D+M Řídící jednotka pro 4 pohony 230V/50Hz. Každý pohon může mít svůj 

lokální ovladač. Lze použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, 

markýz, větracích oken i dalších zařízení. Možnost dovybavení jednotky 

rádiovou nebo infra kartou pro dálkové ovládání v rámci místnosti.  Montáž 

na omítku. Rozměry: 255 x 180 x 61 mm ks 8,00 1 760,00 Kč 14 080,00 Kč 440,00 Kč 3 520,00 Kč 17 600,00 Kč



327

D+M Řídící jednotka pro 2 pohony 230V/50Hz. Pohony mohou mít svůj 

lokální ovladač. Lze použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, 

markýz, větracích oken i dalších zařízení. Montáž na omítku. Rozměry: 90 

x 180 x 45 mm ks 2,00 880,00 Kč 1 760,00 Kč 220,00 Kč 440,00 Kč 2 200,00 Kč

328 Oživení systému ks 1,00 0,00 Kč 0,00 Kč 1 650,00 Kč 1 650,00 Kč 1 650,00 Kč

ZÁLOŽNÍ ZDROJ

329

D+M Záložní zdroj (UPS), vstup 1x230VAC, výstup 1x230VAC, výkon zdroje 

2kVA/1,2kW, doba zálohy 10 minut, rozměry 590x915x250 (ŠxVxH)mm,odolnost EI30, 

deaktivace: TOTAL STOP ks 1,00 43 757,00 Kč 43 757,00 Kč 9 310,00 Kč 9 310,00 Kč 53 067,00 Kč

CENTRÁLNÍ  BATERIOVÝ SYSTÉM NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ

330

D+M Centrální bateriový systém, rozměry 1520x640x400 (VxŠxH)mm, 230V, 

autonomnost 1.hod., 18 bloků/12Ah, včetně nabíječe, baterií, napájecího modlu 

výstupních okruhů, podmíněně řízeného přepínacího modulu a dohledového modulu, 

uvedení do provozu a naprogramování ks 1,00 108 150,85 Kč 108 151,00 Kč 44 616,66 Kč 44 617,00 Kč 152 768,00 Kč

OTEVÍRÁNÍ SVĚTLÍKŮ CHÚC

331 D+M Schodišťová centrála SOZ (RWA) 3,4A bíl. ks 2,00 13 750,00 Kč 27 500,00 Kč 1 375,00 Kč 2 750,00 Kč 30 250,00 Kč

332 D+M Konzole otočná ks 4,00 1 200,00 Kč 4 800,00 Kč 350,00 Kč 1 400,00 Kč 6 200,00 Kč

333 D+M RWA prosklené tlačítko ks 6,00 715,00 Kč 4 290,00 Kč 165,00 Kč 990,00 Kč 5 280,00 Kč

334 D+M El. pohon,  24 V, zdvih 500 mm stř. ks 4,00 6 050,00 Kč 24 200,00 Kč 605,00 Kč 2 420,00 Kč 26 620,00 Kč

335 D+M Kouřový hlásič 24V DC s paticí ks 2,00 966,90 Kč 1 934,00 Kč 220,00 Kč 440,00 Kč 2 374,00 Kč

336 Montáž na připravené kabely+doprava ks 1,00 0,00 Kč 0,00 Kč 10 340,00 Kč 10 340,00 Kč 10 340,00 Kč

DVEŘE S EL. ZÁMKEM SE ZÁLOŽNÍM ZDROJEM

337 D+M Řídící jednotka dveří (motorového zámku) ks 4,00 11 132,00 Kč 44 528,00 Kč 330,00 Kč 1 320,00 Kč 45 848,00 Kč

338 D+M Zámek elektromotorický ks 4,00 35 750,00 Kč 143 000,00 Kč 1 650,00 Kč 6 600,00 Kč 149 600,00 Kč

339 D+M Spojovací kabel 10m ks 4,00 891,00 Kč 3 564,00 Kč 22,00 Kč 88,00 Kč 3 652,00 Kč

340 D+M Kabelová přechodka - zadlabávací 500mm ks 4,00 880,00 Kč 3 520,00 Kč 550,00 Kč 2 200,00 Kč 5 720,00 Kč

341 D+M Záložní zdroj + Akku + mag. kontakt ks 4,00 2 750,00 Kč 11 000,00 Kč 220,00 Kč 880,00 Kč 11 880,00 Kč

342 D+M Protiplech rozšířený zkracovací ner. ks 4,00 522,50 Kč 2 090,00 Kč 110,00 Kč 440,00 Kč 2 530,00 Kč

343 Montáž na připravené kabely+doprava ks 1,00 0,00 Kč 2 200,00 Kč 2 200,00 Kč 2 200,00 Kč

344 Dopravné ks 1,00 0,00 Kč 2 200,00 Kč 2 200,00 Kč 2 200,00 Kč

EL. ZÁMKY

345 D+M Zámek elektromotorický ks 6,00 35 750,00 Kč 214 500,00 Kč 1 650,00 Kč 9 900,00 Kč 224 400,00 Kč

346 D+M Kabelová přechodka - zadlabávací 500mm ks 6,00 880,00 Kč 5 280,00 Kč 550,00 Kč 3 300,00 Kč 8 580,00 Kč

347 D+M Protiplech rozšířený zkracovací ner. ks 6,00 522,50 Kč 3 135,00 Kč 110,00 Kč 660,00 Kč 3 795,00 Kč

ANTÉNY

348 D+M FM anténa kruhový dipól, 87,5-108MHz ks 1,00 333,26 Kč 334,00 Kč 334,88 Kč 335,00 Kč 669,00 Kč

348a D+M FM anténní rozbočovač ks 1,00 283,10 Kč 284,00 Kč 247,00 Kč 247,00 Kč 531,00 Kč

348b D+M FM anténní zesilovač ks 1,00 663,10 Kč 664,00 Kč 304,00 Kč 304,00 Kč 968,00 Kč

349 D+M TV anténa UHF ks 2,00 857,66 Kč 1 716,00 Kč 334,88 Kč 670,00 Kč 2 386,00 Kč

349a D+M TV anténní rozbočovač UHF ks 2,00 283,10 Kč 567,00 Kč 247,00 Kč 494,00 Kč 1 061,00 Kč

349b D+M TV anténní zesilovač UHF ks 2,00 669,75 Kč 1 340,00 Kč 304,00 Kč 608,00 Kč 1 948,00 Kč



PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

350 D+M Řídící jednotka v plechovém boxu s napájecím 3A zdrojem, přístup pro 4 dveře ks 4,00 4 841,96 Kč 19 368,00 Kč 1 116,25 Kč 4 465,00 Kč 23 833,00 Kč

351 D+M Bezdotyková čtečka pro vnitřní nebo venkovní použití ks 11,00 3 320,16 Kč 36 522,00 Kč 558,13 Kč 6 140,00 Kč 42 662,00 Kč

352 D+M Bezkontaktní klíčenka pro čtečky ks 100,00 43,70 Kč 4 370,00 Kč 22,33 Kč 2 233,00 Kč 6 603,00 Kč

SYSTÉM AUDIOVRÁTNÉHO

353 D+M Audio venkovní jednotka, čtečka, 4tl. ks 1,00 14 597,99 Kč 14 598,00 Kč 2 232,50 Kč 2 233,00 Kč 16 831,00 Kč

354 D+M Zdroj na DIN lištu s výstupním napětím 24 V =/1,5 A a se směšovačem napětí ks 1,00 1 840,91 Kč 1 841,00 Kč 558,13 Kč 559,00 Kč 2 400,00 Kč

355 D+M Rozbočovač sběrnice na 4 větve ks 1,00 491,63 Kč 492,00 Kč 279,11 Kč 280,00 Kč 772,00 Kč

356 D+M Vnitřní hlasová jednotka se sluchátkem. ks 3,00 1 349,29 Kč 4 048,00 Kč 167,49 Kč 503,00 Kč 4 551,00 Kč

SANITÁRNÍ PŘÍSTROJE

357

D+M Volací systém pro imobilní osoby, set obsahuje volací tlačítko podsvětlené, 

tahové tlačítko, adresnou spínací jednotku, šňůrový ovladač koncový, kontrolní modul 

s alarmem, nulovací tlačítko a bezpečnostní transformátor, vše včetně instalačních 

krabic a příslušenství ks 6,00 5 123,16 Kč 30 739,00 Kč 1 536,91 Kč 9 222,00 Kč 39 961,00 Kč

358 D+M Elektrický osušovač rukou, kov, nerez; 2,1 kW ks 11,00 6 479,00 Kč 71 269,00 Kč 285,00 Kč 3 135,00 Kč 74 404,00 Kč

UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ

359 D+M FeZn30x4 (1.0 kg/m), volně m 200,00 30,88 Kč 6 175,00 Kč 36,58 Kč 7 315,00 Kč 13 490,00 Kč

360 D+M Drát FeZn 10, volně m 96,00 19,19 Kč 1 843,00 Kč 36,58 Kč 3 512,00 Kč 5 355,00 Kč

361 D+M Pospojování vodičem CYA 4 žl/z m 85,00 8,55 Kč 727,00 Kč 13,68 Kč 1 163,00 Kč 1 890,00 Kč

362 D+M Pospojování vodičem CYA 10 žl/z m 90,00 22,80 Kč 2 052,00 Kč 13,68 Kč 1 232,00 Kč 3 284,00 Kč

363 D+M Pospojování vodičem CYA 16 žl/z m 200,00 35,72 Kč 7 144,00 Kč 13,68 Kč 2 736,00 Kč 9 880,00 Kč

364 D+M Pospojování vodičem CYA 25 žl/z m 5,00 57,95 Kč 290,00 Kč 13,68 Kč 69,00 Kč 359,00 Kč

365 D+M Pospojování vodičem CYA 35 žl/z m 18,00 80,75 Kč 1 454,00 Kč 13,68 Kč 247,00 Kč 1 701,00 Kč

366 D+M Ekvipotencionální svorkovnice PHOP ks 2,00 366,70 Kč 734,00 Kč 177,27 Kč 355,00 Kč 1 089,00 Kč

367 D+M Ekvipotencionální svorkovnice HOP ks 1,00 1 187,50 Kč 1 188,00 Kč 177,27 Kč 178,00 Kč 1 366,00 Kč

SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ - ZINKOVANÉ PROVEDENÍ

368 D+M SS spojovací ks 40,00 15,20 Kč 608,00 Kč 47,22 Kč 1 889,00 Kč 2 497,00 Kč

369 D+M SK křížová ks 18,00 24,70 Kč 445,00 Kč 72,20 Kč 1 300,00 Kč 1 745,00 Kč

HROMOSVOD - HLINÍKOVÉ PROVEDENÍ

370 D+M Drát 8 AlMgSi, pevně m 250,00 15,20 Kč 3 800,00 Kč 104,79 Kč 26 197,00 Kč 29 997,00 Kč

HROMOSVOD - VYSOKONAPĚŤOVÁ IZOLACE

371 D+M Distanční vzpěra, svorka, pro prům. 6-10mm, L 675mm, horní upevňovací prvek ks 250,00 144,78 Kč 36 195,00 Kč 72,20 Kč 18 050,00 Kč 54 245,00 Kč

372 D+M Betonový podstavec s klínkem D 240mm - pro jímací tyče D 10/16mm, 8,46kg ks 250,00 112,01 Kč 28 002,00 Kč 104,50 Kč 26 125,00 Kč 54 127,00 Kč

373 D+M Podložka plast D 280mm černá ks 250,00 34,77 Kč 8 693,00 Kč 3,48 Kč 870,00 Kč 9 563,00 Kč

374

D+M Distanční vzpěra, svorka, pro prům. 8-10mm/16mm, L 705mm, horní upevňovací 

prvek ks 2,00 182,02 Kč 365,00 Kč 18,20 Kč 37,00 Kč 402,00 Kč

375 D+M Betonový podstavec s klínkem D 337mm - pro jímací tyče D 16mm, 17,62kg ks 2,00 206,91 Kč 414,00 Kč 114,00 Kč 228,00 Kč 642,00 Kč



376 D+M Podložka plast D 370mm černá ks 10,00 47,22 Kč 473,00 Kč 4,72 Kč 48,00 Kč 521,00 Kč

377 D+M Distanční vzpěra pro prům. 16mm, L 1015mm s třmenem na trubku 1 1/2 - 2" ks 3,00 221,92 Kč 666,00 Kč 72,20 Kč 217,00 Kč 883,00 Kč

378 D+M Distanční vzpěra pro prům. 7-10mm, L 1015mm, horní upevňovací prvek ks 3,00 182,02 Kč 547,00 Kč 72,20 Kč 217,00 Kč 764,00 Kč

379 D+M Třmen na trubku D 48-60mm nerez, s objímkou odlitek Zn, D 16mm ks 3,00 420,09 Kč 1 261,00 Kč 42,01 Kč 127,00 Kč 1 388,00 Kč

380 D+M Izolovaná jímací tyč GFK/Alu, D 16/10mm L 2000mm ks 1,00 539,89 Kč 540,00 Kč 76,00 Kč 76,00 Kč 616,00 Kč

381 D+M Čtyřramenný stativ sklopný pro trubku D 50 mm ks 1,00 15 124,86 Kč 15 125,00 Kč 570,00 Kč 570,00 Kč 15 695,00 Kč

382 D+M Sada závitových tyčí 4x M16x340mm ks 1,00 1 251,82 Kč 1 252,00 Kč 123,50 Kč 124,00 Kč 1 376,00 Kč

383 D+M Betonový podstavec bez klínu, 17,6kg ks 8,00 234,08 Kč 1 873,00 Kč 114,00 Kč 912,00 Kč 2 785,00 Kč

384 D+M Podpůrná trubka s jímací tyčí, L 3200mm a jímačem L 2500mm ks 1,00 5 743,89 Kč 5 744,00 Kč 216,60 Kč 217,00 Kč 5 961,00 Kč

385 D+M Krabice pro zkušební svorky, 200x200x205mm, se zkušební svorkou, FeZn ks 4,00 655,50 Kč 2 622,00 Kč 177,27 Kč 710,00 Kč 3 332,00 Kč

386 D+M Vodič s vysokonapěťovou izolací, 45, D 20mm, šedý m 75,00 585,30 Kč 43 898,00 Kč 104,79 Kč 7 859,00 Kč 51 757,00 Kč

387 D+M Vodič s vysokonapěťovou izolací, 75, D 20mm, šedý m 7,00 729,70 Kč 5 108,00 Kč 104,79 Kč 734,00 Kč 5 842,00 Kč

388 D+M Připojovací členy + montážní materiál, pro vodič VVNI 45 ks 8,00 519,84 Kč 4 159,00 Kč 72,20 Kč 578,00 Kč 4 737,00 Kč

389 D+M Připojovací členy + montážní materiál, pro vodič VVNI 75 ks 2,00 1 136,68 Kč 2 274,00 Kč 72,20 Kč 145,00 Kč 2 419,00 Kč

390 D+M Svorka, nerez, pro prům. 8-10mm ks 304,00 30,40 Kč 9 242,00 Kč 72,20 Kč 21 949,00 Kč 31 191,00 Kč

391 D+M Svorka nerez, pro vodič VVNI 45, D 20mm, šedá ks 8,00 83,79 Kč 671,00 Kč 72,20 Kč 578,00 Kč 1 249,00 Kč

392 D+M Svorka nerez, pro vodič VVNI 75, D 20mm, šedá ks 2,00 283,67 Kč 568,00 Kč 72,20 Kč 145,00 Kč 713,00 Kč

393 D+M Podpěra vedení pro vodiče VVNI ks 90,00 93,10 Kč 8 379,00 Kč 9,31 Kč 838,00 Kč 9 217,00 Kč

394 D+M Podpěra vedení šedá pro vodiče VVNI, pro oblast koncovky ks 8,00 43,89 Kč 352,00 Kč 4,39 Kč 36,00 Kč 388,00 Kč

395 D+M Příslušenství pro montáž a instalaci VVNI vodičů ks 1,00 2 375,00 Kč 2 375,00 Kč 237,50 Kč 238,00 Kč 2 613,00 Kč

STAVEBNÍ  A ZEMNÍ PRÁCE

396 Příprava kapes pro krabice ks 728,00 0,00 Kč 0,00 Kč 30,88 Kč 22 477,00 Kč 22 477,00 Kč

397 Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 50mm, hl. 50mm m 900,00 0,00 Kč 0,00 Kč 55,96 Kč 50 360,00 Kč 50 360,00 Kč

398 Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 70mm, hl. 50mm m 100,00 0,00 Kč 0,00 Kč 66,41 Kč 6 641,00 Kč 6 641,00 Kč

399 Průraz betonovou zdí o tloušťce 30cm, 0.09m2 ks 6,00 0,00 Kč 0,00 Kč 337,35 Kč 2 025,00 Kč 2 025,00 Kč

400 Odvoz suti do 1 km t 4,70 0,00 Kč 0,00 Kč 950,00 Kč 4 465,00 Kč 4 465,00 Kč

401 Příplatek za každý další 1 km odvozu suti (odvoz 20km) t 94,00 0,00 Kč 0,00 Kč 95,00 Kč 8 930,00 Kč 8 930,00 Kč

402 Lešení lehké pomocné výška podlah 1,2m m2 50,00 0,00 Kč 0,00 Kč 180,50 Kč 9 025,00 Kč 9 025,00 Kč

403 Montáž nespecifikovatelné položky hod 20,00 0,00 Kč 0,00 Kč 285,00 Kč 5 700,00 Kč 5 700,00 Kč

404 D+M Protipožární ucpávky kabelových tras ks 40,00 283,10 Kč 11 324,00 Kč 239,40 Kč 9 576,00 Kč 20 900,00 Kč

405 Vytýčení trati - kabelové vedení v zastaveném prostoru km 0,040 0,00 Kč 60 000,00 Kč 2 400,00 Kč 2 400,00 Kč

406 Hloubení kabelové rýhy – zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 700mm, ručně m 40,00 0,00 Kč 179,00 Kč 7 160,00 Kč 7 160,00 Kč

407 D+M Folie Elektro 220mm, krycí výstražná fólie m 40,00 10,00 Kč 400,00 Kč 45,00 Kč 1 800,00 Kč 2 200,00 Kč

408 Zához kabelové rýhy - zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 700mm, ručně m 40,00 0,00 Kč 84,00 Kč 3 360,00 Kč 3 360,00 Kč

409 Provizorní úprava terénu - zemina třídy 4 m2 14,00 0,00 Kč 64,00 Kč 896,00 Kč 896,00 Kč

OSTATNÍ PROFESE

410 Dokumentace skutečného provedení ks 1,00 0,00 Kč 0,00 Kč 3 040,00 Kč 3 040,00 Kč 3 040,00 Kč

411 Spolupráce s ostatními profesemi hod 25,00 0,00 Kč 0,00 Kč 285,00 Kč 7 125,00 Kč 7 125,00 Kč



412 Revizní technik hod 60,00 0,00 Kč 0,00 Kč 285,00 Kč 17 100,00 Kč 17 100,00 Kč

413 Spolupráce s revizním technikem hod 5,00 0,00 Kč 0,00 Kč 285,00 Kč 1 425,00 Kč 1 425,00 Kč

414 Podružný materiál 167 500,00 Kč 167 500,00 Kč

Elektromontáže - celkem 5 748 417,00 1 959 470,00 7 707 887,00

Rozpočet neobsahuje motory žaluzií, dodávka stavby.

Rozpočet neobsahuje el. posuvné dveře (2ks) v místnosti 1.01, dodávka stavby (kompletní dodávka technologie včetně el. pohonu, záložního zdroje, 

el. zámku, řídící jednotky a příslušenství).

Rozpočet neobsahuje el. splachování pisoárů, dodávka profese ZTI.

Rozpočet neobsahuje ventilátory sociálních zařízení, součást profese VZT.

Rozpočet neobsahuje aktivní prvky RACKů, není to předmětem tohoto projektu. 

Rozváděče výtahu a MaR nejsou součástí tohoto rozpočtu, dodávka technologie.

Součástí dodávky technologie výtahu budou zásuvky 230V/16A umístěné v šachtě výtahu a

osvětlení šachty výtahu včetně kabeláže (vše napojeno z rozváděče výtahu).

EL. vyhřívané střešní vpustě nejsou součástí tohoto rozpočtu, dodávka profese ZTI.

Rozpočet neobsahuje UPS pro RACK1/RACK2/RACK3, dodávka výzbroje racků.

Poznámka:

Veškeré dokumenty zpracované a předkládané objednateli budou předány minimálně v 5 výtiscích výhradně a pouze pro potřebu objednatele 

a dále elektronicky ve formátu pdf, tak i v otevřených formátech dle charakteru dokumentů- dwg, doc, xls, jpeg, apod..

Dodavatel předloží vzorky všech předmětů a vybraných konstrukcí či materiálů - ke schválení před vlastním použitím.

Všechny použité materiály a výrobky budou 1. jakostní třídy, musí mít příslušné atesty, homologace - prohlášení o shodě a certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů.

Stavební materiály nebudou používány, pokud jejich hmotnostní aktivita radonu je větší než hodnoty dané platnými právními předpisy v době výstavby.

V případě vzniklých škod zaviněných dodavatelem na veřejném či soukromém majetku - v souvislosti s pracemi na vlastní stavbě, uhradí tyto škody plně dodavatel.

Dodavatel provede a zajistí na svůj účet veškeré potřebné pomocné a ochranné konstrukce.

Součástí každé jednotkové ceny v následujících rozpočtech budou náklady na potřebné pomocné a zdvihací mechanismy, lešení a další potřebná zařízení nutná ke zhotovení komplexní dodávky, pokud nejsou

v daném rozpočtu uvedeny samostatně.

Součástí každé jednotkové ceny v následujících rozpočtech budou náklady na potřebná opatření proti nežádoucím klimatickým a povětrnostním podmínkám.

Všechny rozvody a vedení budou barevně označeny dle platných předpisů -  opatřeny příslušnými plastovými štítky s fóliovým popisem.

Veškerými bezpečnostními normami stanovené nápisy a značení jsou součástí dodávky.

Součástí každé jednotkové ceny v následujících rozpočtech budou náklady za spotřebované energie, plyn a vodu v době výstavby.

Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku.

Veškeré zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány, přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční.





Akce: ÚŘAD PRÁCE PRAHA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA OBJEKTU ČESKOLIPSKÁ č.p. 421, PRAHA

Profese: D144 - VZDUCHOTECHNIKA, verze 02 ke dni 27.11.2017

Počet stránek: 8 A4

Pozice Popis elementů Počet Měrná      Dodávková cena      Montážní cena

jednotka jednot. celková jednot. celková

Položky oceněného výkazu výměr byly vykázány výčtem množství z výkresů D144.02 ÷ D144.04.

Zařízení č. 1 - VĚTRÁNÍ PRACOVIŠŤ A ZASEDACÍC MÍSTNOSTI, PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU

Rekuperační jednotka pro venkovní prostředí,  

stacionární provedení nad sebou, sendvičové opláštění, 

dodávka jednotky v dílech, rozměrový standard - viz 

výkresová část, vč. bypassu, strana přívodu: filtrace tř. 

F7, deskový křížový rekuperátor s účinností 76,6%,  

radiální ventilátor s EC motorem, Qv=12000 m3/h, 

pex.=400 Pa, P=5,7 kW, 400 V, akustický výkon sání-67 

dB(A), akustický výkon výtlak-78 dB(A), akustický výkon 

plášť-70 dB(A), hrdlo sání 1491x1202 vč. tlumící vložky a 

uzavírací klapky, hrdlo výtlak 1585x1210 vč. tlumící 

vložky, teplovodní ohřívač Qt=35 kW, dvouokruhový 

chladič pro přímý výpar 2x28 kW, vč. silové části a 

regulace umístěné v jednotce, vč. čidel, kabeláže mezi 

jednotkou a periferiemi, dálkový ovladač,   hmotnost 

jednotky 2340 kg, doprava na střechu jeřábem apod.

1 01

strana odvodu:  filtrace tř. M5, deskový křížový 

rekuperátr s účinností 76,6%, radiální ventilátor s EC 

motorem, Qv=10000 m3/h, pex.=350 Pa, P=3,45 kW,  

400 V, akustický výkon sání-63 dB(A) vč. uzavírací 

klapky, akustický výkon výtlak-88 dB(A), akustický výkon 

plášť-64 dB(A), hrdlo sání 1585x1210 vč. tlumící vložky, 

hrdlo výtlak 1491x1202 vč. tlumící vložky 1 ks 388 832 Kč                     388 832 Kč            115 037 Kč                115 037 Kč        

1 02

Tlumič hluku 1000x1000x1000 mm vč. pláště a tlumící 

buňky 200x500x1000 - 10 ks, náběh na jednom konci 

tlumící  buňky, hlukový útlum na frekcenci 500 Hz - 26 

dB, 1000 Hz - 28 dB, zvukoizolační výplň je z vnitřní 

strany kryta děrovaným pozinkovaným plechem 2 soubor 9 154 Kč                         18 308 Kč              1 373 Kč                    2 746 Kč            

1 03

Tlumič hluku 1000x800x1000 mm vč. pláště a tlumící 

buňky 200x500x1000 - 8 ks, náběh na jednom konci 

tlumící  buňky, hlukový útlum na frekcenci 500 Hz - 26 

dB, 1000 Hz - 28 dB, zvukoizolační výplň je z vnitřní 

strany kryta děrovaným pozinkovaným plechem 2 soubor 7 445 Kč                         14 889 Kč              1 117 Kč                    2 233 Kč            

1 04

Požární klapka s ručním  a termickým spouštěním, 

požární odolnost 90 minut, rozměr 900x200 1 ks 2 002 Kč                         2 002 Kč                522 Kč                       522 Kč               

1 05

Požární klapka s ručním  a termickým spouštěním, 

požární odolnost 90 minut, rozměr 500x200 1 ks 1 568 Kč                         1 568 Kč                525 Kč                       525 Kč               

 1 06

Požární klapka s ručním  a termickým spouštěním, 

požární odolnost 90 minut, rozměr 500x280 2 ks 1 710 Kč                         3 419 Kč                523 Kč                       1 046 Kč            

 1 07

Požární klapka s ručním  a termickým spouštěním, 

požární odolnost 90 minut, rozměr 800x315 1 ks 2 176 Kč                         2 176 Kč                522 Kč                       522 Kč               

1 08

Požární klapka s ručním  a termickým spouštěním, 

požární odolnost 90 minut, rozměr 630x225 1 ks 1 791 Kč                         1 791 Kč                523 Kč                       523 Kč               

1 09

Požární klapka s ručním  a termickým spouštěním, 

požární odolnost 90 minut, rozměr 800x355 1 ks 2 327 Kč                         2 327 Kč                524 Kč                       524 Kč               

1 10

Požární klapka s ručním  a termickým spouštěním, 

požární odolnost 90 minut, rozměr 710x250 1 ks 1 868 Kč                         1 868 Kč                523 Kč                       523 Kč               

1 11

Vícelistá regulační klapka 250x355, délka 160 mm, ruční 

ovládání 1 ks 798 Kč                            798 Kč                   263 Kč                       263 Kč               

1 12

Vícelistá regulační klapka 630x355, délka 160 mm, ruční 

ovládání 1 ks 1 012 Kč                         1 012 Kč                263 Kč                       263 Kč               

1 13

Konfortní dvouřadá vyústka pro přívod vzduchu vč. 

regulace R1, hliníkové provedení, rozměr 560x140 11 ks 644 Kč                            7 081 Kč                157 Kč                       1 728 Kč            

1 14

Konfortní jednořadá vyústka pro odvod vzduchu vč. 

regulace R1, hliníkové provedení, rozměr 825x225 3 ks 833 Kč                            2 500 Kč                157 Kč                       470 Kč               



1 15

Vířívá vyúsť s natáčecími lamelami, pro přívod vzduchu, 

rozměr 600x600, počet lamel 24, vč. plenum boxu s 

regulační klapkou, hrdlo DN 250, vč. připojovacího 

ohebného hlukově tlumícího izolovaného potrubí, izolace 

25 mm, DN 254, délka 2 bm 12 soubor 1 221 Kč                         14 652 Kč              366 Kč                       4 396 Kč            

1 16

Vířívá vyúsť s natáčecími lamelami, pro přívod vzduchu, 

rozměr 300x300, počet lamel 8, vč. plenum boxu s 

regulační klapkou, hrdlo DN 160, vč. připojovacího 

ohebného hlukově tlumícího izolovaného potrubí, izolace 

25 mm, DN 160, délka 2 bm 9 soubor 615 Kč                            5 533 Kč                366 Kč                       3 292 Kč            

1 17

Vícelistá regulační klapka 450x315, délka 160 mm, ruční 

ovládání 1 ks 846 Kč                            846 Kč                   262 Kč                       262 Kč               

1 18

Vícelistá regulační klapka 400x315, délka 160 mm, ruční 

ovládání 1 ks 788 Kč                            788 Kč                   261 Kč                       261 Kč               

1 19

Konfortní jednořadá vyústka pro odvod vzduchu vč. 

regulace R1, hliníkové provedení, rozměr 560x280 3 ks 638 Kč                            1 914 Kč                157 Kč                       471 Kč               

1 20

Vířívá vyúsť s natáčecími lamelami, pro přívod vzduchu, 

rozměr 400x400, počet lamel 16, vč. plenum boxu s 

regulační klapkou, hrdlo DN 200, vč. připojovacího 

ohebného hlukově tlumícího izolovaného potrubí, izolace 

25 mm, DN 203, délka 2 bm 2 soubor 779 Kč                            1 559 Kč                366 Kč                       733 Kč               

1 21

Vířívá vyúsť s natáčecími lamelami, pro odvod vzduchu, 

rozměr 600x600, počet lamel 24, vč. plenum boxu s 

regulační klapkou, hrdlo DN 250, vč. připojovacího 

ohebného hlukově tlumícího izolovaného potrubí, izolace 

25 mm, DN 254, délka 2 bm 5 soubor 1 204 Kč                         6 018 Kč                366 Kč                       1 830 Kč            

1 22

Vícelistá regulační klapka 315x280, délka 160 mm, ruční 

ovládání 2 ks 757 Kč                            1 514 Kč                265 Kč                       530 Kč               

1 23

Vícelistá regulační klapka 400x200, délka 160 mm, ruční 

ovládání 1 ks 657 Kč                            657 Kč                   263 Kč                       263 Kč               

1 24

Vícelistá regulační klapka 315x200, délka 160 mm, ruční 

ovládání 1 ks 632 Kč                            632 Kč                   262 Kč                       262 Kč               

1 25

Vícelistá regulační klapka 200x200, délka 160 mm, ruční 

ovládání 1 ks 598 Kč                            598 Kč                   263 Kč                       263 Kč               

1 26

Jednolistá regulační klapka pro potrubí SPIRO, DN 160, 

ruční ovládání 1 ks 486 Kč                            486 Kč                   262 Kč                       262 Kč               

1 27

Jednolistá regulační klapka pro potrubí SPIRO, DN 280, 

ruční ovládání 1 ks 556 Kč                            556 Kč                   262 Kč                       262 Kč               

1 28

Jednolistá regulační klapka pro potrubí SPIRO, DN 125, 

ruční ovládání 1 ks 463 Kč                            463 Kč                   264 Kč                       264 Kč               

1 29

Vícelistá regulační klapka 250x200, délka 160 mm, ruční 

ovládání 2 ks 612 Kč                            1 224 Kč                263 Kč                       526 Kč               

1 30

Vícelistá regulační klapka 280x140, délka 160 mm, ruční 

ovládání 1 ks 632 Kč                            632 Kč                   262 Kč                       262 Kč               

1 30

Vícelistá regulační klapka 315x280, délka 160 mm, ruční 

ovládání 2 ks 757 Kč                            1 514 Kč                265 Kč                       530 Kč               

1 31

Konfortní jednořadá vyústka pro odvod vzduchu vč. 

regulace R1, hliníkové provedení, rozměr 280x140 1 ks 374 Kč                            374 Kč                   157 Kč                       157 Kč               

1 32

Konfortní jednořadá vyústka pro odvod vzduchu vč. 

regulace R1, hliníkové provedení, rozměr 280x100 1 ks 351 Kč                            351 Kč                   158 Kč                       158 Kč               

1 33

Vířívá vyúsť s natáčecími lamelami, pro odvod vzduchu, 

rozměr 300x300, počet lamel 8, vč. plenum boxu s 

regulační klapkou, hrdlo DN 160, vč. připojovacího 

ohebného hlukově tlumícího izolovaného potrubí, izolace 

25 mm, DN 160, délka 2 bm 1 soubor 629 Kč                            629 Kč                   366 Kč                       366 Kč               

1 34

Stěnová hliníková jednostranná mřížka, bez regulace, vč. 

upínacího rámečku, rozměr 400x150 4 ks 345 Kč                            1 379 Kč                210 Kč                       841 Kč               

1 35

Tlumič hluku 1000x1000x1500 mm vč. pláště a tlumící 

buňky 200x500x1000 - 10 ks, náběhy na obou stranách 

tlumící  buňky, hlukový útlum na frekcenci 500 Hz - 38 

dB, 1000 Hz - 41 dB, zvukoizolační výplň je z vnitřní 

strany kryta děrovaným pozinkovaným plechem 1 soubor 16 501 Kč                       16 501 Kč              2 475 Kč                    2 475 Kč            

1 36

Tlumič hluku 1000x800x1000 mm vč. pláště a tlumící 

buňky 200x500x1000 - 8 ks, náběhy na obou stranách 

tlumící  buňky, hlukový útlum na frekcenci 500 Hz - 26 

dB, 1000 Hz - 28 dB, zvukoizolační výplň je z vnitřní 

strany kryta děrovaným pozinkovaným plechem 1 soubor 7 445 Kč                         7 445 Kč                1 117 Kč                    1 117 Kč            

1 37 1.37 ÷ 1.39 volné pozice



1 40

Čtyřhranné pozinkované potrubí SK I., lištové příruby vč. 

tvarovek, výměra viz výkresová část 474 m2 293 Kč                            138 692 Kč            158 Kč                       74 894 Kč          

1 41

Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek, 

spojováno na vsuvky, výměra viz výkresová část

do DN 125 - podíl tvarovek 20% 12 bm 124 Kč                            1 492 Kč                136 Kč                       1 631 Kč            

do DN 160 - podíl tvarovek 30% 23 bm 171 Kč                            3 937 Kč                146 Kč                       3 366 Kč            

do DN 200 - podíl tvarovek 20% 29 bm 220 Kč                            6 385 Kč                146 Kč                       4 246 Kč            

do DN 250 - podíl tvarovek 30% 25 bm 241 Kč                            6 017 Kč                147 Kč                       3 670 Kč            

do DN 280 - podíl tvarovek 40% 9 bm 299 Kč                            2 693 Kč                147 Kč                       1 319 Kč            

1 42

Tepelná a hluková izolace potrubí pro vnitřní prostředí - 

syntetický kaučuk tl. 20 mm se samolepem a hliníkovou 

fólií, výměra viz výkresová část 314 m2 679 Kč                            213 285 Kč            68 Kč                         21 328 Kč          

1 43

Tepelná a hluková izolace potrubí pro venkovní prostředí - 

čedičová vata tl. 80 mm na trny + pozink. plech tl. 0,55 

mm, výměra viz výkresová část 208 m2 941 Kč                            195 624 Kč            94 Kč                         19 562 Kč          

Zařízení č. 2 - VĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ, ODVOD VZDUCHU

2 01

Potrubní diagonální ventilátor do kruhového potrubí     

DN 160, vč. vestavěného časového doběhu, Qv=330 

m3/h, pex.=170 Pa, P=50 W, 0,22 A, 230 V, vč. 

upevňovacích manžet DN 160 - 2 ks 1 soubor 3 210 Kč                         3 210 Kč                263 Kč                       263 Kč               

2 02

Potrubní diagonální ventilátor do kruhového potrubí     

DN 200, vč. vestavěného časového doběhu, Qv=390 

m3/h, pex.=200 Pa, P=95 W, 0,45 A, 230 V, vč. 

upevňovacích manžet DN 200 -    2 ks 1 soubor 4 244 Kč                         4 244 Kč                263 Kč                       263 Kč               

2 03

Potrubní diagonální ventilátor do kruhového potrubí     

DN 160, vč. vestavěného časového doběhu, Qv=320 

m3/h, pex.=170 Pa, P=50 W, 0,22 A, 230 V, vč. 

upevňovacích manžet DN 160 - 2 ks 1 soubor 3 210 Kč                         3 210 Kč                263 Kč                       263 Kč               

2 04

Potrubní diagonální ventilátor do kruhového potrubí     

DN 160, vč. vestavěného časového doběhu, Qv=290 

m3/h, pex.=170 Pa, P=50 W, 0,22 A, 230 V, vč. 

upevňovacích manžet DN 160 - 2 ks 1 soubor 3 210 Kč                         3 210 Kč                263 Kč                       263 Kč               

2 05

Potrubní diagonální ventilátor do kruhového potrubí     

DN 200, vč. vestavěného časového doběhu, Qv=440 

m3/h, pex.=200 Pa, P=95 W, 0,45 A, 230 V, vč. 

upevňovacích manžet DN 200 -    2 ks 1 soubor 4 244 Kč                         4 244 Kč                263 Kč                       263 Kč               

2 06

Potrubní diagonální ventilátor do kruhového potrubí     

DN 160, vč. vestavěného časového doběhu, Qv=240 

m3/h, pex.=175 Pa, P=50 W, 0,22 A, 230 V, vč. 

upevňovacích manžet DN 160 - 2 ks 1 soubor 3 210 Kč                         3 210 Kč                263 Kč                       263 Kč               

2 07

Potrubní diagonální ventilátor do kruhového potrubí     

DN 160, vč. vestavěného časového doběhu, Qv=240 

m3/h, pex.=175 Pa, P=50 W, 0,22 A, 230 V, vč. 

upevňovacích manžet DN 160 - 2 ks 1 soubor 3 210 Kč                         3 210 Kč                263 Kč                       263 Kč               

2 08

Potrubní diagonální ventilátor do kruhového potrubí     

DN 125, vč. vestavěného časového doběhu, Qv=200 

m3/h, pex.=70 Pa, P=30 W, 0,13 A, 230 V, vč. 

upevňovacích manžet DN 125 - 2 ks 1 soubor 2 893 Kč                         2 893 Kč                263 Kč                       263 Kč               

2 09

Přetlaková motýlková klapka do potrubí Spiro, rozměr DN 

160 4 ks 154 Kč                            614 Kč                   104 Kč                       418 Kč               

2 10

Přetlaková motýlková klapka do potrubí Spiro, rozměr DN 

200 2 ks 182 Kč                            364 Kč                   105 Kč                       211 Kč               

2 11

Kruhový tlumič hluku DN 160, délka 600 mm, materiál 

pláště - pozinkovaný plech, vnitřní část - děrovaný 

pozinovaný plech 6 ks 929 Kč                            5 572 Kč                262 Kč                       1 571 Kč            

2 12

Kruhový tlumič hluku DN 200, délka 600 mm, materiál 

pláště - pozinkovaný plech, vnitřní část - děrovaný 

pozinovaný plech 2 ks 1 107 Kč                         2 215 Kč                261 Kč                       523 Kč               

2 13

Odvodní kovový talířový ventil se zděří a upevňovacím 

kroužkem (montáž do podhledu) DN 125, vč. 

připojovacího ohebného a hlukově tlumícího potrubí,   

DN 127, délka 2,0 bm 24 ks 240 Kč                            5 748 Kč                241 Kč                       5 777 Kč            

2 14

Odvodní kovový talířový ventil se zděří a upevňovacím 

kroužkem (montáž do podhledu) DN 160, vč. 

připojovacího ohebného a hlukově tlumícího potrubí,   

DN 160, délka 2,0 bm 7 ks 305 Kč                            2 137 Kč                241 Kč                       1 689 Kč            

2 15

Odvodní kovový talířový ventil pro montáž na konec 

potrubí DN 125, bez připojovacího ohebného potrubí 3 ks 95 Kč                              286 Kč                   84 Kč                         252 Kč               



2 16

Odvodní kovový talířový ventil se zděří a upevňovacím 

kroužkem (montáž do podhledu) DN 200, vč. 

připojovacího ohebného a hlukově tlumícího potrubí,   

DN 203, délka 2,0 bm 3 ks 389 Kč                            1 168 Kč                241 Kč                       724 Kč               

2 17

Plastová přetlaková žaluzie pro potrubí DN 160, rozměr 

200x200 2 ks 534 Kč                            1 067 Kč                160 Kč                       320 Kč               

2 18

Kruhový tlumič hluku DN 125, délka 600 mm, materiál 

pláště - pozinkovaný plech, vnitřní část - děrovaný 

pozinovaný plech 2 ks 873 Kč                            1 747 Kč                262 Kč                       524 Kč               

2 19

Stěnová hliníková jednostranná mřížka, rovné lamely, 

rozteč lamel 20 mm, bez regulace, vč. upevňovacího 

rámečku, rozměr 400x150 16 ks 345 Kč                            5 518 Kč                157 Kč                       2 511 Kč            

2 20

Výfuková hlavice VH0 280 pro potrubí SPIRO, 

pozinkované provedení, opatřeno nátěrem - RAL volen 

dle požadavku stavby 1 ks 978 Kč                            978 Kč                   215 Kč                       215 Kč               

2 21

Výfuková hlavice VH0 250 pro potrubí SPIRO, 

pozinkované provedení, opatřeno nátěrem - RAL volen 

dle požadavku stavby 1 ks 930 Kč                            930 Kč                   214 Kč                       214 Kč               

2 22 2.22 ÷ 2.39 volné pozice

2 40

Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek, 

spojováno na vsuvky, výměra viz výkresová část

do DN 125 - podíl tvarovek 60% 15 bm 124 Kč                            1 865 Kč                136 Kč                       2 039 Kč            

do DN 160 - podíl tvarovek 80% 56 bm 171 Kč                            9 586 Kč                146 Kč                       8 196 Kč            

do DN 200 - podíl tvarovek 50% 7 bm 220 Kč                            1 541 Kč                146 Kč                       1 025 Kč            

do DN 225 - podíl tvarovek 50% 9 bm 218 Kč                            1 962 Kč                146 Kč                       1 318 Kč            

do DN 250 - podíl tvarovek 30% 2 bm 241 Kč                            481 Kč                   147 Kč                       294 Kč               

do DN 280 - podíl tvarovek 60% 12 bm 299 Kč                            3 590 Kč                147 Kč                       1 759 Kč            

Zařízení č. 3 - PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ SKLADŮ A MÍSTNOSTI SERVERU

3 01

Stěnová hliníková jednostranná mřížka, rovné lamely, 

rozteč lamel 20 mm, bez regulace, vč. upevňovacího 

rámečku, rozměr 400x150 10 ks 345 Kč                            3 449 Kč                157 Kč                       1 569 Kč            

Zařízení č. 4 - VĚTRÁNÍ CHÚC A, PŘÍVOD VZDUCHU

4 01

Potrubní radiální ventilátor 700x400 umístěný v 

potrubním rozvodu, Qv=3450 m3/h, pex.=160 Pa, P=572 

W, 2,40 A, 230 V, 909 ot/min., vč. tlumících vložek 

700x400 - 2 ks 1 soubor 24 779 Kč                       24 779 Kč              2 627 Kč                    2 627 Kč            

4 02

Světlík umístěný v nejvyšším bodě CHÚC, oládaný 

servopohonem, dodávka stavby (součást dodávky D110 - 

Stavební část), chod spřažen schodem ventilátoru pozice 

4.01 

4 03

Potrubní radiální ventilátor 700x400 umístěný v 

potrubním rozvodu, Qv=3450 m3/h, pex.=160 Pa, P=572 

W, 2,40 A, 230 V, 909 ot/min., vč. tlumících vložek 

700x400 - 2 ks 1 soubor 24 779 Kč                       24 779 Kč              2 627 Kč                    2 627 Kč            

4 04

Světlík umístěný v nejvyšším bodě CHÚC, oládaný 

servopohonem, dodávka stavby (součást dodávky D110 - 

Stavební část), chod spřažen schodem ventilátoru pozice 

4.03  

4 05

Uzavírací klapka 500x250 se servopohonem s 

bezpečnostní pružinou, servopohon v dodávce VZT, bez 

napětí uzavřeno, pod napětím otevřeno 1 ks 5 133 Kč                         5 133 Kč                524 Kč                       524 Kč               

4 06

Uzavírací klapka 400x315 se servopohonem s 

bezpečnostní pružinou, servopohon v dodávce VZT, bez 

napětí uzavřeno, pod napětím otevřeno 1 ks 4 295 Kč                         4 295 Kč                524 Kč                       524 Kč               

4 07

Protidešťová žaluzie pozinkovaná, opatřeno nátěrem, 

odstín dle požadavku stavby, rozměr 800x630 1 ks 1 384 Kč                         1 384 Kč                367 Kč                       367 Kč               

4 08

Konfortní dvouřadá vyústka pro přívod vzduchu bez 

regulace, hliníkové provedení, rozměr 825x325 1 ks 902 Kč                            902 Kč                   158 Kč                       158 Kč               

4 09

Protidešťová žaluzie pozinkovaná, opatřeno nátěrem, 

odstín dle požadavku stavby, rozměr 630x300 1 ks 767 Kč                            767 Kč                   368 Kč                       368 Kč               

4 10

Konfortní dvouřadá vyústka pro přívod vzduchu bez 

regulace, hliníkové provedení, rozměr 825x225 1 ks 730 Kč                            730 Kč                   157 Kč                       157 Kč               

4 11 4.11 ÷ 4.19 volné pozice



4 20

Čtyřhranné pozinkované potrubí SK I., lištové příruby vč. 

tvarovek, orientační výměra, přesná výměra viz 

výkresová část 27 m2 293 Kč                            7 900 Kč                158 Kč                       4 266 Kč            

4 21

Tepelná a hluková izolace potrubí - syntetický kaučuk tl. 

20 mm se samolepem a hliníkovou fólií, orientační 

výměra, přesná výměra viz výkresová část 15 m2 679 Kč                            10 189 Kč              68 Kč                         1 019 Kč            

Zařízení č. 5 - ODVOD TEPELNÉ ZÁTĚŽE Z VS A STROJOVNY VYTÁPĚNÍ

5 01

Nástěnný axiální ventilátor DN 250 umístěný na stavební 

konstrukci, Qv=500 m3/h, pex.=30 Pa,                  P=50 

W, 0,2 A, 230 V 1 ks 2 290 Kč                         2 290 Kč                261 Kč                       261 Kč               

5 02

Uzavírací žaluzie umístěná v nadsvětlíku dveří 

výměníkové stanice - dodávka stavby (součást dodávky 

D110 - Stavební část), minimální volná průtočná procha 

Smin=0,1 m2,  

5 03

Uzavírací žaluzie umístěná v nadsvětlíku dveří strojovny 

ÚT - dodávka stavby (součást dodávky D110 - Stavební 

část), minimální volná průtočná procha Smin=0,1 m2 

5 04

Plastová přetlaková žaluzie pro potrubí DN 250, rozměr 

300x300 2 ks 651 Kč                            1 302 Kč                157 Kč                       314 Kč               

5 05 5.05 ÷ 5.19 volné pozice

5 20

Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek, 

spojováno na vsuvky, výměra viz výkresová část

do DN 280 - podíl tvarovek 0% (prostupové potrubí) 1 bm 299 Kč                            299 Kč                   147 Kč                       147 Kč               

Zařízení č. 6 - DVEŘNÍ CLONA

6 01

Vodorovná dveřní clona pro šířku dveří 1.5 m a výšku 

dveří do 2,5 m, teplovodní výměník, termostatický rohový 

regulační ventil s kapilárou (součást dodávky clony), vč. 

opláštění, vč. závěsového systému pro kotvení do 

stropu, vč. elektronického ovladače s možností přepínání 

otáček, Qv=2100 m3/h, Qt=17 kW 1 soubor 33 833 Kč                       33 833 Kč              7 849 Kč                    7 849 Kč            

Zařízení č. 7 - VÝROBA CHLADU PRO ZAŘÍZENÍ č.1

7 01

Kondenzační jednotka v inverterovém provedení, 

Qch=28 kW, Qt=31,5 kW, P=7,7 kW, 11,30 A, 400 V, 

jištění 25 A, hmotnost 240 kg 1 ks 72 490 Kč                       72 490 Kč              6 307 Kč                    6 307 Kč            

7 02

Kondenzační jednotka v inverterovém provedení, 

Qch=28 kW, Qt=31,5 kW, P=7,7 kW, 11,30 A, 400 V, 

jištění 25 A, hmotnost 240 kg 1 ks 72 490 Kč                       72 490 Kč              6 307 Kč                    6 307 Kč            

7 03 Řídící skřín pro kondenzační jednotky se signálem 0÷10V 2 ks 9 071 Kč                         18 142 Kč              2 631 Kč                    5 261 Kč            

7 04 Připojovací sada s expanzním ventilem, pro Qch=28 kW 2 ks 2 661 Kč                         5 321 Kč                1 596 Kč                    3 193 Kč            

7 05

Měděné propojovací potrubí s chladivem, vč. parotěsné 

izolace, kapalina - 9,5 mm, plyn - 22,2 mm 16 bm 1 045 Kč                         16 720 Kč              105 Kč                       1 672 Kč            

Zařízení č. 8 - CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ A PŘEPÁŽKOVÝCH PRACOVIŠŤ

8 01

Venkovní chladící jednotka - systém tepelného čerpadla 

VRV IV bez zpětného získáváním tepla a bez 

kontinuálního vytápění,  Qch=40,00 kW; Qt=45,00 kW; 

P=11,20 kW; jištění 32 A, 400 V; hmotnost 356 kg; 

akustický tlak v 1m = 61 dB(A) 1 ks 125 369 Kč                     125 369 Kč            7 397 Kč                    7 397 Kč            

8 02

Venkovní chladící jednotka - systém tepelného čerpadla 

VRV IV bez zpětného získáváním tepla a bez 

kontinuálního vytápění,  Qch=33,50 kW; Qt=37,50 kW; 

P=9,10 kW; jištění 32 A, 400 V; hmotnost 252 kg; 

akustický tlak v 1m = 61 dB(A) 1 ks 144 780 Kč                     144 780 Kč            7 384 Kč                    7 384 Kč            

8 03

Nástěnná chladící jednotka vč. čerpadla kondenzátu, 

Qch=1,7 kW, 360 m3/h 2 ks 7 062 Kč                         14 123 Kč              2 090 Kč                    4 180 Kč            

8 04

Nástěnná chladící jednotka vč. čerpadla kondenzátu, 

Qch=2,2 kW, 450 m3/h 7 ks 7 286 Kč                         51 002 Kč              2 091 Kč                    14 638 Kč          



8 05

Kazetová chladící jednotka vč. dekoračního panelu a 

čerpadla kondenzátu, Qch=1,7 kW, 510 m3/h 1 ks 15 029 Kč                       15 029 Kč              2 104 Kč                    2 104 Kč            

8 06

Kazetová chladící jednotka vč. dekoračního panelu a 

čerpadla kondenzátu, Qch=2,2 kW, 522 m3/h 11 ks 15 401 Kč                       169 413 Kč            2 095 Kč                    23 040 Kč          

8 07

Kazetová chladící jednotka vč. dekoračního panelu a 

čerpadla kondenzátu, Qch=2,8 kW, 540 m3/h 6 ks 15 610 Kč                       93 662 Kč              2 092 Kč                    12 551 Kč          

8 08

Nástěnná chladící jednotka vč. čerpadla kondenzátu, 

Qch=2,8 kW, 480 m3/h 6 ks 7 432 Kč                         44 592 Kč              2 096 Kč                    12 575 Kč          

8 09

Kazetová chladící jednotka vč. dekoračního panelu a 

čerpadla kondenzátu, Qch=3,6 kW, 600 m3/h 2 ks 16 930 Kč                       33 859 Kč              2 099 Kč                    4 199 Kč            

8 10

Nástěnná chladící jednotka vč. čerpadla kondenzátu, 

Qch=4,5 kW, 720 m3/h 1 ks 8 375 Kč                         8 375 Kč                2 094 Kč                    2 094 Kč            

8 11 Kabelový ovladač pro chladící jednotky s čekým menu 24 ks 1 695 Kč                         40 685 Kč              524 Kč                       12 572 Kč          

8 12

Vzdálený společný ovladač pro monitoring a provoz VRV 

systému 1 ks 1 612 Kč                         1 612 Kč                2 628 Kč                    2 628 Kč            

8 13 Měděné potrubí chladiva vč. parotěsné izolace:

DN 6,4 mm 97 bm 418 Kč                            40 546 Kč              42 Kč                         4 055 Kč            

DN 9,5 mm 147 bm 418 Kč                            61 446 Kč              42 Kč                         6 145 Kč            

DN 12,7 mm 100 bm 418 Kč                            41 800 Kč              42 Kč                         4 180 Kč            

DN 15,9 mm 118 bm 470 Kč                            55 490 Kč              47 Kč                         5 549 Kč            

DN 19,1 mm 12 bm 523 Kč                            6 270 Kč                52 Kč                         627 Kč               

DN 22,2 mm 29 bm 627 Kč                            18 183 Kč              63 Kč                         1 818 Kč            

DN 28,6 mm 7 bm 732 Kč                            5 121 Kč                73 Kč                         512 Kč               

DN 34,9 mm 8 bm 836 Kč                            6 688 Kč                84 Kč                         669 Kč               

8 14 Propjovací KIT pro 2 venkovní moduly 1 ks 22 577 Kč                       22 577 Kč              2 709 Kč                    2 709 Kč            

8 15 Refnety pro tepelné čerpadlo (2-trubka)

pro výkonový index do 200 30 ks 1 381 Kč                         41 426 Kč              523 Kč                       15 700 Kč          

pro výkonový index 201-290 2 ks 1 612 Kč                         3 224 Kč                532 Kč                       1 064 Kč            

pro výkonový index 291-640 2 ks 1 519 Kč                         3 039 Kč                532 Kč                       1 064 Kč            

pro výkonový index více jak 640 1 ks 2 667 Kč                         2 667 Kč                533 Kč                       533 Kč               

8 16 Dodatečná náplň chladiva R410A 20 kg 418 Kč                            8 360 Kč                42 Kč                         836 Kč               

Zařízení č. 9 - CHLAZENÍ SERVERU

9 01

Venkovní chladící jednotka pro chlazení při nízkých 

venkovních teplotách, restart, Qch=5,0 kW; P=1,81 kW; 

jištění 20 A, 230 V 1 ks 13 607 Kč                       13 607 Kč              3 143 Kč                    3 143 Kč            

9 02

Nástěnná chladící jednotka bez kondenzátního čerpadla, 

Qch=5,0 kW, vč. dálkového infračerveného ovladače 1 ks 8 330 Kč                         8 330 Kč                2 099 Kč                    2 099 Kč            

9 03

Měděné potrubí chladiva vč. parotěsné izolace,  kapalina - 

6,4 mm, plyn - 12,7 mm 27 bm 836 Kč                            22 572 Kč              84 Kč                         2 257 Kč            

Zařízení č. 10 - POMOCNÝ MATERIÁL

10 01

Pomocný spojovací a těsnící materiál pro čtyřhranné a 

kruhové potrubí 165 kg 105 Kč                            17 243 Kč              10 Kč                         1 724 Kč            

10 02

Závěsový a kotvící systém pro ventilátory, potrubní 

rozvody, tlumiče hluku apod. 286 kpl 52 Kč                              14 944 Kč              5 Kč                           1 494 Kč            

10 03 Ocel pro pomocné konstrukce, konzole apod. 310 kg 52 Kč                              16 198 Kč              5 Kč                           1 620 Kč            

10 04 Hliníková samolepící páska šíře 75 mm 15 ks 295 Kč                            4 420 Kč                29 Kč                         442 Kč               

10 05

Spojovací pásky QIP pro ohebné potrubí DN 125, DN 

160, DN 200 a DN 250 146 ks 16 Kč                              2 289 Kč                2 Kč                           229 Kč               

10 06 Revizní dvířka do podhledu, rozměr 300x300 2 ks 523 Kč                            1 045 Kč                261 Kč                       523 Kč               

10 07 Revizní dvířka do podhledu, rozměr 400x400 1 ks 523 Kč                            523 Kč                   261 Kč                       261 Kč               

CENA celkem bez DPH 2 625 460 Kč     518 538 Kč     



REKAPITULACE NÁKLADŮ - VZDUCHOTECHNIKA

Dodávka 2 625 460 Kč          

Montáž 518 538 Kč             

Doprava 20 000 Kč               

Přesun hmot po staveništi 20 000 Kč               

Lešení a pomocné konstrukce 20 000 Kč               

Dokumentace skutečného provedení 20 000 Kč               

Zprovoznění, zaregulování, protokol o zaregulování 20 000 Kč               

VZT celkem 3 243 998 Kč          

DPH 21% 681 240 Kč             

VZT celkem s daní 3 925 238 Kč          

Vypracoval: Jiří Svoboda, 8.12.2016
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Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: EK-002/2017

Stavba:

Místo: Praha 9 Datum:

Zadavatel: Česká republika - Úřad práce České republiky Projektant:

Uchazeč: KONSIT, a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Poznámka:

Veškeré dokumenty zpracované a předkládané objednateli budou předány minimálně v 5 výtiscích výhradně a pouze pro potřebu objednatele 

a dále elektronicky ve formátu pdf, tak i v otevřených formátech dle charakteru dokumentů- dwg, doc, xls, jpeg, apod..

Dodavatel předloží vzorky všech předmětů a vybraných konstrukcí či materiálů - ke schválení před vlastním použitím.

Všechny použité materiály a výrobky budou 1. jakostní třídy, musí mít příslušné atesty, homologace - prohlášení o shodě a certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů.

Stavební materiály nebudou používány, pokud jejich hmotnostní aktivita radonu je větší než hodnoty dané platnými právními předpisy v době výstavby.

V případě vzniklých škod zaviněných dodavatelem na veřejném či soukromém majetku - v souvislosti s pracemi na vlastní stavbě, uhradí tyto škody plně dodavatel.

Dodavatel provede a zajistí na svůj účet veškeré potřebné pomocné a ochranné konstrukce.

Součástí každé jednotkové ceny v následujících rozpočtech budou náklady na potřebné pomocné a zdvihací mechanismy, lešení a další potřebná zařízení nutná ke zhotovení komplexní dodávky, pokud nejsou

v daném rozpočtu uvedeny samostatně.

Součástí každé jednotkové ceny v následujících rozpočtech budou náklady na potřebná opatření proti nežádoucím klimatickým a povětrnostním podmínkám.

Všechny rozvody a vedení budou barevně označeny dle platných předpisů -  opatřeny příslušnými plastovými štítky s fóliovým popisem.

Veškerými bezpečnostními normami stanovené nápisy a značení jsou součástí dodávky.

Součástí každé jednotkové ceny v následujících rozpočtech budou náklady za spotřebované energie, plyn a vodu v době výstavby.

Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku.

Veškeré zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány, přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční.

21,00% 5 328 488,45 1 118 982,57

15,00% 0,00 0,00

Úřad práce ČR Praha - rekonstrukce, stavební úpravy a nástavba objektu Českolipská 421/1 Praha 

9

KONSIT, a.s.

5 328 488,45

Sazba daně Základ daně Výše daně

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

CZK 6 447 471,02

SO 01 Stavební úpravy a nástavba objektu č.p.421

6 447 471,025 328 488,45D300 Bourací práce

5 328 488,45 6 447 471,02

6 447 471,025 328 488,45

Úřad práce ČR Praha - rekonstrukce, stavební úpravy a nástavba objektu Českolipská 421/1 

Praha 9

6.1.2017

ARPLAN s.r.o. Praha

EK-002/2017
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KRYCÍ LIST SOUPISU - VERZE 03 (21.11.2017)

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha 9 Datum: 6.1.2017

Zadavatel: IČ:

Česká republika - Úřad práce České republiky DIČ:

Uchazeč: IČ: 18630197

KONSIT, a.s. DIČ: CZ18630197

Projektant: IČ:

ARPLAN s.r.o. Praha DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 328 488,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 328 488,45 21,00% 1 118 982,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 447 471,02

Úřad práce ČR Praha - rekonstrukce, stavební úpravy a nástavba objektu Českolipská 421/1 Praha 9

SO 01 - Stavební úpravy a nástavba objektu č.p.421

D300 - Bourací práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 9 Datum: 6.1.2017

Zadavatel: Česká republika - Úřad práce České republiky Projektant: ARPLAN s.r.o. Praha

Uchazeč: KONSIT, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 328 488,45

HSV - Práce a dodávky HSV 4 551 962,65

    1 - Zemní práce 999 897,78

    2 - Zakládání 314 280,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 842,00

    96 - Bourání konstrukcí 1 113 371,88

    997 - Přesun sutě 2 117 667,79

    998 - Přesun hmot 3 903,20

PSV - Práce a dodávky PSV 484 845,80

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 31 568,35

    712 - Povlakové krytiny 172 104,65

    713 - Izolace tepelné 8 359,65

    763 - Konstrukce suché výstavby 146 265,90

    764 - Konstrukce klempířské 18 023,68

    766 - Konstrukce truhlářské 39 226,05

    767 - Konstrukce zámečnické 9 115,40

    776 - Podlahy povlakové 29 131,97

Úřad práce ČR Praha - rekonstrukce, stavební úpravy a nástavba objektu Českolipská 421/1 Praha 9

SO 01 - Stavební úpravy a nástavba objektu č.p.421

D300 - Bourací práce
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    787 - Dokončovací práce - zasklívání 31 050,15

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 261 680,00

OST - Ostatní 30 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 9 Datum: 6.1.2017

Zadavatel: Česká republika - Úřad práce České republiky Projektant: ARPLAN s.r.o. Praha

Uchazeč: KONSIT, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 5 328 488,45

D HSV Práce a dodávky HSV 4 551 962,65

D 1 Zemní práce 999 897,78

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 610,000 58,00 35 380,00 CS ÚRS 2017 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

SO 01 - Stavební úpravy a nástavba objektu č.p.421

D300 - Bourací práce

Úřad práce ČR Praha - rekonstrukce, stavební úpravy a nástavba objektu Českolipská 421/1 Praha 9
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny 

nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto 

snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 

Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a 

demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 

Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní 

potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na 

vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím 

tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo 

projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro 

objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 

zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je 

přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání 

neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce 

sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. 

Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor 

čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, 

studnu, šachtu) 

VV
"čerpání srážkových příp.podzemních vod ze stavební jámy (předpoklad 10 

hod./den/2měsíce)" 10*61
610,000

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 61,000 421,00 25 681,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na 

lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací 

soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost 

záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v 

čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní 

výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a 

vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných 

jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt 

předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami 

souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. 

VV
"čerpání srážkových příp.podzemních vod ze stavební jámy (předpoklad 10 

hod./den/2měsíce)" 61
61,000

3 K 131201103 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 1 311,643 77,00 100 996,51 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 

zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 

když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 

pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 

hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 

v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 

nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 

Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 

i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 

svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 

podmínek katalogu. 

VV
"výkop stavební jámy pro odstranění stávajících základů (na úroveň -2,010)" 

((41,5*22,0-8,5*9,5)+(39,6*19,9-7,2*8,5))/2*1,91
1 488,931

VV "odpočet objemu základových konstrukcí" -177,288 -177,288

4 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 393,493 20,00 7 869,86 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k 

cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 

zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 

když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 

pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 

hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 

v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 

nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 

Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 

i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 

svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 

podmínek katalogu. 

VV "30% objemu výkopu" 1311,643*0,30 393,493

5 K 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 106,648 820,00 87 451,36 CS ÚRS 2017 01

PP
Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 

4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání 

pracovního prostoru. 

VV "výkop stavební jámy u TS (záporové pažení)" (7,6+10,1)*1,6*3,25 92,040

VV "výkop pod rušenou kabelovou komorou TS" 4,15*2,2*1,6 14,608

6 K 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m m 108,000 1 180,00 127 440,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se 

zabetonováním spodního konce, s příp. nutným obsypem zápory pískem délky od 0 do 8 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vrchní kotvení zápor, které se oceňuje cenami 

souboru cen 151 71-31 Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy, b) pažení do ocelových 

zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 72-11 Pažení do ocelových zápor, c) převázky 

ocelové, které se oceňují cenami 151 71-21 Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení, d) 

vrty pro osazení zápor, které se oceňují soubory cen 22. . . – Vrty e) dodání výplně z betonu nebo 

kameniva, které se oceňuje ve specifikaci f) dodání nebo opotřebení: - dodání zápor trvale 

zabudovaných se oceňuje ve specifikaci bez obratovosti, - opotřebení zápor dočasně zabudovaných 

se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu. 

VV "záporové pažení části stavební jámy" 6,0*18 108,000

7 M 130107200 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=180 mm t 2,483 23 500,00 58 350,50 CS ÚRS 2017 01

PP ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=180 mm

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 21,90 kg/m

VV 108,0*21,9/1000 2,365

VV 2,365*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,483

8 K 151711131 Vytažení zápor ocelových dl do 8 m m 108,000 827,00 89 316,00 CS ÚRS 2017 01

PP Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m

9 K 151721111 Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním m2 79,695 673,00 53 634,74 CS ÚRS 2017 01

PP Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zápory ocelové, které se oceňují cenami souboru cen 

151 71-11 Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek. b) převázky ocelové, které se 

oceňují cenou 151 71-2111 Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení, c) vrchní kotvení 

zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 71-31 Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové 

jámy. 

VV "záporové pažení části stavební jámy" (1,4+9,6+10,1+2,0)*3,45 79,695

10 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 311,643 265,00 347 585,40 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "odvoz výkopku na mezideponii" 1311,643 1 311,643

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 311,643 15,00 19 674,65 CS ÚRS 2017 01

PP Uložení sypaniny na skládky

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 

na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 

a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 

místních podmínek. 

VV "uložení výkopku na mezideponii" 1311,643 1 311,643

12 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 726,840 64,00 46 517,76 CS ÚRS 2017 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 

vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 

však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 

toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 

1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 

profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 

započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části 

A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 

zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV
"úprava základové spáry před provedením podkladního betonu (část D120)" 39,6*19,9-

7,2*8,5
726,840

D 2 Zakládání 314 280,00

13 K 225511114 Vrty maloprofilové jádrové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV m 108,000 2 910,00 314 280,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45 st. v hl 0 až 25 m v hornině 

tř. III a IV

VV "záporové pažení části stavební jámy - vrty pro zápory" 6,0*18 108,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 842,00

14 K 977211111 Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm m 1,400 2 030,00 2 842,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka 

řezu do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

vybourání železobetonové konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a 

haly - bourání konstrukcí. 

VV "separační řez pro oddělení bourané části fasádní markýzy" 1,4 1,400

D 96 Bourání konstrukcí 1 113 371,88

15 K 965082933
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 

mm, plochy přes 2 m2
m3 136,782 241,00 32 964,46 CS ÚRS 2017 01

VV "odstranění škvárového násypu na střeše" 37,785*18,10*0,20 136,782

16 K 968062374 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 m2 10,620 277,00 2 941,74 CS ÚRS 2017 01

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů 

oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 

VV "vybourání oken 750/750mm" 0,75*0,75*16 9,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "vybourání oken 900/900mm" 0,90*0,90*2 1,620

17 K 968062375 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 m2 6,750 219,00 1 478,25 CS ÚRS 2017 01

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů 

oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 

VV "vybourání oken 900/1500mm" 0,90*1,50*5 6,750

18 K 968062376 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 m2 4,500 197,00 886,50 CS ÚRS 2017 01

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů 

oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 

VV "vybourání oken 1500/1500mm" 1,50*1,50*2 4,500

19 K 968072355 Vybourání kovových rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 m2 180,640 237,00 42 811,68 CS ÚRS 2017 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních 

rámů s křídly zdvojených, plochy do 2 m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i 

vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. 

VV "demontáž oken boletických panelů - pohled SV" 0,8*2,0*34 54,400

VV "demontáž oken boletických panelů - pohled JZ" 0,8*2,0*54 86,400

VV "demontáž oken boletických panelů - pohled SZ" 0,8*2,0*11+0,8*1,8 19,040

VV "demontáž oken boletických panelů - pohled JV" 0,8*2,0*13 20,800

20 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 88,256 237,00 20 916,67 CS ÚRS 2017 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy do 2 m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i 

vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. 

VV "vybourání dveřních zárubní 600/1970mm v 1.a 2.N.P." (8+8)*0,6*1,97 18,912

VV "vybourání dveřních zárubní 800/1970mm v 1.a 2.N.P." (15+29)*0,8*1,97 69,344

21 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 11,033 282,00 3 111,31 CS ÚRS 2017 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy přes 2 m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i 

vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. 

VV "vybourání dveřních zárubní 1250/1970mm v 1.a 2.N.P." 1,25*1,97 2,463

VV "vybourání dveřních zárubní 1450/1970mm v 1.a 2.N.P." 1,45*1,97*3 8,570

22 K 968072558 Vybourání kovových vrat pl do 5 m2 m2 4,763 1 240,00 5 906,12 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, 

mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i 

vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. 

VV "demontáž stávajících vrat" 1,905*2,5 4,763

23 K 968072559 Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 m2 6,850 1 187,00 8 130,95 CS ÚRS 2017 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, 

mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i 

vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. 

VV "demontáž stávajících vrat" 2,74*2,5 6,850

24 K 968072641 Vybourání kovových stěn kromě výkladních m2 214,350 84,00 18 005,40 CS ÚRS 2017 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn 

jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i 

vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. 

VV
"demontáž boletických panelů - pohled SV (celková plocha s odpočtem otvorů)" 

15,3*7,7-(0,8*2,0*34)
63,410

VV
"demontáž boletických panelů - pohled JZ (celková plocha s odpočtem otvorů)" 

25,2*7,7-(0,8*2,0*54+1,8*2,4)
103,320

VV
"demontáž boletických panelů - pohled SZ (celková plocha s odpočtem otvorů)" 

5,4*7,7-(0,8*2,0*11+0,8*1,8+0,8*1,15)
21,620

VV
"demontáž boletických panelů - pohled JV (celková plocha s odpočtem otvorů)" 

11,7*4,0-(0,8*2,0*13)
26,000

25 K 981511111 Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC postupným rozebíráním m3 416,420 600,00 249 852,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázděného

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem 

konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a 

stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních 

ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka 

klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby 

až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se 

objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné 

trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 

schodiště a tloušťky patrové podesty. 

VV
"demolice obvodového zdiva 1.N.P." 

(9,765+3,635+11,85+1,3+4,88+7,92+11,64+11,66)*3,75*0,40
93,975
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV "odpočet otvorů" -(0,9*0,9*2+1,905*2,0+1,0*2,0+4,33*2,0+2,47*2,0+0,75*0,75*8)*0,40 -10,212

VV
"demolice obvodového zdiva 2.N.P." 

(9,765+3,93+2,37+11,65*2+7,92+4,83+3,635)*4,20*0,40
93,660

VV "odpočet otvorů" -(1,5*1,5*2+0,9*1,5*5+0,75*0,75*8)*0,40 -6,300

VV "demolice vnitřního zdiva 1.N.P. - tl.200mm" (5,6+7,73+4,0+2,8+1,65)*3,3*0,20 14,375

VV
"demolice vnitřního zdiva 1.N.P. - tl.250mm" (6,0+5,6+2,4+1,9+4,2)*3,3*0,25-

(1,45*1,97*0,25)
15,868

VV "demolice vnitřního zdiva 1.N.P. - pilíře a ost.tl." (1,55*0,55+0,65*0,35*3)*3,3 5,066

VV "demolice vnitřního zdiva 2.N.P. - tl.200mm" 6,0*3,3*0,20-(0,8*1,97*0,20) 3,645

VV "demolice vnitřního zdiva 2.N.P. - tl.225mm" 3,35*3,3*0,225 2,487

VV "demolice vnitřního zdiva 2.N.P. - tl.280mm" 6,0*3,3*0,28-(1,0*2,0*0,28*2) 4,424

VV
"bourání příček v 1.N.P. tl.100mm" ((1,0+1,6+1,45+1,5*2+1,8+1,41+1,65+0,71)*3,3-

(0,6*1,97*4))*0,10
3,692

VV

"bourání příček v 2.N.P. - tl.100mm" ((0,3*2+0,25-

0,95*6+0,6*2+1,31+2,1+0,55*2+0,4*2+4,4+0,34*2+1,45+1,5+1,7*2)*3,3-

(0,6*1,97*4))*0,10

3,847

VV bourání příček v 2.N.P. - tl.150mm

VV
(5,97*10+2,775+6,0*4+2,69+4,4+1,5*2+6,25+1,7+1,785*2+5,2+3,8+0,545+2,12+6,0+7,42

5+2,8+5,6*2+17,2+13,0)*3,3*0,15
87,801

VV
((6,3+6,4+3,175*5+5,6*3+6,0*2+6,25+2,815+3,7+2,55+3,14)*3,3-

(0,6*1,97*4+0,8*1,97*28+1,25*1,97+1,45*1,97*4))*0,15
28,124

VV bourání příček v 1.N.P. - tl.150mm" 

VV
(6,4*5+16,6+0,965+6,25+4,63+1,5+1,385+2,5+1,45*2+1,0+4,2+4,85+5,52+2,8+2,1+5,55*

2+6,0+0,2+8,35+4,6*2+3,05+3,845)*3,3*0,15
64,818

VV ((1,69*2+2,05+2,75+5,35)*3,3-(0,6*1,97*5+0,8*1,97*14+1,45*1,97))*0,15 2,073

VV
"bourání stěn nadstřešních nástaveb" 

(3,78*2+2,99*2)*1,95*0,15+(3,02*4+1,71*2+1,42*4+1,5*2+1,49*2+1,25*2)*1,15*0,15
9,077

26 K 981511114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním m3 641,988 900,00 577 789,20 CS ÚRS 2017 01

PP Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem 

konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a 

stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních 

ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka 

klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby 

až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se 

objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné 

trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 

schodiště a tloušťky patrové podesty. 

VV Bourání nosné ŽLB konstrukce :

VV "střešní panely stropu nad 2.N.P." 38,585*18,9*0,22 160,436

VV "průvlaky stropu nad 2.N.P." 18,98*7*(0,50*0,40)+38,6*2*(0,35*1,0) 53,592
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pilíře v 2.N.P." (0,30*0,40*3,4)*28 11,424

VV "stropní panely stropu nad 1.N.P." (38,585*18,9-6,06*4,3)*0,22 154,704

VV "průvlaky stropu nad 1.N.P." 18,98*7*(0,50*0,40)+38,6*2*(0,35*1,0) 53,592

VV "pilíře v 1.N.P." (0,30*0,40*3,4)*26 10,608

VV "bourání schodišťové konstrukce - podstupňové desky" (3,0+1,65*2)*1,25*0,15 1,181

VV "bourání schodišťové konstrukce - podesty" (1,4*1,4*2)*0,15 0,588

VV "bourání schodišťové konstrukce - schodišťové stupně" (1,25*0,30*0,15/2)*20 0,563

VV "bourání ŽLB rámu schodiště" (3,3*2+5,0)*0,25*0,25 0,725

VV Bourání ŽLB základových konstrukcí :

VV "základové patky" 1,7*1,7*0,7*16+(2,3*2,3*0,7+0,6*0,6*0,54)*10 71,342

VV "základové pasy š.400mm" (38,5+18,0+31,1+11,6+4,0+6,9+3,65)*0,40*1,42 64,610

VV "základové pasy š.450mm" 5,7*0,45*1,42 3,642

VV "základové pasy š.475mm" 2,2*0,475*1,42 1,484

VV "základové pasy š.550mm" 7,15*0,55*1,42 5,584

VV "základové pasy š.600mm" (18,0+2,2+0,75+5,4)*0,60*1,42 22,450

VV "základové pasy š.750mm" 1,1*0,75*1,42 1,172

VV "základové pasy š.800mm" 2,615*0,80*1,42 2,971

VV "základové pasy š.1050mm" 2,0*1,0*1,42*1,42 4,033

VV Bourání kabelových komor :

VV "komora rozměru 3100/600mm" (3,1*0,6+(3,1*2+0,6*2)*1,0)*0,15 1,389

VV "komora rozměru 2350/1100mm" (2,35*1,1+(2,35*2+1,1*2)*1,0)*0,15 1,423

VV "komora rozměru 3050/900mm" (3,05*0,9+(3,05*2+0,9*2)*1,0)*0,15 1,597

VV Bourání revizních šachet :

VV "revizní šachta rozměru 1650/1350" (1,65*1,35+(1,65*2+1,35*2)*1,0)*0,30 2,468

VV "revizní šachta rozměru 1350/1350" (1,35*1,35+(1,35*4)*1,0)*0,20 1,445

VV "revizní šachta rozměru 1900/1600" (1,9*1,6+(1,9*2+1,6*2)*1,0)*0,30 3,012

VV
"bourání stropních desek nadstřešních nástaveb" 

(3,78*2,99+3,02*1,42+3,02*1,5+1,72*1,42+1,49*1,25)*0,15
3,664

VV "bourání části fasádní markýzy" 10,9*1,4*0,15 2,289

27 K 981511116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním m3 185,722 800,00 148 577,60 CS ÚRS 2017 01

PP Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem 

konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a 

stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních 

ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka 

klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby 

až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se 

objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné 

trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 

schodiště a tloušťky patrové podesty. 

VV
"odstranění střešního souvrství (skladba B1) - porobetonové desky s potěrem" 

38,585*18,9*0,25
182,314
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "odstranění betonové rampy (ozn.B4)" 1,905*1,5*0,45 1,286

VV "odstranění betonových schůdků (ozn.B5)" (0,45*0,45+0,45*0,25)*1,35 0,425

VV "odstranění betonového základku (ozn.B6)" (1,8*1,8+0,9*0,5)*0,46 1,697

D 997 Přesun sutě 2 117 667,79

28 K
Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z cihel a kamene s dopravou a 

naložením
t 751,638 70,00 52 614,66

PP
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost a naložením do drtícího zařízení ze 

zdiva cihelného, kamenného a smíšeného

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže). 

VV 751,638 751,638

29 K
Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu prostého s dopravou a 

naložením
t 408,588 80,00 32 687,04

PP
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost  a naložením do drtícího zařízení ze 

zdiva betonového

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže). 

VV 408,588 408,588

30 K
Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu železového s dopravou a 

naložením
t 1 547,191 90,00 139 247,19

PP
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost a naložením do drtícího zařízení ze 

zdiva železobetonového

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže). 

VV 1547,191 1 547,191

31 K
Vodorovné doprava suti a vybouraných hmot s naložením a složením na skládku do 1 

km
t 2 965,913 165,00 489 375,65

PP
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 

km

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. 

32 K
Příplatek k vodorovnému přemístění suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 

přes 1 km
t 71 181,912 6,00 427 091,47

PP
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně 

za každý další i započatý 1 km

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. 

P
Poznámka k položce:

Předpokládaná odvozová vzdálenost 25km.

VV 2965,913*24 'Přepočtené koeficientem množství 71 181,912

33 K 997013156
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s omezením 

mechanizace
t 20,000 1 270,00 25 400,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením 

mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 

vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 

prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 

dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 

výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. 

Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -

3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné 

instalovat jeřáb. 

VV "komunální a ostatní odpad - předpoklad 20t" 20,0 20,000

34 K neobsazeno

35 M 946201200 uložení odpadu kód 170101 beton t 1 955,779 200,00 391 155,80 CS ÚRS 2017 01

PP uložení odpadu - beton

VV "betonové a železobetonové konstrukce" 408,588+1547,191 1 955,779

36 M 946201400 uložení odpadu kód 107102 cihly t 751,638 250,00 187 909,50 CS ÚRS 2017 01

PP uložení odpadu - cihly

VV "zděné konstrukce" 751,638 751,638

37 M 946201700 uložení odpadu kód 17020 dřevo t 0,920 500,00 460,00 CS ÚRS 2017 01

PP uložení odpadu - dřevo-stavební a demoliční odpady

VV "dřevěné výplně" 0,92 0,920

38 M 946201800 uložení odpadu kód 170202 sklo t 2,835 250,00 708,75 CS ÚRS 2017 01

PP uložení odpadu - sklo

VV "vysklívání oken" 2,835 2,835

39 M 946201900 uložení odpadu kód 170203 plasty t 1,428 1 550,00 2 213,40 CS ÚRS 2017 01

PP uložení odpadu - plasty

VV "povlakové podlahy" 1,428 1,428

40 M 946201500 uložení odpadu kód 170802 materiály na bázi sádry t 13,948 935,00 13 041,38 CS ÚRS 2017 01

PP uložení odpadu - materiály na bázi sádry

VV "sádrokartonové konstrukce" 13,948 13,948

41 M 946202100 uložení odpadu kód 170605 s obsahem azbestu t 13,337 2 500,00 33 342,50 CS ÚRS 2017 01

PP uložení odpadu s obsahem azbestu

VV "nosná konstrukce boletických panelů" 5,359 5,359

VV "tepelná izolace boletických panelů" 0,300 0,300

VV "krycí desky boletických panelů" 5,284 5,284
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "zasklení boletických panelů" 2,144 2,144

VV "nespecifikované prvky s azbestem" 0,25 0,250

42 M 946202200 uložení odpadu kód 200301 komunální odpad t 20,000 1 550,00 31 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP uložení odpadu - komunální odpad

VV "komunální a ostatní odpad - předpoklad 20t" 20,0 20,000

43 M 946202500 uložení odpadu kód 170904 směsné stavební a demoliční t 191,495 1 550,00 296 817,25 CS ÚRS 2017 01

PP uložení odpadu - směsné stavební a demoliční

VV "škvárový násyp na střeše" 191,495 191,495

44 M 9462025-R1 uložení odpadu kód 170301 asfaltové směsi obsahující dehet t 14,533 2 400,00 34 879,20

PP uložení odpadu - asfaltové směsi obsahující dehet

VV "střešní krytina" 10,21 10,210

VV "hydroizolace" 2,934+1,389 4,323

45 K Indiv.kalk.997-001 Odpočet výtěžnosti kovových konstrukcí t 20,138 -2 000,00 -40 276,00

PP Odpočet výtěžnosti kovových konstrukcí

VV "demontáž zámečnických konstrukcí" 0,719 0,719

VV "demontáž klempířských konstrukcí" 0,260 0,260

VV "demontáž výplní" 19,159 19,159

D 998 Přesun hmot 3 903,20

46 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m t 4,879 800,00 3 903,20 CS ÚRS 2017 01

PP Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m

D PSV Práce a dodávky PSV 484 845,80

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 31 568,35

47 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 733,400 30,00 22 002,00 CS ÚRS 2017 01

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu 

vrstev. 

VV "odstranění vodorovné hydroizolace základových konstrukcí" 38,6*19,0 733,400

48 K 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 308,592 31,00 9 566,35 CS ÚRS 2017 01

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu 

vrstev. 

VV "odstranění svislé hydroizolace" (38,6*2+19,0*2)*1,5+(8,2*2*4,6*2)*0,9 308,592
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 712 Povlakové krytiny 172 104,65

49 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 729,257 236,00 172 104,65 CS ÚRS 2017 01

PP Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvé

VV "odstranění střešního souvrství (skladba B1) - krytina" 38,585*18,9 729,257

D 713 Izolace tepelné 8 359,65

50 K 713130811 Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm m2 214,350 39,00 8 359,65 CS ÚRS 2017 01

PP
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stěn a 

příček volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují 

individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob 

nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze 

oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. 

P
Poznámka k položce:

POZOR : Jedná se o odpad kategorie ZNO (kontaminace azbestem) !!!

VV "odstranění tepelné izolace boletických panelů - pohled SV" 15,3*7,7-(0,8*2,0*34) 63,410

VV
"odstranění tepelné izolace boletických panelů - pohled JZ" 25,2*7,7-

(0,8*2,0*54+1,8*2,4)
103,320

VV
"odstranění tepelné izolace boletických panelů - pohled SZ" 5,4*7,7-

(0,8*2,0*11+0,8*1,8+0,8*1,15)
21,620

VV "odstranění tepelné izolace boletických panelů - pohled JV" 11,7*4,0-(0,8*2,0*13) 26,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 146 265,90

51 K 763135812 Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu polozapuštěném m2 1 329,690 110,00 146 265,90 CS ÚRS 2017 01

PP Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu polozapuštěném

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách demontáže podhledu -5801 až -5821 jsou započteny náklady na kompletní demontáž 

podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů. 

VV "demontáž podhledů v 1.N.P." 674,72 674,720

VV "demontáž podhledů v 2.N.P." 654,97 654,970

D 764 Konstrukce klempířské 18 023,68

52 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 114,970 124,00 14 256,28 CS ÚRS 2017 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

VV "demontáž oplechování atiky (skladba B3)" 38,585*2+18,9*2 114,970

53 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 24,150 156,00 3 767,40 CS ÚRS 2017 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "demontáž oplechování parapetů v 1.N.P." 0,75*8*0,9*2 10,800

VV "demontáž oplechování parapetů v 2.N.P." 0,75*9+0,9*4+1,5*2 13,350

D 766 Konstrukce truhlářské 39 226,05

54 K 766411811 Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2 m2 214,350 183,00 39 226,05 CS ÚRS 2017 01

PP Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami 

souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení podhledů. 

VV "odstranění krycích desek boletických panelů - pohled SV" 15,3*7,7-(0,8*2,0*34) 63,410

VV
"odstranění krycích desek boletických panelů - pohled JZ" 25,2*7,7-

(0,8*2,0*54+1,8*2,4)
103,320

VV
"odstranění krycích desek boletických panelů - pohled SZ" 5,4*7,7-

(0,8*2,0*11+0,8*1,8+0,8*1,15)
21,620

VV "odstranění krycích desek boletických panelů - pohled JV" 11,7*4,0-(0,8*2,0*13) 26,000

D 767 Konstrukce zámečnické 9 115,40

55 K 767161823 Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg m 15,800 223,00 3 523,40 CS ÚRS 2017 01

PP Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

VV "demontáž schodišťového zábradlí" 2,9+1,5*2+2,6+3,1+4,2 15,800

56 K 767996703
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů 

do 250 kg
kg 466,000 12,00 5 592,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 100 do 

250 kg

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již 

stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, 

vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. 

VV "odstranění venkovních mříží" 220,0 220,000

VV "odstranění vnitřních mříží" 246,0 246,000

D 776 Podlahy povlakové 29 131,97

57 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 571,215 51,00 29 131,97 CS ÚRS 2017 01

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky

VV "odstranění podlah v 1.N.P." 6,4*(3,62+4,0+3,86+4,38)+3,845*3,05+4,6*2,97+4,6*2,88 140,141

VV

"odstranění podlah v 2.N.P." 

6,15*(3,335+2,9+2,95+3,055+3,095+3,225+2,88+3,12)+6,45*3,375+6,3*5,85+5,19*5,85+

6,25*3,185+4,1*2,815+6,25*3,185+9,4*6,0

347,783

VV 6,4*2,965+6,4*3,185+6,3*3,025+7,425*3,35 83,291
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 31 050,15

58 K 787100801
Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet plochy do 1 m2 skla 

plochého
m2 214,350 52,00 11 146,20 CS ÚRS 2017 01

PP Vysklívání stěn a příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet skla plochého, plochy do 1 m2

VV
"vysklení boletických panelů - pohled SV (celková plocha s odpočtem otvorů)" 15,3*7,7-

(0,8*2,0*34)
63,410

VV
"vysklení boletických panelů - pohled JZ (celková plocha s odpočtem otvorů)" 25,2*7,7-

(0,8*2,0*54+1,8*2,4)
103,320

VV
"vysklení boletických panelů - pohled SZ (celková plocha s odpočtem otvorů)" 5,4*7,7-

(0,8*2,0*11+0,8*1,8+0,8*1,15)
21,620

VV
"vysklení boletických panelů - pohled JV (celková plocha s odpočtem otvorů)" 11,7*4,0-

(0,8*2,0*13)
26,000

59 K 787101822 Příplatek k vysklívání stěn za konstrukce s Al lištami oboustrannými m2 214,350 22,00 4 715,70 CS ÚRS 2017 01

PP
Vysklívání stěn a příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet Příplatek k cenám za konstrukce 

s hliníkovými lištami oboustrannými

60 K 787600802 Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého m2 202,510 75,00 15 188,25 CS ÚRS 2017 01

PP Vysklívání oken a dveří skla plochého, plochy přes 1 do 3 m2

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 261 680,00

61 K HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 612,000 120,00 73 440,00 CS ÚRS 2017 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér

VV
"odstranění stávajících rozvodů ZTI (kanalizace+vodovod) - předpokládaná časová 

náročnost 4 pracovníci/7 dní" 4*8,5*7
238,000

VV
"odstranění stávajících rozvodů ÚT (potrubí, radiátory) - předpokládaná časová 

náročnost 4 pracovníci/10 dní" 4*8,5*10
340,000

VV
"demontáž stávající vodovodní a plynovodní přípojky vč.zaslepení - předpokládaná 

časová náročnost 2 pracovníci/2 dny" 2*8,5*2
34,000

62 K HZS2211-R Likvidace vybouraných materiálů a konstrukcí ZTI a ÚT soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

PP
Likvidace vybouraných materiálů a konstrukcí ZTI a ÚT vztažené k položce č. 61 - Hodinové 

zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér

63 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 340,000 120,00 40 800,00 CS ÚRS 2017 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář

VV
"odstranění stávajících rozvodů elektroinstalace a bleskosvodu - předpokládaná 

časová náročnost 4 pracovníci/10 dní" 4*8,5*10
340,000

64 K HZS2221-R Likvidace vybouraných materiálů a konstrukcí elektroinstalace a bleskosvodu soubor 1,000 35 000,00 35 000,00

PP
Likvidace vybouraných materiálů a konstrukcí elektroinstalace a bleskosvodu vztažené k položce č 

63 - Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

65 K HZS3111 Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí hod 187,000 120,00 22 440,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér 

potrubí

VV
"odstranění stávající technologie výměníkové stanice - předpokládaná časová 

náročnost 2 pracovníci/5 dní" 2*8,5*5
85,000

VV
"odpojení, prozatimní zaslepení a demontáž horkovodní přípojky vč.zemních prací - 

předpokládaná časová náročnost 4 pracovníci/3 dny" 4*8,5*3
102,000

66 K HZS3111-R
Přesunutí technologie výměníkové stanice dle dispozic objednatele (předpoklad do 

20km)
soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

PP Přesunutí technologie výměníkové stanice dle dispozic objednatele (předpoklad do 20km)

68 K Indiv.kalk.HZS-001 Demontáž telekomunikační přípojky do délky 10m, vč. zemních prací soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Demontáž telekomunikační přípojky do délky 10m, vč. zemních prací

D OST Ostatní 30 000,00

67 K Indiv.kalk.OST-001 Rezerva na odstranění konstrukcí nespecifikovaných v PD a rozpočtu t 30,000 1 000,00 30 000,00

PP Rezerva na odstranění konstrukcí nespecifikovaných v PD a rozpočtu

VV "objektivně nepředvídatelné konstrukce - předpoklad 30t" 30,0 30,000
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Význam





Investor: Česká republika – Úřad práce České republiky, Dobrovského 1278/25, Praha 7, IČ: 724 96 991

Projektant: Arplan s.r.o., Ječná 505/2, 120 00 Praha 2

Zhotovitel: KONSIT, a.s.

Popis Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH

A. STAVEBNÍ OBJEKTY

SO.01. SO.03 Stavební úpravy a nástavba objektu č.p. 421, Úprava vodovodní přípojky 63 999 476,56 Kč ######################### 77 439 366,64 Kč

D.110, D.130, D.201
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, VÝTAHOVÁ 

TECHNOLOGIE
31 257 352,03 Kč 6 564 043,93 Kč 37 821 395,96 Kč

D.120 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 12 196 688,84 Kč 2 561 304,66 Kč 14 757 993,50 Kč

D.141 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE, ÚPRAVA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 2 927 448,30 Kč 614 764,14 Kč 3 542 212,44 Kč

D.142 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 1 273 613,75 Kč 267 458,89 Kč 1 541 072,63 Kč

D.143 ELEKTROINSTALACE 7 771 887,00 Kč 1 632 096,27 Kč 9 403 983,27 Kč

D.144 VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ 3 243 998,19 Kč 681 239,62 Kč 3 925 237,81 Kč

D.300 BOURACÍ PRÁCE 5 328 488,45 Kč 1 118 982,57 Kč 6 447 471,02 Kč

D.350 INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO.02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY A SADOVÉ ÚPRAVY 1 820 910,54 Kč 382 391,21 Kč 2 203 301,75 Kč

B. ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY STAVBY 65 820 387,10 Kč 13 822 281,29 Kč 79 642 668,39 Kč

C. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 2 600 000,00 Kč 546 000,00 Kč 3 146 000,00 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY 68 420 387,10 Kč 14 368 281,29 Kč 82 788 668,39 Kč

ÚŘAD PRÁCE ČR - PRAHA, REKONSTRUKCE OBJEKTU  - STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA 
ČESKOLIPSKÁ Č.P. 421/1, 199 00 PRAHA 9 - STŘÍŽKOV

REKAPITULACE 
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 801 61 26 CC-CZ: 12201

Místo: Praha 9 Datum: 6.1.2017

CZ-CPV: 45300000-0 CZ-CPA: 41.0

Zadavatel: IČ:

Česká republika - Úřad práce České republiky DIČ:

Uchazeč: IČ: 18630197

DIČ: CZ18630197

Projektant: IČ:

ARPLAN s.r.o. Praha DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: EK-002/2017

Stavba:

Místo: Praha 9 Datum:

Zadavatel: Česká republika - Úřad práce České republiky Projektant:

Uchazeč: KONSIT, a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Poznámka:

Veškeré dokumenty zpracované a předkládané objednateli budou předány minimálně v 5 výtiscích výhradně a pouze pro potřebu objednatele 

a dále elektronicky ve formátu pdf, tak i v otevřených formátech dle charakteru dokumentů- dwg, doc, xls, jpeg, apod..

Dodavatel předloží vzorky všech předmětů a vybraných konstrukcí či materiálů - ke schválení před vlastním použitím.

Všechny použité materiály a výrobky budou 1. jakostní třídy, musí mít příslušné atesty, homologace - prohlášení o shodě a certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů.

Stavební materiály nebudou používány, pokud jejich hmotnostní aktivita radonu je větší než hodnoty dané platnými právními předpisy v době výstavby.

V případě vzniklých škod zaviněných dodavatelem na veřejném či soukromém majetku - v souvislosti s pracemi na vlastní stavbě, uhradí tyto škody plně dodavatel.

Dodavatel provede a zajistí na svůj účet veškeré potřebné pomocné a ochranné konstrukce.

Součástí každé jednotkové ceny v následujících rozpočtech budou náklady na potřebné pomocné a zdvihací mechanismy, lešení a další potřebná zařízení nutná ke zhotovení komplexní dodávky, pokud nejsou

v daném rozpočtu uvedeny samostatně.

Součástí každé jednotkové ceny v následujících rozpočtech budou náklady na potřebná opatření proti nežádoucím klimatickým a povětrnostním podmínkám.

Všechny rozvody a vedení budou barevně označeny dle platných předpisů -  opatřeny příslušnými plastovými štítky s fóliovým popisem.

Veškerými bezpečnostními normami stanovené nápisy a značení jsou součástí dodávky.

Součástí každé jednotkové ceny v následujících rozpočtech budou náklady za spotřebované energie, plyn a vodu v době výstavby.

Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku.

Veškeré zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány, přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 203 301,75CZK

Zpevněné plochy a sadové úpravy

1 820 910,54 2 203 301,75

Úřad práce ČR Praha - rekonstrukce, stavební úpravy a nástavba objektu Českolipská 421/1 

Praha 9

6.1.2017

ARPLAN s.r.o. Praha

2 203 301,751 820 910,54

EK-002/2017

Úřad práce ČR Praha - rekonstrukce, stavební úpravy a nástavba objektu Českolipská 421/1 Praha 

9

KONSIT, a.s.

1 820 910,54

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

SO 02

1 820 910,54 382 391,21

15,00% 0,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU - VERZE 03  (21.11.2017)

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha 9 Datum: 6.1.2017

Zadavatel: IČ:

Česká republika - Úřad práce České republiky DIČ:

Uchazeč: IČ: 18630197

KONSIT, a.s. DIČ: CZ18630197

Projektant: IČ:

ARPLAN s.r.o. Praha DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 820 910,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 820 910,54 21,00% 382 391,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 203 301,75

Úřad práce ČR Praha - rekonstrukce, stavební úpravy a nástavba objektu Českolipská 421/1 Praha 9

SO 02 - Zpevněné plochy a sadové úpravy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha 9 Datum: 6.1.2017

Zadavatel: Česká republika - Úřad práce České republiky Projektant: ARPLAN s.r.o. Praha

Uchazeč: KONSIT, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 820 910,54

HSV - Práce a dodávky HSV 1 740 610,52

    1 - Zemní práce 246 461,32

    2 - Zakládání 29 352,75

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 166 003,77

    5 - Komunikace pozemní 590 957,48

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 50 199,50

    8 - Trubní vedení 3 325,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 475 180,44

    96 - Bourání konstrukcí 67 647,79

    997 - Přesun sutě 94 234,46

    998 - Přesun hmot 17 248,01

PSV - Práce a dodávky PSV 45 300,02

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 39 576,43

    767 - Konstrukce zámečnické 5 723,59

OST - Ostatní 35 000,00

Úřad práce ČR Praha - rekonstrukce, stavební úpravy a nástavba objektu Českolipská 421/1 Praha 9

SO 02 - Zpevněné plochy a sadové úpravy
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SOUPIS PRACÍ verze 02 (k 20.11.2017)

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha 9 Datum: 6.1.2017

Zadavatel: Česká republika - Úřad práce České republiky Projektant: ARPLAN s.r.o. Praha

Uchazeč: KONSIT, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 820 910,54

D HSV Práce a dodávky HSV 1 740 610,52

D 1 Zemní práce 246 461,32

1 K 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 1,000 536,00 536,00 CS ÚRS 2017 01

PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 

započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze 

užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými 

cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního 

porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2. 6. Práce jsou prováděné technikou volného 

kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí strom s volným kruhovým prostorem o 

poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech směrech. 

VV "celkový počet" 1 1,000

2 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 71,378 39,00 2 783,74 CS ÚRS 2017 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV "sejmutí ornice na stávající travnaté ploše" 31,0*15,35*0,15 71,378

3 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 173,250 125,00 21 656,25 CS ÚRS 2017 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na 

vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV
"plošná odkopávka terénu pro všechny zpevněné plochy v průměrné tl.250mm" 

(46,0+10,0+160,0+32,0+146,0+299,0)*0,25
173,250

Úřad práce ČR Praha - rekonstrukce, stavební úpravy a nástavba objektu Českolipská 421/1 Praha 9

SO 02 - Zpevněné plochy a sadové úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

4 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 51,975 25,00 1 299,38 CS ÚRS 2017 01

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na 

vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 3

VV "30% objemu výkopu" 173,25*0,30 51,975

5 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 50,226 265,00 13 309,89 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "výkop pro opěrnou zeď" (0,80*0,40+(1,7+1,96)/2*0,74)*30,0 50,226

6 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 15,068 25,00 376,70 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "30% objemu výkopu" 50,226*0,30 15,068

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 589,708 125,00 73 713,50 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m

VV "odvoz ornice na mezideponii" 71,378 71,378

VV "odvoz výkopku na mezideponii" 173,25+50,226 223,476

VV "dovoz ornice z mezideponie" 71,378 71,378

VV "dovoz výkopku z mezideponie pro zpětné zásypy" 99,0 99,000

VV "odvoz přebytečného objemu výkopu na skládku" 173,25+50,226-99,0 124,476

8 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 1 867,140 6,00 11 202,84 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

Předpokládaná odvozová vzdálenost 25km.

VV "odvoz přebytečného objemu výkopu na skládku" 173,25+50,226-99,0 124,476

VV 124,476*15 'Přepočtené koeficientem množství 1 867,140

9 M 946201100 uložení odpadu kód 170504 zemina a kamení t 205,385 140,00 28 753,90 CS ÚRS 2017 01

PP uložení odpadu - zemina a kamení

VV "uložení přebytečného objemu výkopu na skládku" 173,25+50,226-99,0 124,476

VV 124,476*1,65 'Přepočtené koeficientem množství 205,385

10 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 99,000 180,40 17 859,60 CS ÚRS 2017 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 

100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 

zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 

betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 

sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 

těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 

objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 

obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 

odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li 

v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 

výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 

Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 

jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 

162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 

že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého 

výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, 

nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 

výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 

Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 

zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 

předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 

č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje 

projekt. 

VV "zásyp po odstranění ŽLB nádrže" 8,0*4,5*2,75 99,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

11 K 174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 9,600 132,10 1 268,16 CS ÚRS 2017 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 

100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 

zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 

betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 

sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 

těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 

objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 

obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 

odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li 

v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 

výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 

Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 

jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 

162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 

že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého 

výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, 

nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 

výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 

Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 

zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 

předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 

č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje 

projekt. 

VV "konstrukce opěrné zdi - násyp před lícem" 30,0*(0,30+0,50)/2*0,80 9,600

12 M 583438740 kamenivo drcené hrubé frakce 8-16mm třída A t 20,640 402,00 8 297,28 CS ÚRS 2017 01

PP kamenivo drcené hrubé frakce 8-16mm třída A

VV 9,6*2,15 'Přepočtené koeficientem množství 20,640

13 K 180405114
Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi semene v rovině a ve 

svahu do 1:5
m2 338,000 69,00 23 322,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Založení trávníků ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi substrátu a semene v rovině nebo 

na svahu do 1:5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno a substrát, tyto náklady 

se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 

185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) konstrukci podloží a dodání zatravňovacích 

prefabrikátů, e) uložení odpadu na skládce. 

VV "celková plocha dle výkresu č.SO02.03" 160,0+32,0+146,0 338,000

14 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 11,830 99,00 1 171,17 CS ÚRS 2017 01

PP osivo směs travní univerzál

VV 338*0,035 'Přepočtené koeficientem množství 11,830

15 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a 

svahu do 1:5
m2 256,000 22,00 5 632,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy 

do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2. 

Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady 

na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z 

rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 

uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "celková plocha dle výkresu č.SO02.03 - modelace terénu před zatravněním" 256,0 256,000

16 K Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 256,000 29,00 7 424,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 

tl. vrstvy do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 

na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 

toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 

ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a 

překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 

umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 

uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV "celková plocha dle výkresu č.SO02.03" 256,0 256,000

17 K 181411141 Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 256,000 21,00 5 376,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení 

parterového v rovině nebo na svahu do 1:5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 

80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná 

úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 

schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady 

oceňují individuálně. 

VV "celková plocha dle výkresu č.SO02.03" 256,0 256,000

18 M 005724150 osivo směs travní parková směs exclusive kg 3,840 113,00 433,92 CS ÚRS 2017 01

PP osivo směs travní parková směs exclusive

VV 256*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 3,840

19 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 693,000 24,00 16 632,00 CS ÚRS 2017 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV
"úprava pláně pro všechny zpevněné plochy v průměrné tl.250mm" 

46,0+10,0+160,0+32,0+146,0+299,0
693,000

20 K 183101321
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a 

svahu do 1:5
kus 1,000 1 560,00 1 560,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na 

svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní 

prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady 

na: a) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o 

sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých 

technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "celkový počet" 1 1,000

21 M 103211000 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 1,200 990,00 1 188,00 CS ÚRS 2017 01

PP zahradní substrát pro výsadbu VL

VV 1,2 1,200

22 K 184102116 Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 1,000 900,00 900,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při 

průměru balu přes 600 do 800 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 

uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "celkový počet" 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

23 M MAT 1-001 dřevina pro výsadbu v.2,5-3,0m, zapěstovaný odrostek s balem kus 1,000 250,00 250,00

PP dřevina pro výsadbu, zapěstovaný odrostek s balem

24 K 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 1,000 220,00 220,00 CS ÚRS 2017 01

PP Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou 

určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm. 

VV "celkový počet" 1 1,000

25 M MAT 1-002 sestava 3ks kůlů (odkorněná tyč) D=60mm dl.2,5m s úvazky kus 1,000 320,00 320,00

PP sestava 3ks kůlů (odkorněná tyč) D=60mm dl.2,5m s úvazky

26 K 184215412 Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 1,000 558,00 558,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 

0,5 do 1 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení vzniklého odpadu na dopravní 

prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení odpadu. 2. V cenách nejsou započteny náklady 

na materiál pro zhotovení závlahové mísy, tento se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu 

svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V 

případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "celkový počet" 1 1,000

27 M 583374030 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 0,518 805,00 416,99 CS ÚRS 2017 01

PP kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32

VV
"svrchní a drenážní vrstva stromové mísy a kořenového balu" 

(3,14*0,5^2*(0,10+0,20))*2,2
0,518

D 2 Zakládání 29 352,75

28 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 70,800 248,00 17 558,40 CS ÚRS 2017 01

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu. 2. Trativody 

včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami souboru cen 212 75-2 . Trativody z drenážních trubek 

katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace. 

VV "drenáž za rubem OZ vč.odvodnění liniového žlabu" 30,0*2+3,6*3 70,800

29 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 183,000 15,00 2 745,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 

v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady 

na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku 

geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 

4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci. 

VV
"konstrukce opěrné zdi - obalení štěrkových těles" 

30,0*(1,1*2+0,8+0,7+0,30+0,50+0,90+0,70)
183,000

30 M 693111460 geotextilie netkaná PP 300 g/m2 do š 8,8 m m2 210,450 43,00 9 049,35 CS ÚRS 2017 01

VV 183*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 210,450

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 166 003,77

31 K 311113133
Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 

betonu tř. C 16/20
m2 48,763 1 140,00 55 589,82 CS ÚRS 2017 01

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, 

tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm

VV "konstrukce opěrné zdi - dřík" (4,25+30,26+4,5)*1,25 48,763

32 K 327313218 Opěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C 20/25 m3 10,218 3 030,00 30 960,54 CS ÚRS 2017 01

PP Opěrné zdi a valy z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25

VV "konstrukce opěrné zdi - základ" (30,26+1,67)*0,80*0,40 10,218

33 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení m2 26,184 548,00 14 348,83 CS ÚRS 2017 01

PP Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení

VV "konstrukce opěrné zdi - základ" (30,26*2+1,67*2+0,8*2)*0,40 26,184

34 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění m2 26,184 264,00 6 912,58 CS ÚRS 2017 01

PP Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění

35 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505 t 1,400 24 500,00 34 300,00 CS ÚRS 2017 01

PP Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "konstrukce opěrné zdi - výztuž (dle výkazu na výkr.č.SO02.7)" 1332,976*1,05/1000 1,400

36 K 327501111 Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého m3 26,400 905,00 23 892,00 CS ÚRS 2017 01

PP Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého se zhutněním

VV "konstrukce opěrné zdi - násyp za ruibem" 30,0*1,1*0,8 26,400

D 5 Komunikace pozemní 590 957,48

37 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 394,000 64,00 25 216,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 

mm

VV
"konstrukce vozovkového souvrství dle skladby S2 (výměra dle výkresu č.SO02.03)" 

46,0+10,0+160,0+32,0+146,0
394,000

38 K 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm m2 299,000 180,00 53 820,00 CS ÚRS 2017 01

Strana 11 z 25



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

VV
"konstrukce vozovkového souvrství dle skladby S3 (výměra dle výkresu č.SO02.03)" 

299,0
299,000

39 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 299,000 107,00 31 993,00 CS ÚRS 2017 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV
"konstrukce vozovkového souvrství dle skladby S3 (výměra dle výkresu č.SO02.03)" 

299,0
299,000

40 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 

m
m2 299,000 222,00 66 378,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením 

a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

VV
"konstrukce vozovkového souvrství dle skladby S3 (výměra dle výkresu č.SO02.03)" 

299,0
299,000

41 K 573111113 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 m2 299,000 23,00 6 877,00 CS ÚRS 2017 01

PP Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2

VV
"konstrukce vozovkového souvrství dle skladby S3 (výměra dle výkresu č.SO02.03)" 

299,0
299,000

42 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 

modifikovaného asfaltu
m2 299,000 258,00 77 142,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm

VV
"konstrukce vozovkového souvrství dle skladby S3 (výměra dle výkresu č.SO02.03)" 

299,0
299,000

43 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 56,000 391,00 21 896,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se 

smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

44 M MAT 5-001 dlažba betonová vibrolisovaná skladebná rozměr 200/100/80mm odstín přírodní m2 46,920 350,00 16 422,00

PP dlažba betonová vibrolisovaná rozměr 200/100/80mm odstín přírodní

VV
"konstrukce vozovkového souvrství dle skladby S2 (výměra dle výkresu č.SO02.03)" 

46,0
46,000

VV 46*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 46,920

45 M MAT 5-002 dlažba betonová vibrolisovaná skladebná rozměr 200/100/80mm odstín barevný m2 10,200 380,00 3 876,00

PP dlažba betonová vibrolisovaná rozměr 200/100/80mm odstín přírodní

VV
"konstrukce vozovkového souvrství dle skladby S2 (výměra dle výkresu č.SO02.03)" 

10,0
10,000

VV 10*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 10,200

46 K 596412210 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2 m2 32,000 345,00 11 040,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním 

vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2

47 M MAT 5-003
dlažba betonová vibrolisovaná zatravňovací rozměr 210/140/80mm odstín 

karamelový (podíl zeleně cca 25%)
m2 32,640 360,00 11 750,40

PP dlažba betonová vibrolisovaná rozměr 200/100/80mm odstín přírodní

VV
"konstrukce vozovkového souvrství dle skladby S3 (výměra dle výkresu č.SO02.03)" 

32,0
32,000

VV 32*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 32,640

48 K 596412212 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2 m2 306,000 287,00 87 822,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním 

vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2

49 M MAT 5-004
dlažba betonová vibrolisovaná zatravňovací rozměr 210/140/80mm odstín přírodní 

(podíl zeleně cca 25%)
m2 163,200 258,00 42 105,60

PP dlažba betonová vibrolisovaná rozměr 200/100/80mm odstín přírodní

VV
"konstrukce vozovkového souvrství dle skladby S2 (výměra dle výkresu č.SO02.03)" 

160,0
160,000

VV 160*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 163,200

50 M MAT 5-005
dlažba betonová vibrolisovaná zatravňovací rozměr 600/400/80mm odstín 

karamelový (podíl zeleně cca 40,5%)
m2 148,920 269,00 40 059,48

PP dlažba betonová vibrolisovaná rozměr 200/100/80mm odstín přírodní

VV
"konstrukce vozovkového souvrství dle skladby S2 (výměra dle výkresu č.SO02.03)" 

146,0
146,000

VV 146*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 148,920

51 K Indiv.kalk.5-001 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm m2 394,000 95,00 37 430,00

PP
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

tl. 150 mm

VV
"konstrukce vozovkového souvrství dle skladby S2 (výměra dle výkresu č.SO02.03)" 

46,0+10,0+160,0+32,0+146,0
394,000

52 K Indiv.kalk.5-002 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 13-32 mm tl 300 mm m2 394,000 145,00 57 130,00

PP
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

tl. 150 mm

VV
"konstrukce vozovkového souvrství dle skladby S2 (výměra dle výkresu č.SO02.03)" 

46,0+10,0+160,0+32,0+146,0
394,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 50 199,50

53 K 636395251 Vyplnění spár dlažby z betonových tvárnic kamenivem nebo ornicí hl do 70 mm m2 338,000 28,00 9 464,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Vyplnění spár dosavadních dlažeb těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím s vyčištěním 

spár na hloubky do 70 mm, dlažby z betonových tvárnic
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 

938 90-31 Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích - vysekání spár. 2. Množství jednotek se 

stanoví v m2 rozvinuté upravované plochy. 

VV "celková plocha dle výkresu č.SO02.03" 160,0+32,0+146,0 338,000

54 M 103715000 substrát pro trávníky A  VL m3 25,350 1 030,00 26 110,50 CS ÚRS 2017 01

PP substrát pro trávníky A  VL

VV 338,0*0,075 25,350

55 K 637121113 Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním m2 39,000 375,00 14 625,00 CS ÚRS 2017 01

PP Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm

VV "výměra dle výkresu č.SO02.03" 39,0 39,000

D 8 Trubní vedení 3 325,00

56 K 899661311 Zřízení filtračního obalu drenážních trubek DN do 130 mm m 70,800 22,00 1 557,60 CS ÚRS 2017 01

PP
Zřízení filtračního obalu drenážních trubek ze skelné tkaniny, slaměných rohoží apod. proti 

zarůstání kořeny, zanášení zemitými částicemi nebo pískem DN do 130

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání materiálu pro filtrační obal; materiál se oceňuje 

ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 6 %. 

VV "drenáž za rubem OZ vč.odvodnění liniového žlabu" 30,0*2+3,6*3 70,800

57 M 693112290 geotextilie netkaná PES 300 g/m2 m2 35,348 50,00 1 767,40 CS ÚRS 2017 01

VV 70,8*3,14*0,15 33,347

VV 33,347*1,06 'Přepočtené koeficientem množství 35,348

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 475 180,44

58 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 6,000 478,00 2 868,00 CS ÚRS 2017 01

PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

59 M 404454800 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 500 x 700 mm kus 3,000 822,00 2 466,00 CS ÚRS 2017 01

PP značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 500 x 700 mm

VV "značka IP12" 3 3,000

60 M 404454920 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 500 x 300 mm kus 3,000 473,00 1 419,00 CS ÚRS 2017 01

PP značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 500 x 300 mm

VV "značka E13" 3 3,000

61 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 3,000 806,00 2 418,00 CS ÚRS 2017 01

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 

m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou 

započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou 

patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se 

oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 

800-1 Zemní práce. 

VV "celkový počet" 3 3,000

62 M 404452300 sloupek Zn 70 - 350 kus 3,000 643,00 1 929,00 CS ÚRS 2017 01

PP sloupek Zn 70 - 350

VV "celkový počet" 3 3,000

63 M 404452410 patka hliníková HP 70 kus 3,000 695,00 2 085,00 CS ÚRS 2017 01

PP patka hliníková pro sloupek D 70 mm

VV "celkový počet" 3 3,000

64 M 404452540 víčko plastové na sloupek 70 kus 3,000 15,00 45,00 CS ÚRS 2017 01

PP víčko plastové na sloupek 70

VV "celkový počet" 3 3,000

65 M 404452570 upínací svorka na sloupek US 70 kus 3,000 65,00 195,00 CS ÚRS 2017 01

PP upínací svorka na sloupek D 70 mm

VV "celkový počet" 3 3,000

66 K 915111112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva m 75,600 19,00 1 436,40 CS ÚRS 2017 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. 

V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, 

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo 

hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných 

jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u 

ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer. 

VV "dělící čáry parkovacích stání" 30,0+2,4*4+4,5*8 75,600

67 K 915131112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá 

barva
m2 5,800 187,00 1 084,60 CS ÚRS 2017 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. 

V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, 

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo 

hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných 

jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u 

ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer. 

VV "symboly a čísla parkovacích stání" 5,8 5,800

68 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 75,600 14,00 1 058,40 CS ÚRS 2017 01

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové 

dělicí čáry, vodicí proužky

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího 

proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy. 

69 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 5,800 123,00 713,40 CS ÚRS 2017 01

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné 

šipky, symboly, nápisy

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího 

proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy. 

70 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
m 124,420 97,00 12 068,74 CS ÚRS 2017 01

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu 

prostého téže značky

VV "náhrada odstraněných obrubníků" 38,0 38,000

VV "nové obrubníky" 8,85+32,0+14,77+5,6+4,4*3+12,0 86,420

71 M 592174120 obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm kus 132,000 115,00 15 180,00 CS ÚRS 2017 01

PP obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x10x20 cm

72 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 80,200 138,00 11 067,60 CS ÚRS 2017 01

PP
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 

12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

VV "lemování okapového chodníku objektu" 33,0+17,2 50,200

VV "lemování okapového chodníku opěrné zdi" 30,0 30,000

73 M 592172100 obrubník betonový zahradní ABO 014-19 šedý 100 x 5 x 25 cm kus 85,000 78,00 6 630,00 CS ÚRS 2017 01

PP obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 25 cm

74 K 919732221
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 

mm bez prořezání
m 55,100 41,00 2 259,10 CS ÚRS 2017 01

Strana 16 z 25



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla 

modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 

mm bez prořezání spáry

VV
"separační řezy stávajících asfaltových ploch (zaměřeno z výkresu č.SO02.03)" 

6,36+2,6*2+43,54
55,100

75 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 55,100 72,00 3 967,20 CS ÚRS 2017 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

VV
"separační řezy stávajících asfaltových ploch (zaměřeno z výkresu č.SO02.03)" 

6,36+2,6*2+43,54
55,100

76 K 935932324
Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 200 mm s roštem mřížkovým z 

Pz oceli
m 32,180 4 650,00 149 637,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení C 250 vnitřní šířky 200 mm s krycím roštem mřížkovým 

z pozinkované oceli

VV "ovodňovací žlab parkoviště" 32,18 32,180

77 K 953946112 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 2,5 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m t 1,900 15 000,00 28 500,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 1 

do 2,5 t

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se 

oceňují cenami souboru cen 767 99-51 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí části 

A01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. 

VV "montáž výrobku Z30" 1,9 1,900

78 M MAT 9-001 přístřešek pro nádoby TKO plochy 15m2 v.2650mm atypická konstrukce, ozn.Z30 kus 1,000 142 000,00 142 000,00

PP Technické specifikace viz výkres č.D110.18 Legenda zámečnických výrobků

VV "dle výkresu č.D110.18 - Legenda zámečnických výrobků" 1 1,000

79 K 953946121 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m t 0,935 15 000,00 14 025,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti 

konstrukce do 1 t

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se 

oceňují cenami souboru cen 767 99-51 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí části 

A01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. 

VV "montáž výrobku Z29a" 0,385 0,385

VV "montáž výrobku Z29b" 0,550 0,550

80 M MAT 9-002 zakončovací hrana parkovacích stání, ozn.Z29a m 45,500 896,00 40 768,00

PP Technické specifikace viz výkres č.D110.18 Legenda zámečnických výrobků

VV "dle výkresu č.D110.18 - Legenda zámečnických výrobků" 45,5 45,500

81 M MAT 9-003 zakončovací hrana parkovacích stání, ozn.Z29b m 35,000 896,00 31 360,00

PP Technické specifikace viz výkres č.D110.18 Legenda zámečnických výrobků
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "dle výkresu č.D110.18 - Legenda zámečnických výrobků" 35,0 35,000

D 96 Bourání konstrukcí 67 647,79

82 K 113107163 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 299,000 42,00 12 558,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého 

drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

VV "odstranění stávajících asfaltových ploch (výměra dle výkresu č.SO02.03)" 299,0 299,000

83 K 113107182 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm m2 299,000 50,00 14 950,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy 

přes 50 do 100 mm

VV "odstranění stávajících asfaltových ploch (výměra dle výkresu č.SO02.03)" 299,0 299,000

84 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 38,000 50,00 1 900,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

VV "odstranění poškozených obrubníků (zaměřeno z výkresu č.SO02.03)" 16,0+22,0 38,000

85 K 981513114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací m3 20,300 1 540,00 31 262,00 CS ÚRS 2017 01

PP Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem 

konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a 

stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních 

ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka 

klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby 

až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se 

objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné 

trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 

schodiště a tloušťky patrové podesty. 

VV "odstranění stávající nádrže" 7,0*3,5*0,20*2+(7,0*2+3,5*2)*2,5*0,20 20,300

86 K 981513116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací m3 5,673 1 230,00 6 977,79 CS ÚRS 2017 01

PP Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem 

konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a 

stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních 

ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka 

klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby 

až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se 

objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné 

trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 

schodiště a tloušťky patrové podesty. 

VV "odstranění betonových ploch a ramp" (6,6*3,2+1,75*1,5+2,8*1,65)*0,20 5,673

D 997 Přesun sutě 94 234,46

87 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 131,560 165,00 21 707,40 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost do 1 km

VV 131,56 131,560

88 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 131,560 6,00 789,36 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km

P
Poznámka k položce:

Předpokládaná odvozová vzdálenost 25km.

89 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 134,974 144,00 19 436,26 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, 

na vzdálenost do 1 km

VV 65,78+7,79+48,923+12,481 134,974

90 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 134,974 16,00 2 159,58 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km

P
Poznámka k položce:

Předpokládaná odvozová vzdálenost 25km.

91 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 69,194 140,00 9 687,16 CS ÚRS 2017 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání 

odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru 

cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

92 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 65,780 255,00 16 773,90 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání 

odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru 

cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

93 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 131,560 180,00 23 680,80 CS ÚRS 2017 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání 

odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru 

cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 17 248,01

94 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 265,354 65,00 17 248,01 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

D PSV Práce a dodávky PSV 45 300,02

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 39 576,43

95 K 711161532 Izolace fóliemi nopovými pro spodní stavbu s filtrační textilií zatížitelnost 150 kN/m2 m2 97,525 271,00 26 429,28 CS ÚRS 2017 01

PP
Izolace nopovými foliemi na ploše svislé i vodorovné drenážní a ochranný systém pro spodní stavbu 

s filtrační textilií, zatížitelnost 150 kN/m2, výška nopu 8 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1511 až -1562 nejsou započteny náklady na ukončení izolace lištou. Tyto se oceňují 

položkami -1571 až -1573. 2. Prostupy izolací se oceňují cenami souboru 711 76 - Provedení detailů 

fóliemi. 

VV "izolace líce a rubu OZ" (4,25+30,26+4,5)*1,25*2 97,525

96 K 711161573 Provětrávací profil pro nopové fólie m 78,020 149,00 11 624,98 CS ÚRS 2017 01

PP Izolace nopovými foliemi ukončení izolace provětrávací profil

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1511 až -1562 nejsou započteny náklady na ukončení izolace lištou. Tyto se oceňují 

položkami -1571 až -1573. 2. Prostupy izolací se oceňují cenami souboru 711 76 - Provedení detailů 

fóliemi. 

VV "izolace líce a rubu OZ" (4,25+30,26+4,5)*2 78,020

97 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 4,000 380,54 1 522,17 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 5 723,59

98 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 30,500 32,90 1 003,45 CS ÚRS 2017 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV "montáž výrobku Z32" 30,5 30,500

99 M MAT 767-001 ocelový sloupek zahrazovací demontovatelný u vjezdové brány, ozn.Z32 kus 1,000 4 500,00 4 500,00

PP Technické specifikace viz výkres č.D110.18 Legenda zámečnických výrobků

VV "dle výkresu č.D110.18 - Legenda zámečnických výrobků" 1 1,000

100 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 4,000 55,03 220,14 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D OST Ostatní 35 000,00

101 K Indiv.kalk.OST-001 Dodávka a montáž vjezdové závory (typový výrobek) vč.systémového příslušenství kus 1,000 35 000,00 35 000,00

PP

Dodávka a montáž vjezdové závory s vestavěnou elektronickou řídící centrálou, interkomem do 

m.č.102 (podatelna), délka hliníkového ramene 2750mm, rádiové dálkové ovládání digitálně 

kódovatelné (15ks), s možností manuálního ovládání v případě výpadku proudu, řídící sloupek 

opatřen tabulkou s nápisem dle PD.

VV "celkový počet" 1 1,000
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Základní sazba DPH

Význam

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH





Export VZ List obsahuje: 1) Rekapitulace stavby 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 801 61 26 CC-CZ: 12201

Místo: Praha 9 Datum: 6.1.2017

CZ-CPV: 45300000-0 CZ-CPA: 41.0

Zadavatel: IČ:

Česká republika - Úřad práce České republiky DIČ:

Uchazeč: IČ: 18630197

DIČ: CZ18630197

Projektant: IČ:

ARPLAN s.r.o. Praha DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: EK-002/2017

Stavba:

Místo: Praha 9 Datum:

Zadavatel: Česká republika - Úřad práce České republiky Projektant:

Uchazeč: KONSIT, a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

/ VON

Poznámka:

Veškeré dokumenty zpracované a předkládané objednateli budou předány minimálně v 5 výtiscích výhradně a pouze pro potřebu objednatele 

a dále elektronicky ve formátu pdf, tak i v otevřených formátech dle charakteru dokumentů- dwg, doc, xls, jpeg, apod..

Dodavatel předloží vzorky všech předmětů a vybraných konstrukcí či materiálů - ke schválení před vlastním použitím.

Všechny použité materiály a výrobky budou 1. jakostní třídy, musí mít příslušné atesty, homologace - prohlášení o shodě a certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů.

Stavební materiály nebudou používány, pokud jejich hmotnostní aktivita radonu je větší než hodnoty dané platnými právními předpisy v době výstavby.

V případě vzniklých škod zaviněných dodavatelem na veřejném či soukromém majetku - v souvislosti s pracemi na vlastní stavbě, uhradí tyto škody plně dodavatel.

Dodavatel provede a zajistí na svůj účet veškeré potřebné pomocné a ochranné konstrukce.

Součástí každé jednotkové ceny v následujících rozpočtech budou náklady na potřebné pomocné a zdvihací mechanismy, lešení a další potřebná zařízení nutná ke zhotovení komplexní dodávky, pokud nejsou

v daném rozpočtu uvedeny samostatně.

Součástí každé jednotkové ceny v následujících rozpočtech budou náklady na potřebná opatření proti nežádoucím klimatickým a povětrnostním podmínkám.

Všechny rozvody a vedení budou barevně označeny dle platných předpisů -  opatřeny příslušnými plastovými štítky s fóliovým popisem.

Veškerými bezpečnostními normami stanovené nápisy a značení jsou součástí dodávky.

Součástí každé jednotkové ceny v následujících rozpočtech budou náklady za spotřebované energie, plyn a vodu v době výstavby.

Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku.

Veškeré zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány, přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční.

2 600 000,00 546 000,00

15,00% 0,00 0,00

3 146 000,002 600 000,00

EK-002/2017

Úřad práce ČR Praha - rekonstrukce, stavební úpravy a nástavba objektu Českolipská 421/1 Praha 

9

KONSIT, a.s.

2 600 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

VON Vedlejší a ostatní náklady

2 600 000,00 3 146 000,00

Úřad práce ČR Praha - rekonstrukce, stavební úpravy a nástavba objektu Českolipská 421/1 

Praha 9

6.1.2017

ARPLAN s.r.o. Praha

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 146 000,00CZK
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha 9 Datum: 6.1.2017

Zadavatel: IČ:

Česká republika - Úřad práce České republiky DIČ:

Uchazeč: IČ: 18630197

KONSIT, a.s. DIČ: CZ18630197

Projektant: IČ:

ARPLAN s.r.o. Praha DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 600 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 600 000,00 21,00% 546 000,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 146 000,00

Úřad práce ČR Praha - rekonstrukce, stavební úpravy a nástavba objektu Českolipská 421/1 Praha 9

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha 9 Datum: 6.1.2017

Zadavatel: Česká republika - Úřad práce České republiky Projektant: ARPLAN s.r.o. Praha

Uchazeč: KONSIT, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 600 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 600 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 223 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 962 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 185 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 170 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 25 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 35 000,00

Úřad práce ČR Praha - rekonstrukce, stavební úpravy a nástavba objektu Českolipská 421/1 Praha 9

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha 9 Datum: 6.1.2017

Zadavatel: Česká republika - Úřad práce České republiky Projektant: ARPLAN s.r.o. Praha

Uchazeč: KONSIT, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 600 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 600 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 223 000,00

1 K 011444000 Měření (monitoring) znečištění ovzduší kpl 1,000 48 000,00 48 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Položka obsahuje náklady na monitoring ovzduší při demontáži prvků s obsahem azbestu a měření 

radonu v interieru objektu po dokončení stavby.

P

Poznámka k položce:

Veškeré dokumenty zpracované a předkládané objednateli budou předány minimálně v 5 výtiscích 

výhradně a pouze pro potřebu objednatele a dále elektronicky ve formátu pdf, tak i v otevřených 

formátech dle charakteru dokumentů- dwg, doc, xls, jpeg, apod..

2 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Průzkumné práce během provádění prací - doupřesnění rozsahu výskytu výrobků a materiálů s 

obsahem azbestu po odhalení zakrytých konstrukcí	

P

Poznámka k položce:

Veškeré dokumenty zpracované a předkládané objednateli budou předány minimálně v 5 výtiscích 

výhradně a pouze pro potřebu objednatele a dále elektronicky ve formátu pdf, tak i v otevřených 

formátech dle charakteru dokumentů- dwg, doc, xls, jpeg, apod..

3 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Kompletní geodetické práce při přípravě, realizaci a dokončení stavby (veškerá vytýčení a měření, 

geometrické plány vlastních staveb a věcných břemen, vč.veškerého projednání na příslušném KU, 

dokumentace skutečného stavu).

Úřad práce ČR Praha - rekonstrukce, stavební úpravy a nástavba objektu Českolipská 421/1 Praha 9

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Veškeré dokumenty zpracované a předkládané objednateli budou předány minimálně v 5 výtiscích 

výhradně a pouze pro potřebu objednatele a dále elektronicky ve formátu pdf, tak i v otevřených 

formátech dle charakteru dokumentů- dwg, doc, xls, jpeg, apod..

4 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kpl 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Položka obsahuje náklady na vypracování podrobných dílenských a výrobních výkresů všech 

konstrukcí a prvků(betonářských, zámečnických, klempířských, truhlářských, apod.) vč. potřebných 

dokumentací MaR na podkladu konkrétních  zvolených prvků dodavatelem stavby a náklady na 

návrh a zpracování podrobného řešení plánu organizace výstavby vč. návrhu zařízení staveniště dle 

konkrétních podmínek stavby a konkrétních možností dodavatele stavby pro potřeby vlastní 

realizace stavby. 

P

Poznámka k položce:

Veškeré dokumenty zpracované a předkládané objednateli budou předány minimálně v 5 výtiscích 

výhradně a pouze pro potřebu objednatele a dále elektronicky ve formátu pdf, tak i v otevřených 

formátech dle charakteru dokumentů- dwg, doc, xls, jpeg, apod..

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 60 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Položka obsahuje náklady na vypracování projektové dokumentace skutečného provedení kompletní 

stavby (včetně všech profesí a dokladové části) v rozsahu přílohy č.7 vyhlášky č.499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, v platném znění.

P

Poznámka k položce:

Veškeré dokumenty zpracované a předkládané objednateli budou předány minimálně v 5 výtiscích 

výhradně a pouze pro potřebu objednatele a dále elektronicky ve formátu pdf, tak i v otevřených 

formátech dle charakteru dokumentů- dwg, doc, xls, jpeg, apod..

6 K 013264000 Dokumentace bouracích prací kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Položka obsahuje náklady na vypracování projektové dokumentace bouracích prací v rozsahu 

přílohy č.8 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

P

Poznámka k položce:

Veškeré dokumenty zpracované a předkládané objednateli budou předány minimálně v 5 výtiscích 

výhradně a pouze pro potřebu objednatele a dále elektronicky ve formátu pdf, tak i v otevřených 

formátech dle charakteru dokumentů- dwg, doc, xls, jpeg, apod..

D VRN3 Zařízení staveniště 1 962 000,00

7 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 1 950 000,00 1 950 000,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Položka bude obsahovat zejména náklady na :

- na prostorové vytýčení všech stávajících sítí technické a dopravní infrastruktury, pasportizace 

sousedních objektů (před zahájením stavby a po dobu realizace stavby)

- administrativní,  sociální a skladovací zařízení (kanceláře, šatny, umývárny, jídelny, mobilní WC s 

příp. čištěním odpadních vod, mobilní sklady a přístřešky pro skladování materiálu)

- provizorní komunikace (silnice, chodníky, lávky, můstky, rampy v jakémkoli materiálovém 

provedení)

- připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě vč.nákladů na energie

- oplocení, osvětlení, ostraha zařízení staveniště v nezbytném rozsahu

- opatření na nezbytnou ochranu sousedních pozemků a staveb vč.zabednění otvorů 

cementotřískovými deskami

- pronájem ploch a poplatky za užívání veřejného prostranství

- návrh, příslušné projednání (na DOSS a správcích sítí technické a dopravní infrastruktury) a 

realizace dopravně inženýrských opatření (DIO) po celou dobu realizace stavby 

- zřízení, provoz a odstranění vodorovného a svislého dopravního značení, světelné signalizace a 

prvků záchytných bezpečnostních zařízení (zábrany, svodidla apod.)

- projekční, inženýrské a administrativní činnosti v souvislosti s aplikací výše uvedených opatření 

(projednání s dotčenými správními orgány apod.)

- úklid prostoru staviniště vč.okolí stavby při realizaci a po dokončení stavby

P

Poznámka k položce:

Veškeré dokumenty zpracované a předkládané objednateli budou předány minimálně v 5 výtiscích 

výhradně a pouze pro potřebu objednatele a dále elektronicky ve formátu pdf, tak i v otevřených 

formátech dle charakteru dokumentů- dwg, doc, xls, jpeg, apod..

8 K 034503000 Informační tabule na staveništi kus 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Dodávka a montáž označení staveniště do velikosti 2x3 m s vyobrazením stavby a s uvedením 

identifikačních údajů a kontaktních údajů

D VRN4 Inženýrská činnost 185 000,00

9 K 041903000 Dozor jiné osoby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Kompletní geologické a geotechnické práce při přípravě a realizaci stavby, vč. odborné asistence 

geologa/geotechnika při odhalení základové spáry pro ověření předpokládané únosnosti podloží a 

návrhů případné sanace podloží	

P

Poznámka k položce:

Veškeré dokumenty zpracované a předkládané objednateli budou předány minimálně v 5 výtiscích 

výhradně a pouze pro potřebu objednatele a dále elektronicky ve formátu pdf, tak i v otevřených 

formátech dle charakteru dokumentů- dwg, doc, xls, jpeg, apod..

10 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP Náklady na všechny komplexní zkoušky, revize a zaškolení obsluhy a údržby.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Veškeré dokumenty zpracované a předkládané objednateli budou předány minimálně v 5 výtiscích 

výhradně a pouze pro potřebu objednatele a dále elektronicky ve formátu pdf, tak i v otevřených 

formátech dle charakteru dokumentů- dwg, doc, xls, jpeg, apod..

11 K 043194000 Ostatní zkoušky kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Položka bude obsahovat náklady na zkoušky únosnosti zemní pláně navrhované komunikace - 

statická zatěžovací zkouška dle metodiky ČSN 73 6190.

P

Poznámka k položce:

Veškeré dokumenty zpracované a předkládané objednateli budou předány minimálně v 5 výtiscích 

výhradně a pouze pro potřebu objednatele a dále elektronicky ve formátu pdf, tak i v otevřených 

formátech dle charakteru dokumentů- dwg, doc, xls, jpeg, apod..

12 K 045303000 Koordinační činnost kpl 1,000 150 000,00 150 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Položka bude obsahovat náklady na součinnost a spolupráci zhotovitele stavby s objednatelem, 

dotčenými orgány státní správy a třetími osobami při realizaci stavby vč.závěrečné kontrolní 

prohlídky v rámci kolaudace stavby.

Dále bude obsahovat náklady na koordinační a kompletační činnost hlavního (generálního) 

dodatavatele stavby tj.zejména koordinaci konstrukcí a prací jednotlivých subdodavatelů včetně 

poskytnutí zařízení staveniště apod.

P

Poznámka k položce:

Veškeré dokumenty zpracované a předkládané objednateli budou předány minimálně v 5 výtiscích 

výhradně a pouze pro potřebu objednatele a dále elektronicky ve formátu pdf, tak i v otevřených 

formátech dle charakteru dokumentů- dwg, doc, xls, jpeg, apod..

D VRN6 Územní vlivy 170 000,00

13 K 063503000 Práce ve stísněném prostoru kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Položka obsahuje náklady na ztížené podmínky při montáži ležaté kanalizace v 1.P.P. (instalační 

prostor).

14 K 064203000 Práce se škodlivými materiály kpl 1,000 150 000,00 150 000,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Položka obsahuje náklady související s likvidací konstrukcí obsahující azbest.

Dle Technické zprávy :

"Technologie a postup odstranění azbestu: 

1.   

 Přechod  do  nebezpečného  pásma  přes  hygienickou  smyčku.  Ta  slouží  k  převlékání  do  

speciálních ochranných kombinéz s maskami před vstupem do pracovního prostoru.  

2.    

Při odstraňování musí být všechen odpad včetně desek obsahující azbest vložen do plastových pytlů 

nebo obalů,  které  se  uzavřou  a  označí  páskou  s  nápisem  upozorňujícím  na  obsah  azbestu.  

Tyto  pytle  budou umístěny   do   přistavených   speciálních   kontejnerů,   které   budou   posléze   

zlikvidovány   na   skládce nebezpečného odpadu.  

3.   

Podlahy a povrchy se po dokončení prací vyčistí od nečistot a prachu, které se mohou nacházet v 

prostoru. To je provedeno speciálními vysavači s účinností filtrů 99,97%  

4.   

Po  sanaci  následuje  vyčištění  vzduchu  v sanovaných  prostorách  vysokovýkonnými  čističi  

(ventilátory) vzduchu a to s kapacitou až 15.000 m3/hod.  

5.   

 Po dokončení prací a vyčištění vzduchu v sanovaných prostorách bude změřen a odebrán vzorek 

vzduchu. Ten bude zaslán do laboratoře. Výsledky z  analýzy budou předány objednateli. Na 

základě tohoto výsledku bude vystaven závěrečný protokol o nezávadnosti a čistotě vzduchu v 

sanovaném prostředí.  

Technologie a postup zapouzdření azbestu: 

1.    

Přechod  do  nebezpečného  pásma  přes  hygienickou  smyčku.  Ta  slouží  na  převléknutí  se  do  

speciálních ochranných kombinéz s maskami před vstupem do pracovního prostoru.  

2.    

Všechny  azbestové  desky  se  v první  fázi  inkapsulace  opatří  podkladovým  uzavíracím 

primerem.  Po jeho aplikaci se aplikuje vrchní uzavírací nátěr, který vytvoří na povrchu desky 

souvislou, bezesparou a pružnou membránu, která po celou svoji dobu životnosti (min. 35 let) 

zabraňuje následnému uvolňování azbestových vláken do prostředí.   

3.    

Podlahy a povrchy se po dokončení prací vyčistí od nečistot a prachu, které se můžou nacházet v 

prostoru. To je provedeno speciálními vysavači s účinností filtrů 99,97%  

4.    

D VRN7 Provozní vlivy 25 000,00

15 K 071203000 Provoz dalšího subjektu kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Položka obsahuje náklady na zajištění prostoru stávající trafostanice pod dobu realizace stavby 

(zejména proti vniknutí nepovolaných osob, ochrana před klimatickými vlivy apod.).

Dle Technické zprávy :

"Trafostanice  TS2409  -  nebude  rekonstrukčními  pracemi  dotčena.  Budou  zachovány  všechny  

obvodové  stěny.  Při stavebních pracích nesmí být dotčen provoz trafostanice v 1.NP! Po celou 

dobu výstavby musí být umožněn servisní přístup"

a dále :

"Součástí realizace bouracích prací bude i zbudování prozatímní konstrukce zastřešení trafostanice 

anebo konstrukcí zamezující proniku dešťových vod do trafostanice po celou dobu výstavby. 

Zastřešení a ochranné konstrukce budou provedeny  dle  možností  dodavatele  stavebních  prací.  

Podrobné  technické  řešení  ochrany  trafostanice  bude schváleno v rámci dozoru stavby." 

D VRN9 Ostatní náklady 35 000,00

16 K 091003000 Bez rozlišení kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Náklady na prostorové vytýčení všech stávajících sítí technické a dopravní infrastruktury, 

pasportizace sousedních objektů (před zahájením stavby a po dobu realizace stavby), koordinace 

stavby se správci sítí technické a dopravní infrastruktury po celou dobu realizace stavby, inženýrská 

činnost spojená se získáním a udržením povolení výkopových a stavebních prací mimo a v rámci OP 

sítí technické a dopravní infrastruktury po celou dobu výstavby.	

P

Poznámka k položce:

Veškeré dokumenty zpracované a předkládané objednateli budou předány minimálně v 5 výtiscích 

výhradně a pouze pro potřebu objednatele a dále elektronicky ve formátu pdf, tak i v otevřených 

formátech dle charakteru dokumentů- dwg, doc, xls, jpeg, apod..

17 K 091704000
Náklady zpracování technologických předpisů a postupů při provádění bouracích a 

stavebních prací
kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2017 01
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Význam





Export VZ List obsahuje: 1) Rekapitulace stavby 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 801 61 26 CC-CZ: 12201
Místo: Praha 9 Datum: 6.1.2017
CZ-CPV: 45300000-0 CZ-CPA: 41.0

Zadavatel: IČ:

Česká republika - Úřad práce České republiky DIČ:

Uchazeč: IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant: IČ:

ARPLAN s.r.o. Praha DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: EK-002/2017

Stavba:

Místo: Praha 9 Datum:

Zadavatel: Česká republika - Úřad práce České republiky Projektant:
Uchazeč: KONSIT, a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

/ Soupis

Poznámka:

Veškeré dokumenty zpracované a předkládané objednateli budou předány minimálně v 5 výtiscích výhradně a pouze pro potřebu objednatele 

a dále elektronicky ve formátu pdf, tak i v otevřených formátech dle charakteru dokumentů- dwg, doc, xls, jpeg, apod..
Dodavatel předloží vzorky všech předmětů a vybraných konstrukcí či materiálů - ke schválení před vlastním použitím.

Všechny použité materiály a výrobky budou 1. jakostní třídy, musí mít příslušné atesty, homologace - prohlášení o shodě a certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů.

Stavební materiály nebudou používány, pokud jejich hmotnostní aktivita radonu je větší než hodnoty dané platnými právními předpisy v době výstavby.

V případě vzniklých škod zaviněných dodavatelem na veřejném či soukromém majetku - v souvislosti s pracemi na vlastní stavbě, uhradí tyto škody plně dodavatel.

Dodavatel provede a zajistí na svůj účet veškeré potřebné pomocné a ochranné konstrukce.

Součástí každé jednotkové ceny v následujících rozpočtech budou náklady na potřebné pomocné a zdvihací mechanismy, lešení a další potřebná zařízení nutná ke zhotovení komplexní dodávky, pokud nejsou

v daném rozpočtu uvedeny samostatně.

Součástí každé jednotkové ceny v následujících rozpočtech budou náklady na potřebná opatření proti nežádoucím klimatickým a povětrnostním podmínkám.

Všechny rozvody a vedení budou barevně označeny dle platných předpisů -  opatřeny příslušnými plastovými štítky s fóliovým popisem.

Veškerými bezpečnostními normami stanovené nápisy a značení jsou součástí dodávky.

Součástí každé jednotkové ceny v následujících rozpočtech budou náklady za spotřebované energie, plyn a vodu v době výstavby.

Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku.

Veškeré zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány, přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční.

21,00% 2 927 448,30 614 764,14

15,00% 0,00 0,00

Úřad práce ČR Praha - rekonstrukce, stavební úpravy a nástavba objektu Českolipská 421/1 Praha 
9

KONSIT, a.s.

2 927 448,30

Sazba daně Základ daně Výše daně

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

CZK 3 542 212,44

SO 01 Stavební úpravy a nástavba objektu č.p.421

3 542 212,442 927 448,30D141 Zdravotně - technické instalace

2 927 448,30 3 542 212,44

3 542 212,442 927 448,30

Úřad práce ČR Praha - rekonstrukce, stavební úpravy a nástavba objektu Českolipská 421/1 
Praha 9

6.1.2017

ARPLAN s.r.o. Praha

EK-002/2017

Strana 1 z 41



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha 9 Datum: 6.1.2017

Zadavatel: IČ:

Česká republika - Úřad práce České republiky DIČ:

Uchazeč: IČ: 18630197

KONSIT, a.s. DIČ: CZ18630197

Projektant: IČ:

ARPLAN s.r.o. Praha DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 927 448,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 927 448,30 21,00% 614 764,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 542 212,44

Úřad práce ČR Praha - rekonstrukce, stavební úpravy a nástavba objektu Českolipská 421/1 Praha 9

SO 01 - Stavební úpravy a nástavba objektu č.p.421

D141 - Zdravotně - technické instalace

2) Rekapitulace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 9 Datum: 6.1.2017

Zadavatel: Česká republika - Úřad práce České republiky Projektant: ARPLAN s.r.o. Praha
Uchazeč: KONSIT, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 927 448,30

HSV - Práce a dodávky HSV 429 475,23

    1 - Zemní práce 133 092,20

    4 - Vodorovné konstrukce 11 713,34

    8 - Trubní vedení 203 755,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 69 352,72

    998 - Přesun hmot 11 561,55

PSV - Práce a dodávky PSV 2 497 973,07

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 775 699,33

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 553 132,40

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 508 488,56

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 160 570,08

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 433 229,45

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 66 853,25

Úřad práce ČR Praha - rekonstrukce, stavební úpravy a nástavba objektu Českolipská 421/1 Praha 9

SO 01 - Stavební úpravy a nástavba objektu č.p.421

D141 - Zdravotně - technické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 9 Datum: 6.1.2017

Zadavatel: Česká republika - Úřad práce České republiky Projektant: ARPLAN s.r.o. Praha
Uchazeč: KONSIT, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 927 448,30

D HSV Práce a dodávky HSV 429 475,23
D 1 Zemní práce 133 092,20

1 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 62,568 354,00 22 149,07 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 
3 do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. 
Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 
všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se 
stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV "výkop pro retenční nádrž vč.RŠ400" 6,8*2,2*2,54 37,998
VV "výkop pro vodoměrnou šachtu" 3,9*3,5*1,8 24,570

2 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 18,770 38,00 713,26 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 3

SO 01 - Stavební úpravy a nástavba objektu č.p.421

D141 - Zdravotně - technické instalace

Úřad práce ČR Praha - rekonstrukce, stavební úpravy a nástavba objektu Českolipská 421/1 Praha 9
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. 
Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 
všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se 
stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV "30% objemu výkopu" 62,568*0,30 18,770

3 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 7,920 372,00 2 946,24 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 
3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) 
šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 
mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky 
do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení 
článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV "výkop rýhy pro vodovodní přípojku" 8,8*0,60*1,5 7,920

4 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 2,376 163,00 387,29 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 
3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) 
šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 
mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky 
do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení 
článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV "30% objemu výkopu" 7,92*0,30 2,376

5 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 55,620 265,00 14 739,30 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 
jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 
se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 
výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu 
pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, 
výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 
do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 
100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé 
přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek 
katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto 
hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování 
hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze 
použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV "výkop rýhy pro potrubí splaškové kanalizace" 1,5*0,8*1,0+2,8*0,8*3,0 7,920
VV "přípočet výkopu revizních šachet" 1,5*1,5*(3,0+5,5) 19,125

VV
"výkop rýhy pro potrubí dešťové kanalizace" 
1,5*0,8*1,5+5,0*0,8*(1,5+2,5)/2+7,0*0,8*(2,5+3,0)/2

25,200

VV "přípočet výkopu revizní šachty RŠ2" 1,5*1,5*1,5 3,375

6 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 16,686 24,00 400,46 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 
jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 
se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 
výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu 
pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, 
výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 
do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 
100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé 
přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek 
katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto 
hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování 
hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze 
použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV "30% objemu výkopu" 55,62*0,30 16,686

7 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 26,400 94,00 2 481,60 CS ÚRS 2017 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou 
tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami 
příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení 
zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat 
pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním 
a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) 
vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 
Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení 
stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení 
stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV "pažení rýhy pro vodovodní přípojku" 8,8*2*1,5 26,400

8 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 142,800 164,00 23 419,20 CS ÚRS 2017 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou 
tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami 
příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení 
zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat 
pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním 
a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) 
vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 
Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení 
stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení 
stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV "výkop rýhy pro potrubí splaškové kanalizace" 1,5*2*1,0+2,8*2*3,0 19,800
VV "přípočet výkopu revizních šachet" 1,5*4*(3,0+5,5) 51,000

VV
"výkop rýhy pro potrubí dešťové kanalizace" 
1,5*2*1,5+5,0*2*(1,5+2,5)/2+7,0*2*(2,5+3,0)/2

63,000

VV "přípočet výkopu revizní šachty RŠ2" 1,5*4*1,5 9,000

9 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 26,400 117,00 3 088,80 CS ÚRS 2017 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 
3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

10 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 142,800 79,00 11 281,20 CS ÚRS 2017 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 
3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

11 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 26,400 74,00 1 953,60 CS ÚRS 2017 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 
m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 
zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 
m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 
konstrukcí před rozbouráním. 

VV "pažení rýhy pro vodovodní přípojku" 8,8*2*1,5 26,400

12 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 63,540 124,00 7 878,96 CS ÚRS 2017 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 
m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 
zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 
m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 
konstrukcí před rozbouráním. 

13 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 36,444 165,00 6 013,26 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 
oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 
neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 
z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV odvoz přebytečného objemu výkopu na skládku :
VV "z lože pod potrubí" 2,724 2,724
VV "z obsypu potrubí" 6,78 6,780
VV "z podkladních desek" 1,63 1,630
VV "z revizních šachet" 12,07+0,64 12,710
VV "z retenčního bloku vč.podsypu" 12,6 12,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

14 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 546,660 27,00 14 759,82 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 
oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 
neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 
z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

P
Poznámka k položce:
Předpokládaná odvozová vzdálenost 25km.

VV 36,444*15 'Přepočtené koeficientem množství 546,660

15 M 946201100 uložení odpadu kód 170504 zemina a kamení t 60,133 140,00 8 418,62 CS ÚRS 2017 01

PP uložení odpadu - zemina a kamení

VV "odvoz přebytečného objemu výkopu na skládku" 36,444 36,444
VV 36,444*1,65 'Přepočtené koeficientem množství 60,133

16 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 89,664 80,00 7 173,12 CS ÚRS 2017 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení 
se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je 
započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, 
měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m 
od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu 
výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 
podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 
180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu 
výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 
pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 
výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-
110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že 
se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru 
cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt 
předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 
výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu 
zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek 
neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření 
zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 
Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 
zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 
předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle 
poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění 
předepisuje projekt. 

VV "zpětné zásypy výkopů" 62,568+7,92+55,62-36,444 89,664

17 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 6,780 282,00 1 911,96 CS ÚRS 2017 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího 
průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. 
Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i 
s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. 
Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou 
sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození 
sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV "obsyp potrubí PVC DN100" 7,5*0,80*0,20 1,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "obsyp pod potrubí PVC DN200" 18,3*0,80*0,30 4,392
VV "obsyp pod potrubí PE D63" 11,0*0,60*0,18 1,188

18 M 583373030 štěrkopísek frakce 0-8mm t 13,560 249,00 3 376,44 CS ÚRS 2017 01

PP štěrkopísek frakce 0-8

VV 6,78*2 'Přepočtené koeficientem množství 13,560

D 4 Vodorovné konstrukce 11 713,34

19 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,724 789,00 2 149,24 CS ÚRS 2017 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V 
cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních 
pracích. 

VV "lože pod potrubí PVC DN100" 7,5*0,80*0,10 0,600
VV "lože pod potrubí PVC DN200" 18,3*0,80*0,10 1,464
VV "lože pod potrubí PE D63" 11,0*0,60*0,10 0,660

20 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 6,000 237,00 1 422,00 CS ÚRS 2017 01

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

21 M 592241770 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm kus 6,000 330,00 1 980,00 CS ÚRS 2017 01

PP prstenec betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm

VV "kanalizační šachty RŠ1, RŠ2 a SŠ1" 6 6,000

22 K 452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 1,630 2 770,00 4 515,10 CS ÚRS 2017 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky 
a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 
2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV "podkladní desky RŠ a SŠ" 1,2*1,2*0,15*3 0,648
VV "podkladní desky RŠ400" 0,6*0,6*0,15*2 0,108
VV "podkladní deska VŠ" 2,3*1,9*0,20 0,874

23 K 457532112
Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním frakce od 16 až 63 do 32 
až 63 mm

m3 1,800 915,00 1 647,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 
pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno 
mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou 
započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží, b) urovnání líce 
vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 
až -2111. 

VV "zasakovací vrstva pod vsakovací blok tl.200mm" 5,0*1,8*0,20 1,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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D 8 Trubní vedení 203 755,42

24 K 837355121 Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 200 kus 1,000 14 250,00 14 250,00 CS ÚRS 2017 01

PP Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém potrubí DN 200

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro dodatečné osazení odbočné tvarovky na dosavadním potrubí. 2. V cenách 
jsou započteny i náklady na odsekání betonu a nové obetonování betonem tř. C 8/10. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodání kameninové trouby a kameninové tvarovky; tyto náklady se 
oceňují ve specifikaci. Ztratné lze u trub dohodnout ve výši 1,5 %. 

VV "vysazení odbočky na stávajícím potrubí" 1 1,000

25 M 597117460
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN200/200 L50cm spojovací systém 
C/F tř.240/160

kus 1,000 1 995,00 1 995,00 CS ÚRS 2017 01

PP
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN200/200 L50cm spojovací systém C/F 
tř.240/160

26 K 857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 kus 1,000 1 363,25 1 363,25 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve 
specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje 
cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou 
započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

27 M 855008005016 TVAROVKA REDUKČNÍ FFR DN 80-50 KS 1,000 1 168,50 1 168,50

PP VODA+KANAL Přírubové tvarovky - ostatní TVAROVKA REDUKČNÍ FFR DN 80-50

VV "vodovodní přípojka" 1 1,000

28 K 871211141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm m 11,000 675,45 7 429,95 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na 
tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve 
specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve 
výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou určeny i pro 
plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. 

VV "vodovodní přípojka" 11,0 11,000

29 M 286135980 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 63x5,8. L=12m m 12,100 675,45 8 172,95 CS ÚRS 2017 01

PP potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 63x5,8. L=12m

VV 11*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,100

30 K 871265231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 110 m 7,500 328,70 2 465,25 CS ÚRS 2017 01

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 110
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle 
tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) 
třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické 
zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou 
krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při 
rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým 
statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

VV "dešťová kanalizace - regulovaný odtok" 7,5 7,500

31 K 871355231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200 m 18,300 764,75 13 994,93 CS ÚRS 2017 01

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle 
tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) 
třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické 
zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou 
krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při 
rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým 
statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

VV "dešťová kanalizace - odtok z objektu" 1,5+5,0 6,500
VV "dešťová kanalizace - bezpečnostní přepad" 7,5 7,500
VV "splašková kanalizace" 1,5+2,8 4,300

32 K 877211113 Montáž elektro T-kusů na potrubí z PE trub d 63 kus 1,000 522,50 522,50 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 
11/PN16 T-kusů d 63

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se 
oceňují ve specifikaci. 

33 M 286149580 elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 63 kus 1,000 674,50 674,50 CS ÚRS 2017 01

PP elektro tvarovka T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 63

VV "vodovodní přípojka" 1 1,000

34 K 877355211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 
jednoosé DN 200

kus 1,000 142,50 142,50 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC [systém KG] nebo z 
polypropylenu [systém KG 2000] v otevřeném výkopu jednoosých DN 200

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

35 M 286115440 přechod na kameninové hrdlo kanalizace plastové KGUSM-DN 200 kus 1,000 760,00 760,00 CS ÚRS 2017 01

PP přechod kanalizační KG na kameninové hrdlo DN 200

VV "celkový počet" 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

36 K 891212312 Montáž přírubového vodoměru DN 50 v šachtě kus 2,000 1 159,00 2 318,00 CS ÚRS 2017 01

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 50

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech 
šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení 
zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace 
ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 
dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, 
koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, 
šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 
armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými 
cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 
452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 
zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze 
štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, 
šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 
899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 
nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, 
nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání 
potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. 

37 M 388217150 vodoměr šroubový WP - Dynamic 50/50/16 kus 2,000 11 590,00 23 180,00 CS ÚRS 2017 01

PP vodoměr šroubový PN16 DN 50 do 50°

VV "vodovodní přípojka" 2 2,000

38 K 891215321 Montáž zpětných klapek DN 50 kus 2,000 973,75 1 947,50 CS ÚRS 2017 01

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech 
šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení 
zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace 
ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 
dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, 
koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, 
šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 
armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými 
cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 
452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 
zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze 
štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, 
šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 
899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 
nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, 
nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání 
potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. 

39 M 983105000016 KLAPKA ZPĚTNÁ DN 50 KS 2,000 3 339,25 6 678,50

PP VODA Různé KLAPKA ZPĚTNÁ DN 50

VV "vodovodní přípojka" 2 2,000

40 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 1,000 1 363,25 1 363,25 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu 
nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80

Strana 15 z 41



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech 
šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení 
zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace 
ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 
dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, 
koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, 
šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 
armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými 
cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 
452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 
zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze 
štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, 
šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 
899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 
nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, 
nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání 
potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. 

41 M 400208000016 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 80 KS 1,000 3 866,50 3 866,50

PP VODA Šoupata ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 80

VV "vodovodní přípojka" 1 1,000

42 M 950205010003 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 DN 50-100 (1,3-1,8m) KS 1,000 1 897,15 1 897,15

PP
VODA+PLYN Zemní soupravy - DN 50-600 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 DN 50-100 
(1,3-1,8m)

VV "vodovodní přípojka" 1 1,000

43 K 891249111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 kus 1,000 1 472,50 1 472,50 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub 
litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech 
šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení 
zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace 
ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 
dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, 
koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, 
šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 
armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými 
cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 
452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 
zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze 
štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, 
šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 
899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 
nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, 
nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání 
potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. 

44 M 523011008016 PAS PŘÍRUBOVÝ DN 110-80 KS 1,000 4 845,00 4 845,00

PP  Navrtávací pasy PAS PŘÍRUBOVÝ DN 110-80

VV "vodovodní přípojka" 1 1,000

45 K 892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 5,000 712,50 3 562,50 CS ÚRS 2016 02

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. 
V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení 
konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, b) 
vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění 
kanalizačních přípojek. b) zkoušky vstupních a revizních šachet. 

VV "celkový počet úseků" 5 5,000

46 K 893811223
Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP obetonované pro statické zatížení plochy do 
1,5 m2 hl do 1,6 m

kus 1,000 2 375,00 2 375,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP obetonované pro statické zatížení hranaté, 
půdorysné plochy do 1,5 m2, světlé hloubky od 1,4 m do 1,6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podkladní desku z betonu prostého tl. 100 mm, b) v 
cenách -1111 až -1263 je započteno obetonování vodoměrné šachty, z betonu prostého tl. 100 mm 
2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrných šachet včetně vík, tyto náklady 
se oceňují ve specifikaci. b) napojení stávajícího vodovodního potrubí se oceňuje cenami souboru 
871 . . - . 1 části A 02 tohoto katalogu. c) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami 
souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní 
práce, části A 01. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

47 M 562305550 šachta vodoměrná samonosná hranatá typ VS H S 0,9/1,2/1,6 m z polypropylénu kus 1,000 14 250,00 14 250,00 CS ÚRS 2017 01

PP
šachta vodoměrná samonosná hranatá 0,9/1,2/1,6 m se vstupním komínkem a poklopem B125, 
stupadly, pro 2ks vodoměrných sestav

VV "vodoměrná šachta na přípojce" 1 1,000

48 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 8,000 619,00 4 952,00 CS ÚRS 2017 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

49 M 592241610
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 
cm

kus 2,000 1 790,00 3 580,00 CS ÚRS 2017 01

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm

VV "kanalizační šachty RŠ1, RŠ2 a SŠ1" 2 2,000

50 M 592241620
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 
100x100x12 cm

kus 6,000 3 100,00 18 600,00 CS ÚRS 2017 01

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm

VV "kanalizační šachty RŠ1, RŠ2 a SŠ1" 6 6,000

51 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 3,000 646,00 1 938,00 CS ÚRS 2017 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

52 M 592241680 skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm kus 3,000 2 180,00 6 540,00 CS ÚRS 2017 01

PP skruž betonová přechodová konus 62,5/100x60x12 cm

VV "kanalizační šachty RŠ1, RŠ2 a SŠ1" 3 3,000

53 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových kus 3,000 764,00 2 292,00 CS ÚRS 2017 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových

54 M MAT 8-003 šachtové dno betonové TBZ-Q 150-635, DN1000mm, v.700mm, tl.150mm kus 3,000 850,00 2 550,00

PP šachtové dno betonové TBZ-Q 150-635, DN1000mm, v.700mm, tl.150mm

VV "kanalizační šachty RŠ1, RŠ2 a SŠ1" 3 3,000

55 M 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 kus 16,000 171,00 2 736,00 CS ÚRS 2017 01

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

VV "kanalizační šachty RŠ1, RŠ2 a SŠ1" 16 16,000

56 K 894414211 Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 7,000 458,00 3 206,00 CS ÚRS 2017 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se 
oceňuje ve specifikaci. 

VV "zákrytové desky VŠ" 7 7,000

57 M 593411150 deska stropní plná PZD 20-150 149x34x7 cm kus 7,000 389,00 2 723,00 CS ÚRS 2017 01

PP deska stropní plná PZD 149x34x7 cm

58 K 894812006 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/200 přímý tok kus 2,000 928,15 1 856,30 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 400 šachtové 
dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/200 přímý tok

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 
mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu 
šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 
fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv 
horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01. 

VV "šachty RŠ400 u retence" 2 2,000

59 K 894812034
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé 
hloubky 3000 mm

kus 2,000 1 496,25 2 992,50 CS ÚRS 2017 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 400 roura 
šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 
mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu 
šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 
fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv 
horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01. 

VV "šachty RŠ400 u retence" 2 2,000

60 K 894812041 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury kus 2,000 950,00 1 900,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 400 roura 
šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 
mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu 
šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 
fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv 
horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01. 

VV "šachty RŠ400 u retence" 2 2,000

61 K 894812062
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový s betonovým rámem pro zatížení 
12,5 t

kus 2,000 2 280,00 4 560,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 400 poklop 
litinový (pro zatížení) s betonovým rámem (12,5 t)

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 
mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu 
šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 
fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv 
horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01. 

VV "šachty RŠ400 u retence" 2 2,000

62 K 899103111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg kus 3,000 592,00 1 776,00 CS ÚRS 2016 02

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

63 M 552410140 poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace kus 3,000 3 430,00 10 290,00 CS ÚRS 2016 02

PP poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace

VV "kanalizační šachty RŠ1, RŠ2 a SŠ1" 3 3,000

64 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop m3 2,592 2 610,00 6 765,12 CS ÚRS 2017 01

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem 
cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu. 

VV "obetonování VŠ tl.300mm" (1,8*2+0,9*2)*1,6*0,30 2,592

65 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 10,560 317,00 3 347,52 CS ÚRS 2017 01

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

VV "obetonování VŠ tl.300mm" (1,8*2+1,5*2)*1,6 10,560

66 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí do DN150mm m 11,000 19,00 209,00 CS ÚRS 2017 01

VV "vodovodní přípojka" 11,0 11,000

67 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 11,000 14,25 156,75 CS ÚRS 2017 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm

VV "vodovodní přípojka" 11,0 11,000

68 M 339008000016 TĚSNĚNÍ PRYŽ OCELOVÁ VLOŽKA DN 80 KS 2,000 45,00 90,00

PP VO+KA+PL Příslušenství TĚSNĚNÍ PRYŽ OCELOVÁ VLOŽKA DN 80

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 69 352,72

69 K Indiv.kalk.9-001
Osazení vsakovacích bloků z polypropylnénu rozměr 1200/600/420mm na pískové lože 
vč.systémového příslušenství

kus 45,000 150,00 6 750,00

PP
Osazení vsakovacích bloků z polypropylnénu rozměr 1200/600/420mm na pískové lože 
vč.systémového příslušenství

70 M MAT 9-001 vsakovací blok 1200/600/420mm (retenční objem 287l) obj.č.360016 kus 45,000 750,00 33 750,00

PP vsakovací blok 1200/600/420mm (retenční objem 287l) obj.č.360016

VV "celkový počet" 45 45,000

71 M MAT 9-002 příslušenství k vsakovacímu bloku  - spojovací části obj.č.369012 (10ks/balení) kus 3,000 1 850,00 5 550,00

PP příslušenství k vsakovacímu bloku - spojovací části obj.č.369012 (10ks/balení)

VV "celkový počet" 3 3,000

72 M MAT 9-003 příslušenství k vsakovacímu bloku - odvětrávací hlavice DN100 obj.č.665703 kus 1,000 4 200,00 4 200,00

PP příslušenství k vsakovacímu bloku - odvětrávací hlavice DN100 obj.č.665703

VV "celkový počet" 1 1,000

73 K Indiv.kalk.9-002 Obalení vsakovacího bloku PVC folií s oboustrannou textilií v otevřeném výkopu m2 35,840 165,00 5 913,60

PP Obalení vsakovacího bloku geotextilí v otevřeném výkopu

VV 4,8*1,6*2+(4,8*2+1,6*2)*1,6 35,840
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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74 M MAT 9-004 folie PVC s oboustrannou textilií 300g/m2 m2 41,216 320,00 13 189,12

PP geotextilie netkaná 100% POP obj.hm.300g/m2

VV 35,84*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 41,216

D 998 Přesun hmot 11 561,55

75 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 17,787 650,00 11 561,55 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro 
vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná 
manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku 
nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 

D PSV Práce a dodávky PSV 2 497 973,07
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 775 699,33

76 K 721173401 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 m 138,700 468,92 65 039,20 CS ÚRS 2017 01

PP Potrubí z plastových trub PVC [KG Systém] SN4 svodné (ležaté) DN 100

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 
odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 
Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady 
na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 

P
Poznámka k položce:
Součástí položky jsou i veškeré systémové tvarovky a kotevní/upevňovací příslušenství !!!

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.49" 27,5 27,500
VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.51" 83,9 83,900
VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.55" 27,3 27,300

77 K 721173402 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 m 76,300 512,24 39 083,91 CS ÚRS 2017 01

PP Potrubí z plastových trub PVC [KG Systém] SN4 svodné (ležaté) DN 125

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 
odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 
Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady 
na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 

P
Poznámka k položce:
Součástí položky jsou i veškeré systémové tvarovky a kotevní/upevňovací příslušenství !!!

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.50" 10,5 10,500
VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.52" 16,3 16,300
VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.56" 49,5 49,500

78 K 721173403 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 m 79,000 560,50 44 279,50 CS ÚRS 2017 01

Strana 21 z 41
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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PP Potrubí z plastových trub PVC [KG Systém] SN4 svodné (ležaté) DN 150

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 
odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 
Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady 
na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 

P
Poznámka k položce:
Součástí položky jsou i veškeré systémové tvarovky a kotevní/upevňovací příslušenství !!!

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.53" 22,4 22,400
VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.57" 56,6 56,600

79 K 721173404 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200 m 43,400 649,80 28 201,32 CS ÚRS 2017 01

PP Potrubí z plastových trub PVC [KG Systém] SN4 svodné (ležaté) DN 200

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 
odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 
Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady 
na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 

P
Poznámka k položce:
Součástí položky jsou i veškeré systémové tvarovky a kotevní/upevňovací příslušenství !!!

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.54" 24,6 24,600
VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.58" 18,8 18,800

80 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 65,700 175,94 11 559,26 CS ÚRS 2017 01

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] připojovací DN 40

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 
odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 
Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady 
na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 

P
Poznámka k položce:
Součástí položky jsou i veškeré systémové tvarovky a kotevní/upevňovací příslušenství !!!

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.37" 65,7 65,700

81 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 36,100 188,86 6 817,85 CS ÚRS 2017 01

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] připojovací DN 50

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 
odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 
Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady 
na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 

P
Poznámka k položce:
Součástí položky jsou i veškeré systémové tvarovky a kotevní/upevňovací příslušenství !!!

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.38" 36,1 36,100

82 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 m 15,100 234,08 3 534,61 CS ÚRS 2017 01
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PP Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] připojovací DN 70

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 
odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 
Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady 
na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 

P
Poznámka k položce:
Součástí položky jsou i veškeré systémové tvarovky a kotevní/upevňovací příslušenství !!!

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.39" 15,1 15,100

83 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 m 40,600 557,84 22 648,30 CS ÚRS 2017 01

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] připojovací DN 100

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 
odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 
Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady 
na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 

P
Poznámka k položce:
Součástí položky jsou i veškeré systémové tvarovky a kotevní/upevňovací příslušenství !!!

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.40" 40,6 40,600

84 K 721175011 Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé systém DN 70 m 172,900 734,92 127 067,67 CS ÚRS 2017 01

PP Potrubí z plastových trub tlumící zvuk dvouvrstvé odpadní (svislé) DN 70

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 
odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 
Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady 
na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 

P
Poznámka k položce:
Součástí položky jsou i veškeré systémové tvarovky a kotevní/upevňovací příslušenství !!!

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.41" 147,4 147,400
VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.44" 25,5 25,500

85 K 721175012 Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé systém DN 100 m 232,900 850,25 198 023,23 CS ÚRS 2017 01

PP Potrubí z plastových trub tlumící zvuk dvouvrstvé odpadní (svislé) DN 100

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 
odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 
Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady 
na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 

P
Poznámka k položce:
Součástí položky jsou i veškeré systémové tvarovky a kotevní/upevňovací příslušenství !!!

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.42" 99,1 99,100
VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.45" 31,5 31,500
VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.46" 70,1 70,100
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VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.48" 32,2 32,200

86 K 721175013 Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé systém DN 125 m 42,000 1 265,40 53 146,80 CS ÚRS 2017 01

PP Potrubí z plastových trub tlumící zvuk dvouvrstvé odpadní (svislé) DN 125

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 
odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 
Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady 
na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 

P
Poznámka k položce:
Součástí položky jsou i veškeré systémové tvarovky a kotevní/upevňovací příslušenství !!!

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.43" 22,5 22,500
VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.47" 19,5 19,500

87 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 88,000 88,16 7 758,08 CS ÚRS 2017 01

PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. 
Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, 
části A 01. 

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.71" 88 88,000

88 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 36,000 97,28 3 502,08 CS ÚRS 2017 01

PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. 
Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, 
části A 01. 

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.71" 36 36,000

89 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 65,000 145,92 9 484,80 CS ÚRS 2017 01

PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. 
Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, 
části A 01. 

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.71" 65 65,000

90 K 721211405
Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým a ručním uzávěrem 
proti vzduté vodě

kus 4,000 1 875,30 7 501,20 CS ÚRS 2017 01

PP
Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým a ručním uzávěrem [HL70] 
vč.límce pro napojení hydroizolace

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.67" 4 4,000

91 K 721211422 Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 kus 4,000 1 787,90 7 151,60 CS ÚRS 2017 01

PP
Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 [HL 317] se suchou zápachovou uzávěrkou, 
mřížka nerez 138x138 vč.límce pro napojení hydroizolace
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VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.68 a 69" 2+2 4,000

92 K 721212114 Odtokový sprchový žlab s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou m 2,450 7 904,00 19 364,80 CS ÚRS 2017 01

PP
Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím nerezovým roštem včetně bočním 
připojením a límcem pro hydroizolaci.

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.65 a 66" 1,1+1,35 2,450

93 K 721233212 Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy svislý odtok DN 100 kus 8,000 3 876,00 31 008,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Střešní vtok DN110 se svislým odtokem v provedení pro pochůzné střechy, s izolační svorkou a 
křídl. maticemi z nerezové oceli, s elektrickým ohřevem se samoregulací (10-30W, 230V), s 
plastovým nástavcem 12 - 65mm a rámečkem 148x148mm s mřížkou z nerezové oceli 137x137mm

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.60" 8 8,000

94 K 721242115 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 kus 1,000 1 789,80 1 789,80 CS ÚRS 2017 01

PP Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 110 [HL 600]

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.61" 1 1,000

95 K 721273152 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 kus 7,000 711,55 4 980,85 CS ÚRS 2017 01

PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75 [HL 807]

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.62" 7 7,000

96 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 100 kus 6,000 576,08 3 456,48 CS ÚRS 2017 01

PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 100 [HL 810]

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.63" 6 6,000

97 K 721273154 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 125 kus 1,000 950,00 950,00

PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 125 [HL 810]

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.64" 1 1,000

98 K Indiv.kalk.721-001 Potrubí PVC flexibilní D18mm m 129,200 36,10 4 664,12

PP Potrubí PVC flexibilní D18mm

P
Poznámka k položce:
Součástí položky jsou i veškeré systémové tvarovky a kotevní/upevňovací příslušenství !!!

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.59" 129,2 129,200

99 K Indiv.kalk.721-002 Potrubí PVC flexibilní D32mm s návlekovou izolací m 187,200 58,90 11 026,08

PP Potrubí PVC flexibilní D18mm

P
Poznámka k položce:
Součástí položky jsou i veškeré systémové tvarovky a kotevní/upevňovací příslušenství !!!

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.36" 187,2 187,200

100 K Stav.příp.721 Stavební přípomoce pro vnitřní kanalizaci kpl 1,000 48 450,00 48 450,00

PP
Položka obsahuje náklady na vybourání konstrukcí pro montáž vnitřní kanalizace včetně uvedení 
dotčených konstrukcí do původního stavu (v rozsahu dle použité technologie/mechanizace 
dodavatele).

101 K 998721203 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m % 2,000 7 604,90 15 209,79 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 553 132,40

102 K 722130234 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 m 29,000 490,96 14 237,84 CS ÚRS 2017 01

PP Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32

P
Poznámka k položce:
Součástí položky jsou i veškeré systémové tvarovky a kotevní/upevňovací příslušenství !!!

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.72" 29,0 29,000

103 K 722130235 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40 m 52,000 564,68 29 363,36 CS ÚRS 2017 01

PP Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40

P
Poznámka k položce:
Součástí položky jsou i veškeré systémové tvarovky a kotevní/upevňovací příslušenství !!!

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.73" 52,0 52,000

104 K 722130236 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50 m 37,000 691,60 25 589,20 CS ÚRS 2017 01

PP Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50

P
Poznámka k položce:
Součástí položky jsou i veškeré systémové tvarovky a kotevní/upevňovací příslušenství !!!

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.74" 37,0 37,000

105 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm m 252,300 231,80 58 483,14 CS ÚRS 2017 01

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. 

P
Poznámka k položce:
Součástí položky jsou i veškeré systémové tvarovky a kotevní/upevňovací příslušenství !!!

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.75" 252,3 252,300

106 K 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm m 298,400 273,98 81 755,63 CS ÚRS 2017 01

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. 

P
Poznámka k položce:
Součástí položky jsou i veškeré systémové tvarovky a kotevní/upevňovací příslušenství !!!
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.76" 298,4 298,400

107 K 722174024 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm m 145,600 324,52 47 250,11 CS ÚRS 2017 01

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. 

P
Poznámka k položce:
Součástí položky jsou i veškeré systémové tvarovky a kotevní/upevňovací příslušenství !!!

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.77" 145,6 145,600

108 K 722174025 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm m 28,000 429,40 12 023,20 CS ÚRS 2017 01

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. 

P
Poznámka k položce:
Součástí položky jsou i veškeré systémové tvarovky a kotevní/upevňovací příslušenství !!!

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.78" 28,0 28,000

109 K 722174026 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm m 32,000 507,68 16 245,76 CS ÚRS 2017 01

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,4

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. 

P
Poznámka k položce:
Součástí položky jsou i veškeré systémové tvarovky a kotevní/upevňovací příslušenství !!!

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.79" 32,0 32,000

110 K 722174027 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm m 28,500 644,48 18 367,68 CS ÚRS 2017 01

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 63 x 10,5

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. 

P
Poznámka k položce:
Součástí položky jsou i veškeré systémové tvarovky a kotevní/upevňovací příslušenství !!!

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.80" 28,5 28,500

111 K 722181251
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm 
DN do 22 mm

m 550,700 81,70 44 992,19 CS ÚRS 2017 01

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a 
podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. 

112 K 722181252
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm 
DN do 45 mm

m 205,600 113,62 23 360,27 CS ÚRS 2017 01

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a 
podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 
mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. 

113 K 722181253
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm 
DN do 63 mm

m 28,500 154,28 4 396,98 CS ÚRS 2017 01

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a 
podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 
mm

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. 

114 K 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 kus 94,000 79,80 7 501,20 CS ÚRS 2017 01

PP Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách –0111 až -0122 je 
započteno i vyvedení a upevnění výpustek. 

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.94" 94 94,000

115 K 722224115-R1
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem vč.armatury pro osazení 
na potrubí DN20

kus 3,000 408,50 1 225,50

PP Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách –0111 až -0122 je 
započteno i vyvedení a upevnění výpustek. 

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.95" 3 3,000

116 K 722224115-R2
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem vč.armatury pro osazení 
na potrubí DN25

kus 3,000 364,80 1 094,40

PP Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.96" 3 3,000

117 K 722224115-R3
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem vč.armatury pro osazení 
na potrubí DN32

kus 6,000 402,80 2 416,80

PP Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.97" 6 6,000

118 K 722224115-R4
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem vč.armatury pro osazení 
na potrubí DN40

kus 2,000 440,80 881,60

PP Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.98" 2 2,000

119 K 722224115-R5
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem vč.armatury pro osazení 
na potrubí DN50

kus 2,000 478,80 957,60

PP Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.99" 2 2,000

120 K 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 5,000 144,78 723,90 CS ÚRS 2017 01

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185  st.C přímé vnitřní závit [R 250 D 
Giacomini] G 1/2
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VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.105" 5 5,000

121 K 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 16,000 209,76 3 356,16 CS ÚRS 2017 01

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185  st.C přímé vnitřní závit [R 250 D 
Giacomini] G 3/4

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.100 a 106" 3+13 16,000

122 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 13,000 302,10 3 927,30 CS ÚRS 2017 01

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185  st.C přímé vnitřní závit [R 250 D 
Giacomini] G 1

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.101 a 110" 3+10 13,000

123 K 722232046 Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 6,000 414,96 2 489,76 CS ÚRS 2017 01

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185  st.C přímé vnitřní závit [R 250 D 
Giacomini] G 5/4

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.102" 6 6,000

124 K 722232047 Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 599,64 1 199,28 CS ÚRS 2017 01

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185  st.C přímé vnitřní závit [R 250 D 
Giacomini] G 6/4

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.103" 2 2,000

125 K 722232048 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 885,40 1 770,80 CS ÚRS 2017 01

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185  st.C přímé vnitřní závit [R 250 D 
Giacomini] G 2

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.104" 2 2,000

126 K 722250143 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m prosklený kus 6,000 8 507,25 51 043,50 CS ÚRS 2017 01

PP
Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí prosklený D 25 x 30m, 
produnice s ekv.průtokem do 1,1i/s, včetně vnitřního vybavení a připojovacích armatur.

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.113" 6 6,000

127 K 722262225
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový odečet do 40°C G1/2x110 R80 Qn 
2,5 m3/h horizont

kus 8,000 1 276,80 10 214,40 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodoměry pro vodu do 40 st.C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet 
G 1/2 x 110 mm Qn 2,5 R80

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se 
oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02. 

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.108" 8 8,000

128 K 722270101 Sestava vodoměrová závitová G 3/4 kus 8,000 1 624,50 12 996,00 CS ÚRS 2017 01

PP Vodoměrové sestavy závitové G 3/4

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se 
oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02. 

129 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 m 902,800 32,40 29 246,21 CS ÚRS 2017 01
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PP

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí do DN 
50

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním 
postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti 
rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení 
konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. 

VV "rozvod studené pitné vody" 784,8 784,800
VV "rozvod požární vody" 118,0 118,000

130 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 902,800 23,18 20 926,90 CS ÚRS 2017 01

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do 
DN 80

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním 
postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti 
rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení 
konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. 

VV "rozvod studené pitné vody" 784,8 784,800
VV "rozvod požární vody" 118,0 118,000

131 K Stav.příp.722 Stavební přípomoce pro vnitřní vodovod kpl 1,000 14 250,00 14 250,00

PP
Položka obsahuje náklady na vybourání konstrukcí pro montáž vnitřního vodovodu včetně uvedení 
dotčených konstrukcí do původního stavu (v rozsahu dle použité technologie/mechanizace 
dodavatele).

132 K 998722203 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m % 2,000 5 422,87 10 845,73 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 508 488,56

133 K 725111131 Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený kus 3,000 1 535,20 4 605,60 CS ÚRS 2017 01

PP
Vysokopoložená splachovací nádržka 9/6 litrů - instalace na omítku s řetízkem, vč. propojovacího 
potrubí d=2,2m, bílá barva

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1351, -1361, -3124 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená 
klozetová sedátka. 
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VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.125" 3 3,000

134 K 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný kus 13,000 2 690,40 34 975,20 CS ÚRS 2017 01

PP
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, barva bílá, 
včetně antibakteriálního sedátka a připojovací flexi hadičky.

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1351, -1361, -3124 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená 
klozetová sedátka. 

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.117" 13 13,000

135 K 725112022-R
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný 
pro TP

kus 6,000 4 498,25 26 989,50

PP
Klozet keramický závěsný pro tělesně postižené na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad 
vodorovný, barva bílá, včetně antibakteriálního sedátka a připojovací flexi hadičky.

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.116" 6 6,000

136 K 725121529 Pisoárový záchodek automatický s teplotním spínačem kus 4,000 8 823,60 35 294,40 CS ÚRS 2017 01

PP
Pisoár s automatickým splachováním na fotobuňku a integrovanou zápachovou uzávěrkou, vč. 
všech potřebných prvků, vč. vestavěného el. zdroje

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách –1001, -1521, -1525, -1529, -2002 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách -1501 a -
1502 není započten ventil na oplach pisoáru. 

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.126" 4 4,000

137 K 725211621 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 500 mm kus 3,000 2 870,90 8 612,70 CS ÚRS 2017 01

PP
Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby 
bílá se sloupem 500 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách –4112-14, -4141-
43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -
1661, -1666 není započteno dodání skříňky. 

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.119" 3 3,000

138 K 725211623 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 600 mm kus 2,000 2 909,85 5 819,70 CS ÚRS 2017 01

PP
Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby 
bílá se sloupem 600 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách –4112-14, -4141-
43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -
1661, -1666 není započteno dodání skříňky. 

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.120" 2 2,000

139 K 725211661-R Umyvadlo z umělého kamene zápustné bílé 550 mm bez skříňky kus 6,000 23 750,00 142 500,00

PP Umyvadla keramická bez výtokových armatur zápustná bílá 550 mm

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.122" 6 6,000

140 K 725211681 Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm kus 6,000 2 779,70 16 678,20 CS ÚRS 2017 01

Strana 31 z 41



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
Umyvadla keramická bez výtokových armatur zdravotní se zápachovou uzávěrkou připevněná na 
stěnu šrouby bílá 640 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách –4112-14, -4141-
43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -
1661, -1666 není započteno dodání skříňky. 

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.118" 6 6,000

141 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva kus 3,000 1 140,00 3 420,00 CS ÚRS 2017 01

PP Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách –4112-14, -4141-
43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -
1661, -1666 není započteno dodání skříňky. 

142 M MAT 725-001 keramické dvojumyvadlo 1300/485/165mm bílé s otvory pro baterie kus 3,000 7 068,00 21 204,00

PP keramické dvojumyvadlo 1300/485/165mm bílé s otvory pro baterie

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.121" 3 3,000

143 K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů kus 4,000 860,70 3 442,80 CS ÚRS 2017 01

PP Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1113-14 není započtena lemovka z PVC. 2. V ceně -1131 není započtena úhelníková 
příchytka. 3. V cenách -1141, -2112 není započten napájecí zdroj. 

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.114" 4 4,000

144 K 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm kus 3,000 4 134,40 12 403,20 CS ÚRS 2017 01

PP
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 
425 mm

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.124" 3 3,000

145 K 725531101 Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 5 l / 2 kW kus 2,000 3 118,85 6 237,70 CS ÚRS 2017 01

PP Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1101 až -2220 a -9201 až -9206 je započteno upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, 
na zdi a na nosné konstrukce. Osazení nosné konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800-767 
Konstrukce zámečnické. 

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.142" 2 2,000

146 K 725532114 Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 80 l / 3 kW kus 2,000 6 486,60 12 973,20 CS ÚRS 2017 01

PP

Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné 
svislé 80 l (3,0 kW) rychloohřev 220V objem nádrže (příkon)
Napojení zásobníkového ohřívače TUV - pojišťovací ventil, vypouštěcí ventil a filtr pro napojení 
zásobníkového ohřívače TUV, vč. všech napojovacích prvků - do DN20
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1101 až -2220 a -9201 až -9206 je započteno upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, 
na zdi a na nosné konstrukce. Osazení nosné konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800-767 
Konstrukce zámečnické. 

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.138" 2 2,000

147 K 725532120 Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 125 l / 2 kW kus 2,000 7 334,00 14 668,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné 
svislé 125 l (2,0 kW) objem nádrže (příkon).
Napojení zásobníkového ohřívače TUV - pojišťovací ventil, vypouštěcí ventil a filtr pro napojení 
zásobníkového ohřívače TUV, vč. všech napojovacích prvků - do DN20

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1101 až -2220 a -9201 až -9206 je započteno upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, 
na zdi a na nosné konstrukce. Osazení nosné konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800-767 
Konstrukce zámečnické. 

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.139" 2 2,000

148 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 kus 104,000 155,80 16 203,20 CS ÚRS 2017 01

PP Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.90-93" 75+10+12+7 104,000

149 K 725821326
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 
mm

kus 4,000 1 368,00 5 472,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm chrom 
vč.připojovacích flexi hadiček

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj. 

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.129" 4 4,000

150 K 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí kus 17,000 1 117,20 18 992,40 CS ÚRS 2017 01

PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí chrom vč.připojovacích flexi hadiček

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj. 

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.128" 17 17,000

151 K 725822612-R Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí pro TP kus 6,000 1 497,20 8 983,20

PP
Baterie umyvadlové stojánkové pákové pro tělesně postižené s výpustí chrom vč.připojovacích flexi 
hadiček

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.127" 6 6,000

152 K 725823112
Baterie pro bidetové spršky, vč.hadice, spršky a držáku, vč. podomítkového 
směšovacího ventilu

kus 3,000 2 660,00 7 980,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.132" 3 3,000

153 K 725831311 Baterie vanová nástěnná páková s prodlouženou výpustí chrom kus 3,000 1 672,00 5 016,00 CS ÚRS 2017 01

PP Baterie vanové nástěnné pákové bez příslušenství

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.130" 3 3,000

154 K 725841333 Baterie sprchové podomítkové s přepínačem a pevnou sprchou kus 2,000 4 841,20 9 682,40 CS ÚRS 2017 01
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PP Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách –1353-54, -1414 není započten napájecí zdroj. 

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.131" 2 2,000

155 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 plast kus 15,000 608,00 9 120,00 CS ÚRS 2017 01

PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 [HL 132/40]

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V 
cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových 
uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích 
předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami 
souboru cen 722 22-.. 

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.134" 15 15,000

156 K 725861102-R Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 chrom kus 12,000 836,00 10 032,00

PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.133" 12 12,000

157 K 725862113 Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50 kus 4,000 988,00 3 952,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50 
[HL 126]

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V 
cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových 
uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích 
předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami 
souboru cen 722 22-.. 

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.137" 4 4,000

158 K 725865411 Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40 kus 4,000 570,00 2 280,00 CS ÚRS 2017 01

PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40 [HL 130]

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V 
cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových 
uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích 
předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami 
souboru cen 722 22-.. 

159 K Indiv.kalk.725-001
Zápachová uzávěrka DN40 pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou 
uzávěrkou(kulička)

kus 61,000 744,80 45 432,80

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.135 a 136" 45+16 61,000

160 K Indiv.kalk.725-002
Sprchový závěs PES rozměr 1800/1800mm s barevným potiskem vč.teleskopické tyče a 
kotevního příslušenství

kus 2,000 940,50 1 881,00

PP
Sprchový závěs PES rozměr 1800/1800mm s barevným potiskem vč.teleskopické tyče a kotevního 
příslušenství
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VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.115" 2 2,000

161 K Indiv.kalk.725-003
Odkládací polička na mycí prostředky ve sprchovém koutu (drátěný program) vč. 
kotevního příslušenství

kus 2,000 646,00 1 292,00

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.140" 2 2,000

162 K Indiv.kalk.725-004
Zahradní hadice d=60m, UV odolná, dimenze 1", vč. růžice, připojovacích rychlospojek 
a nástěnného držáku  

kus 1,000 2 375,00 2 375,00

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.141" 1 1,000

163 K 998725203 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m % 2,000 4 985,18 9 970,36 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 160 570,08

164 K 726131021 Instalační předstěna - pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kcí kus 4,000 4 564,75 18 259,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 
1300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny náklady na: -1021 dodání nožního tlačítka na podlahu, -1041 dodání 
ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1042 dodání ovládacího tlačítka, -1043 dodání krycí 
desky, ručního tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1061 dodání ovládacího tlačítka [Artline] a 
zvukoizolační soupravy. 2. V ceně nejsou započteny náklady na: -1043 dodání podpěrných prvků a 
madel, -1202 až -1204 dodání ovládacího tlačítka. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 
dodávku zařizovacích předmětů. 

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.143" 4 4,000

165 K 726131041
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn 
s kovovou kcí

kus 13,000 7 156,35 93 032,55 CS ÚRS 2017 01

PP
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 
zepředu, stavební výšky 1120 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny náklady na: -1021 dodání nožního tlačítka na podlahu, -1041 dodání 
ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1042 dodání ovládacího tlačítka, -1043 dodání krycí 
desky, ručního tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1061 dodání ovládacího tlačítka [Artline] a 
zvukoizolační soupravy. 2. V ceně nejsou započteny náklady na: -1043 dodání podpěrných prvků a 
madel, -1202 až -1204 dodání ovládacího tlačítka. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 
dodávku zařizovacích předmětů. 

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.145" 13 13,000

166 K 726131043
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do 
stěn s kov kcí

kus 6,000 7 688,35 46 130,10 CS ÚRS 2017 01

PP
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 
zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny náklady na: -1021 dodání nožního tlačítka na podlahu, -1041 dodání 
ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1042 dodání ovládacího tlačítka, -1043 dodání krycí 
desky, ručního tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1061 dodání ovládacího tlačítka [Artline] a 
zvukoizolační soupravy. 2. V ceně nejsou započteny náklady na: -1043 dodání podpěrných prvků a 
madel, -1202 až -1204 dodání ovládacího tlačítka. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 
dodávku zařizovacích předmětů. 

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.114" 6 6,000

167 K 998726213 Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m % 2,000 1 574,22 3 148,43 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 433 229,45

168 K Indiv.kalk.727-001
Protipožární trubní ucpávka/manžeta pro vodovodní potrubí do DN 50 dle ČSN 730810, 
ČSN EN 13051-2- EI45

soubor 56,000 1 178,00 65 968,00

PP
Protipož. trubní ucpávka/manžeta pro vodovodní potrubí do DN 50 dle ČSN 730810, ČSN EN 13051-
2- EI45

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.23" 56 56,000

169 K Indiv.kalk.727-002
Protipožární trubní ucpávka/manžeta pro kanalizační potrubí do DN50 dle ČSN 730810, 
ČSN EN 13051-2 -  EI45

soubor 45,000 1 178,00 53 010,00

PP
Protipož. trubní ucpávka/manžeta pro vodovodní potrubí do DN 50 dle ČSN 730810, ČSN EN 13051-
2- EI45
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.24" 45 45,000

170 K Indiv.kalk.727-003
Protipožární trubní ucpávka/manžeta pro kanalizační potrubí >DN50 < DN100 dle ČSN 
730810, ČSN EN 13051-2 -  EI45

soubor 70,000 1 330,00 93 100,00

PP
Protipož. trubní ucpávka/manžeta pro vodovodní potrubí do DN 50 dle ČSN 730810, ČSN EN 13051-
2- EI45

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.25" 70 70,000

171 K Indiv.kalk.727-004
Protipožární utěsnění všech prostupů kanalizace požárně dělícími konstrukcemi v 
souladu s ČSN 730810, ČSN EN 13051-2

soubor 235,000 580,45 136 405,75

PP
Protipož. trubní ucpávka/manžeta pro vodovodní potrubí do DN 50 dle ČSN 730810, ČSN EN 13051-
2- EI45

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.26" 235 235,000

172 K Indiv.kalk.727-005
Protipožární utěsnění všech prostupů vodovodu požárně dělícími konstrukcemi v 
souladu s ČSN 730810, ČSN EN 13051-2

soubor 146,000 580,45 84 745,70

PP
Protipož. trubní ucpávka/manžeta pro vodovodní potrubí do DN 50 dle ČSN 730810, ČSN EN 13051-
2- EI45

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.27" 146 146,000

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 66 853,25

173 K 732331611 Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 8 litrů kus 4,000 1 755,60 7 022,40 CS ÚRS 2017 01

PP
Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o 
objemu 8 l

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.112" 4 4,000

174 K 732421201
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 15 výtlak do 0,9 m průtok 
0,35 m3/h pro TUV

kus 2,000 7 220,00 14 440,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80 
st.C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 15 / do 0,9 m / 0,35 m3/h

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.110" 2 2,000

175 K 732421212
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 20 výtlak do 4,0 m průtok 
2,20 m3/h pro TUV

kus 2,000 22 040,00 44 080,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80 
st.C  DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 20 / do 4,0 m / 2,2 m3/h

VV "dle soupisu materiálu (výkr.č.D141.02) - pol.č.111" 2 2,000

176 K 998732202 Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m % 2,000 655,42 1 310,85 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 
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OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - 
výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Výkaz výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.



KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor
Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV
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projekt: Úřad práce ČR - Praha, rekonstrukce objektu - stavební úpravy a nástavba

investor: ČR - úřad práce ČR, Dobrovského 1287/25, Praha 7

Výkaz výměr oceněný

profese: Ústřední vytápění

datum:  30.11.2016

pozice specifikace - dodávky

měrná 

jednotka množství

Dodávka - jednotková 

cena [Kč] 

Dodávka - celkem 

[Kč] 

Montáž - jednotková 

cena [Kč] Montáž - celkem [Kč] 

Celková cena [Kč] 

bez DPH

D142.07 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Položky výkazu výměr byly vykázány výčtem množství z výkresu D14.02 až D142.06

Zařízení

1

D+M kombinovaný rozdělovač okruhů odběrů tepla, modul 120, 

pro max. průtok 15 m3/hod, PN 6, celková délka 1620 mm, včetně 

2 kusů stavitelných podpěr pro výšku rozdělovače nad podlahou 

370 - 670 mm, dodávka z výroby v základním nátěru soubor 1 21 508,00 21 508,00 5 377,00 5 377,00 26 885,00 

2

D+M tlaková expanzní nádoba o objemu 140 litrů, PN6, provedení 

pro uzavřené topné systémy, max. teplota média 70 °C, 

nerozebiratelné provedení soubor 1 4 671,72 4 671,72 1 167,93 1 167,93 5 839,65 

3
D+M inhibitor koroze pro otopné soustavy z různých konstrukčních 

materiálů, balení 10 litrů balení 1 4 423,20 4 423,20 1 105,80 1 105,80 5 529,00 

4

D+M 3. cestný ventil pro regulaci směšováním, DN25, PN16, kvs 

10,0, zdvih 5,5 mm, bronzové těleso, pro teploty +2 až 120 °C, 

vnější připojovací závity, včetně servopohonu na 230 V 50 Hz pro 

tříbodové řízení, doba přestavení 120 sec, včetně připojovacích 

mosazných šroubení soubor 1 8 762,80 8 762,80 2 190,70 2 190,70 10 953,50 

5

D+M 3. cestný ventil pro regulaci směšováním, DN20, PN16, kvs 

4,0, zdvih 5,5 mm, bronzové těleso, pro teploty + až 110 °C, 

vnější připojovací závity, včetně servopohonu na 24 V DC pro 

spojité řízení, včetně připojovacích mosazných šroubení soubor 1 7 857,64 7 857,64 1 964,41 1 964,41 9 822,05 

6

D+M popisné štítky na rozhodující zařízení a čerpadla, větve, 

směry průtoku - vyrobeno na laserové tiskárně tiskem na 

samolepící štítky velikosti min. 105 x 105 mm + po nalepení na 

zařízení a tepelné izolace potrubí přestříkání bezbarvým lakem ks 16 167,20 2 675,20 41,80 668,80 3 344,00 

celková cena dodávek zařízení 49 898,56 Kč

celková cena montáže zařízení, vč. pomocných konstrukcí a 

pomocného lešení 12 474,64 Kč

celková cena zařízení 62 373,20 Kč

Otopná tělesa

7

D+M deskové otopné těleso ocelové, provedení ventil kompakt, 

připojovací hrdla 1/2" vnitřní závit, rozteč připojení 50 mm, 

součástí sada pro upevnění a odvzdušň. ventilek, připojení 

zprava, typ 11VK - 600/400 (typ - výška/délka) soubor 4 2 756,52 11 026,08 689,13 2 756,52 13 782,60 

8 to samé, ale 11VK - 600/700 soubor 3 3 078,76 9 236,28 769,69 2 309,07 11 545,35 

9 to samé, ale 11VK - 600/800 soubor 1 3 185,92 3 185,92 796,48 796,48 3 982,40 

10 to samé, ale 11VK - 600/900 soubor 1 3 291,56 3 291,56 822,89 822,89 4 114,45 

11 to samé, ale 11VK - 600/1000 soubor 1 3 401,00 3 401,00 850,25 850,25 4 251,25 

12 to samé, ale 11VK - 600/1200 soubor 2 3 614,56 7 229,12 903,64 1 807,28 9 036,40 

13 to samé, ale 11VK - 600/1400 soubor 2 3 829,64 7 659,28 957,41 1 914,82 9 574,10 

14 to samé, ale 11VK - 600/1600 soubor 1 4 043,96 4 043,96 1 010,99 1 010,99 5 054,95 

15 to samé, ale 11VK - 600/1800 soubor 2 4 256,76 8 513,52 1 064,19 2 128,38 10 641,90 

projektant: ATELIER Atis PARDUBICE, s.r.o., tel. 603 482 262

zpracovatel: Ing. Zdeněk Poskočil - 1 - celkem 8 stránek
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16 to samé, ale 11VK - 600/2000 soubor 16 4 471,84 71 549,44 1 117,96 17 887,36 89 436,80 

17 to samé, ale 11VK - 600/2300 soubor 4 4 794,84 19 179,36 1 198,71 4 794,84 23 974,20 

18 to samé, ale 11VK - 600/2600 soubor 5 5 115,56 25 577,80 1 278,89 6 394,45 31 972,25 

19 to samé, ale 22VK - 600/900 soubor 1 4 189,12 4 189,12 1 047,28 1 047,28 5 236,40 

20 to samé, ale 22VK - 600/1400 soubor 3 5 049,44 15 148,32 1 262,36 3 787,08 18 935,40 

21 to samé, ale 22VK - 600/1600 soubor 3 5 389,92 16 169,76 1 347,48 4 042,44 20 212,20 

22 to samé, ale 22VK - 600/1800 soubor 2 5 736,48 11 472,96 1 434,12 2 868,24 14 341,20 

23 to samé, ale 22VK - 600/2600 soubor 1 7 113,60 7 113,60 1 778,40 1 778,40 8 892,00 

24 to samé, ale 33VK - 600/900 soubor 2 5 481,88 10 963,76 1 370,47 2 740,94 13 704,70 

25 to samé, ale 33VK - 600/1400 soubor 2 6 697,12 13 394,24 1 674,28 3 348,56 16 742,80 

26 to samé, ale 33VK - 600/1800 soubor 1 7 666,88 7 666,88 1 916,72 1 916,72 9 583,60 

27 to samé, ale 33VK - 600/2000 soubor 1 8 152,52 8 152,52 2 038,13 2 038,13 10 190,65 

28 to samé, ale 33VK - 900/600 soubor 1 5 886,96 5 886,96 1 471,74 1 471,74 7 358,70 

29 to samé, ale 33VK - 900/1600 soubor 2 9 528,88 19 057,76 2 382,22 4 764,44 23 822,20 

30 D+M stojánková konzola pro otop. Těleso 33VK - 600/1400 soubor 3 589,76 1 769,28 147,44 442,32 2 211,60 

31
D+M krytka základní desky pro stojánkovou konzolu dle výše 

uvedené položky soubor 3 209,15 627,46 52,29 156,86 784,32 

32 D+M krytka nosného profilu pro výše uvedené otop. Těleso soubor 3 217,66 652,99 54,42 163,25 816,24 

celková cena dodávek otopných těles 296 158,93 Kč

celková cena montáže otopných těles, vč. pomocných 

konstrukcí a pomocného lešení 74 039,73 Kč

celková cena Otopná tělesa 370 198,66 Kč

Čerpadla s příslušenstvím

33
D+M čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami, DN 25, PN10, 

délka bez šroubení 180 mm, 9 - 128 W, 230 V, 50 Hz, dopravní 

tlak 6,2 m vodního sloupce a regulaci na konstantní dopravní tlak 

při průtoku 2,315 m3/hod, včetně tepelně izolovaného krytu soubor 1 15 044,96 15 044,96 3 761,24 3 761,24 18 806,20 

34

D+M čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami, DN 40, PN10, 

délka 220 mm, 16 - 615 W, 230 V, 50 Hz, dopravní tlak 11,5 m 

vodního sloupce a regulaci na konstantní dopravní tlak při průtoku 

3,700 m3/hod, včetně tepelně izolovaného krytu soubor 1 31 091,60 31 091,60 7 772,90 7 772,90 38 864,50 

35

D+M čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami, délka bez 

šroubení 130 mm, 230 V 50 Hz, 3 - 34 W, dopravní tlak 3,0 m 

vodního sloupce a regulaci na konstantní dopravní tlak při průtoku 

1,530 m3/hod, včetně tepelně izolačního krytu soubor 1 4 924,80 4 924,80 1 231,20 1 231,20 6 156,00 

36
D+M šroubení k oběhovému čerpadlu bez uzávěru, materiál bronz, 

1" x 6/4" soubor 4 155,04 620,16 38,76 155,04 775,20 

celková cena dodávek čerpadel s příslušenstvím 51 681,52 Kč

celková cena montáže čerpadel s příslušenstvím,  vč. 

pomocných konstrukcí a pomocného lešení 12 920,38 Kč

celková cena Čerpadla s příslušenstvím 64 601,90 Kč

Armatury

projektant: ATELIER Atis PARDUBICE, s.r.o., tel. 603 482 262

zpracovatel: Ing. Zdeněk Poskočil - 2 - celkem 8 stránek
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37

D+M kvalitní kulový kohout závitový s vysokou zárukou na 

spolehlivost otevření i po delší době a těsnost osičky, aby už za 2 

roky nebyl kul. kohout netěsný, DN20 vnitřní závity, červená 

páčka, PN42 (do DN20 včetně, PN35 pro DN25 - 50 včetně) max. 

185 °C ks 2 241,68 483,36 60,42 120,84 604,20 

38 to samé, ale DN32 ks 6 352,49 2 114,93 88,12 528,73 2 643,66 

39 to samé, ale DN50 ks 2 708,32 1 416,64 177,08 354,16 1 770,80 

40

D+M kulový kohout závitový s vysokou zárukou na spolehlivost 

otevření i po delší době a těsnost osičky, aby už za 2 roky nebyl 

kul. kohout netěsný, s vypouštěcím kohoutkem, DN32 vnitřní 

závity, koule Dado, červená páčka, PN42 (do DN20 včetně, PN35 

pro DN25 - 50 včetně) max. 185 °C ks 2 296,10 592,19 74,02 148,05 740,24 

41 to samé, ale DN50 ks 2 815,48 1 630,96 203,87 407,74 2 038,70 

42
D+M prodloužení dříku kulových kohoutů pro provedení  tepelných 

izoolací, pro kulové kohouty DN20 - 32 ks 10 228,00 2 280,00 57,00 570,00 2 850,00 

43 to samé, ale pro DN40 - 50 ks 4 266,00 1 064,00 66,50 266,00 1 330,00 

44
D+M vypouštěcí kul. kohout s vrtulkou, mosazný, vnější závit 

s hadicovou přípojkou, DN15, pouze kvalitní provedení ks 22 109,44 2 407,68 27,36 601,92 3 009,60 

45
D+M automatický plovákový odvzdušńovací ventil včetně zpětné 

klapky pro demontáž ventilu a jeho čištění, DN15, pouze kvalitní 

demontovatelné provedení soubor 9 133,76 1 203,84 33,44 300,96 1 504,80 

46
D+M analogový teploměr s axiálním vývodem průměr 100 mm, 

délka stonku 50 mm, rozsah 0 - 120 °C ks 14 456,00 6 384,00 114,00 1 596,00 7 980,00 

47
D+M mosazná jímka délky 50 mm (vnější závit 1/2") - pro 

analogový teploměr ks 14 121,60 1 702,40 30,40 425,60 2 128,00 

48
D+M manometr průměr 100 mm, spodní napojení M20 x 1,5, 

rozsah 0 - 400 kPa ks 3 425,60 1 276,80 106,40 319,20 1 596,00 

49 D+M trojcestný kohout k manometrům M20 x 1,5 ks 1 334,40 334,40 83,60 83,60 418,00 

50

D+M rozdělovač a sběrač topné vody kompletně smontovaný, 4 

místný, DN25, větve rozdělovače s jemnou regulací průtoku, 

teploměry na přívodu a zpátečce s koncovkami 3/4" EK, 

provedení bez průtokoměrů, včetně vypouštěcího kohoutu a 

automatické odvzušňovacího ventilu, skříň v provedení na omítku, 

kvs rozdělovače 2,5 a kvs sběrače 2,6 soubor 3 5 284,28 15 852,84 1 321,07 3 963,21 19 816,05 

51 D+M svěrné šrouení pro připojení potrubí  Alpex 20 x 2 na 

rozdělovač a sběrač - šroubení s vnitřním závitem 3/4 EK ks 24 91,20 2 188,80 22,80 547,20 2 736,00 

52
D+M pojistný ventil závitový mosazný, DN25/32, provedení KD, 

otevírací přetlak 300 kPa ks 1 905,92 905,92 226,48 226,48 1 132,40 

53
D+M regulační ventil závitový s vnitřními závity, mosazný, 

provedení bez vypouštění, DN15, max. kvs 2,5 ks 3 1 596,00 4 788,00 399,00 1 197,00 5 985,00 

54
D+M regulační ventil závitový s vnitřními závity, mosazný, 

provedení bez vypouštění, DN25, max. kvs 8,6 ks 1 1 985,88 1 985,88 496,47 496,47 2 482,35 

55 to samé, ale DN32, max. kvs 13,9 ks 6 2 290,64 13 743,84 572,66 3 435,96 17 179,80 

56 to samé, ale DN50, max. kvs 32 ks 1 3 389,60 3 389,60 847,40 847,40 4 237,00 

projektant: ATELIER Atis PARDUBICE, s.r.o., tel. 603 482 262

zpracovatel: Ing. Zdeněk Poskočil - 3 - celkem 8 stránek
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57
D+M lisovací press T kus pro potrubí Alpex pro odbočení v jedné 

rovině, velikost 16/16/16 (prostření číslo je pro tubku do odbočky), 

celokovové provedení, těsnění EPDM ks 8 159,60 1 276,80 39,90 319,20 1 596,00 

58 to samé, ale 20/16/16 ks 15 183,16 2 747,40 45,79 686,85 3 434,25 

59 to samé, ale 20/20/20 ks 4 187,72 750,88 46,93 187,72 938,60 

60 to samé, ale 20/16/20 ks 22 181,64 3 996,08 45,41 999,02 4 995,10 

61
D+M lisovací press redukce pro potrubí Alpex, velikost 20/16, 

celokovové provedení, těsnění EPDM ks 2 114,00 228,00 28,50 57,00 285,00 

62
D+M termostatická hlavice kapalinová s ochranou proti zcizení a 

nedovolené manipulaci s nastavením teploty ks 3 511,94 1 535,81 127,98 383,95 1 919,76 

63 D+M termostatická hlavice kapalinová standardní provedení ks 58 240,16 13 929,28 60,04 3 482,32 17 411,60 

64
D+M nastavovací klíč žádané teploty pro termostatické hlavice s 

ochranou proti zcizení a nedovolené manipulaci ks 1 228,00 228,00 57,00 57,00 285,00 

65

D+M rohová připojovací armatura pro radiátory ventil kompakt 

DN15 s integrovaným regulátorem tlakové diference, součástí 

armatury je redukce 3/4x1/2" pro připojení deskových radiátorů v 

provedení ventil kompakt. Armatura se připojuje na potrubí  

svěrným šroubením  pro plastové vícevrstvé trubky s vnitřním 

závitem 3/4", průtok do 150 litrů/hod, tlaková ztráta armatury 15 

kPa ks 60 357,50 21 450,24 89,38 5 362,56 26 812,80 

66 to samé, ale přímá ks 1 357,50 357,50 89,38 89,38 446,88 

67
D+M plastová krytka pro rohové a přímé připojovací armatury pro 

radiátory ventil kompakt, bílý plast ks 61 94,24 5 748,64 23,56 1 437,16 7 185,80 

68
D+M připojovací koleno s Cu niklovanou přípojkou průměr 15/1 

délky 345 mm, koleno 90°, připojení press pro potrubí Alpex 16 x 

2 ks 2 175,71 351,42 43,93 87,86 439,28 

69
D+M plastová krytka zakrytí vývodů potrubí ze zdi nebo z podlahy 

pro průměr potrubí 15 - 16 mm, rozteč potrubí 50 mm ks 61 24,32 1 483,52 6,08 370,88 1 854,40 

70

D+M svěrné šroubení  pro plastové vícevrstvé trubky 16 x 2, s 

vnitřním závitem 3/4"(pro připojení potrubí na výše uvedené 

armatury napojení radiátorů) ks 122 60,80 7 417,60 15,20 1 854,40 9 272,00 

71

D+M svěrné šroubení  pro měděné trubky 15/1 s vnitřním závitem 

3/4"(pro připojení potrubí na výše uvedené armatury napojení 

radiátorů - pro napojení z podlahy) ks 2 60,80 121,60 15,20 30,40 152,00 

72
D+M zpětná klapka pro montáž do všech poloh s mosaznou 

kůželkou, závitové provedení, PN10 max. 110 °C. V žádném 

případě se nesmí použít klapka s plastovou kůželkou, DN32 ks 2 262,20 524,40 65,55 131,10 655,50 

73 to samé, ale DN50 ks 1 515,58 515,58 128,90 128,90 644,48 

74
D+M mosazný filtr s nerez sítkem, závitový, DN20 PN16 max. 130 

°C ks 1 218,88 218,88 54,72 54,72 273,60 

75 to samé, ale DN32 ks 3 357,50 1 072,51 89,38 268,13 1 340,64 

76 to samé, ale DN50 ks 2 710,75 1 421,50 177,69 355,38 1 776,88 

77

D+M mezipřírubová uzavírací klapka s krátkou ovladací pákou s 

aretací v dané poloze, PN6/10/16, min. 110 °C, DN65, kvs min. 

200 soubor 3 1 583,84 4 751,52 395,96 1 187,88 5 939,40 

projektant: ATELIER Atis PARDUBICE, s.r.o., tel. 603 482 262

zpracovatel: Ing. Zdeněk Poskočil - 4 - celkem 8 stránek
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78
D+M filtr přírubový s nerezovým standardním sítem výrobce, PN6 

DN 65, kvs min 96 soubor 1 2 351,44 2 351,44 587,86 587,86 2 939,30 

79
D+M pancéřová ohebná hadice, délka 300 mm, opletení nerez 

drátky, na jedné straně vnější závit, na druhé straně převlečná 

matice s vnitřním závitem, PN10, DN20 soubor 2 339,26 678,53 84,82 169,63 848,16 

80 to samé, ale DN32 soubor 4 928,72 3 714,88 232,18 928,72 4 643,60 

81 to samé, ale PN6 DN50 soubor 2 1 744,96 3 489,92 436,24 872,48 4 362,40 

82

D+M axiální nerezový vlnovcový kompenzátor délkové roztažnosti 

s vodící trubkou vlnovce, PN16, DN32, axiální dilatace plus mínus 

35 mm,, vnější připojovací závit 6/4", montovat za studena v 

předroztažené poloze ks 4 6 080,00 24 320,00 1 520,00 6 080,00 30 400,00 

83 D+M topenářské šroubení mosazné přímě PN16 DN40 ks 8 488,22 3 905,79 122,06 976,45 4 882,24 

84
D+M ostatní topenářský materiál - fitinky z pozinkované 

temperované litiny soubor 1 7 600,00 7 600,00 1 900,00 1 900,00 9 500,00 

celková cena dodávek armatur 181 933,82 Kč

celková cena montáže armatur, vč. pomocných konstrukcí a 

pomocného lešení 45 483,45 Kč

celková cena Armatury 227 417,27 Kč

Potrubí s příslušenstvím

85

D+M potrubí ocelové bezešvé závitové, materiál 11353, vč. 

přechodových kusů, vč. závitových navařovacích kusů, včetně 

navařovacích kolen od DN25 včetně výše, včetně pozinkovaných 

závěsů s pryžovou výstelkou, DN 15 m 2 174,80 349,60 43,70 87,40 437,00

86 to samé, ale DN 20 m 17 180,58 3 069,79 45,14 767,45 3 837,24

87 to samé, ale DN 25 m 3 210,67 632,02 52,67 158,00 790,02

88 to samé, ale DN 32 m 165 259,01 42 736,32 64,75 10 684,08 53 420,40

89

D+M potrubí ocelové bezešvé, materiál 11353 vč.varných kolen, 

přechodových kusů, vč. závitových navařovacích kusů, včetně 

pozinkovaných závěsů s pryžovou výstelkou DN 50 m 61 345,95 21 103,07 86,49 5 275,77 26 378,84

90 to samé, ale DN 65 m 14 429,86 6 017,98 107,46 1 504,50 7 522,48

91
D+M vícevrstvé potrubí Alpex, PN10, teplotní odolnost trvale do 

95 °C, 16 x 2 m 542 79,34 43 004,45 19,84 10 751,11 53 755,56

92 to samé, ale 20 x 2 m 526 82,00 43 132,00 19,84 10 435,84 53 567,84

93

D+M ochranná PE vrapová hadice pro ochranu potrubí Alpex, 

vnitřní průměr 20 mm, vnější průměr 25 mm, pro potrubí Alpex 16 

x 2 m 550 100,93 55 510,40 25,23 13 877,60 69 388,00

94

D+M ochranná PE vrapová hadice pro ochranu potrubí Alpex, 

vnitřní průměr 20 mm, vnější průměr 23 mm, pro potrubí Alpex 20 

x 2 m 530 21,28 11 278,40 5,32 2 819,60 14 098,00

95
D+M kovové doplňkové konstrukce svařené z válcovaných hutních 

profilů kg 25 152,00 3 800,00 38,00 950,00 4 750,00

96 D+M příruba přivařovací s krkem, PN6, DN65 ks 10 276,03 2 760,32 69,01 690,08 3 450,40

97 D+M příruba přivařovací s krkem, PN16, DN40 ks 2 220,10 440,19 55,02 110,05 550,24

98
D+M příslušenství přírubového spoje - dlouhý nebo krátký spoj 

(pozinkovaný spojovací materiál a těsnění), pro PN 6 DN65 soubor 7 323,00 2 261,00 80,75 565,25 2 826,25

projektant: ATELIER Atis PARDUBICE, s.r.o., tel. 603 482 262

zpracovatel: Ing. Zdeněk Poskočil - 5 - celkem 8 stránek
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99 to samé, ale pro PN16 DN40 soubor 2 262,20 524,40 65,55 131,10 655,50

100 D+M drobný spojovací a kotvící materiál, pozinkovaný soubor 1 6 080,00 6 080,00 1 520,00 1 520,00 7 600,00

celková cena dodávek potrubí s příslušenstvím 242 699,94 Kč

celková cena montáže potrubí s příslušenstvím, vč. 

pomocných konstrukcí a pomocného lešení 60 327,83 Kč

celková cena Potrubí s příslušenstvím 303 027,77 Kč

Izolace

101

D+M tepelně izolační pouzdra z minerální vaty, vata 

hydrofobizovaná, s povrchem z kašírované hliníkové folie, vnitřní 

průměr x tl. stěny  22 x 40 m 2 72,35 144,70 18,09 36,18 180,88 

102 to samé, ale 28 x 40 m 18 74,18 1 335,17 18,54 333,79 1 668,96 

103 to samé, ale 35 x 40 m 4 79,80 319,20 19,95 79,80 399,00 

104 to samé, ale 42 x 40 m 170 88,16 14 987,20 22,04 3 746,80 18 734,00 

105 to samé, ale 60 x 60 m 64 148,35 9 494,53 37,09 2 373,63 11 868,16 

106 to samé, ale 76 x 60 m 16 169,63 2 714,11 42,41 678,53 3 392,64 

107
D+M tepelně izolační rohož s povrchem z hliníkové kašírované 

folie, vata hydrofobizována, pro tepelnou izolaci armatur, přírub, tl. 

izolace 30 mm m2 4 912,00 3 648,00 228,00 912,00 4 560,00 

108
to samé, ale tl. 50 mm pro tepelmou izolaci kombinovaného 

rřozdělovače a sběrače m2 4 1 520,00 6 080,00 380,00 1 520,00 7 600,00 

109
D+M samolepící hliníková páska šířky 50 mm x 50 m, zpevněná 

kašírováním klubo 12 608,00 7 296,00 152,00 1 824,00 9 120,00 

110

D+M oplechování tepelné izolace potrubí na střeše objektu - 

přívod a zpátečka pro VZT ohřívač VZT jednotky, včetně armatur, 

pozinkovaným plechem tl. 0,56 mm, včetně dotěsnění spár trvale 

pružným tmelem proti zatékání srážkové vlhkosti, včetně 1x 

reaktivního základního nátěru a 2x vrchního šedého nátěru 

akrylátovou vrchní barvou s vysokou životností, včetně předúpravy 

povrchu odmaštěním, práce malého rozsahu m2 1,94 2 280,00 4 423,20 570,00 1 105,80 5 529,00 

111
D+M systémové tepelně izolační pouzdro z PUR pěny s potahem 

plastovou folií, včetně zajištění spoje obou částí, pro regulační 

ventily, pro ventil DN15 soubor 3 670,32 2 010,96 167,58 502,74 2 513,70 

112 to samé, ale DN25 soubor 1 706,04 706,04 176,51 176,51 882,55 

113 to samé, ale DN32 soubor 6 732,64 4 395,84 183,16 1 098,96 5 494,80 

114 to samé, ale DN50 soubor 1 881,60 881,60 220,40 220,40 1 102,00 

celková cena dodávek izolací 58 436,55 Kč

celková cena montáže izolací, vč. pomocných konstrukcí a 

pomocného lešení 14 609,14 Kč

celková cena Izolace 73 045,69 Kč

Nátěry

115
D+M odrezení, odmaštění a nátěry ocelového 

potrubí,dvojnásobné základní akrylátovou barvou m2 38,61 193,80 7 482,62 48,45 1 870,65 9 353,27 

projektant: ATELIER Atis PARDUBICE, s.r.o., tel. 603 482 262

zpracovatel: Ing. Zdeněk Poskočil - 6 - celkem 8 stránek
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116 D+M odrezení, odmaštění a nátěry kovových doplňkových 

konstrukcí dvojnásobné základní a 1 x vrchní akrylátovou barvou m2 2,58 178,60 460,79 44,65 115,20 575,99 

celková cena nátěrů 7 943,41 Kč

celková cena nátěrů, vč. pomocných konstrukcí a pomocného 

lešení 1 985,85 Kč

celková cena nátěrů 9 929,26 Kč

Zednické přípomocné práce a požární ucpávky

117

Sekání a vrtání prostupů pro potrubí, vybourání nik pro vedení 

potrubí pod radiátory VK ve stěnách, vložení pěn. Polystyrenu do 

bednění ŽB stěn pro vedení potrubí napojení tadiátorů v těchto 

konstrukcích, včetně zpětného zaomítnutí a začištění omítek, 

včetně přesunu hmot soubor 1 14 250,00 14 250,00 14 250,00 

118

D+M požární ucpávky provedené z minerální vaty a speciálního 

protipožárního tmelu, provedené z obou stran prostupu  - tedy 1 

prostup = 2 ucpávky - tak je to již započítáno v tomto výkazu 

výměr), práce provede specializovaná firma a ke kolaudaci 

předloží doklad o proškolení na tyto práce a atest k provedným 

ucpávkám, pro potrubí do DN32 včetně, v ceně ucpávek je i 

úhrada cestovného specializované firmy soubor 16 950,00 15 200,00 237,50 3 800,00 19 000,00 

celková cena Zednické přípomocné práce a požární ucpávky 15 200,00 Kč

celková cena Zednické přípomocné práce a požární ucpávky, 

vč. pomocných konstrukcí a pomocného lešení 18 050,00 Kč

celkem zednické přípomocné práce a požární ucpávky 33 250,00 Kč

Ostatní montážní a jiné  práce

119

D+M ekvitermní regulace okruhu pro ústřední vytápění včetně 

čidla vnější teploty a čidla teploty topné vody, elektronický 

regulátor s týdenním časovým programem, výstupní signál pro 

servopohon 230 V 50 Hz s tříbodovým řízením, včetně dodávky 

el. Napájecího rozvaděče pro napájení čerpadel ústředního 

vytápění a VZT, čerpadlo VZT bude v provozu vždy při poklesu 

teploty v exteriéru pod +15 °C, včetně dodávka kabeláže, včetně 

montáže a výchozí revize el. zapojení a regulace soubor 1 38 000,00 38 000,00 9 500,00 9 500,00 47 500,00 

120 Výrobní dokumentace ekvitermí regulace pro ústřední vytápění 

pro specifické prvky a zařízení dle možností dodavatele stavby soubor 1 14 250,00 14 250,00 14 250,00 

121

spolupráce dodavatele ústředního vytápění s Pražskou 

teplárenskou, a.s., při napojení okruhu ústředního vytápění na 

tlakově oddělenou předávací stanici, včetně zprovoznění 

ústředního vytápění a výměníkové stanice soubor 1 14 250,00 14 250,00 14 250,00 

projektant: ATELIER Atis PARDUBICE, s.r.o., tel. 603 482 262

zpracovatel: Ing. Zdeněk Poskočil - 7 - celkem 8 stránek
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122
propláchnutí potrubí ústředního vytápění vodou, naplnění systému 

vodou, odvzdušnění, tlaková zkouška, přidání inhibitoru koroze do 

média soubor 1 9 500,00 9 500,00 9 500,00 

123
topná zkouška ústředního vytápění včetně zkoušky dilatační a 

zaregulování systému soubor 1 20 520,00 20 520,00 20 520,00 

124 pasport a revizní kniha tlakové expanzní nádoby soubor 1 4 750,00 4 750,00 4 750,00 

dokumentace skutečného provedení soubor 1 19 000,00 19 000,00 19 000,00 

celkem ostatní montážní a jiné práce 129 770,00 Kč

REKAPITULACE

Celkem dodávky v Kč bez DPH 903 952,73 Kč

Celkem montáže v Kč bez DPH 369 661,02 Kč

Celkem náklady v Kč bez DPH 1 273 613,75 Kč

Celkem DPH v Kč % 21 267 458,89 Kč

Celková náklady v Kč s DPH 1 541 072,63 Kč

Vypracoval:    Ing. Zdeněk Poskočil

                       tel.: 603 482 262, 466 303 263

                       poskocil.atis@volny.cz

Poznámka:

Veškeré dokumenty zpracované a předkládané objednateli budou předány minimálně v 5 výtiscích výhradně a pouze pro potřebu objednatele 

a dále elektronicky ve formátu pdf, tak i v otevřených formátech dle charakteru dokumentů- dwg, doc, xls, jpeg, apod..

Dodavatel předloží vzorky všech předmětů a vybraných konstrukcí či materiálů - ke schválení před vlastním použitím.

Všechny použité materiály a výrobky budou 1. jakostní třídy, musí mít příslušné atesty, homologace - prohlášení o shodě a certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů.

Stavební materiály nebudou používány, pokud jejich hmotnostní aktivita radonu je větší než hodnoty dané platnými právními předpisy v době výstavby.

V případě vzniklých škod zaviněných dodavatelem na veřejném či soukromém majetku - v souvislosti s pracemi na vlastní stavbě, uhradí tyto škody plně dodavatel.

Dodavatel provede a zajistí na svůj účet veškeré potřebné pomocné a ochranné konstrukce.

Součástí každé jednotkové ceny v následujících rozpočtech budou náklady na potřebné pomocné a zdvihací mechanismy, lešení a další potřebná zařízení nutná ke zhotovení komplexní dodávky, pokud nejsou

v daném rozpočtu uvedeny samostatně.

Součástí každé jednotkové ceny v následujících rozpočtech budou náklady na potřebná opatření proti nežádoucím klimatickým a povětrnostním podmínkám.

Všechny rozvody a vedení budou barevně označeny dle platných předpisů -  opatřeny příslušnými plastovými štítky s fóliovým popisem.

Veškerými bezpečnostními normami stanovené nápisy a značení jsou součástí dodávky.

Součástí každé jednotkové ceny v následujících rozpočtech budou náklady za spotřebované energie, plyn a vodu v době výstavby.

Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku.

Veškeré zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány, přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční.

projektant: ATELIER Atis PARDUBICE, s.r.o., tel. 603 482 262

zpracovatel: Ing. Zdeněk Poskočil - 8 - celkem 8 stránek


