

SMLOUVA O DÍLO ULOŽENÍ CHRÁNIČKY OPTICKÉHO KABELU

uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

Smluvní strany:

OBJEDNATEL: Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupené: II. Místostarostou MČ Brno Líšeň, Janem Skotalem
bankovní spojení: KB Brno-město, č.ú.: [REDAKCE]
IČ: 44 99 27 85
DIČ: CZ 44 99 27 85
Adresa pro korespondenci
a zasílání faktur: Městská část Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno
Ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat Ing. Petr Kovanda [REDAKCE]
[REDAKCE]

a

ZHOTOVITEL: BRIXTON – stavitelství s. r. o.
se sídlem: Jihlavská 731 / 38, 642 00 Brno
zastoupené: Ing. Jan Pavlíček, [REDAKCE]
bankovní spojení: Česká spořitelna [REDAKCE]
IČO: 26242451
DIČ: CZ26242451
Kontaktní osoba ve věcech technických: Jiří Janout, [REDAKCE]

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu smlouvy.

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede následující práce: Dodávka a uložení HDPE chráničky do stávajícího výkopu pro ed.g. pro městský kamerový systém v ulici Klicperova v Brně Líšni dle nabídkového listu (dále je dílo)
- 1.2. Součástí díla bude dodávka geometrického zaměření.

2. DOBA PLNĚNÍ

- 2.1. Dílo bude provedeno do 30.12.2022.

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran na částku **173 518,- Kč** bez DPH. Cena celkem **včetně 21 % DPH je 209 956,78 Kč.**
- 3.2. Cena bude zhotoviteli uhrazena po ukončení a předání prací na základě faktury vystavené zhotovitelem. Splatnost faktury činí 15 dnů po jejím doručení objednateli.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude v souladu s podmínkami této smlouvy.

4. SANKCE

- 4.1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.
- 4.2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury sjednávají strany úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.


5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Tuto povinnost zajistí objednatel.
- 5.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
- 5.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 5.4. Rozsah prací může být změněn pouze písemnou formou dodatku s datem a podpisy obou stran.
- 5.5. Smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z toho tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
- 5.6. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 5.7. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku
- 5.8. Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit smlouvu o dílo s vybraným zájemcem, a to ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. V souladu se zákonem o registru smluv budou zveřejňovány smlouvy od 50 000,-Kč bez DPH.
- 5.9. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.10. Tato smlouva je uzavírána v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválenou RMČ Brno-Líšeň dne 26.8.2020.

V



Místostarosta MČ Brno-Líšeň



V Brně dne

30. 11. 2022



Br
Tk
if
Zo

Přílohy:

- 1) Protokol o výběrovém řízení
- 2) Nabídková cena

Protokol o vypsání výběrového řízení od 50.001, - Kč bez DPH do 250.000, - Kč bez DPH

Název zakázky: Uložení chráničky optického kabelu

Režim zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu.

Druh zakázky: Stavební práce

Předmět zakázky: uložení chráničky optického kabelu pro městský kamerový systém.

Předpokládaná hodnota bez DPH: do 250.000, - Kč bez DPH

Hodnotící kritérium:

Způsob zadání: Přímé zadání

Přímé zadání:

Z důvodu využití pokládky elektrického vedení na ulici Klicperova byla oslovena zhotovitelská firma aby do stávajícího výkopu uložila chráničku optického kabelu, který bude využit v rámci městského kamerového systému. Tímto řešením, dojde k úspoře na výkopových pracích.

Popis ověření: interní znalost ceny – cena je cenou obvyklou na trhu při realizaci obdobných staveb a následně dojde k úspoře na výkopových pracích v budoucnu.

Vybraný dodavatel: Brixton-stavatelství, s.r.o. Tkalcovská 904/6a, 602 00 Brno, IČ 26242451, nabídková cena 173 518, Kč bez DPH

Zpracovatel:

Ing. Petr Kovanda

24.listopadu 2022

Schválil:

Vedoucí

Ing. Irena Belcredi

24.listopadu 2022

Pověřený funkcionář

JUDr. PhDr. Příborský Martin, EMLE

24.listopadu 2022

Řídící kontrola před uzavřením závazku:

Příkazce operace

JUDr. PhDr. Příborský Martin, EMLE

24.listopadu 2022

Správce rozpočtu

Dalibor Hakl

24.listopadu 2022

Soupis provedených prací

Brixton-stavitelství,s.r.o
Tkalcovská 904/6a, 602 00 Brno
IČ 26242451
Kontaktní osoba: Jiří Janout
tel: 602 279 985, email: janout@brixton.cz



název: **Brno, Klicperova, sdělovací vedení HDPE**
č.stavby:
zahájení akce :
ukončení akce :

| Položka | Název činnosti | Jednotka | Množství | Cena/ jedn. | Cena bez DPH |
|-----------------------|---|----------|----------|-------------|-------------------|
| 1 | Rozšíření kabelové rýhy v chodníku | m | 289,0 | 100,00 | 28 900,00 |
| 2 | Rozšíření kabelové rýhy v překopu komunikace | m | 7,0 | 300,00 | 2 100,00 |
| 3 | Dodávka a pokládka HDPE 40 | m | 600,0 | 109,00 | 65 400,00 |
| 4 | Dodávka a osazení markeru | ks | 150,0 | 359,00 | 53 850,00 |
| 5 | Dodávka a osazení koncovky na HDPE 40 | ks | 4,0 | 226,00 | 904,00 |
| 6 | Dodávka a osazení spojky na HDPE 40 | ks | 2,0 | 299,00 | 598,00 |
| 7 | Dodávka a položení PE chráničky (vjezdy, překopy, atd...) | m | 111,0 | 106,00 | 11 766,00 |
| 8 | Geodetická dokumentace | kpl. | 1,0 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | | | 0,00 |
| Celkem za dílo | | | | | 173 518,00 |

V Brně dne 6.10.2022
Vypracoval: Jiří Janout