

Smlouva o dílo 28/2022

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1. Smluvní strany

Objednatel: Gymnázium Otakara Březiny a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 58856 Telč
IČO: 60545941
DIČ: CZ 60545941

Zastoupený: ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Lenka Procházková – ředitelka školy
ve věcech technických: Ing. Bohumír Krejčí – zástupce školy

Zhotovitel: STARKON TELČ, spol. s r.o.
Žižkova 510/14, 60200 Brno
adresa pro doručování, **Hradecká 9, 58856 Telč**
IČO: 63492768, DIČ: CZ-63492768
registrovaná u Krajského soudu v Brně
oddíl C, vložka 21945

Zastoupený: ve věcech smluvních: ing. Zdeňkem Kohoutkem
ve věcech technických: ing. Zdeňkem Kohoutkem

2. Podklady pro uzavření smlouvy

Cenová nabídka (tento dokument je nedílnou součástí této smlouvy o dílo).

3. Předmět díla

Předmětem smlouvy o dílo je:

Oprava zastropení šachty u gymnastického sálu

4. Cena díla

Smluvní strany sjednávají za provedené práce cenu ve výši:

dle cenové nabídky **48.050,- Kč bez DPH** v zákonné výši

5. Placení a platební podmínky

Cena za zhotovení díla bude uhrazena po úplném dokončení a předání a převzetí díla objednatelem na základě předložené faktury zhotovitelem. Doba splatnosti faktury je 14 dnů od vystavení faktury.

6. Doba plnění

Zahájení prací: 14.11.2022

Ukončení prací: 2.12.2022

7. Smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:

- a) při nedodržení lhůty předání díla pokuta ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení
- b) při nedodržení splatnosti vystavených faktur ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

8. Součinnost objednatele k provedení díla

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k úspěšnému provedení sjednaného díla potřebnou a nezbytnou součinnost spočívající především v:

- předání staveniště zhotoviteli ve stavu způsobitelném k řádnému provedení prací.
- dostatečný pracovní a manipulační prostor
- zajištěno připojení elektrické energie (240 V)
- objednatel je povinen písemně převzít dílo a případné závady zapíše do protokolu o předání díla

9. Závěrečná ustanovení

Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, řídí se právní vztahy jí založené příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, jejich návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

Tato smlouva se skládá ze 2 stran a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážně míněné vůle, určitě a srozumitelně, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Telči dne 9. 11. 2022

V Telči dne 9. 11. 2022

.....
za zhotovitele

.....
za objednatele

Cenová nabídka - Oprava zastropení šachty u gymnastického sálu objektu GOB a SOŠ Telč

Položka	MJ	Množství	Cena za jedn.	Cena celkem
Průzkumné práce	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
Bourání horního zastropení v úrovni terénu	soubor	1,00	3 250,00	3 250,00
Bourání spodního zastropení v úrovni gymnastického sálu	soubor	1,00	2 700,00	2 700,00
Naložení, odvoz a likvidace sutí	soubor	1,00	1 850,00	1 850,00
Úprava pro uložení stropních konstrukcí	soubor	1,00	2 100,00	2 100,00
Montáž nového spodního zastropení v úrovni gymnastického sálu	soubor	1,00	16 700,00	16 700,00
Montáž nového horního zastropení v úrovni terénu	soubor	1,00	12 300,00	12 300,00
Odvětrání uzavřeného prostoru mezi zastropeními	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6m	soubor	1,00	2 200,00	2 200,00
Přesun stavebních kapacit	soubor	1,00	950,00	950,00
CELKEM cena bez DPH				48 050,00
DPH	%	15	48 050,00	7 207,50
CELKEM cena včetně DPH				55 257,50

V Telči dne 19.10.2022

Vypracoval: Ing. Zdeněk Kohoutek