

## 1.1 VÝZVA K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ

### VÝZVA č. 2022/NHSE/018

(dále též jen „výzva“)

v rámci veřejné zakázky s názvem

„Zajištění služeb technického koordinátora činností při výměně městského mobiliáře“

#### Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

ID datové schránky: **u5hgkji**

společnost zapsaná v OR vedeném **Městským soudem v Praze oddíl B**, vložka **5402**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva;**

**Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva**

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

č. smlouvy: **176/22**

(dále jen „Objednatel“)

a

#### NHSE s.r.o.

se sídlem: **Kunětická 2534/2, PSČ 120 00, Praha 2**

IČO: **241 30 605**, DIČ: **CZ24130605**

ID datové schránky: **4gm6uw**

společnost zapsaná v OR vedeném **Městského soudu v Praze oddíl C**, vložka **181369**

bank. spojení: **ČSOB a.s.**, č. účtu: **253493819/0300**

zastoupená: **Jiřím Šajnem, jednatelem**

č. smlouvy: **202201\_02**

(dále jen „Poskytovatel“)

V souladu s článkem 3 odst.3.1 Rámcové dohody na zajištění služeb koordinátora výměny přístřešků č.176/22 ze zde 4.7.2022 (dále jen „**Rámcová dohoda**“) Vás vyzýváme k realizaci díla specifikovaného v této výzvě a jejích přílohách.

K zahájení zajišťování služeb spočívajících ve výkonu **koordinátora** při výstavbě a obnově městského mobiliáře, tj. Přístřešků městské hromadné dopravy v rozsahu dle článku 1. Předmět smlouvy rámcové dohody na zajištění služeb koordinátora výměny přístřešků.

Pro realizace výměny přístřešků městského mobiliáře na zastávkách MHD Praha:

**ID 2853 Bohemians**, směr Nádraží Vršovice, Praha 10 – Vršovice, DIR 28.11. – 11.12.2022

**ID 1369 Okrouhlická**, směr Ke Stírce, Praha 8 – Libeň, DIR 1.12. – 14.12.2022

**ID 1163 Budějovická**, směr nástup 606, Praha 4 – Krč, DIR 2.12. – 15.12.2022

Bližší specifikace zadání v příloze č. 1 (vstupní podklady budou zaslány samostatně elektronickou poštou na email zadaný Poskytovatelem [sajn@nhse.cz](mailto:sajn@nhse.cz))

**Cena za smluvní jednotku:** [redacted] Kč bez DPH za hodinu výkonu ve všedních dnech  
[redacted] Kč bez DPH za hodinu výkonu o víkendu a svátcích

- Dle přílohy číslo 1 rámcové smlouvy č. č.176/22
- Přílohou fakturace musí být odsouhlasený výkaz výměr
- Fakturace bude dle skutečně provedených činností

**Celková cena vypočtená dle jednotkových cen uvedených v Příloze č.1 Rámcové dohody**

Cena bez DPH:	79 710,- Kč
DPH 21%:	16 739,1,- Kč
<b>Cena vč. DPH:</b>	<b>96 449,1,- Kč</b>

**Termín :** do 12/2022

**Místo dodání:** Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

**Fakturační adresa:** Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7

**Email pro zasílání faktur:** [uctarna@thmp.cz](mailto:uctarna@thmp.cz)

Odpovědným zástupcem Poskytovatele pro převzetí plnění dle této výzvy je:

[redacted] Vedoucí oddělení přípravy a realizace tel: [redacted]

[redacted] – Ředitel úseku stavebních projektů tel: [redacted]

Příloha č.1: Bližší specifikace zadání

Za Objednatele v Praze dne:

Za Poskytovatele v Praze dne:

.....

[redacted]  
ředitel úsek stavebních projektů  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....

Jiří Šajn  
Jednatel společnosti  
NHSE s.r.o.

ID	TDI	zastávka	popis/směr	typ zastávky	JIS - ROPID	městská část	k.ú.	parcela	typ nového přístřešku 1	typ nového přístřešku 2	L/P	sklon podélný % (cm/1,5m lat)	prodloužení sloupu 1 (mm)	prodloužení sloupu 2 (mm)	Ei. vybavení přístřešku	Výzva č.	Tranše	demontáž OD	realizace OD	realizace DO	týden realizace	stav realizace	stáv. místo připojení	stáv. místo příp. SKUTEČ NOST	stáv. místo příp. Zdroj GIS	NOVÁ PŘÍPOJKA EE	povrch zastávky	integrace do zábradlí	48.T
2853	NHSE	Bohemians PREMIO	Nádraží Vršovice	tram, bus	SOP	Praha 10	Vršovice	2478/1	A1-04		L/P	1,3%	100	100	PRE3	Výzva č.17	F3	28.11.	28.11.	11.12.	48	zažádáno o DIR	VO (SM)	001391	NOVA - PRE (kostky)	Ano	4,0		
1369	NHSE	Okrouhlická PREMIO	Ke Stírce,Kobylisy,Hercovka	tram, bus	SOP	Praha 08	Libeň	3968/1	A7-02		P	5,3%	0	200	PRE3	Výzva č.18	F3	01.12.	01.12.	14.12.	48	zažádáno o DIR	VO (SM)	801478	NOVA - PRE (kostky)	Ano	3,9		
1163	NHSE	Budějovická PREMIO	manipulační (334,335,337,338)	bus	nic	Praha 04	Krč	3201/1	A1-02			1,3%			PRE3	Výzva č.18	F3	02.12.	02.12.	15.12.	48	zažádáno o DIR	PRE (KS)	PRE (KS)	Stávající - PRE (zámk.dlažba)	0	0		

pouze víkendy, 3.12. zahájení metro

Maximální hodinová dotace  
 Demontáž přístřešku 4h  
 Realizace přístřešku 20h  
 Dokladová část 5h  
 Realizace samostatných povrchů 5h

pouze odstranit původní přístřešek + začistit povrchy  
 původní přístřešky již odstraněné  
 POUZE POVRCH - položení finálního povrchu