
TNIIMNEMFAKULTNIIMNEMOCNICE
OSTRAVA

ev. č. Přfkazce: 001/RS/22/040-OD
ev. č. Příkaznťka:

PŘIKAZNÍ SMLOUVA
O VÝKONU KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

uzavřená v souladu s § 2430 a naši. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále
jen "ObCZ")

Fakultní nemocnice Ostrava

sídlo: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Porubá
IC:00843989

DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)

zastoupena: Ing. Marek Tabašek, Ph. D., náměstek ředitele pro techniku a provoz
bankovní spojeni: Česká národní banka; č. u: 43-65137761/0710
zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25. 11. 90
(dále jen "Příkazce")

2. obchodní firma: PREVENT PRO s. r. o.

sídlo: Varšavská 282/4 , 709 00 Ostrava - Hulváky
IČ:28645626

DIČ: CZ28645626 (je plátcem DPH)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, C, vložka 36555
zastoupena: Ing. Tomáš Bičán

bankovní spojení: Československá obchodní banka a. s. ; č. u: 246254929 ,0300
(dále jen "Příkaznik")

společně dále také jen "smluvní strany"
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TNll^lNEWFAKULTNll ̂ NEMOCNICE
OSTRAVA

ev. č. Přikažte: 001/RS/22/040-OD
ev. č. Příkaznfka:

Preambule

Příkazce a PřÍkaznťk uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku výběru dodavatele veřejné

zakázky

"Výměna stoupaček na poliklinice v dilatačním celku B, C - zajištění činnosti koordinátora

BOZP" (dále jen "Zakázka").

Základní ustanovení

l. Smluvní strany se ve smyslu § 2430 ObčZ dohodly/ že se jejich závazkový vztah řídí tímto

zákonem, a uzavírají tuto příkaznť smlouvu (dále jen "Smlouva").

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě jsou v souladu s právní a faktickou

skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují/ že změny dotčených údajů

oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně.

3. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této Smlouvy bude mít sjednanou

adekvátní pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody, s pojistným plněním minimálně

v částce 5 000 000, -Kč. Potvrzení o pojištění předloží' Přikazci, bude-li o to požádán.

4. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této Smlouvy.

5. Účelem Smlouvy je poskytnutí služeb spočívající v zajištění výkonu koordinátora bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci (dále také jen "KBOZP") při realizaci stavby "Výměna stoupaček na

poliklinice v dilatačním celku B, C , realizované v areálu sídla Příkazce (dále Jen "Stavba nebo

"Staveniště").

6. Smluvní strany se dohodly v případě sporů na tom, že pořadí přednosti je následující:

i. Smlouva;

ii. přílohy Smlouvy;

iii. zadávací dokumentace k Zakázce;

iv. nabídka Prodávajícího.

lil.

Předmět Smlouvy

l. Přikaznik se touto Smlouvou zavazuje pro Příkazce, jeho jménem a na jeho účet, vykonávat

KBOZP při realizaci Stavby v souladu se všemi platnými právními předpisy, zejména zákonem č.

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdrávi při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci), ve zněni' pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen "Dozor ).

2. Příkazník se zavazuje vykonávat Dozor v souladu:
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TNIKNEMFAKULTNIKNEMOCNICE
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ev. č. Přfkazce: 001/RS/22/040-OD
ev. c. Příkazníka:

a. se zadávací dokumentaci pro Zakázku;

b. s případnými požadavky dotčených orgánů, územním a stavebním povolením, právními
předpisy a pokyny Příkazce a metodickými pokyny;

c. se smlouvou o dílo na realizaci Stavby, která bude uzavřena, mezi Přikazcem a
zhotovitelem Stavby (dále jen "Smlouva o dílo"). Smluvní strany berou na vědomí, ze
tato Smlouva a Smlouva o dílo nejsou smlouvami závislými;

3. s přílohou č. l této Smlouvy - Rozsah požadovaných činností KBOZP (dále jen "Příloha C. l") a
Přílohou é. 2 (dále jen "Příloha C. 2") Cenovou nabídkou Příkaznika ze dne 18. 8. 2022 dále pak s
projektovou dokumentaci zpracovanou DNE 31. 7. 2018 společnosti Ing. Irena Kalinová - RECIO.
Velkostranní 27, 712 00 Ostrava - Muglinov, IČO: 40271064.

4. Příkaznik se zavazuje provádět Dozor minimálně ve 4 dnech v průběhu kalendářního týdne,
pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, v souladu s Přílohou č. l. Pro vyloučeni
pochybnosti chápou smluvní strany jeden den jako dobu v jednom dni, po kterou probíhají na
Stavbě stavební práce.

5. Příkazce se zavazuje zaplatit Přfkaznikovi za řádné a včasné prováděni KBOZP úplatu dle či. V. této
Smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, ze předmět této Smlouvy není plněním nemožným a ze Smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7. Součástí Dozoru jsou i služby blíže nespecifikované, které jsou vsak nezbytné k řádnému výkonu
Dozoru, o kterých, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem odborníka, Příkaznfk měl nebo
mohl vědět.

l.

3.

4.

5.

IV.

Doba a místo plnění

Předpokládaná doba realizace Stavby činí osm (8) měsfců, počítaná od zahájeni stavebních prací
(dále jen "Doba realizace Stavby").

Příkaznik se zavazuje zahájit provádění Dozoru do pěti (5) pracovních dnů od doručení písemné
výzvy ze strany Příkazce na email Příkazníka z. Předpokládaný začátek
zahájení Stavby je v měsíci lednu roku 2023 Smluvní strany berou na vědomf, ze předpokládány
začátek zahájeni Stavby se může změnit.

Příkazník bude vykonávat Dozor v souladu s článkem lil. této Smlouvy, resp. v souladu
s veškerými ustanoveními této Smlouvy, a to po celou Dobu realizace Stavby, nebude-li
smluvními stranami dohodnuto jinak.

Příkazník vsak nemůže jednostranné ukončit Dozor dříve, než dojde k převzetí Stavby Přikazcem
od zhotovitele Stavby, bez ohledu na sjednanou Dobu realizace Stavby. Přikaznik nemůže tuto
Smlouvu vypovědět.

Místem výkonu Dozoru je místo realizace Stavby. Umístění Stavby je dále specifikováno
v projektové dokumentaci, která byla nedílnou součásti zadávacích podmínek pro Veřejnou
zakázku a která je základním podkladem pro výkon Dozoru.
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ev. č. Přikažte: 001/RS/22/040-OD
ev. č. Příkaznfka:

v.

Úplata

l. Úplata za práce a činnosti ujednané v předmětu této Smlouvy je sjednána dohodou smluvních

stran.

2. Úplata Příkazníka za Dozor v rozsahu sjednaném dle této Smlouvy činí:

Cena v Kč 204 800, - bez DPH

Cena v Kč 43 008,- DPH samostatně 21 %

Cena v Kč 247 808, - s DPH

dále jen "Cena".

3. Příkazníkovi vznikne nárok na zaplacení Dozoru postupně, v poměrné výši. Phfíazník má právo

fakturovat v poměrné výši (odpovídající předpokládané Době realizace Stavby) vždy po skončení

každého kalendářního měsíce. Poslední fakturace proběhne po ukončeni' Stavby, tj. po podpisu

předávacího protokolu o převzetí Stavby Příkazcem.

4. V Ceně Jsou zahrnuty veškeré náklady Příkazníka nutné nebo účelně vynaložené

při provádění Dozoru včetně vešken/ch správních poplatků a také náhrada případné škody vzniklé

Příkaznikovi v souvislosti s prováděním Dozoru, a to za předpokladu, že tato škoda nebyla

zaviněna porušením povinností Přikažte. Cena tedy zahrnuje veškeré náklady Příkazníka vzniklé

v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy.

5. Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu trvání platnosti této Smlouvy.

V případě prodloužení Doby realizace Stavby o více než 14 dnů, a to z důvodů, které nezavinil

Příkazník, se Přikazce zavazuje zaplatit Přikaznfkovi navíc poměrnou část z Ceny za období, které

překračuje Dobu realizace Stavby a po kterou Příkazník nadále koná Dozor dle této Smlouvy (dále

jen "Doplatek"). Doplatek bude hrazen měsíčně na základě faktury vystavené Přikaznikem.

6. Příkazník bere ne vědomí, že v případě prodlouženi Doby realizace Stavby dle odst. 5 tohoto

článku Smlouvy bude Doplatek účtován maximálně do výše částky, která je rozdílem mezi
500 000 a Cenou bez DPH.

l.

VI.

Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, ze žádné zálohy nebudou poskytovány a Přikazník není oprávněn

požadovat Jejich vyplacení.
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ev. č. Přikážeš: 001/RS/22/040-OD
ev. č. Přfkazníka:

2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb. o dani za přidané hodnoty, v
platném ;nění, sjednávají smluvní strany ddíí plnění. Příkazce uhradí Cenu po částech v souladu
s či. V. odst. 3 této Smlouvy. Cena za Dozor je dána jako cena pevná.

3. Podkladem pro úhradu Ceny budou faktury vystavené Přikaznfkem a odsouhlasené Přikazcem,
které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve zněnf pozdějších předpisů. Každá faktura musí kromě zákonem stanovených
náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo Smlouvy Příkazce,

b) název, sídlo, IČ, DIČ Přikazce a Příkaznika,

c) předmět Smlouvy, tj. text: "výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro
výše uvedenou stavbu",

d) označení banky a čísla účtu, na který má být placeno,

e) dobu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

4. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, či bude-li
vystavena chybně, bude vrácena Přikazníkovi k doplnění či opravě. Ve vrácené faktuře Přikážeš
vyznačí důvod vrácení. Odesláním vadné faktury zpět Příkaznfkovi přestává běžet původní doba
splatnosti. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury, kterou bezodkladně zašle Přikáže!.
Doručením opravené faktury počíná běžet nová doba splatnosti

5. Fakturovaná cena je splatná do 30 dnů ode dne doručeni fakturačního dokladu Příkazd. Dnem
úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Příkazce.

6. Cena dle této Smlouvy bude hrazena v korunách českých, a to bezhotovostním převodem na účet
PříkaznÍka.

7. Smluvní strany se v souladu s § 26, odst. 3, zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění,
dohodly, že Přfkazník bude zasílat Příkaze! daňové doklady, včetně jejich příloh, výhradně e-
mailem na adresu: efakturace-inv@fno. cz

8.

l.

2.

Příkazce je oprávněn kdykoli provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Přikaznik je
povinen oprávnéným zástupcům Přikazce provedení kontroly umožnit a poskytnout jim
maximální součinnost při provádění kontroly.

Vil.

Práva a povinnosti Příkazce

Příkazce je povinen přizvat Přfkaznika ke všem rozhodujícím jednáním týkajících se Stavby a její
realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se Příkazník
nezúčastnil.

Přikažte je povinen poskytnout Přikaznikovi veškeré informace a dostupnou dokumentaci
nezbytnou pro řádný výkon Dozoru a další nezbytné podklady, jez si Příkazník vyžádá. Zároveň je
Pňkazce povinen vytvořit Příkaznikovi vhodné podmínky umožňujici řádné plnění jeho závazků
podle této Smlouvy, poskytnout Příkazníkovi nezbytnou součinnost a umožnit Příkaznikovi
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ev. č. Pfíkazce: 001/RS/22/040-OD
ev. č. Příkazníka:

přistup na veškerá pracoviště Příkazce v rozsahu zabezpečujícím řádné provádění Dozoru podle

této Smlouvy.

3. Přikažte se zúčastni předání Staveniště zhotoviteli Stavby, přejímacího řízení Stavby

od zhotovitele Stavby a závěrečné kontrolní prohlídky Stavby konané stavebním úřadem

ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve zněni pozdějsfch předpisů, s právem
rozhodovacím.

4. Přikazce v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne Příkazníkovi pomoc při zajištění podkladů,

doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění

této Smlouvy. Tuto pomoc poskytne Příkaznikovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma
smluvními stranami.

5. Příkazce se zavazuje předat Přikaznikovi bez zbytečného odkladu pravomocná stavební povolení

týkající se realizace Stavby.

6. Vyžaduje-li obstarání záležitostí dle této Smlouvy, aby Příkaznik za Příkazce právně jednal,

vystaví Příkazce Příkaznikovi na základě jeho výzvy včas plnou moc.

Vlil.

Práva a povinnosti Příkazníka

l. Příkazník je povinen dodržovat povinnosti v souladu s Přílohou č. l a dále je také povinen:

a) Předkládat Přikazci k odsouhlaseni rozhodující písemnosti týkající se realizace Stavby.

b) Uplatňovat práva Přikazce ze Smlouvy o dílo v rozsahu vykonávaného Dozoru.

c) Bez zbytečného odkladu předat Příkazci jakékoliv věci získané pro něho při vykonáváni

Dozoru.

d) Postupovat při výkonu Dozoru osobně, samostatně a s odbornou péčí.

e) Řídit se při výkonu Dozoru pokyny Přika;ce a jednat v jeho zájmu.

f) Při výkonu Dozoru upozornit Přfkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly

mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že

Příkazce i přes písemné upozorněni Příkazníka na splnění pokynů trvá, Přikaznik neodpovídá
za škodu takto vzniklou.

g) Bez odkladů oznámit Příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů
Příkazce.

h) Poskytovat Příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.

i) Dodržovat při výkonu Dozoru veškeré závazné právní předpisy, technické normy

a příslušná závazná nebo doporučující vyjádřeniueřejnoprávnich orgánů a organizací.

2. Pnkaznik se zavazuje během plněni této Smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato Smlouva

uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s jejím

plněním. Této povinnosti muže Přfkaznika zprostit pouze Příkazce. Zproštění povinnosti

mlčenlivosti musí být učiněno písemné.

3. Příkazník nesmí být v žádném vztahu se zhotovitelem Stavby. Pokud by taková situace nastala,

musfotom bezodkladně písemně informovat Příkazce.
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4. Přikazník nesmi bez souhlasu Příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy
třetí osobě.

5. Přikaznik se může odchýlit od pokynů Příkazce, jen jeli to naléhavě nezbytné v zájmu Přfkazce, a
pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však Přikazník nesmi' od pokynů
Přikazce odchýlit, jestliže je to zakázáno Smlouvou nebo Pnkazcem.

6. Příkazce určí kontaktní osobu, která bude jednat s Příkaznikem při výkonu činnosti dle této
Smlouvy a rovněž bude přejímat plnění Příkazníka dle této Smlouvy.

Příkazník je povinen poskytovat Příkazci součinnost nutnou pro řádné plnění předmětu této
Smlouvy.

7.

IX.

Odpovědnost za škodu

l. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ, nestanoví-li tato Smlouva jinak.
Phkazník vykoná všechny sjednané činnosti v souladu se zákony, předpisy a normami, které se
vážou k sjednané činnosti a jsou platné v České republice.

2. Příkaznik odpovídá za škodu, která Příkazci vznikne v důsledku vadného plněni Přikazníka, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která Přikazci vznikla tfm, že musel vynaložit
náklady v důsledku porušení povinností Přikaznfka.

3. Nebude-li Přikazník vykonávat předmět plnění v souladu s ustanoveními této Smlouvy a Přikazci
v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady),
bude Přikazník povinen Příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit, k čemuž se Přikaznik
zavazuje.

X.

Sankční ujednání

l. Nebude-li Příkazník řádně a včas plnit své povinnosti vyplývající ; této Smlouvy, zavazuje se
uhradit Příkazci smluvní pokutu ve výši 5. 000, - Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti
Příkaznika dle této Smlouvy.

2. Pro případ, že Přikazník nesplněním povinnosti vyplývající 2 této Smlouvy způsobí prodloužení
Doby realizace Stavby, dle ustanovení či. IV. této Smlouvy, se Přikazník zavazuje zaplatit Přfkazci
smluvní pokutu ve výši 10. 000, - Kč za každý i započatý den prodloužení Doby realizace Stavby
sjednané v této Smlouvě bez ohledu na prodlouženi Doby realizace Stavby v případných
dodatcích k této Smlouvě.

3. Pro případ porušeni povinnosti mlčenlivosti dle či. Vlil. odst. 2 Smlouvy se Příkazník zavazuje
zaplatit Příkaze! smluvní pokutu ve výši 50. 000, - Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

4. Pro případ prodleni se zaplacením Ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodleni ve výši
stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši
vznikne druhé straně škoda. Dohodnutou smluvní pokutu zaplatí povinná smluvní strana druhé
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smluvní straně vedle škody, která jí vznikne porušením povinností, na něž se vztahuje smluvní

pokuta.

6. Smluvní pokuta je splatná třetím dnem ode dne doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty druhé

smluvní straně.

7. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této Smlouvy zanikne před jeho řádným

ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

8. Zánik závazku vyplývajícího z této Smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na

smluvní pokutu za prodleni s plněním.

XI.

Ukončení Smlouvy

l. Přikažte má právo kdykoliv vypovědět tuto Smlouvu, a to bez udáni důvodu, s účinnosti ke dni

doručení výpovědi Příkazníkovi.

l. Smluvní strany mají právo odstoupit od Smlouvy 2 důvodů a v souladu s příslušnými ustanoveními

ObčZ. Účinky odstoupeni nastanou okamžikem doručení písemného odstoupení druhé smluvní

straně.

2. Podstatným porušením této Smlouvy je zejména (avšak nikoliv výlučně):

a. prodlení Příkazce se zaplacením faktury o více než 60 dnů. Odstoupení je účinné ke dni

doručení odstoupení Přikazci. Před tím je však Přikaznik povinen písemně upozornit Přikazce

na možnost odstoupení od Smlouvy, nesplní-li Pňkazce dodatečně dotčenou povinnost;

b. v případě, že se kterékoliv prohlášení Příkaznika uvedené v této Smlouvě ukáže jako

nepravdivé;

c. v případě, že na majetek druhé smluvní strany je vedeno insolvenční řízení nebo je

insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního

řuenl.

XII.

Závěrečná ujednáni'

l. Vzájemné vztahy smluvních stran, pokud nejsou touto Smlouvou výslovně upravené, se řídí
ustanoveními ObčZ.

2. Postoupení pohledávky vzniklé na základě této Smlouvy, nebo v souvislosti s ní, třetí straně bez

předchozího písemného souhlasu statutárního orgánu Příkazce, je neplatné. Totéž platí pro

zastaveni pohledávek za Příkazcem či jejich zatížení.

3. Přfkaznik bere na vědomí a potvrzuje, že Dozor u výše specifikované Stavby neprovádí dodavatel

Stavby ani osoba s ním propojená nebo propojená v minulosti.

4. Kontaktní osoba ve věcech plnění této Smlouvy je:

a. na straně Přikazce: jméno: telefon: 
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b. na straně Příkaznika; jméno: email  telefon:

2. Smluvní strany se zavazují písemně a e-mailem oznámit bez zbytečného odkladu druhé smluvní

straně jakékoliv změny kontaktních údajů uvedených v této Smlouvě. Doručením tohoto

oznámeni druhé smluvní straně dojde ke změně kontaktních údajů dotčené smluvní strany bez
nutnosti uzavření písemného dodatku ke Smlouvě.

3, Jakákoliv ústní ujednání, která nejsou písemné potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních

stran, jsou absolutně neplatná. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem

uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmfnkách účinnosti některých smluv,

uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů.

5. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její

elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se smluvní strany na

elektronické podobě neshodnou, bude Smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností
originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

6. Jestliže jednotlivá ustanovení této Smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými

nebo jestliže v této Smlouvě nějaké ustanoveni zcela chybí, není tím dotčena platnost ostatních

ustanoveni. Namísto neplatného či chybějícího ustanovení dohodnou smluvní strany takové

platné ustanoveni, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu neplatného či chybějícího ustanoveni.

7. Smlouva je tvořena následujícími přílohami, které jsou její nedílnou součásti:

Příloha č. l - Rozsah požadovaných činností KBOZP;
Příloha č. 2 - Cenová nabídka ze dne 18. 8. 2022
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Smluvní strany výslovně prohlašují, že tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za zjevně

nepříznivých podmínek. Toto potvrzují svými podpisy.

V Ostravě dne

Ing. Tomáš

Podpis: Bičan.

V Ostravě dne

O igita lne podepsal Ing. Tomáí
Bičán

Datum: 2022. 11.28 09:55:08
+01'00' Podpis:

Příkazník

Ing. Tomáš Bičán,

jednatel společnosti

Ing. Marek
Tabašek

DigitálnĚ podepsal Ing. Marek
Tabašek
Datum: 2022. 11. 30 10:34:44

+01'00'

Příkazce

Ing. Marek Tabašek, Ph. D.,

náměstek ředitele pro techniku

provoz
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Příloha č. l Rozsah požadovaných činnosti KBOZP

Příkaznik je novinen pro Příkazce v rámci výkonu koordinátora KBOZP provádět a zajistit mimo jiné
i tvto níže uvedené činnosti:

3. 1 V přípravné fázi Stavby zajišťuje koordinátor KBOZP zejména tyto činnosti:

. zajisti vypracováni zprávy, resp. Plánu zajištěni KBOZP na staveništi, vypracováni Oznámeni o

zahájeni práci podle § 5, nařízeni vlády é. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcich na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a jeho

prokazatelné doručeni příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce.

3. 2 V dostatečném časovém předstihu před zadáním dila zhotoviteli Stavby předá Pnkazci:

. přehled právních předpisů vztahujících se ke Stavbě,

. informace o rizicích, která se mohou při realizaci Stavby vyskytnout,

. bez zbytečného odkladu předá projektantovi Stavby, zhotoviteli Stavby, pokud byl již určen.

popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou

mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

. dává podněty a doporučuje ekonomicky přiměřená technická řešeni' nebo organizačni opatřeni,

která jsou z hlediska zajištěni bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a

podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se

uskutečňuji současné nebo v návaznosti, dbá, aby doporučované řešeni bylo technicky

realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištěni bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému Přikazcem, ekonomicky

přiměřené,

. poskytuje odborné konzultace a doporučeni týkající se požadavků na zajištěni' bezpečné a zdrávi

neohrožující práce,

. odhaduje délky času potřebného pro provedeni plánovaných prací nebo činnosti se zřetelem na

specifická opatřeni, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci pracf

v průběhu realizace Stavby,

. zpracovává Plán KBOZP a zabezpečuje, aby plán KBOZP obsahoval, přiměřené povaze a

rozsahu Stavby a místním a provozním podmínkám Staveniště, údaje, informace a postupy

zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištěni bezpečné a zdrávi neohrožujfcf práce, a

aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli Stavby, pokud jsou v době zpracováni plánu

známi,

. zpracovává a podává oznámeni o zahájeni' práci místně příslušnému Inspektorátu práce.

3. 3 Při realizační fázi Stavby koordinátor KBOZP plni zejména tyto činnosti:
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fyzická přítomnost a výkon činnosti koordinátora KB02P na Staveništi a to minimálně ve 4

dnech v průběhu kalendářního týdne, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto Jinak,

aktualizace plánu KBOZP v souvislosti s příchodem nových dodavatelů, se změnami organizace

výstavby, použitých technologii a pracovních postupů, harmonogramu stavebních prací,

koordinace spolupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímáni opatření k zajištěni

bezpečnosti a ochrany zdrávi při práci se zřetelem na povahu Stavby a na všeobecné zásady

prevence rizik a Činnosti prováděné na Staveništi současně případně v těsné návaznosti, s cílem

chránit zdrávi osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemoci z povoláni,

vyjadřuje se k jednotlivým technologickým, pracovním postupům jednotlivých zhotovitelů z

hlediska naplněni požadavků na zajištěni KBOZP při prováděný daných práci,

dává podněty a na vyžádáni zhotovitele Stavby doporučuje technická řešeni nebo opatření k

zajištěni bezpečnosti a ochrany zdrávi při práci pro stanoveni pracovních nebo technologických

postupů a plánováni' bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby

při realizaci Stavby uskuteční současné nebo na sebe budou bezprostředné navazovat,

spolupracuje při stanoveni času potřebného k bezpečnému prováděni'jednotlivých práci,

sleduje prováděni práci na Staveništi a kontroluje, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost

a ochranu zdraví,

upozorňuje zhotovitele Stavby na nedostatky v uplatňováni požadavků na bezpečnost a ochranu

zdrávi při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem Stavby a vyžaduje bez zbytečného

odkladu zjednáni' nápravy, oznamuje Příkazci případy podle předchozího bodu, nebyla-li přijata

opatřeni' ke zjednáni nápravy,

provádí záznamy o zjištěných nedostatcích v oblasti KBOZP na Staveništi, na něž prokazatelné

upozornil zhotovitele Stavby, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto

nedostatky odstraněny,

kontroluje zabezpečeni obvodu Staveniště, včetně vstupu a vjezdu na Staveniště s čilém zamezit

vstup nepovolaným fyzickým osobám,

bez zbytečného prodleni' informuje zhotovitele Stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích,

která vznikla na Staveništi během postupu práci,

dává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatřeni k zajištěni bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci pro stanoveni pracovních a technologických postupů,

zúčastňuje se kontrolní prohlídky Stavby, k niž bude přizván stavebním úřadem,

sleduje, zda zhotovitelé dodržuji plán KBOZP a projednává s nimi opatřeni a termíny k nápravě

zjištěných nedostatků,
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. účastni se porad vedeni Stavby,

. účastni se kontrolních dnů stavby stanovených Přikazcem, přfpadně technickým dozorem

investora. Do zápisů z kontrolních dnů uvádí zjištěni, nedostatky přip. návrhy opatřeni'

v souvislosti s dodržováním bezpečnosti a ochrany zdrávi při práci na Staveništi,

. minimálně jedenkrát týdně předá Přikazci písemnou zprávu o dodržováni bezpečnosti

a ochrany zdrávi při práci na Staveništi.

3. 4 V dokončovací fázi Stavby (po uvedeni Stavby do předčasného uživení předáni

všech dokladů ke Stavbě) zajišťuje koordinátor KBOZP zejména tyto činnosti:

. podepsaný Plán KBOZP včetně všech aktualizaci od zhotovitele Stavby a všech poddodavatelů,

. odevzdáni originálů zápisů z kontrolních dnů koordinátora a průběžných zápisů ve stavebním

deníku s odstranénfm nedostatků zjištěných v průběhu Stavby a v případe žádosti Speciálního

stavebního úřadu účast na závěrečné kontrolní prohlídce Stavby

3. 5 Koordinátor je dále povinen:

. zastavit éinnost nebo odstavit zařízeni', pokud by výkon této činnosti 6i zařízeni byl v rozporu s

bezpečnosti a ochranu zdrávi při práci na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby.

. předkládat Príkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace Stavby,

. seznámit se s vybranými pravidly Projektu, která jsou k dispozici na stránkách Ministerstva

zdravotnictví, sekce Mezinárodní vztahy a EU/Evropské fondy (ESIF)

a Jiné
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