

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22/130-1

Stavba: Jiřetín pod Jedlovou, Děčín TO, Most st. 3, Postoloprty, Střekov - opravy



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel:
Správa železnic s. o.

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
Golem I. spol. s r. o.

IČ: 25005499
DIČ: CZ25005499

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				73 878,16
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	73 878,16	15 514,41
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	89 392,57
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22/130-1

Stavba: Jiřetín pod Jedlovou, Děčín TO, Most st. 3, Postoloprty, Střekov - opravy



Místo:
Zadavatel: Správa železnic s. o.
Zhotovitel: Golem I. spol. s r. o.

Datum: 22. 11. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		73 878,16	89 392,57
1	Jiřetín pod Jedlovou - oprava přívodu plynu	8 664,57	10 484,13
2	Děčín TO - výměna a seřízení plynové armatury	31 070,79	37 595,66
3	Most st. 3 - výměna kotlového čerpadla	11 557,71	13 984,83
4	Postoloprty policie - oprava kotle Protherm	17 354,09	20 998,45
5	Střekov - výměna termostatického ventilu	5 231,00	6 329,51

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3205978

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3662cad0-29a6-44c0-8033-1b6c0b59a5d8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.12.2022 08:53:02



169ef77c-5361-422a-ad37-734a08ef8c48