
Kód položky Popis položky MJ Množství Cena 

jednotková Cena celkem

9903200100
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 
50 do 100 km

kus 1,000 30 000,00 30 000,00

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 
Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.V ceně jsou 
započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného 
stroje.

přeprava ASP

5909032020 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km 1,000 60 000,00 60 000,00

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením 
její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření 
techologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.

Poznámka k položce: 
Kilometr koleje=km

Cena celkem

Schválil dne:
Přednosta ST Karlovy Vary:
Miloš Vyhnálek

Požadavek:                                                                                                                                                                                                                                                                       
Požadujeme úpravu GPK s ASP v km 3,700 - 2,700 = 1,000 km

Objednávku vystavil: VPST Rohan Otakar, mob. telefon 724960832, email: Rohan@spravazeleznic.cz

číslo 65/2022/TO Františkovy Lázně

Datum realizace:  5. 12. 2022

Technický dozor: Otakar Rohan

Místo prací: TÚ Tršnice - Fr. Lázně; záhlaví tršnické v ŽST Fr. Lázně 

Vymezení staveniště:  Místo prací je na pozemcích Správy železnic.  Přístup kolejově a autem.

Objednatel: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, ST Karlovy Vary, TO Františkovy Lázně

90 000,00 Kč

Dílčí zadání údržby železničního *svršku, *spodku, *přejezdu 

Zhotovitel: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice s.r.o

                                                                                       Správa železnic, státní organizace,
                                                                                              Oblastní ředitelství Ústí nad Labem      

                                                                                             Železničářská 1386/31
                                                                                             400 03 Ústí nad Labem

Výluka:  Ano, 8:00 - 13:00

Stávající stav:  porucha GPK, pražce SB6, směrové poměry viz příloha



Kód položky Popis položky MJ Množství Cena 

jednotková Cena celkem

5906090021 Výměna hmoždinky pražec betonový nebo dřevěný upevnění se čtyřmi vrtulemi úl.pl. 202,000 898,00 181 396,00

1. V cenách jsou započteny náklady na odvrtání, demontáž a montáž hmoždinky, demontáž a montáž 
podkladnice, výměna polyethylenové a pryžové podložky, vrtulí, šroubů, svěrek, vložek M, matic a všech 
pružných kroužků a ošetření mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

033121001
Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s 
kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 % 0,050 181 396,00 9 069,80

Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem 
vlaků za směnu 8,5 hod. do 25

Poznámka k položce: 
MNOŽSTVÍ = je uvedena předpokládaná hodnota dotyčných prací  (Základna pro 
výpočet - dotyčné práce) 
J. CENA = návrh procentuální sazby zhotovitele uvedené v des. čísle (př. 4% = 0,04)

Cena celkem

Schválil dne:

Přednosta ST Karlovy Vary:

Miloš Vyhnálek

190 465,80 Kč

                                                                                       Správa železnic, státní organizace,
                                                                                              Oblastní ředitelství Ústí nad Labem      

                                                                                             Železničářská 1386/31
                                                                                             400 03 Ústí nad Labem

Objednatel: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, ST Karlovy Vary, TO Tršnice

Zhotovitel:   N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice s.r.o

Datum realizace:  prosinec 2022

Objednávku vystavil:  Žabka Petr, tel: 724 947 111, email: Zabka@spravazeleznic.cz

číslo 66/2022/TO Tršnice
Dílčí zadání železničního *svršku, *spodku, *přejezdu 

Stávající stav: vyžilé dřevěné pražce
Výluka: Bez výluk

Požadavek:  Výměna hmoždínek na dřevěných pražcích  v srdcovkové části výhybky č. 38 Žst Tršnice, v srdcovkové části výhybky č. 10 
a v celé výhybce č. 12 Žst Kynšperk nad Ohří.                                                                                                                                                                                      

Místo prací:  Žst Tršnice - výh. č. 38,  Žst Kynšperk nad Ohří - výh. č 10, 12

Technický dozor:  Žabka Petr
(předání staveniště a seznámení zhotovitele s riziky, převzetí prací a staveniště) 

Vymezení staveniště:  Místo prací je na pozemcích Správy železnic.  Přístup kolejově a částečně autem.



Kód položky Popis položky MJ Množství Cena 

jednotková Cena celkem

9901000900
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o 
nosnosti do 3,5 t do 200 km

kus 1,000 3 200,00 3 200,00

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 200 km 
Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo 
dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku 
za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně 
vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na 
zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B 
(např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.

Poznámka k položce:
Měrnou jednotkou je kus stroje. Kolín - Tršnice

9901009100
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o 
nosnosti do 3,5 t příplatek za každý další 1 km kus 50,000 16,00 800,00

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t příplatek 
za každý další 1 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek 
výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně 
složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo 
na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou 
započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná 
přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově 
ujeté trasy.
Poznámka k položce:
Měrnou jednotkou je kus stroje. Kolín - Tršnice

5911527030
Demontáž čelisťového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy 
S49

kus 1,000 1 584,00 1 584,00

Demontáž čelisťového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.

Poznámka k položce: 
Závěr=kus

5911529030 Montáž čelisťového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49 kus 1,000 2 376,00 2 376,00

Montáž čelisťového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a 
ošetření kluzných částí závěru mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

5911531030
Seřízení čelisťového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy 
S49

kus 1,000 2 688,00 2 688,00

Objednatel: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, ST Karlovy Vary, TO Tršnice

Zhotovitel: N + N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

číslo 67/2022/TO Tršnice

Dílčí zadání údržby železničního *svršku, *spodku, *přejezdu 

Datum realizace: prosinec 2022

Objednávku vystavil:  Žabka Petr ,mob. telefon 724 347 111, email: Zabka@spravazeleznic.cz

Technický dozor: Žabka Petr
(předání staveniště a seznámení zhotovitele s riziky, převzetí prací a staveniště) 

Vymezení staveniště:  Místo prací je na pozemcích ČD, a.s.  Přístup autem.

Stávající stav: defektoskopicky vadný jazyk

Požadavek: Pracovníci AŽD - osazení a seřízení čelisťového závěru, vyvrtání 3 ks děr na jazyku pro čelisťové závěry na v.č. 37 XA v žst. Tršnice.

Výluka: 

Místo prací: žst. Tršnice výh. č 37 XA

                                                                                       Správa železnic, státní organizace,
                                                                                              Oblastní ředitelství Ústí nad Labem      

                                                                                             Železničářská 1386/31
                                                                                             400 03 Ústí nad Labem



Seřízení čelisťového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na nastavení podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava polohy 
svěrací čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných 
částí výhybky mazivem.

5907055020 Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm kus 3,000 150,00 450,00

Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci podložení, označení a provedení vrtu ve stojině kolejnice.

Poznámka k položce: 
Vrt=kus

5902005010 Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku hod 28,000 420,00 11 760,00

Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odstranění závad nebo překážek v dohodnutém časovém limitu. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na odstranění překážky způsobené sněhem nebo ledem.

Celkem 22 858,00 Kč

Schválil dne:
Přednosta ST Karlovy Vary:
Miloš Vyhnálek



Kód položky Popis položky MJ Množství Cena 

jednotková Cena celkem

5913035210
Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a 
vnitřní bez závěrných zídek m 6,000 1 146,00 6 876,00

Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek.

5913040210
Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní 
bez závěrných zídek m 6,000 2 862,00 17 172,00

Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

5905055010 Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji m3 8,950 180,00 1 611,00

Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
odstranění KL, úpravu pláně a rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. 
Položka se použije v případech, kdy se nové KL nezřizuje.

13*3,5*0,25 = 11,37m3 - (pražce 2,424 m3) = 8,95 m3

5915020010 Povrchová úprava plochy železničního spodku m2 20,000 24,30 486,00

Povrchová úprava plochy železničního spodku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na urovnání a 
úpravu ploch nebo skládek výzisku kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací.

5905105010 Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji m3 8,950 660,00 5 907,00

Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění 
kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.

024101001 Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců % 0,100 39 252,00 3 925,20

Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců

Poznámka k položce: 
MNOŽSTVÍ = je uvedena předpokládaná hodnota dotyčných prací  (Základna pro výpočet - dotyčné práce) 
J. CENA = návrh procentuální sazby zhotovitele uvedené v des. čísle (př. 4% = 0,04)

                                                                                       Správa železnic, státní organizace,
                                                                                              Oblastní ředitelství Ústí nad Labem      

                                                                                             Železničářská 1386/31
                                                                                             400 03 Ústí nad Labem

Dílčí zadání údržby železničního *svršku, *spodku, *přejezdu 

číslo 68/2022/TO Chodov

Zhotovitel: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice s.r.o

Objednatel: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, ST Karlovy Vary, TO Chodov

Objednávku vystavil:Šlajs Pavel VPST ,mob. telefon 602136401, email: slajs@spravazeleznic.cz  

Požadavek: Požadujeme montáž a demontáž přejezdové konstrukce, výměnu a doplnění ŠL, podbití pražců. Výzisk bude zabudován do terénu 
dle požadavku VPST.

Technický dozor:  Šlajs Pavel VPST
(předání staveniště a seznámení zhotovitele s riziky, převzetí prací a staveniště) 

Místo prací: Citice-Dasnice přejezd P88 km 216,005

Vymezení staveniště:  Místo prací je na pozemcích Správy železnic.  Přístup autem.

Datum realizace: prosinec 2022

Výluka: nepředpokládaná dne 13.12. a 14.12. 2022 od 8:00 - 16:00 hod. 
Stávající stav: Lokální závada GPK po jízdě MV.



031101001

Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na 
ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, 
informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. 
Kč

% 0,040 39 252,00 1 570,08

Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, 
včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při 
velikosti nákladů do 1 mil. Kč

Poznámka k položce: 
MNOŽSTVÍ = je uvedena předpokládaná hodnota ZRN (základní rozpočtové náklady 
celkové opravy)  
J. CENA = návrh procentuální sazby zhotovitele uvedené v des. čísle (př. 4% = 0,04)

5909010030 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových kus 24,000 300,00 7 200,00

Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití 
pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a 
případná úprava snížení pod patou kolejnice.

5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 0,000 340,00 0,00

Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI

dodá TO Chodov

9903200200 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km kus 1,000 55 000,00 55 000,00

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km Poznámka: Ceny jsou 
určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.V ceně jsou započteny i 
náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.

MHS

022121001 Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí % 0,100 39 252,00 3 925,20

Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí - V sazbě jsou započteny 
náklady na vyhledání trasy detektorem, zaměření a zobrazení trasy a předání  výstupu zaměření. V sazbě 
nejsou obsaženy náklady na vytýčení sítí ve správě provozovatele.

Poznámka k položce: 
MNOŽSTVÍ = je uvedena předpokládaná hodnota dotyčných prací  (Základna pro výpočet - dotyčné práce) 
J. CENA = návrh procentuální sazby zhotovitele uvedené v des. čísle (př. 4% = 0,04)

Celkem 103 672,48 Kč

Schválil dne:
Přednosta ST Karlovy Vary:

Miloš Vyhnálek



               v obvodu ST K. Vary

Stávající stav:                                            

Kód položky Popis položky MJ Množství Cena 

jednotková Cena celkem

5902005010 Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku hod 293,000 420,00 123 060,00

Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odstranění závad nebo překážek v dohodnutém časovém limitu. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na odstranění překážky způsobené sněhem nebo ledem.

Poznámka:                                                                                                                                                                       
2dny práce NN (5) pracovníků + (4) Sub = Odkopání, posun nástupištních desek, 
měření, urovnání terénu + 1den práce na výškové urovnání, vyklínkování, 
podmazání nástup.desek včetně materiálu

Cena práce 123 060,00

Schválil dne:

Přednosta ST Karlovy Vary:
Miloš Vyhnálek

Požadavek:      požadujeme úpravu hrany nástupiště na požadované hodnoty

číslo 69 / 2022/ TO Ostrov

Zhotovitel:  N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o
Objednatel: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, ST Karlovy Vary, TO Ostrov

Objednávku vystavil: Stanislav Liška, mob.tel. 602 137 801, e-mail: LiskaS@spravazeleznic.cz

Technický dozor: Stanislav Liška, mob.tel. 602 137 801, e-mail: LiskaS@spravazeleznic.cz (předání staveniště, seznámení zhotovitele 
s riziky, převzetí prací)

Místo prací: Perštejn -Stráž nad Ohří  (Boč)

Km poloha místa:   154,824

Vymezení staveniště:  Místo prací je na pozemcích SŽ  

Datum realizace:   prosinec 2022

Výluka:                   Ne

 nástupištní hrana  mimo provozní odchylku

Dílčí zadání údržby železničního svršku ,spodku, *přejezdu 

                                                                                             Správa železnic,
                                                                                             státní organizace

                                                                                             Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
                                                                                             Železničářská 1386/31

                                                                                             400 03 Ústí nad Labem



Kód položky Popis položky MJ Množství Cena 

jednotková Cena celkem

5915010030 Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku III. třídy m3 190,000 347,40 66 006,00

Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku III. třídy. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.

5915030020 Bourání drobných staveb železničního spodku montážních jam m3 15,000 1 200,00 18 000,00

Bourání drobných staveb železničního spodku montážních jam. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na vybourání zdiva, uložení na terén, naložení na dopravní prostředek a uložení na skládce. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

9903200100
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 
100 km

kus 1,000 30 000,00 30 000,00

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: Ceny 
jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.V ceně jsou 
započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.

9903100100
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 
100 km

kus 1,000 2 000,00 2 000,00

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: Ceny 
jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.V ceně jsou 
započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.

Cena celkem

Schválil dne:
Přednosta ST Karlovy Vary:
Miloš Vyhnálek

116 006,00 Kč

Dílčí zadání údržby železničního *svršku, *spodku, *přejezdu 

Zhotovitel: N + N  

                                                                                       Správa železnic, státní organizace,
                                                                                              Oblastní ředitelství Ústí nad Labem      

                                                                                             Železničářská 1386/31
                                                                                             400 03 Ústí nad Labem

Výluka:   ANO nepředpokládaná                        

Stávající stav:  havarijní stav obkladních zdí a skalního masivu, pomalá jízda 10km/h

Požadavek:                                                                                                                                                                                                                                                                       
Požadujeme zbourání obkladních  zdí odtěžení přebytečného materiálu a očištění skalního masivu

číslo 70/2022/TO Žlutice

Datum realizace: listopad -prosinec 2022

Místo prací: Trať  Protivec - Žlutice v km 49,350 - 49,400

Vymezení staveniště:  Místo prací je na pozemcích SŽ, s.o. Přístup kolejově a částečně autem.

Objednatel: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, ST Karlovy Vary, TO Žlutice

Objednávku vystavil:  Luděk Hladký VPST TO Žlutice ,mob. telefon 724 960 830, email: hladky@spravazeleznic.cz

Technický dozor:  Luděk Hladký  (předání staveniště a seznámení zhotovitele s riziky, převzetí prací a staveniště) 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
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Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.12.2022 10:07:17


		2022-12-02T09:09:06+0000




