

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/37  
Stavba: Revize klimatizačních jednotek v ŽST Nová Cerekev, Horní Cerekev, Jihlava,  
Jihlava zastávka

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 24. 11. 2022  
Zadavatel: IČ: 70994234  
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234  
Zhotovitel: IČ: 26245507  
AK signal Brno a.s. DIČ: CZ26245507  
Projektant: IČ: DIČ:  
Zpracovatel: IČ: DIČ:  
Poznámka:

|                     |                        |                  |                  |
|---------------------|------------------------|------------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |                        |                  | <b>72 220,00</b> |
|                     | Sazba daně             | Základ daně      | Výše daně        |
| DPH                 | zákl. přenesené 21,00% | <b>72 220,00</b> | <b>0,00</b>      |
|                     | sníž. přenesené 15,00% | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v</b>               | <b>CZK</b>       | <b>72 220,00</b> |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/37

**Stavba:** Revize klimatizačních jednotek v ŽST Nová Cerekev, Horní Cerekev, Jihlava, Jihlava zastávka

Místo: Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: AK signal Brno a.s.

Zpracovatel: ██████████

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

|                           |                             |                  |                  |
|---------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                             | <b>72 220,00</b> | <b>72 220,00</b> |
| 01                        | Nová Cerekev                | 7 878,00         | 7 878,00         |
| 02                        | Horní Cerekev               | 25 432,00        | 25 432,00        |
| 03                        | Jihlava                     | 25 432,00        | 25 432,00        |
| 04                        | Jihlava zastávka            | 7 878,00         | 7 878,00         |
| 05                        | Vedlejší rozpočtové náklady | 5 600,00         | 5 600,00         |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revize klimatizačních jednotek v ŽST Nová Cerekev, Horní Cerekev, Jihlava, Jihlava  
zastávka

Objekt:

**01 - Nová Cerekev**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 11. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

AK signal Brno a.s.

IČ:

26245507

DIČ:

CZ26245507

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**7 878,00**

|                     | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---------------------|-------------|------------|-----------|
| DPI zákl. přenesená | 7 878,00    | 21,00%     | 0,00      |
| sníž. přenesená     | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 878,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revize klimatizačních jednotek v ŽST Nová Cerekev, Horní Cerekev, Jihlava, Jihlava  
zastávka

Objekt:

**01 - Nová Cerekev**

Místo:

Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: AK signal Brno a.s.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**7 878,00**

OST - N. Cerekev

7 878,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revize klimatizačních jednotek v ŽST Nová Cerekev, Horní Cerekev, Jihlava, Jihlava  
zastávka

Objekt:

**01 - Nová Cerekev**

Místo:

Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

AK signal Brno a.s.

Zpracovatel: ██████████

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**7 878,00**

| D |   | OST        | N. Cerekev   |     |      |      |          | 7 878,00 |
|---|---|------------|--|-----|------|------|----------|----------|
| 1 | K | 7590183010 | Servisní prohlídka klimatizační jednotky                                     | kus | ████ | ████ | 1 482,00 |          |
| 2 | K | 7590183020 | Kontrola úniku chladiva klimatizační jednotky dle<br>nařízení EU č. 517/2014 | kus | ████ | ████ | 1 456,00 |          |
| 3 | K | HZS4232    | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný                                     | hod | ████ | ████ | 4 940,00 |          |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revize klimatizačních jednotek v ŽST Nová Cerekev, Horní Cerekev, Jihlava, Jihlava  
zastávka

Objekt:

**02 - Horní Cerekev**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 11. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

AK signal Brno a.s.

IČ:

26245507

DIČ:

CZ26245507

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**25 432,00**

|                     | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---------------------|-------------|------------|-----------|
| DPI zákl. přenesená | 25 432,00   | 21,00%     | 0,00      |
| sníž. přenesená     | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**25 432,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revize klimatizačních jednotek v ŽST Nová Cerekev, Horní Cerekev, Jihlava, Jihlava  
zastávka

Objekt:

**02 - Horní Cerekev**

Místo:

Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: AK signal Brno a.s.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**25 432,00**

OST - H. Cerekev-Třebíč

25 432,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revize klimatizačních jednotek v ŽST Nová Cerekev, Horní Cerekev, Jihlava, Jihlava zastávka

Objekt:

**02 - Horní Cerekev**

Místo:

Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: AK signal Brno a.s.

Zpracovatel: ██████████

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**25 432,00**

| D |   | OST        | H. Cerekev-Třebíč   | 25 432,00 |      |      |           |
|---|---|------------|---|-----------|------|------|-----------|
| 1 | K | 7590183010 | Servisní prohlídka klimatizační jednotky                                  | kus       | ████ | ████ | 5 928,00  |
| 2 | K | 7590183020 | Kontrola úniku chladiva klimatizační jednotky dle nařízení EU č. 517/2014 | kus       | ████ | ████ | 5 824,00  |
| 3 | K | HZS4232    | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný                                  | hod       | ████ | ████ | 13 680,00 |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revize klimatizačních jednotek v ŽST Nová Cerekev, Horní Cerekev, Jihlava, Jihlava  
zastávka

Objekt:

**03 - Jihlava**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 11. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

AK signal Brno a.s.

IČ:

26245507

DIČ:

CZ26245507

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**25 432,00**

|                     | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---------------------|-------------|------------|-----------|
| DPI zákl. přenesená | 25 432,00   | 21,00%     | 0,00      |
| sníž. přenesená     | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**25 432,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revize klimatizačních jednotek v ŽST Nová Cerekev, Horní Cerekev, Jihlava, Jihlava  
zastávka

Objekt:

**03 - Jihlava**

Místo:

Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: AK signal Brno a.s.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**25 432,00**

OST - Jihlava

25 432,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revize klimatizačních jednotek v ŽST Nová Cerekev, Horní Cerekev, Jihlava, Jihlava  
zastávka

Objekt:

**03 - Jihlava**

Místo:

Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

AK signal Brno a.s.

Zpracovatel: ■■■■■■■■

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**25 432,00**

| D |   | OST        | Jihlava   |     |   |   |           | 25 432,00 |
|---|---|------------|---|-----|---|---|-----------|-----------|
| 1 | K | 7590183010 | Servisní prohlídka klimatizační jednotky                                  | kus | ■ | ■ | 5 928,00  |           |
| 2 | K | 7590183020 | Kontrola úniku chladiva klimatizační jednotky dle nařízení EU č. 517/2014 | kus | ■ | ■ | 5 824,00  |           |
| 3 | K | HZS4232    | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný                                  | hod | ■ | ■ | 13 680,00 |           |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revize klimatizačních jednotek v ŽST Nová Cerekev, Horní Cerekev, Jihlava, Jihlava zastávka

Objekt:

**04 - Jihlava zastávka**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 11. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

AK signal Brno a.s.

IČ:

26245507

DIČ:

CZ26245507

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**7 878,00**

|                     | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---------------------|-------------|------------|-----------|
| DPI zákl. přenesená | 7 878,00    | 21,00%     | 0,00      |
| sníž. přenesená     | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 878,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revize klimatizačních jednotek v ŽST Nová Cerekev, Horní Cerekev, Jihlava, Jihlava zastávka

Objekt:

**04 - Jihlava zastávka**

Místo:

Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: AK signal Brno a.s.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**7 878,00**

OST - Jihlava zastávka

7 878,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revize klimatizačních jednotek v ŽST Nová Cerekev, Horní Cerekev, Jihlava, Jihlava zastávka

Objekt:

**04 - Jihlava zastávka**

Místo:

Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: AK signal Brno a.s.

Zpracovatel: ██████████

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**7 878,00**

**D OST Jihlava zastávka 7 878,00**

|   |   |            |   |     |      |      |          |
|---|---|------------|---|-----|------|------|----------|
| 1 | K | 7590183010 | Servisní prohlídka klimatizační jednotky                                  | kus | ████ | ████ | 1 482,00 |
| 2 | K | 7590183020 | Kontrola úniku chladiva klimatizační jednotky dle nařízení EU č. 517/2014 | kus | ████ | ████ | 1 456,00 |
| 3 | K | HZS4232    | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný                                  | hod | ████ | ████ | 4 940,00 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revize klimatizačních jednotek v ŽST Nová Cerekev, Horní Cerekev, Jihlava, Jihlava zastávka

Objekt:

**05 - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

AK signal Brno a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 11. 2022

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

26245507

DIČ:

CZ26245507

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**5 600,00**

|                     | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---------------------|-------------|------------|-----------|
| DPI zákl. přenesená | 5 600,00    | 21,00%     | 0,00      |
| sníž. přenesená     | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**5 600,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revize klimatizačních jednotek v ŽST Nová Cerekev, Horní Cerekev, Jihlava, Jihlava  
zastávka

Objekt:

**05 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: AK signal Brno a.s.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**5 600,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 600,00

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revize klimatizačních jednotek v ŽST Nová Cerekev, Horní Cerekev, Jihlava, Jihlava  
zastávka

Objekt:

**05 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: AK signal Brno a.s.

Zpracovatel: ██████████

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**5 600,00**

<sup>D</sup> VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

**5 600,00**

|   |   |           |  |     |       |          |          |
|---|---|-----------|--|-----|-------|----------|----------|
| 1 | K | 081103000 | Denní doprava pracovníků na pracoviště | ... | 1,000 | 5 600,00 | 5 600,00 |
|---|---|-----------|--|-----|-------|----------|----------|