
ReaHzačníanouva

uzavřená na základě rámcové dohody k veřejné zakázcevs názvem „Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na

Období roku 2022 - 2023 na území NP a CHKO Sumava" (dále jen jako „Rámcová dohoda")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

Sídlo: 1. máje 260/19. 385 01 Vimperk

zastoupení: _

IČ: 00583171

DIČ: CZ 00583171

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: KREEGER s.r.o.

sídlo/bydliště: Na Sídlišti č.p. 500, 38773 Bavorov

zastoupený: Ondřej Vorčák

IČ: 28105672

Zápis v OR: C 17482 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

(dále jen „zhotovitel")

(dále též jako „smluvní strany")

uzavírají na základě Rámcové dohody tuto realizační smlouvu k minitendru č. 38 170 (dále též jako „realizační

smlouva")

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1) Touto realizační smlouvou jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve

Výzvě k podání nabídek do minitendru a Rámcové dohody, včetně smluvních podmínek vyplývajících ze

zadávací dokumentace a jejích všech příloh , a to včetně bodů 17.4. a 17.5. dokumentu Všeobecné obchodní

podmínky pro "Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2022 — 2023 na území NP a CHKO

Šumava" a pravidla pro postup při zadávání veřejných zakázek v minitendru.

2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve

Výzvě k podání nabídky do minitendru.

3) Objednavatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto realizační smlouvou převzít a

zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou

v článku 4 této realizační smlouvy.

4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a

zaměstnance, které uvedl v nabídce na tuto realizační smlouvu. V případě změny poddodavatele či

zaměstnance je zhotovitel povinen neprodleně písemně o této Skutečnosti informovat objednatele, a to na e-

mail kontaktní osoby uvedené v této smlouvě.

2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

1) Rozsah, místo a čas plněníje uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou

přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ
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1) Speciální podmínky plněníjsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou

přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

4. CENA DÍLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 2 Položkovy rozpočet této realizační smlouvy

,v maximální výši čerpání do 3 545 389,79 Kč bez DPH. Kč bez DPH.

2) Sjednaná cena minitendru se může lišit v případě v závislosti na požadavku objednatele dokončit dílo

v jiných než předpokládaných přirážkách a srážkách dle technologického listu uvedeného ve Výzvě k podání

nabídky do minitendru.

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět realizační smlouvy dokončen a sazba DPH bude

zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena je povinností účtovat daň podle aktuálního znění

zákona.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění realizační smlouvy v souladu se zákonem č.

134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, zejména

zákona č. 340/2015 Sb.,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění obsahu této realizační smlouvy nemůže

být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění díla realizační smlouvy. Zhotovitel takto získané

údaje použije pouze pro plnění realizační smlouvy a neposkytne je třetí straně.

3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od realizační smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání

kohokoliv, at'již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při

provádění realizační smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění realizační smlouvy ke škodě

objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volně a otevřené soutěže.

4) Veškeré změny a doplňky této realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných

dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Tato realizační smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden

zhotovitel.

6) Při plnění díla této realizační smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové

dohody, zadávací dokumentací a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této realizační

smlouvy.

7) Právní vztahy neupravené touto realizační smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012

Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8) Případná neplatnost některého ujednání realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

Strany realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření

dodatku k realizační smlouvě, kde bude neplatná část realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to

ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít

vliv na plněníjeho závazků z této realizační smlouvy.

10) Nedílnou součástí realizační smlouvy jsou její přílohy.

11) Realizační smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle

zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.
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Přílohy:

Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky do minitendru

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet
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Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo

38 170

Výzva k podání nabídky do minitendru číslo: 38 170

Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmětu realizační smlouvy pro všechny níže uvedené činnosti je

31.12 2023, přičemž požadovaný předpokládaný počet dnů plněníje 71 pro činnost TČ112.01, 22

pro činnost TČ112.02, 18 pro Činnost TC122.01, 18 pro Činnost TC122 02,10 pro Činnost TČ122.06 a

36 pro Činnost TČ122 07 Maximální počet dnů pro splnění je 259 Předpokládaný termín zahájení

plneníje 20 122022

Předpokládaná hodnota VZ: 3 640 291,25 KČ bez DPH

Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnení v těchto Činnostech:

» TC112 02 » Těžba dřeva harvestorem kolovým, pasovym nebo kráčejícím způsobem dle

technologického listu, jednotky m*, TjD, 139 deen, celkem: 2 687,25 mi přepočítaných na

základní technologii, Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý

minitendr, je 124 mJ/den. Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 2,

- TČ122.01 - Soustřed'ování dříví koňským potahem způsobem dle technologického listu, jednotky

m3, TJD: 21,33 roj/den, celkem: 333,3 m’ přepočítaných na základní technologii. Minimální

kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 19 m3/den.

Minimální počet dnů plnění pro splnění garantované-ho množství: 2

» TC122 02 » Soustřeďovaní dříví traktory — UKT/SLKT způsobem dle technologického listu, jednotky

m3, TjD: 20,46 m3/den, celkem: 329,73 m‘ přepočítaných na zakladní technologii, Minimální

kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 19 m3/den.

Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství“ 2

— TČ122 06 » Soustřed'ovaní dříví » vyklizovací nawja'k (železný kůň) zpusobem dle technologického

listu, Jednotky m3, TJD 5,91 in;/den, celkem 48,95 m& píepocítaných na Základnítechnologn

Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 5 m3

Iden. Minimální počet dnů plneni pro splneni garantovaného množství 1

» TČ122.07 » Soustřed'ova'ní dříví - kolova vyvážecí souprava + 6,1 t způsobem dle

technologického listu, jednotky mi, TJD: 65,9 m‘lden, celkem: 2 137,19 m‘ přepočítaných na

základní technologii Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý

minitendr, je 60 m3/den. Minimální počet dní) plneni pro splnění garantovaného množství: 4.

» TČ112,01 » Těžba MŘP » motorovou přenosnou řetězovou pilou způsobem dle technologického

listu, jednotky m3, TJD: 107,1 deen, celkem: 6 850,43 mš prepočitaných na základní

technologii. Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý

minitendr, je 98 m3/den. Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 7.

Místem plněníjsou porostní skupiny v rámci „UP 22 » Ochrany přírody" dle níže uvedeného detailu

požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokládané přiražky a sražky dle

technologického listu činnosti.
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Název činnosti: TČ122.01Í— Sousltřegggnígřívíjoňským potahem

Místo plnění: LU 02 Špičák

Plán realizace: l»l\/ Čtvrtletí

Skutečný objem v níš. 250,00

objem v ni! jiří—pot'i'tariý na základní technologii (+10 %]‘ 1H,“!

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

] 2 1 Použije se při soustřeďování dřeva z lokality P na VM ve »19,00 "„

hmotnatosti do 0,19 m3/kus

1 2 >< 2 Použije se při soustřeďování dříví P»VM na vzdálenost 51 » 100 10,00 %

7“

1x x xi Přiražka (na 1 m3 hmoty) při dojíždění na pracowstě nad 12 km 10,00 "m

od místa ustájení

2 14 v extrémně obtížnem terenu; svah nad 30 %, balvany, 20,00 "m

prohlubně, bažiny nebo podrost nad 75% plochy

Poznamka Vynasobenim Vaši nabídkové ceny koefrcrentenr 1,212, Získáte predpoklada/rou

skutečnou cenu za Tj (m3)

Speciální podmínky plnění:

mm) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozmi zásahu

ivo/í nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

mun významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, faunaj- dodavatel byl seznámen na svem

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

I'm-i| blízkost infrastruktury » dopravních, energetických a jiných sítí

mim obtížná dopravní dostupnost pracoviště

inom pracowstě se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečistění, mechanické poškození,

apod )

mum prace v těsné blízkosti státní hranice

mimi extstence kulturně historických objektů na pracowsti vyžadujícich zvysenou pozornost

mm stojící souse v dosahu pracoViŠtě

m I) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovnsti

iní/i nepřítomnost signalu sítí telefonních operátorů

m ll extremní nároky na technologickou zručnost (prace v nahloučene kalamite, vyhnile,

naklonene kmeny, apod )

may zpracovane dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení
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Název činnosti: TČ122.02 - Soustředí-ívání dříví traktory - UKT/SLKT

Místo plnění: LU 02 Špičák

Plán realizace: |.-|V. čtvrtletí

Skutečný objem V m3: 150,00

Objem v m3 přepočítaný na základní technologii (+ 10 %): 247,50

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sra'žek:

1110 P 7 OM, vzdálenost 601 7 900 m„ průměrná hmotnatost 0,20- 50,00 %

0,49 m3/kus

Poznámka: Vynásobenírn Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,50, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za 7'] (m3) .

Speciální podmínky plnění:

(901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

- 1902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracowšti a jeho

okolí

7 1903) významně aspekty ochrany přírody (biotop, flora, faunajf dodavatel byl seznámen na svém

účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na ú7emí NP Šumava

7 1904) blízkost infrastruktury 7 dopravních, energetických a jiných sítí

7 (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

- 1905) pracowště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,

apod.)

- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice

- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadeících zvýšenou pozornost

— 1910) stojící souše V dosahu pracoviště

- 1911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

7 (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

7 1913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnilé,

nakloněné kmeny, apod.)

7 1914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MŘP — motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU 03 jezerní luh

Plán realizace: |.7IV. Čtvrtletí

Skutečný objem V m3: 350,00

Objem v m3 přepočítaný na základní technologii (+10 %) 1 146,73

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.5.5 Použije se při motorovém odkorňování dřívív les porostu při 159,00 %

hmotnatosti 0,40 7 0,49 m3/kus

21.3 V mimořádně obtížněm terénu, svah nad 30 %, balvany, 15,00 %

prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy

Poznamka: Vyna'sobením Vašínabídkové ceny koef/c1entern 2,9785, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (m3) .

Speciální podmínky plnění:

— (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) dodavatel byl seznámen na svém

účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

7 1904) blizkost infrastruktury dopravních, energetických a jiných sítí

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

- (903) práce v těsné blízkosti státní hranice

- (909) existence kulturně historických objektů na prácowšti vyžadujících zvýšenou pozornost

7 (910) stojící souše v dosahu pracoviště

- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

7 1912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

7 1913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnilě,

nakloněné kmeny, apod.)

- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení
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Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU 03 jezerní luh

Plán realizace: l.-|V. čtvrtletí

Skutečný objem v hod: 100,00

Objem v m3 přepočítaný na základní technologii (+10 %): 106,70

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

8.1 Časová mzda za jednu hod(nu přecházení s přenosnou 73,00 %

řetězovou pilou

Poznámka: Vynásobením Vašínabídkove' ceny koeficientem 0,97, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (m3) .

Speciální podmínky plnění:

1901) problematická únosnost terénu, narušený teren po předchozím zásahu

7 (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

— (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) dodavatel byl seznámen na svém

účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

— (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracowště

7 1908) práce V těsné blízkosti státní hranice

7 1909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost

7 (910) stojící souše v dosahu pracoviště

7 (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

7 1912) nepřítomnost Signálu sítí telefonních operátorů

7 1913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnilé,

nakloněně kmeny, apod.)

7 1914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU 03 Jezerní luh

Plán realizace: |.-|V. čtvrtletí

Skutečný objem v hod: 50,00

Objem V m3 přepočítaný na základní technologii (+10 %): 73,70

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9 1 Časová mzda za jednu skutečně odpracovanou hodinu s 34,00 %

přenosnou řetězovou pilou u nestandardní práce

Poznámka: Vynásobením Vaši'nabídkove' ceny koeficientem 1,34, získate předpokládanou

skutečnou Cenu za Tj (m3) .

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

7 (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- 1903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)— dodavatel byl seznámen na svém

účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

7 (904) blízkost infrastruktury 7 dopravních, energetických a jiných sítí

7 (905) obtížná dopravní dostupnost pracovzště

7 (908) práce v těsné blízkosti státní hranice

- (909) existence kulturně historických objektů na pracovnšti vyžadujících zvýšenou pozornost

7 (910) stojící souše v dosahu pracoviště

7 (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

— 1912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

7 1913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnilě,

nakloněné kmeny, apod.)

7 1914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení
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Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LÚ 01 Poledník

Plán realizace: |||.-|V. čtvrtletí

Skutečný objem v hod: 150,00

Objem v m3 přepočítaný na základní technologu (+10 %) 221,10

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9 1 Časová mzda za jednu skutečně odpracovanou hodinu 5 34,00 %

přenosnou řetězovou pilou u nestandardní práce

Poznámka: Vynásobením Vašinabídkové ceny koeficientem 1,34, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (m3) ,

Speciální podmínky plnění:

1901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

7 (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

— 1903) významné aspekty ochrany přírody (biotop flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém

účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na uzemí NP Šumava

„ 1904) blízkost infrastruktury dopravních energetických a jiných sítí

7 (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

- 1905)pracov1ště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,

apod.)

- 1900) práce v těsné blízkosti státní hranice

— (909) ex15tence kulturně historických objektů na pracowšti vyžadujících zvýšenou pozornost

7 (910) stojící souše v dosahu pracowště

7 1911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

7 1912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

7 1913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnilé,

nakloněné kmeny, apod)

- 1914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU 03 Jezerní luh

Plán realizace: |.7|V. čtvrtletí

Skutečný objem v m3: 350,00

Objem v m3 přepočítaný na základnítechnolog11í+10 %) 562,30

Za použiti těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.5 Použije se v těžbě při hmotnatosti těžených kmenů 0,40 - 0,49 17,00 %

mB/kus

1.1 ><.2 Příplatek za manipulaCi na 4 m výřezy (minimálně 4 výřezy 2 10,00 %

kmene) na lok. P

2.1.3 V mimořádně obtížne'm terénu; svah nad 30 %, balvany, 15,00 %

prohlubně, bažiny nebo podrost na 51775% plochy

Poznámka: Vynásobením Vašínabídkové ceny koeficientem 1,4605, ziskate předpok/ádanou

skutečnou cenu za Tj (m3) .

Speciální podmínky plnění:

- 1901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

7 1902)nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

— 1903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) dodavatel byl seznámen na svém

Účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na uzemi NP Šumava

- (904) blízkost infrastruktury- dopravních, energetických a jiných sítí

- 1905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

- 1905) práce v těsné blízkosti státní hranice

. 1909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost

7 (910) stojící souše v dosahu pracovtště

7 1911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

— 1912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

- 1913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnilé.

nakloněná kmeny, apod.)

7 1914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení
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Název činnosti: TČ122.02 - Soustřed'ování dříví traktory - UKT/SLKT

Místo plnění: LU 03 jezerní luh

Plán realizace: |,7|V. čtvrtletí

Skutečný objem v m3: 50,00

Objem v m3 přepočítaný na základní technologii (+10 %): 82,23

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.6 P - OM, vzdálenost 301 — 600 m., průměrná hmotnatost 0,207 30,00 %

0,49 m3/kus

2.1.3 v mimořádně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, 15,00 %

prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy

Poznámka: Vynásobenim Vaši'nabi'dkove' ceny koeficientem 1,495, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (m3) .

Speciální podmínky plnění:

1901) problematická únosnost terénu, narušený teren po předchozím zásahu

7 1902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracowšti a jeho

okolí

- 1903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) dodavatel byl seznámen na své—rn

účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

- (904) blízkost infrastruktury 7 dopravních, energetických a jiných sítí

— 1905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

- 1905) práce v těsné blízkosti státní hranice

7 1909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadeících zvýšenou pozornost

7 1910) stojící souše v dosahu pracoviště

- 1911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

- 1912) nepřítomnost signálu sítítelefonních operátorů

- 1913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhníle,

nakloněné kmeny, apod,)

7 (914) Zpracované dříví S měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MŘP — motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU 02 Špičák

Plán realizace: || 7|V. Čtvrtletí

Skutečný objem v hod: 200,00

Objem v m3 přepočítaný na základnítechnologii (+10 %): 294,80

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9,1 Časová mzda za jednu skutečně odpracovanou hodinu 3 34,00 %

přenosnou řetězovou pilou u nestandardní práce

Poznámka: Vynásobeni'm Vaši/nabídkové ceny koeficientem 1,34, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za T/ (m3)

Speciální podmínky plnění:

7 1901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

- 1902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

— 1903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)— dodavatel byl seznámen na svem

účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

- 1904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí

- 1905) obtížná dopravní dostupnost pracov1ště

- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození.

apod.)

7 1903) práce v těsné blízkosti státní hranice

— 1909) eXIstence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost

— 1910) stojící souše v dosahu pracoviště

7 1911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracov1šti

- 1912) nepřítomnost Signálu sítí telefonních operátorů

- 1913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamité, vyhnilě,

nakloněné kmeny, apod.)

- 1914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 38170 strana 6 z 14



Název činnosti: TČ112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo

_lgra'čejícím

Místo plnění: LU 03 Jezerní luh

Plán realizace: |.-|V. čtvrtletí

Skutečný objem v hod: 5,00

Objem v rn3 přepočítaný na základní technologii (+10 %) 95,65

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 Práce v časové mzdě » např, uvolňování cest po větrné 1 639,00 %

kalamitě - za jednu hodinu práce s harvestorem

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koefioentem 1 7,39, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za 7'} (m3) .

Speciální podmínky plnění:

- 1901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

- 1902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

— (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, faunaj- dodavatel byl seznámen na svem

účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

7 (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí

- 1905) obtížná dopravní dostupnost pracowště

- (903) práce v těsné blízkosti státní hranice

- 1909) eklstence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost

7 1910) stOjící souše v dosahu pracoviště

» 1911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracowšti

- 1912) nepřítomnost Signálu sítí telefonních operátorů

» (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamité, vyhnilé,

nakloněné kmeny, apod)

» (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

 

Název činnosti: TČ122.07 — Soustřed'ován' d 'ví — kolová vyvážecí souprava + 6,1 t
 

 

Místo plnění: LU o3 Jezerní luh

Plán realizace: l.»|\/ čtvrtletí

Skutečný objem v hod: 5,00

Objem v m3 přepočítaný na základní technologii (+10 %) 64,74

Za použitítěchto předpokládaných příplatků a srážek:

9,1 Časová mzda za jednu odpracovanou motohodinu, použije se, 1 077,00 %

pokud má práce nestandardní charakter

Poznamka: Vynásobeni'm Vaší nabídkové ceny koefioentern 11, 77, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (m3)

Speciální podmínky plnění:

- 1901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

- 1902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

„ (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém

účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na Území NP Šumava

» 1904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí

» 1905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

- 1908) práce v těsné blízkosti státní hranice

7 (909) eXIstence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadeících zvýšenou pozornost

7 (910) stojící souše v dosahu pracoviště

7 1911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

— 1913) extremní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnilé,

nakloněne' kmeny, apod.)

- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení
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Název činnosti: TČ112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo

„etáže-tím

Místo plnění: LÚ 03 Jezerní luh

Plán realizace: |.-|\/. čtvrtletí

Skutečný objem v m3: 850,00

Objem v m3 přepočítaný na základní technologii (+10 %): 1 421,20

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1,1 Hmotnatost do 0,49 m3/kus 0,00 %

1.1.x x.1 Příplatek za měření dříví - na čele výřezu bude zapsán průměr 2,00 %

kmene, který bude změřen dohod. způsobem měření

1,1.><„3 Částečné odkornění kmene (na 90% plochy kmene, použití 50,00 %

specodkorválců)

Poznámka: Vynásobeni'm Vaši'nabídkove' ceny koeficientem 1,52, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (m3) .

Speciální podmínky plnění:

7 1901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

7 1902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracowšti a jeho

okolí

- 1903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, faunaj- dodavatel byl seznámen na svém

účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

7 1904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí

7 (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

» 1908) práce v těsné blízkosti státní hranice

» 1909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadeících zvýšenou pozornost

» 1910) stojící souše v dosahu pracoviště

7 1911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracowšti

» 1912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

» 1913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnilé,

nakloněná kmeny, apod.)

» (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

TQIZ/Z.nl-„Swoustředbvání dříví - kolová vyvážecí souprava +_ 5,1;

LU 03 jezerní luh

 

Plán realizace: |.»|V. čtvrtletí

Skutečný objem v m3: 1 200,00

Objem v m3 přepočítaný na základní technologii (+ 10 %) 937,23

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1 Soustřed'ování dříví na vzdálenost do 300 m -29,00 %

Poznámka: Vynásobeni'm Vaši'nabídkové ceny koeficientem 0, 71, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (m3) .

Speciální podmínky plnění:

7 1901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

A 1902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracowšti a jeho

okolí

» (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)— dodavatel byl seznámen na svém

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

7 1904) blízkost infrastruktury » dopravních, energetických a jiných sítí

» (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

7 1900) práce v těsné blízkosti státní hranice

- (909) e><istence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadeících zvýšenou pozornost

- (910) stojící souše v dosahu pracowště

- 1911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

- 1912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

» 1913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnilé,

naklonéné kmeny, apod.)

» (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení
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Název činnosti: TČ122.06 — Soustřed'ování dříví - vyklizovací naviják (železný kůň)

Místo plnění: LU 03 Jezerní luh

Plán realizace: |.-|V Čtvrtletí

Skutečný objem v m3: 50,00

Objem v m3 přepočítaný na základnítechnologii (+10 %): 48,95

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.2 Použije se při soustřeďování dříví na vzdálenost 1017200 m -11,00 %

Poznámka: Vynásobeni'm Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,89, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za T/ (m3) .

Speciální podmínky plnění:

7 (9011problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

7 (9021 nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracowšti a jeho

okolí

- (9031významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna} dodavatel byl seznámen na svém

účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

— (9041 blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí

.— (9051 obtížná dopravní dostupnost pracoviště

7 1908] práce v těsné blízkosti státní hranice

7 (9091 existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost

7 (9101 stojící souše v dosahu pracoviště

7 (9111 větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

7 (9121 nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

- (9131 extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnilě,

nakloněné kmeny, apod.)

- (9141zpracovane dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TČ112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo

kráčejícím

Místo plnění: LU 02 Špičák

Plán realizace: |.7|V. Čtvrtletí

Skutečný objem v m3: 700,00

Objem v m3 přepočítaný na základní technologii (+ 10 %): 1 170,40

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1 Hmotnatost do 0,49 mii/kus 0,00 %

1.1.x.><.1 Příplatek za měření dříví - na čele výřezu bude zapsán průměr 2,00 %

kmene, který bude změřen dohod. způsobem měření

1.1.x.3 Částečné odkornění kmene (na 90% plochy kmene, použití 50,00 %

specodkorválců)

Poznámka: Vynásobeni'm Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,52, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (m3) .

Speciální podmínky plnění:

— (9011 problematická únosnost terenu, narušený terén po předchozím zásahu

7 (9021 nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

7 (9031 významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, faunaj- dodavatel byl seznámen na svém

účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

7 (9041 blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí

- (9051 obtížná dopravní dostupnost pracoviště

- (9061pracov1ště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,

apod.)

- (9031 práce v těsné blízkosti státní hranice

- (9091 existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost

- (9101 stojící souše v dosahu pracoviště

7 (9111 větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

7 (9121 nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

7 (9131 extrémní nároky na technologickou zručnost (prace v nahloučené kalamitě, vyhnilé,

nakloněné kmeny, apod.)

— (9141 zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení
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Na’zev činnosti: TČ122.07 - Soustřed'ování dříví - kalová vyvážecí souprava + 6,1 t

Místo plnění: LU 02 Špičák

Plán realizace: |.~|V. čtvrtletí

Skutečný objem v m3: 800,00

Objem v m3 přepočítaný na základní technologii (+10 %): 1 135,22

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.3 Soustřed'ova'ní dříví (P-OM, VM-OM] na vzdálenost 601-900 m 29,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaši'nabídkové ceny koeficientem 1,29, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (m3) .

Speciální podmínky plnění:

7 (9011 problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

- (9021 nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

7 (9031významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)7 dodavatel byl seznámen na svém

účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

7 19041 blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí

- (9051 obtížná dopravní dostupnost pracov1ště

— (9061pracov1ště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,

apod 1

- 19081 práce v těsné blízkosti státní hranice

7 (9091 eXistence kulturně historických objektů na pracowšti vyžadujících zvýšenou pozornost

- (9101 stojící souše v dosahu pracowště

7 (9111 větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

— (9121 nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

7 (9131 extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnilé,

nakloněné kmeny, apod)

- (9141 zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU 02 Špičák

Plán realizace: I.-|V. čtvrtletí

Skutečný objem v m3: 800,00

objem v m3 přepočítaný na základní technologii (+10 %) 2 534,40

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.5.3 Použije se při motorovém odkorňování dřívív les. porostu při 188,00 %

hmotnatosti 0,20—0,29 m3/kus

Poznámka: Vynásobením Vašínabidkové ceny koeficientem 2,88, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (m3) .

Speciální podmínky plnění:

7 (9011 problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

7 (9021 nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- (9031významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna1- dodavatel byl seznámen na svém

účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

7 (9041 blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí

7 (9051 obtížná dopravní dostupnost pracoviště

- (9061 pracowště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečštění, mechanické poškození,

apod,)

- (90111 práce v těsné blízkosti státní hranice

— (9091 existence kulturně historických ob1ektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost

7 (9101 stojící souše v dosahu pracoviště

7 (9111 větší množství ponechané dřevní hmoty na pracov1šti

- (9121 nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

- (9131 extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnilé,

nakloněná kmeny, apod.)

- (9141 zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení
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N7a'z_ey_£i_nnos " [QJŠDIL - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU 02 Špíčák

Plán realizace: I vlv. čtvrtletí

Skutečný objem v m3: 500,00

Objem v rn3 přepočítaný na základní lt—t |lll()|U(]ll ( I lil %! 643,50

Za použítí těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1,5 Použije se v těžbě pří hmotnatostí těžených kmenů 0,40 , 0,49 17,00 %

m3/kus

Poznámka: Vynásobenr'm Vaší nah/(11mm: (eny knew/amen: 1 1 7, získate předpokládanou

skutečnou cenu za Tj {m *)

Speciální podmínky plnění:

r901r problematrcká únosnost terenu, narušený teren po předchozím zásahu

, rsozr nutnost zvýšeného ohledu na turrstrcky provoz, očekávaný pohyb osob na pracovrštr á reho

okolí

, rsmr významně aspekty ochrany přírody (brotop, flora, fauna) dodavatel byl seznámen na svem

účtu S manuálem ohrožených druhů rostlrn na území NP Sumava

»so4r blízkost rnfrastrukturý » dopravních, energetrt kých a ríných sítí

905) obtížná dopcavní dostupnost pracovrště

v (90m pracovrstě se zvýšenou OChlanLl vodrrrho režrmu (znečístění, mechanrcke poškození,

apod.)

, was, práce v těsné blízkostí státní hranrce

, (90m exrstence kulturně hrstorrckýth objektů na pratovrštr vyžadúrícíclr zvýšenou pozornost

- (910l storící souše v dosahu pracovrstě

» rstlí větší množství ponechané dřevní hmoty na prarovrstr

— l912l nepřítomnost Slgna'lu sítí telefonních operátorů

» (9m extremní nároky na technologrckou zručnost (práte- v nahloučené kalamítě, vyhníle,

naklonéné kmeny, apod )

- r9t4í Zpracovane dříví s měkkou hnílobou ptrríetlíával na místě k zetlerrí

Názevčjnnosti: TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

  Místo plněn. LU O? Sprcák

Plán realizace: l -|V Čtvrtletí

Skutečný obrem v mŠ 400,00

Objem v m3 přepočítaný na základnr lm Imulmw (í lu %l 1267,20

Za použítí těchto předpokládaných příplatků a srázek:

15,3 Pouiqe se pří motorověm odkornování dříví v les porostu pří 188,00 %

hmotnatostí 0,200,213 mJ/kus

Poznámka: Vynásobením Vaš/í nabídkové ceny koenrrentern 2,88, zrska'te předpokládanou

skutečnou cenu 28 T,! (m *)

Speciální podmínky plnění:

_ l90l) problematická únosnost terenu, narušený teren po předchozím zásahu

* r902) nutnost zvýšeného ohledu na turrstrcky provoz, očekávaný pohyb osob na pracovrstr a jeho

okolí

- rsoaí významně aspekty ochrany přrrodý (brotop, flora, fauna) dodavatel byl seznámen na svem

úc'tu s manuálem ohrožených druhů rostlín na území NP Sumava

r904) blízkost rntrástruktury , dopravních, energetických a rlných sítí

, «905; obtížná dopravní dostupnost pracovrště

* room pracovrště se zvyšenou ochranou vodního rez'lmu (znecrstenr, mechanrcke poškození,

apod )

, mos; práce v těsné blízkostí státní hranrce

— l909| exrstence kulturně hrstorrckých obrektů na pracovístí vyžadujících zvýšenou pozornost

— 19101 stojící souše v dosahu pracowšte

- 1911] větší množství ponechané dřevní hmoty na pfůvalŠll

* l912í nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

. rgní extrémní nároky na technologíckou zručnost (práce v nahloučené kálamrtě, vyhnílé,

nakloněná kmeny, apod)

, 1914i zpracované dříví s měkkou hnrlobou ponechávat na místě k zetlení
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Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti (pro každou cinnost rsou pozadovane

vsechny uvede-ne):

TČ122.01 Soustředování dříví koňským potahem

konský potah

TC122.02 Soustřed'ování dříví traktory — UKT/SLKT

unrverzální kolový traktor bez nízkotlakých pneu

TČ112.01 lěžba MŘP — motorovou přenosnou řetězovou pílou

řetězová pila

TC112.02 Těžba dřeva harvestorem — kolovým, pásovým nebo kráčerícím

HVT dvounápravový, úřeznost do 60 cm

Hvr třínápravový, úřeznost do 60 cm

Hvl tr'ína'pravový, úřeznost nad 60 cm

TC122.07 Soustřed'ování dříví - kolová vyvážecí souprava + 6,1 t

vyvážecí souprava s nosností 6,1 , 9 t čtyřnápravová

TC122.06 Soustrecl'ova'ní dříví , vyklrzovací navríák (železný kůn)

železný um

 

Povinné náležitosti nabídky:

Zadávací lhůta

Učastník, který podá nabídku do této veřejné zakázky zadávané na základě Rámcově dohody, Je

svou nabídkou v rámcr lhůty vázán 60 kalendářních dní ode dne lhůty pro podání nabídek do této

veřejně zakázky na základě Rámcově dohody

Seznam poddodavatelů

V případě plnění realrzační smlouvy poddodavatelem, zadavatel požadure, aby soucástí nabídky do

mrnrtendru byl vždy dodavatelem předložen seznam poddodavatelú. Seznam bude obsahovat:

„něho a přírmení, trvale bydlrště, lČ, Seznam musí být podepsán dodavatelem Pokud tento seznam

nebude součástí nabídky účastníka, pak má zadavatel za to, že predmet plnění bude realizován

pouze ucastnrkem

Realizační smlouva

Realrzac'nr smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou lednat za účastníka

Zadavatel uvadr, že pokud re k prokázání osobou oprávněnou reclnat za urlastníka zapotrebr plne

mocí nebo obdobného dokumentu, pak re vzdy nezbytne do nábrdky uCástnrka příložít alespon

prostou koprr plné moci nebo obdobného dokumentu

Dodavatel podáním nabídky deklaruje, že plně akceptuíe zadavatelem předloženy navrh realrzacní

smlouvy

Zadavatel uvádí, že Realrzační smlouva musí obsahovat rdentífrkacr uc'astnlka

Další náležitosti a podmínky nabídky

tlčástník není oprávněn měnítrakákoli ustanovení v této Výzvě k podání nabídky do mrnítendru, v

dokumentu Reálízační smlouva a v Položkovém rozpočtu oprotl textacr těchto dokumentů v

zadávacích podmínkách k minítendru Pokud účastník lednostranně změní íake'kolr ustanovení v

zadávacích podmínkách k mínítendru, bude takovýto účastník ze zadávacího řízení vyloučen

Učastník, který podá nabídku do tohoto minrtendru, bere na vědomí & souhlasr, že nedílnou součástí

Realrzacní smlouvy re a bude dokument „Výzva k podání nabídky do mrnrtendru", “Položkový

rozpočet“ a že se všemr ustanovenímr v tomto dokumentu je povrnen se řrdrt

Zadavatel uvádí, že nabídka účastníka se skládá:

a) Realrzačnr smlouva

bl Položkový rozpočet (v xls souboru)

() Seznam poddodavatelů — pokud bude cást zakazky plnít prostřednrctvrrn poddodavatele

Povinnosti vybraného dodavatele:

Dodavatel, s nímž má být uzavřena realrzační Smlouva, Je před podprsenr teto smlouvy povrnen

předloz'It zadavatell seznam mínímálního vybavení k plnění předmětu veřejně zakázky a doklady

nutné k leallZňCl rednotlrvých črnností v souladu s technologrckýmí listy a touto výzvou

Nepredložení požadovaných dokladů bude považováno za neprorevení součinností pří podpisu

realizační smlouvy a zadavatel bude oprávněn vyzvat k podpisu smlouvy dodavatele, který se

umístíl Jako další v pořadí.
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Speciální podmínky plnění:

Zadavatel požaduje provedení plnění dle těchto dalších speciálních podmínek plnění:

- Množství Tj je garantováno na 10 % Realizační smlouva se považuje za dokončenou splněním

účelu veřejné zakázky, který je vyjádřen zpravidla dosažením sjednaného množství technických

jednotek v předpokládaných příplatcích v daných místech plnění (podle části zakázky). Pokud z

důvodu provozní potřeby vznikne požadavek objednatele dokončit dílo v jiných než

předpokládaných příplatcích. jsou tyto stanoveny vždy v souladu s technologickým listem dle

rámcové smlouvy a nabízenou cenou dodavatele v základní technologii v tomto minitendru vůči

příplatkům a srážkám stanoveným V technologickém listu dle rámcové dohody. Sjednaná cena

zakázky se tak může lišit. objem technických jednotek nikoliv Dobu plnění lze za této situace po

dohodě se zhotovitelem s ohledem na uváděné důvody prodloužit.

— Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky. které překročí max. cenu za základní

technologii. která činí:

- pro činnost TČ112.02: 430,000 Kč/m3 bez DPH,

- pro Činnost TČ122.01: 345.000 KoE/m3 bez DPH,

- pro Činnost TČ122.02: 275.000 Kč/m3 bez DPH.

— pro činnost TČ122.06: 350.000 Kč/m3 bez DPH.

7 pro činnost TČ122.07: 225.000 Kč/m3 bez DPH

7 pro Činnost TČ112.01: 260.000 Kč/m3 bez DPH

7 Dílčí fakturace: Předmět plnění dle této výzvy je možné fakturovat po předání každé dílčí části

plnění.

- llOll Upozorňujeme dodavatele. že místo plnění lze z důvodu provozní potřeby měnit mezi

porostními skupinami v rámci LU Tato skutečnost bude vždy sdělena ve VKP.

- i107i UpozorňUjeme dodavatele, že změnu místa plnění (LU) lze z důvodu provozní potřeby využít

v rámci ÚP po dobu trvání účinnosti realizační smlouvy Tato skutečnost bude vždy sdělena

vystavením výzvy k plnění (VKP)

7 ilosi Plnění realizační smlouvy je určeno datumy určenými VKP.

7 (113p Při plnění činnosti je nutné zohlednitjiž provedená ochranná a obranná opatření. jejich

charakter bude uveden na VKP a odsouhlasen při předání pracoviště

- (114iPIněníje nutné provádět tak,aby nedošlo k nedůvodněmu poškození přirozené ani umělé

obnovy lesa.

7 í115i Pokud klimatické podmínky zabrání plnění činnosti nebo vlivem klimatických podmínek

dojde k zániku potřeby zadavatele k provedení nebo dokončení plnění, může oznámit tuto

skutečnost zadavatel dodavateli a tím dojde k zániku zbývajícího plnění tj zániku Realizační

smlouvy ve zbývajícím rozsahu.

— lllBl každodenní komunikace v českém nebo slovenském jazyce na místě plnění realizační

smlouvy

- lll9i dříví ponechané k zetlení při těžbě dřeva HVT bude odkorněné. přeměřené a označené

dimenzemi

- i133i Směrové kácení pro následné soustřeďování dříví koňským potahem,

7 (300p V rámci plnění se očekává provedeníčinností spočívající v upravě vodního režimu na

přibližovací lince. Tato činnost může být vyžadována v místě pracoViště a jEjí provedení bude

dokumentováno zvlášť podrobně.

7 (915p Součástí předání pracowště je i seznámení s charakteristikami předaného uzemí z hledlska

požární ochrany a upozornění na povinnost řídit se platnými právními předpisy na úseku požární

ochrany při výkonu své činnosti na území Správy Národního parku Šumava a také na nutnost

plnění povinností z těchto předpisů vyplývajících. Důrazje kladen především na dodržování

zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm, jakož l zákazu rozdělávání ohňů na celém

Území Správy Národního parku Šumava a nutnost zvýšené opatrnosti při užívání strOjů a nářadí v

prostředí s velkým množstvím pevných hořlavých látek, Za zabezpečení požární ochrany

zodpovídá při výkonu své činnosti zcela dodavatel prací.

- islsi Upozornění na zvláštnosti pracowstě v rámci zpracování větrné kalamity

7 is17i Upozornění na poškození půdního povrchu

Dodavatel je povinen zohlednit speCiální podmínky plnění spolu se smluvními podmínkami

v nabízené ceně za základní technologii

Místo pro podání nabídek:

Výzva k podání nabídek do minitendru je zveřejněna na profilu zadavatele:

httpszlínen.nipezcz/profil/NPSUMAVA Výzva je určena všem dodavatelům, s nimiž má Správa NP a

CHKO Sumava uzavřenou Rámcovou dohodu na činnost. která je předmětem této výzvy.

Otevírání nabídek:

Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání

nabídek není veřejné. nebot' nabídky budou podávány elektronicky a následně otevírány v rámci

profilu zadavatele https://nen.nipezicz/profiI/NPSUMAVA dle § 109 ZZVZ.
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Hodnotící kritéria

Zakázka bude v souladu se zákonem a se smluvními podmínkami plnění popsanými v této výzvě

k podání nabídky do minitendru přidělena jednomu účastníkovi dle níže uvedených hodnotících

kriterií tak. aby bylo dosaženo splnění účelu veřejné zakázky za co nejvýhodnější cenu. Účastník

v položkovém rozpočtu uvede (nabídne) cenu za technickou jednotku bez DPH pro veškeré činnosti.

Nabídková cena vyjádřená v českých korunách musí být stejná nebo nižší než NCTj. Nabízené údaje

týkající se nabídkové ceny pro účely hodnocení může Účastník nabídnout v rozlišení až dvou

Výhrada zrušení výzvy:

Pokud zadavatel z důvodu nezávislých na jeho vůli nebo z nezbytne provozní potřeby odpadne

zájem na plnění dle této výzvy, může ve stanovené lhůtě pro podání nabídek výzvu/minitendr zrušit.
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