

RS Systémy světelného zabezpečovacího zařízení*Jednotkové ceny projektových prací pro dokumentaci ve stupni DSP*

p.č.	p.č. RS	popis	MJ	množství	cena v Kč
1	A1	Primární sériové VN kabelové rozvody v rozsahu popsaném v zadání, vč. ukončení kabelů, návrhu nosných a úložných konstrukcí kabelu a včetně stavebních přípomocí.	m	1	30,00
2	A2	Sekundární NN kabelové rozvody v rozsahu popsaném v zadání, vč. ukončení kabelů, izolačních traf, návrhu úložné kabelové trasy včetně stavebních přípomocí.	m	1	30,00
3	A3	Datové kabelové rozvody systému LMS v rozsahu popsaném v zadání, vč. ukončení kabelů, modulu LLC, návrhu úložné kabelové trasy včetně stavebních přípomocí.	m	1	40,00
4	A4	Regulátor konstantního proudu vč. bleskojistek a zkratovače, v počtu objednatelům stanovených kusů.	ks	1	1 000,00
5	A5	Provedení osazení zapuštěných světel osového nebo postranního vytýčení RWY, TWY, odbavovacích stání vč. stavebních přípomocí.	ks	1	300,00
6	A6	Provedení osazení doplňkových nadzemních světel v místě určení vč. stavebních přípomocí.	ks	1	300,00
7	A7	Provedení osazení příkazového (informačního) znaku vč. prefabrikovaného základu a stavebních přípomocí.	ks	1	300,00
8	A8	Provedení osazení nadzemních světel přibližovacího systému RWY vč. upevňovací konstrukce a stavební přípomocí.	ks	1	800,00
9	A9	Změna struktury softwaru Automatického monitorovacího systému AMS.3 v požadovaném rozsahu	hod	1	1 000,00
10	A10	Systém vizuálního navádění letadel na odbavovací staní (VDGS) vč. příslušných kabelových rozvodů a nosné konstrukce.	ks	1	10 000,00

RS Systémy světelného zabezpečovacího zařízení*Jednotkové ceny projektových prací pro dokumentaci ve stupni DPS*

p.č.	p.č. RS	popis	MJ	množství	cena v Kč
1	B1	Primární sériové VN kabelové rozvody v rozsahu popsaném v zadání, vč. ukončení kabelů, návrhu nosných a úložných konstrukcí kabelu a včetně stavebních přípomocí.	m	1	50,00
2	B2	Sekundární NN kabelové rozvody v rozsahu popsaném v zadání, vč. ukončení kabelů, izolačních traf, návrhu úložné kabelové trasy včetně stavebních přípomocí.	m	1	50,00
3	B3	Datové kabelové rozvody systému LMS v rozsahu popsaném v zadání, vč. ukončení kabelů, modulu LLC, návrhu úložné kabelové trasy včetně stavebních přípomocí.	m	1	60,00
4	B4	Regulátor konstantního proudu vč. bleskojistek a zkratovače, v počtu objednatelům stanovených kusů.	ks	1	25 000,00
5	B5	Provedení osazení zapuštěných světel osového nebo postranního vytýčení RWY, TWY, odbavovacích stání vč. stavebních přípomocí.	ks	1	500,00
6	B6	Provedení osazení doplňkových nadzemních světel v místě určení vč. stavebních přípomocí.	ks	1	500,00
7	B7	Provedení osazení příkazového (informačního) znaku vč. prefabrikovaného základu a stavebních přípomocí.	ks	1	10 000,00
8	B8	Provedení osazení nadzemních světel přibližovacího systému RWY vč. upevňovací konstrukce a stavební přípomoci.	ks	1	1 000,00
9	B9	Systém vizuálního navádění letadel na odbavovací staní vč. Příslušných kabelových rozvodů a nosné konstrukce.	ks	1	50 000,00
10	B10	Změna struktury softwaru Automatického monitorovacího systému AMS.3 v požadovaném rozsahu	hod	1	1 500,00
11	B11	Dokumentace pro provedení komplexních zkoušek SZZ	hod	1	1 200,00
12	B12	Pasportizace stávajících rozvodů SZZ / LMS	hod	1	1 000,00
13	B13	Zpracování geodetických podkladů Systémů světelného zabezpečovacího zařízení na LKPR	hod	1	1 000,00