
SMLOUVA O DÍLO
KRPL-80602/ČJ-2022-1800VZ

uzavřená dle § 2586 a následných z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
1. SMLUVNÍ STRANY

Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
zastoupené: Ing. Davidem pokorným,

vedoucím odděleni správy nemovitého majetku
se sídlem: náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec - Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 84548881/0710
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Ing. David pokorný,
vedoucí odděleni správy nemovitého majetku

Ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Miloslava Břicháčková,
oddělení správy nemovitého majetku

dále jen "objednatel"

a

PPS Patrman s.r.o.
zastoupený:
se sídlem:

&,
bankovní spojeni:

číslo účtu:
Tel.:
E-mail:
Fax:
Zapsaný:

Sadová 141/18, 460 01 Liberec 5
25446134
CZ25446134
Komerční banka, 5. května 1357/2, 460 01 Liberec l-Staré
Město
27-8076910277/0100

v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí
nad Labem, oddíl C, vložka 18726

dále jen "zhotovitel"

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY
Předmětem smlouvy o dílo je zpracováni n Iže uvedeného dokumentu v rámci akce:

,,KŘP Lbk - P 2.0 - OOP Stráž pod Ralskem, nám 5.května 67 - rekonstrukce objektu -
projektová dokumentace pro vydáni stavebního povolení"

dále jen ,,stavby".
Pro areál obvodního oddělení policie ve Stráži pod Ralskem, náměstí 5. května 67, který je tvořen
objekty č. p. 67 a přilehlými objekty bez č.p. nacházejickni se na st.p.č. 87 (dále jen ,,objekt"),
zhotovitel zpracuje nás|edujÍcÍ dokument:

projektová dokumentace pro vydáni stavebního povolení (dále též ,,DSP),
Předmětem díla v uvedeném dokumentu bude zpracováni podkladů pro projekční řešeni stavebních
úprav objektu, které jsou uvedeny v záměru na akci ze dne 17.06.2021 (dále též ,,záměr"), který
zpracoval objednatel.
výše uvedený dokument bude vypracován za účelem správy objektů, jejich údržby a rozvoje. Za
tímto účelem může být tento dokument použit zejména
a) jako podklad pro zadáni a zpracování projektové dokumentace jakýchkoliv oprav, úprav,

rekonstrukce, modernizace, adaptace apod. objektu



b) jako podklad pro zadáni a zpracováni jakýchkoliv průzkumů, posudků apod. objektu
c) jako podklad pro zadáni a zpracování projektové dokumentace skutečného provedeni po

jakýchkoliv úpravách objektu
d) jako podklad pro získání jakýchkoliv finančních podpor (darů, dotací, podpory apod.)
e) jako podklad pro zadání a zpracování pasportů, výkazů, statistik, analýz apod. k objektu
f) jako podklad pro jakoukoliv činnost objednatele souvĹsejÍcÍ se správou objektů, jejich pronájmem,

výpůjčkou, prodejem apod., a to včetně zveřejnění dokumentu při těchto činnostech a jejich
zanesení, editaci, zveřejnění apod. v systémech určených pro správu a evidenci objektu

g) jako podklad či příloha pro uzavřeni smluv týkajících se objektů (prodej, pronájem, výpůjčka
apod.)

h) pro jakákoliv jednání s orgány státní správy, samosprávami, právnickými či fyzickými osobami
i) pro zIskánI příslušných stanovisek, vyjádření a povolení k realizaci navržených úprav objektu

navržených dokumentem
j) pro výběr zhotovitele úprav objektu (stavby) navržených dokumentem
k) pro realizaci úprav objektu (stavby) navržených dokumentem.

Předmět plnění konči:
a) dokončením stavby (úprav objektu navržených v dokumentu, resp. dnem podpisu protokolu

o předání a převzetí mezi objednatelem a zhotovitelem stavby nebo její poslední části (v
případě přejímánÍ stavby po částech), resp. dnem vydání zápisu o odstraněni všech vad a
nedodělků uvedených v protokolu (protokolech) o předáni a převzetí stavby nebo její části

b) dnem vydání kolaudačního souhlasu na úpravy objektu nebo jeho poslední části
Předmět plnění konči k datu vydání posledního z uvedeného dokumentu.

2.1. Podkladem pro zpracování předmětu smlouvy je:

a) záměr
b) zaměření stávajÍcÍho stavu

2.2. projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
DSP bude zpracována v rozsahu a obsahu stanoveném v příloze č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v
platném znění. V OSP zhotovitel zpracuje architektonické a stavební řešení stavby, a to v souladu
se záměrem. Změny DSP oproti záměru jsou možné pouze za předchozího souhlasu objednatele.
V případě, že pro řádné dokončení předmětu plnění je nezbytné provedení dalších průzkumů,
posouzeni či zkoušek, které nejsou předmětem plněni této smlouvy, předá zhotovitel písemně
požadavek na jejich zpracováni objednateli, a to včetně terminu na jejich provedení. V případě, že
jejich zpracováni objednatel nezajisti do požadovaného termínu, je zhotovitel oprávněn toto uvést
do OSP.
Ke kontrole dle odstavce 4.3. bude DSP předána lx v elektronické podobě ve formátu pdf a lx v
tištěné podobě.
Objednatel si vyhrazuje právo na 28 denní kontrolu DSP.
Po provedeni kontroly ze strany objednatele, resp. po odstranění případných vad a nedodělků bude
DSP předána 6x v tištěném vyhotoveni a lx na CD či DVD nosiči v elektronické podobě ve formátu
pdf a dwg (umožňujícím další zpracováni).
Po obdržení stanovisek a vyjádřeni potřebných pro podání žádosti o vydání stavebního povolení je
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli bezplatné zapracování připomínek a podmínek
z těchto stanovisek a vyjádření. Zhotovitel na připomínky a podmínky zpracuje změny DSP nebo se
k nim odborně vyjádři. Změny OSP a odborná vyjádřeni vydá zhotovitel ve formě doplňku k OSP,
který předá objednateli 6x v tištěném vyhotoveni a lx na CD či DVD nosiči v elektronické podobě ve
formátu pdf a dwg (umožňujícím další zpracování).

3. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA
3.1. Po zhotoviteli je požadována koordinace a zodpovědnost za koordinaci jednotlivých částí osp.
3.2. Navržené řešení stavby musí vést k provedení kvalitní stavby a současně musí být provedeni
stavby navrženo úsporně, a to jak s ohledem na náklady na výstavbu, tak s ohledem na budoucí
provozní náklady. Zhotovitel přednostně navrhne použiti materiálů a technologiI standardní kvality,
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které jsou běžně dostupné v místě stavby a jejich správa, údržba či oprava nebude vyžadovat
nepřiměřené náklady či nebude vyžadovat pořÍzení speciální techniky či jiných prostředků.
3.3. DSP (zejména pak textové části) musí být v členění uvedeném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb.
v platném znění a musí obsahovat všechny části dle této vyhlášky. Pokud některé části uvedené
vyhlášky nejsou pro stavbu relevantní, bude v dsp výslovně uvedeno, že tyto části nejsou
s ohledem na charakter stavby relevantní.
3.4. DSP bude obsahovat úplné technické řešení v podrobnosti dané tímto stupněm projektové
dokumentace. Za úplné technické řešení objednatel nepovažuje zejména:

- použití odkazů na návrh typového řešení či přímo převzetí typového řešeni (dokumentace
- detailů) výrobců stavebních materiálů, konstrukcí apod. bez konkrétního zapracování do
OSP
- použiti odkazů na dořešení během prováděni prací na stavbě, pokud objednatel
nerozhodne jinak
- použití odkazů ve smyslu ,,určí investor" nebo ,,bude stanoveno architektem/projektantem
během provádění prací" apod.
- použiti odkazů na normy, vyhlášky, zákony apod. bez uvedeni konkrétního druhu, čísla,
roku vydání apod. či odkazů na již neplatné normy, vyhlášky, zákony apod.
- nezkoordinované či špatně zkoordinované jednotlivé části DSP
- návrh použití nevhodných materiálů a techno|ogii
- neuvedeni druhu a počtu požadovaných zkoušek (vC. jejich případného rozmístění na
stavbě) provedených konstrukcí či použitých materiálů při realizaci či po dokončení stavby,
včetně hodnot, kterých má být zkouškou dosaženo
- neuvedení druhu a počtu požadovaných revizí potřebných k uvedeni stavby do trvalého
užíváni
- návrhy řešení bez provedení potřebných průzkumů, rozborů, zkoušek apod. pokud to
úplnost návrhu vyžaduje a pokud objednatel nerozhodl jinak
- absence řešení vazby stavby na okolí, a to při provádění prací i po jejich provedení
- nedodržení rozsahu a obsahu DSP dle odstavce 2.2.
Zhotovitel nebude uvádět v DSP názvy konkrétních výrobků a technologií, které mají být na
stavbě použity, pokud objednatel nerozhodne jinak.

3.5. Zhotovitel je povinen jednotlivé části DSP průběžně konzultovat s objednatelem a jím určenými
osobami. Zhotovitel vyzve objednatele ke koordinačním schůzkám nad rozpracovanými částmi OSP.
výzva bude provedena písemně, e-mailem či telefonicky minimálně 3 dny před konáním koordinační
schůzky. Objednatel se zavazuje k účasti na koordinačních schůzkách a to v zastoupení osoby,
která má rozhodovací pravomoc ve věci řešení zakázky. Podepsané zápisy z koordinačních
schůzek budou součástí předané OSP. Koordinační schůzka se může konat iz podnětu objednatele,
přičemž povinnosti obou stran jsou stejné jako při koordinační schůzce konané z podnětu
zhotovitele.
3.6. DSP bude dle potřeby projednána s koordinátorem BOZP a v případě potřeby upravena dle
jeho požadavků. Koordinátora BOZP při přípravě stavby urči a jeho činnost hradí objednatel.
3.7. DSP bude dle potřeby projednána s energetickým specialistou a v případě potřeby upravena
dle jeho požadavků. Energetického specialistu určí a jeho činnost hradí objednatel.

4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
4.1. Dílo bude předáno na základě protokolu o předání a převzetí, který bude vystaven po jeho
kontrole.
4.2. Protokol o předání a převzetí díla musí být podepsán následujIchni osobami:

- za objednatele:
Ing. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nemovitého majetku
Ing. Miloslavou Břicháčkovou, pracovníkem odděleni správy nemovitého majetku
- za zhotovitele:

Podpisy uvedených osob jsou nezbytné pro platnost protokolu.
Předávací protokol může být zároveň podepsán i dalšími osobami.

4.3. Zhotovitel předá dílo objednateli ke kontrole nejpozději do termínů dokončení, které jsou
uvedeny v článku 5.
4.4. Objednatel provede kontrolu dokončeného předmětu smlouvy ve výše uvedených lhůtách.

3 Z 6



4.5. V případě, že objednatel neshledá na dokončeném předmětu smlouvy žádné vady či nedodělky,
vystaví objednatel protokol o předáni a převzetí díla.
4.6. Pokud bude dokončený předmět díla vykazovat drobné vady či nedodělky, vystaví objednatel
protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat soupis těchto vad a nedodělků s terminem
pro jejich odstranění. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky může objednatel stanovit tzv.
zádržné dle odstavce 7.7. této smlouvy.
4.7. Pokud bude dokončený předmět díla vykazovat zásadní vady či nedodělky, zašle objednatel
zhotoviteli oznámení o odmitnutI díla, ve kterém budou heslovitě vyjmenovány vady a nedodělky
díla, případně zdůvodnění proč předané dílo objednatel odmítá převzít.
4.8. V případě, že objednatel shledá na dokončeném předmětu smlouvy vady či nedodělky dle
ustanovení 4.7., je objednatel oprávněn poskytnout přiměřenou lhůtu k nápravě a uplatnit smluvní
pokutu nebo odstoupit od smlouvy o dílo.
4.9. Objednatel není povinen uvádět přesný (detailní) popis jednotlivých vad či nedodělků díla.
4.10. Pro opakované předáni díla (po odstranění vad a nedodělků) se výše uvedený postup uplatní
obdobně.
4.11. Zhotovitel předá v místě plnění (viz článek 7) dokončené dílo (všechna požadovaná parě)
uvedenou v ČI. 2, této smlouvy, které bylo objednatelem převzato protokolem o předání a převzetí
díla, do 7 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla, případně do 7 dnů po odstranění vad
a nedodělků.

5. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY
5.1. Dokumentace pro vydání stavebního povolení

Zahájení prací: nejpozději do 14 dnů od písemné výzvy objednatele
Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3): nejpozději do 14 týdnů od zahájení prací

6. CENA ZA DÍLO
6.1. Cena za dokumentaci pro vydání stavebního povolení
6.2.. DPH 21%
6.3. Cena za dílo celkem vC. DPH 21%

670 000,00 Kč
140 700,00 Kč
810 700,00 Kč

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY, MÍSTO PLNĚNÍ
7.1. Objednatel se zavazuje převzít dokončený předmět smlouvy uvedený v ČI. 2, této smlouvy, který
bude bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
7.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za dokončený předmět smlouvy, který převezme, sjednanou
cenu ve výši a za podmínek ve smlouvě stanovených.
7.3. Místem plnění předmětu smlouvy (místo předáni díla) je Krajské ředitelství policie Libereckého
kraje, U Opatrovny 2, Liberec, v případě, že se obě smluvní strany nedohodnou jinak.
7.4. Účetní doklad (fakturu) je zhotovitel oprávněn vystavit na základě oboustranně podepsaného
protokolu o předáni a převzetí díla, resp. oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí
díla. Splatnost faktury bude 30 dnů od doručeni na podatelnu objednatele. V případě, že faktura
bude doručena v terminu od 15. 12. daného roku do 31. 01. nás|edujÍcÍho roku bude splatná ve lhůtě
60 dnů od data doručení faktury objednateli.
7.5. Platby za realizaci předmětu smlouvy provádí objednatel formou bezhotovostního převodu na
účet zhotovitele uvedený v ČI. 1. této smlouvy. peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný
v den, kdy je fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele.
7.6. Objednatel neposkytne zálohu.
7.7. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky (viz odstavec 4.6.) může objednatel stanovit tzv.
zádržné. Zádržné může objednatel dle uvážení stanovit s ohledem na množství či charakter vad a
nedodělků ve výši 0% až 30% z ceny díla bez DPH, na které se vyskytují vady a nedodělky. výši
zádržného stanoví objednatel v protokolu o předáni a převzetí (části) díla.
Zhotovitel vystaví fakturu za provedené dílo v souladu s článkem 6 smlouvy. Objednatel uhradí
zhotovitelem vystavenou fakturu do výše záď ržného. Zádržné bude zhotoviteli u hrazeno
objednatelem bez zbytečného odkladu nejpozději po odstranění poslední vady či nedodělku.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE
8.1. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím
zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za
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technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízenI, včetně vlivů na životní
prostředí. Je povinen dbát právních přepisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke
konkrétnímu stavebnímu záměru.
8.2. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky (dle článku 4., bod 4.6.), je
zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky na svůj náklad a to do termínu, který bude uveden
v předávacím protokolu.
8.3. V případě, že se objeví vady dokončeného předmětu smlouvy (výkresové, popisové části nebo
soupisu prací) v průběhu zpracování dalších stupňů projektové dokumentace, je zhotovitel povinen
odstranit vady neprodleně na svůj náklad a to ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení písemného
oznámení objednatele o vadách, pokud se strany nedohodnou jinak.
8.4. Do doby vyřešeni oprávněnosti reklamace díla nese náklady na jeho opravu zhotovitel.
8.5. Zhotovitel prohlašuje, že má autorizaci v rozsahu odpovidajÍcÍmu předmětu této smlouvy. Není-
ii zhotovitel způsobilý některou část díla zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu
s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh.
Odpovědnost zhotovitele za dílo jako celku tím není dotčena.
8.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že má sjednané platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené
případnou vadou díla ve výši minimálně 0,5 mil. KČ.
8.7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní u zhotovitele bezodkladně po
zjištění vady, a to písemnou formou nebo elektronickou formou (např. datovou schránkou).
8.8. Záruční doba díla je 36 měsíců a začíná plynout ode dne převzetí díla objednatelem protokolem
o předání a převzetí díla (dle ČI. 4, této smlouvy).
8.9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla na své náklady a to v prvé řadě tak, aby objednateli
nevznikly žádné vícenáklady při pořízení stavby.

9. USTANOVENÍ O SANKCÍCH A POKUTÁCH
9.1. Při nesplněni termínu předáni ke kontrole dle článku 5., je objednatel oprávněn uplatnit vůči
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
9.2. Při nesplnění terminů na odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a
převzetí díla a při nesplnění terminů na odstranění vad dokončeného předmětu smlouvy uvedených
ve článku 8, odstavci 8.3. je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
9.3. V případě, že objednatel odmítne převzít dílo dle článku 4.7., je objednatel oprávněn uplatnit
vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení. Penalizační
lhůta začíná dnem, kdy objednatel doručí zhotoviteli písemnou formou nebo elektronickou formou
(např. datovou schránkou) vyjádření se zdůvodněním, proč předané dílo odmítá převzít, a konči
dnem podepsání protokolu o předáni a převzetí díla (dle článku 4).
9.4. Zhotovitel není v prodlení, prokáže-li, že nesp|něnítermÍnu je způsobeno právní vadou podkladů
předaných objednatelem nebo vyšší mocí.
9.5. Obě strany se dohodly, že při nesplnění termínovaných závazků úhrady faktur ze strany
objednatele může zhotovitel uplatnit u objednatele nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1%
z ceny fakturované částky za každý započatý den prodlení.
9.6. Splatnost smluvních pokut je 30 pracovních dnů od doručení faktury.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Cenu za dílo je možno překročit pouze při změně rozsahu prací na základě požadavku a se
souhlasem objednatele nebo vyskytnou-li se v průběhu plnění díla okolnosti, které mají objektivní a
prokazatelný vliv na zvýšení nákladů a které nebylo možno v době uzavření smlouvy předvídat
(změna daňových předpisů apod.).
10.2. Předmět plněni bude objednatelem použit k účelům uvedeným v článku 2. Za uvedenými účely
je objednatel oprávněn pořídit libovolné množství kopií díla v tištěné i elektronické podobě.
Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k veškerým autorským právům pro použití díla v rozsahu
uvedeném ve smlouvě o dílo. Licence je poskytována jako výhradní a na neomezenou dobu.
Zhotovitel není oprávněn poskytnout licenci třetí osobě. Cenu za poskytnutí licence má zhotovitel
zahrnutu do ceny díla.
Zhotovitel současně poskytuje objednateli licenci k veškerým autorským právům na realizované
stavbě. Licence je poskytována jako výhradní a na neomezenou dobu. Zhotovitel není oprávněn
poskytnout licenci třetí osobě. Cenu za poskytnutí licence má zhotovitel zahrnutu do ceny díla.
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Objednatel je oprávněn ke všem způsobům užiti díla, ke kterým je určené. Zhotovitel bere na
vědomi, že objednatel může užít realizovanou stavbu i k prezentaci Policie ČR a že za tím účelem
může být dílo prezentovat široké veřejnosti. Objednatel je oprávněn stavbu prezentovat, publikovat
a užívat jméno zhotovitele (autora), a to takovým způsobem, aby nedocházelo k narušení autorských
práv a poškození dobrého jména autora. Zhotovitel je oprávněn vhodným způsobem prezentovat
stavbu, a to tak, aby nedocházelo k poškozeni dobré pověsti Policie ČR. V případě sporu ohledně
způsobu prezentování jedné nebo druhé ze smluvních stran, se smluvní strany zavazují, že spory
budou řešit nejprve ústním jednáním.
10.3. DoručI-li objednatel zhotoviteli písemně nebo elektronickou formou (např. datovou schránkou)
požadavek na zastaveni prací na předmětu smlouvy, zhotovitel k datu doručeni takového požadavku
práce na předmětu smlouvy zastaví a objednatel na základě společného zápisu o stupni
rozpracovanosti uhradí vzájemně odsouhlasenou část sjednané smluvní ceny.
10.4. V případě odstoupeni od smlouvy o dílo ze strany objednatele na základě článku 4, odstavce
4.7. nemá zhotovitel nárok na úhradu ceny za dílo. Objednatel je povinen vrátit veškeré materiály i
rozpracované zhotoviteli, umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
10.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže bylo se zhotovitelem zahájeno
insolvenční řIzenI.
10.6. Obě strany se zavazují, že uznají právní platnost pÍsemnostj a výkresů zasílaných
prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu, přitom jednotlivá plněni se zavazují předávat a
přebírat osobně nebo poštou.
10.7. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.
10.8. Otázky, které výslovně neupravuje tato smlouva, se řIdi platnými právními předpisy.
10.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejněni v Registru smluv. Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajišt'uje objednatel.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním
v registru smluv, pak nepovažují toto plněni za bezdůvodné obohaceni.
10.10. Dílo až do doby zaplacení zůstává majetkem zhotovitele.
10.11. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
V případě elektronického podpisu je smlouva vyhotovena pouze v elektronické podobě - souboru
ve formátu pdf.

11. OSOBY ZMOCNĚNÉ JEDNAT ZA SMLUVNÍ STRANY
11.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních : Ing. David pokorný
ve věcech technických : Ing. David pokorný, Ing. Miloslava Břicháčková

11.2. Za zhotovitele:
ve věcech smluvních
ve věcech technických

11.3. Osoba zhotovitele zodpovědná za koordinaci díla:
11.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny v případě nutnosti rozšířit nebo změnit počet oprávněných
osob formou písemného sdělení druhé smluvní straně.
Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v této smlouvě.
Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývajÍcÍ pro ně z této smlouvy k
ní připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzuji převzetí příslušných
vyhotovení této smlouvy.

Za objednatel" O 1 "12" 2022
v Liberci, dne ?,=:::: i": :\eA·A^_
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