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Clanek 2
Piredmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s ndzvem: ,, PS 0429 -
Oprava zafizeni vzduchotechniky SO 063 Podzemni objekt”, kterym se rozumi souhrn
nasledujicich plnéni:

Realizace dodavek a praci souvisejicich s provedenim vyse uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila, véetné zajisténi ekologické likvidace vzniklych odpadii v souladu s platnymi
pravnimi piedpisy.

Provedeni v§ech potiebnych zkousek ovéujicich tadné provedeni dila, prokazujici bezpecny
provoz a funkénost dila vcéetné piedani viech doklada.

Zpracovani ¢asového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen piedat objednateli
harmonogram do 5 pracovnich dnii po prevzeti pracovi§té. Harmonogram bude v souladu
s polozkami cenové nabidky (pfiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zavazny a nelze jej jednostranné
zménit.

Podrobna specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsaZzena v zadéni vybérového fizeni ,,PS
0429 - Oprava zatizeni vzduchotechniky SO 063 Podzemni objekt*, s.¢. N006/22/V00024838,
v piiloze ¢. | - Upiesnéni podminek realizace veiejné zakazky, ktera je nedilnou souéasti této
smlouvy.

V ramei plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci vSechny dalsi souvisejici prace, nezbytné
k fadnému dokoncéeni dila. VSechny price souvisejici s provddénim dila (vcetné vSech
poplatkll a kauci), které podie tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpecit, jsou kryty
cenou dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle smlouvy a ze
se za vyuziti svych odbomych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné seznamil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které mu ptedal objednatel, a pokyny, které
sdélil objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, ze:

a) si vyjasnil piipadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, neuplné popisy,
piipominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, které by prekazely fadnému zahdajeni,
provadéni a dokonceni plnéni smlouvy;

c) neshledal ke dni podpisu smlouvy zadné nedostatky ¢i rozpory v predané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi piedané dokumentace nebo jiné vady, které by
neumoziovaly provedeni piedmétu této smlouvy;

d) neshledal zadné zavady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy, technickymi piedpisy, technickymi pravidly nebo pozadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

e) ma k dispozici vSechny podklady a informace potiebné k provedeni a dokonceni dila.
Zhotovitel objednateli odpovida za veSkeré po podpisu smlouvy zji§téné vady, rozpory
¢i nedostatky, které mél a mohl s vynalozenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pied jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své naklady a nebezpe¢i dilo popsané vtomto ¢lanku
smlouvy, fadné a vcas je pfedat objednateli ve Ihité podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadné provedené dilo pfevzit a zaplatit za né cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se déile zavazuje provést pripadné dalSi dodatefné prace, které jsou nutné k
fadnému zpracovani nebo dokonéeni pfedmétu smlouvy, jejichz potfebnost ke splnéni Géelu
této smlouvy je objektivné doloZena, vyvstala az v pribéhu plnéni dila a nebylo mozné je pfi
vynalozeni nalezité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (déle jen ,,viceprace*).

Smluvni strany se dale dohodly, Ze pokud v priibéhu provadéni dila bude zji§téno, ze nékteré
préce, ¢innosti a dodavky obsazené v predmétu dila a cenové nabidce nejsou nutné k ftadnému
nrovedent dila (dale len menenrace™) musi hyl presne specifikovany zapisem v monfaznim
deniku (tzn., Ze jejich rozsah bude jednoznac¢né vycislen). Neprovedeni ménépraci miize byt
uc¢inéno az po rozhodnuti a odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych a po
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uzavieni dodatku k této smlouvé.

Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zdkona ¢&. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpisi,
dohodly na celkové, nejvyse pripustné cené za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy,
a to ve vysi:

1.145.310,00 K& bez DPH

1.385.825,10 Ké s DPH

(Slovy: Jedenmiliontiistaosmdesatpéttisicosmsetdvacetpét 10/100 korun Eeskych).

K celkové cené dila bez DPH bude Uétovana daii z ptidané hodnoty ve vysi platné v dobé

poskytnuti zdanitelného plnéni. V dobé uzavieni této smlouvy je zdkonem stanovena sazba

DPH ve vysi 21 %, coz &ini 240.515,10 K& a celkova cena za dilo véetné DPH tedy ¢ini

1.385.825,10 K&.

Smluvni strany si sjednavaji, ze legislativni zména zakonné sazby DPH je pro né zdvazna a

nevyzaduje uzavieni dodatku ke smlouve.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel, ktery v dob& uzavieni smlouvy neni platcem DPH,

ale v pribshu plnéni této smlouvy se stane platcem DPH, je opravnén objednateli uCtovat

pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez ndroku navySeni smluvni ceny o DPH.

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smiouvy, kdy jednotkové ceny a celkova cena jsou

uvedeny v cenové nabidce v piiloze &. 2 této smlouvy. V téchto cenach jsou jiz zahrnuty

veskeré naklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny prace, ¢innosti a dodéani
v&ci nezbytnych pro ¥adné provedeni a dokondeni dila a odstranéni viech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skute¢né provedenych praci

a poskytnutych dodavek. Prace a dodavky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

tétovany ani fakturovany.

Cena dila miZe byt zvysena dohodou smluvnich stran pouze v pfipadé vicepraci podle ¢l. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich @thradu mé zhotovitel az po uzavieni

dodatku k této smlouvé.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popf. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli bez zbyteného odkladu.

Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zamény materiall, prvk a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v piipadé, Ze bude nezbytny k naplnéni Gcelu a predmétu této

smlouvy.

Piipadné viceprace budou ocefiovany takto:

a) v piipadé poloZky obsaZené v cenové nabidce bude pouzita jednotkova cena z cenové
nabidky, maximaln& viak do vy$e smérnych cen stavebn¢ montéznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dobé realizace téchto pracf;

b) v ostatnich piipadech budou viceprace ocefiovany podle katalogli popisii a smérnych cen
stavebng montaznich praci URS Praha, as., platnych v dob& realizace téchto praci,
piipadné individudlni kalkulaci ndkladii praci neobsazenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou pripustné.

Clanek 4
Cas a misto plnéni

Termin predani, prevzeti pracovisté a zahdjeni plnéni: 2. 1. 2023. Zhotovitel je povinen
v souladu s &l. 12.1. smlouvy vyfidit si v dostateéném piedstihu potiebna povoleni ke vstupu a
vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.

Termin piedani zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro véci technické
uvedenou v zahlavi smlouvy.

Termin pro ukondeni montaZnich praci a pro piedani a pievzeti dila: nejpozd€ji do 90
kalendaiich dnt od terminu zahajeni plnéni. Tento termin lze prodlouZit pouze na zakladé
uzavieného dodatku ke smlouvé po dohodé smluvnich stran, v piipadé nutnosti provést
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viceprace, nebo v piipadé vyskytu skuteénosti, které nebylo objektivné mozné v dobé uzavieni
smlouvy piedvidat, tj. po pfechodnou dobu branily v provadéni dila a vznikly bez zavinéni na
strané zhotovitele.

Pracovni doba: pouze v pracovni dny od 6:00 - do 18:00 hod., soboty, nedéle a statni svatky
od 7:00 — do 16:00 hod. pouze po dohodé s velitelem vojenského objektu.

Mistem plnéni je areal ve spravé PS 0429 Zatec,

- vojensky areal: CE: 04-28-35 VS-K-301 bojova &ast Vétrusice,

- stavebni objekt: 1.&. 063 - Podzemni objekt, v k.it. Vétrusice, obec Ceradice, p.¢. 270/21
zapsano na LV ¢. 40 vedeném u Katastralniho titadu pro Ustecky kraj, Katastralni pracovi§te
Zatec.

Clinek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povétil jako svého zastupce k:

a) piedani pracovisté;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

¢) provadéni kontroly postupu realizace a kvality provadéného dila ve smyslu § 2593

a § 2626 OZ,;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek;

e) pievzeti dokonéeného dila

osobu uvedenou v zahlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O predani véci k provedeni dila bude sepsan zapis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo piedano, kdo predal a prevzal, kdy a kde k prevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpetit bezplatné skladovani a zajisténi pfevzatych véci k provedeni

dila a jiz zhotovenych ¢asti dila proti ztratam, odcizeni a poSkozeni. a to az do doby jejich

piedani objednateli.

Funkei technika ve vécech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,,BOZP*) vykonava

za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba opravnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na pracovisti:

a) je opravnéna upozoriiovat zhotovitele na nedostatky v uplatiiovini poZadavki na
bezpetnost a ochranu zdravi pii praci zjisténé na pracovisti pievzatém zhotovitelem dila a
vyzadovat bezodkladné zjednani napravy;

b) je opravnéna ddvat zavazné podnéty a ukladat opatfeni k zajisténi bezpe€nosti a ochrany
zdravi pii praci a pii stanovovani pracovnich nebo technologickych postupi;

¢) Je opravnéna kontrolovat zabezpeéeni obvodu pracovisté, véetné vstupu a vjezdu na
pracoviste;

d) organizuje terminy kontrolnich dnii za (i¢asti zhotovitele nebo osoby jim povéiené;

e) provadi zapisy o zjiSténych nedostatcich v bezpe¢nosti a ochrané zdravi pii praci na
pracovisti, na n€Z upozornila zhotovitele, a dale zapisuje Udaje o tom, zda ajakym
zplisobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnii pied zahajenim praci na pracovi§ti pisemné

informovat technika ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které pro

realizaci zvolil, o feSeni rizik vznikajicich pfi t&chto postupech, véetné opatieni piijatych

k jejich odstranéni. Zhotovitel dila bude provadét na pokyn technika ve vécech BOZP na

stavb¢ veskera opatieni z hlediska zaji§téni bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci v souladu

s ustanovenimi zdkona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozd&jsich predpist a nafizenim vlady ¢.

591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii praci na

pracovistich. Naklady zhotovitele dila na zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci

v souladu s ustanovenimi zdkona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozd&jsich piedpisti a naiizenim

vlady ¢. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cené dila. V piipadé zjisténi ze strany Statniho

Gradu inspekce prace, mistné piislusného oblastniho inspektoratu price, Ze byla na pracovisti

provedena nedostateCna opatfeni k zajiSténi bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci a bude-li

ohicdnateli ndéiena nolaita bude tato polarta brana jako Skoda zplicebena objcdnateli zc strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli ¢astku stejné vyse jako je pokuta.

Zhotovitel se zavazuje k souc¢innosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.
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Pii predani pracovisté bude zhotovitel seznamen s podminkami provadéni montazich praci
v arealu objednatele, s hranici pracoviité, pfipojovacimi body elektrické energie, vody,
kanalizace atd., se zakresy znamych tras podzemnich vedeni inZenyrskych siti a nadzemnich
rozvodul a zatizeni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pii protokolarnim pievzeti pracovi§t€ s rozmisténim a trasou
podzemnich a nadzemnich vedeni na pracoviiti, ktera nejsou piedmétem dila, a tato vhodnym
zplisobem ochrénit, aby provadénim dila nedoslo k jejich poSkozeni. Zhotovitel je povinen
dodrzovat viechny podminky spravch inZenyrskych siti a nese odpovédnost za Skody vzniklé
v diisledku jejich nedodrzeni. V piipadé odkryti stavajicich inZenyrskych siti a pred jejich
opétovnym zakrytim provede zapis do montézniho deniku s prohlaSenim o jejich
neporusenosti.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrzovat na prevzatém pracoviSti a na
pristupovych komunikacich (budou specifikovany pii predani pracovisté) Cistotu a poiadek.
Pristupové komunikace musi zlstat trvale prijezdné (popf. priichodné), v pitpad€ jejich
poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do puvodniho stavu pied poSkozenim. Pokud
zhotovitel tyto komunikace znedisti, je povinen provést neprodlené jejich Gklid. Zhotovitel
odstrani a vyklidi prostor zafizeni pracovisté nejpozd¢ji do dne pieddni a pievzeti
dokonceného dila.

Pievzetim pracovisté zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani
prislusnych pravnich piedpisi v oblasti bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni
ochrany, ochrany Zivotniho prostiedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotéenych prostorech
véetné ptistupovych komunikaci do té€chto prostor.

P¥i provadéni dila je zhotovitel povinen vést montazni denik ode dne pfevzeti pracovisteé do
ukondeni praci, do kterého bude pravideln¢ zapisovat viechny skutecnosti dillezité pro vedeni
dila, zejména pievzeti pracovisté, vyzvu k provéteni zakryvanych praci, provedeni a vysledky
zkousek a méfeni, svolani kontrolniho dne, vysledky z kontrolniho dne, odstranéni vad a
nedodélki zjisténych pii kontrolni prohlidce, zdznamy o mimoiadnych udalostech, vyklizeni
pracovi§té. Zaznamy v montdznim deniku musi obsahovat tidaje o v8ech skute¢nostech, ktere
maji vliv na provadéni dila tak, aby zachycovaly realny prubéh praci. Zapisy v montdznim
deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani dodatkd
smlouvy. B&hem pracovni doby musi byt montazni denik na pracovisti trvale piistupny vSem
opravnénym osobam, kdy musi obsahovat originalni listy, které musi byt olislovany a
potiebné mnoZstvi kopii pro oddéleni dalsim osobam, které svym podpisem prokazuji
opravnéni k vykonu této &innosti. Zhotovitel je povinen piedat objednateli pii pfedéni dila
original montazniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je opravnéna sledovat obsah montazniho
deniku a k zapistim zhotovitele pFipojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zdstupce zhotovitele
pro véci technické se zdpisem zéastupce objednatele do montazniho deniku, musi k tomuto
zapisu piipojit své stanovisko nejpozdé&ji do 3 pracovnich dni, jinak plati, Ze se zné€nim zapisu
souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feseny v piiméfené lhité dohodou smluvnich stran.
Objednatel je prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén pribézné kontrolovat
kvalitu provadénych praci a kvalitu dodavek. Pfi nedodrzeni kvality je objednatel
prostfednictvim osoby ve vécech technickych opravnén prerudit realizaci nekvalitné
provadénych praci s odGivodnénim, kdy zapisem do montazniho deniku uvede ditvod pieruseni
a pocatek Ihiity preruSeni provadénych praci. Zhotovitel prostfednictvim osoby pro véci
technické je k tomuto zapisu o pferuseni praci povinen pfipojit své stanovisko nejpozd€ji do 3
pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zépisu souhlasi. UkonCeni pferuSeni praci musi byt
odsouhlaseno zastupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno v montaZnim
deniku, a to aZ po zjednani napravy vadného plnéni. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila prerusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema narok na uhradu nékladi
spojenych s pierusenim provadeéni dila.

Zhotovitel je prostiednictvim osoby pro véci technické opravnén pierusit provadéni praci
pouze v nezbytném rozsahu, a to v piipadé¢ nepiedvidatelnych prekazek (napi. zjistén¢ vady v
dokumentaci, rozpory ve vykazu vymér, nevhodnosti véci nebo piikazu atd.), které brani
zhotoviteli pokracovat v fadném provadéni dila. Tuto skute¢nost bezprostiedné (tj. ihned po
Zji§téni) oznami pisemné (formou e-mailové zpravy) osobé objednatele ve vécech technickych
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a o preruSeni praci provede zapis do montazniho deniku, av8ak neni opravnén pozastavit
provadéni dila bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve vécech technickych posoudi
oditvodnéni preruseni praci a do montazniho deniku piipoji své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnf, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tyka pouze
c¢asti dila, tak je zhotovitel povinen pokracovat v provadéni ¢innosti, jich? se nevhodnost
netyka. Bez splnéni téchto nalezitosti a pisemnc¢ho souhlasu zastupce objednatele je preruseni
praci nedivodné a neplatné. Ukonceni pieruSeni praci musi byt odsouhlaseno zastupci
objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno v montaznim deniku.
V ptipadé, ze dojde k prodleni s plnénim dila z diivodii uvedenych v ¢l. 5.12. této smlouvy
nebo neocekavanych okolnosti (vyssi moci), které nastaly bez zavinéni nékterého z ucastnik
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, ma zhotovitel pravo na prodlouZeni
terminu plnéni dila o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti.
Pozada-li o to zhotovitel, umozni mu objednatel odbér elektrické energie a vody. Podminky
odbéru, v¢etné zphsobu thrady nakladd, budou dojednany samostatnym smluvnim vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody piedstavuje
vlastni naklady zhotovitele.
Zhotovite! zodpovida za zabezpeceni pracovisté (zaji§téni proti kradezi, za jeho stieZeni).
Zhotovitel je povinen chranit stavbu pied veskerymi pripadnymi $kodami, zpiisobenymi
povétrnostnimi vlivy, jako je zateceni apod. Viechna opatieni s timto souvisejici jsou zahrnuta
v cené dila.
Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci sjinymi subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je pfitom plné odpovédny za provadéni praci svych poddodavateli. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, piedlozit objednateli seznam viech svych
poddodavatelii. Zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokidzal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila kvalifikaéni predpoklady, neni zhotovitel opravnén provést
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné prace musi vykonavat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavatelit majici ptislusnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na pozadani objednatele povinen predlozit.
Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikim svych poddodavateli
viditelné firemni oznaceni. Zhotovitel v pIné miie odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi
viech osob v prostoru pracovi§t¢ a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomiuckami.
Pii provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrzovat platné pravni predpisy. Smluvni strany se
dohodly, ze platné CSN jsou pro ti¢ely této smlouvy povazovany za zivazné.
Zhotovitel se zavazuje pouzivat pii provadéni dila pouze vyrobky, které spliuji technické
pozadavky stanovené zakonem ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdgjSich piedpisti, a piedpisy souvisejicimi. Veskeré materialy, zafizeni apod. pouzité
pii zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne diive nez vroce 2020), nepouZité,
nerepasované a budou odpovidat veSkerym platnym technickym normam a piedpisiim. Tuto
skutecnost zhotovitel na vyzadani dolozi prislusnymi doklady.
Zhotovitel se zavazuje nezatizit dilo zadnymi pravy tietich osob. Zhotovitel odpovida za
piipadné poruseni prav z primyslového nebo jiného duSevniho vlastnictvi tfetich osob.
Pii provadéni dila zhotovitel:
- zajisti ochranu stavajicich stavebnich prvki stavby (napf. vnitinich parapeti) tak, aby
nedoslo k jejich poskozeni;
- zajisti, aby nedochazelo k §ifeni prachu, ve kterém budou probihat montaZni prace, do
ostatnich prostori (plachty apod.);
- provede po dokonceni montaznich praci koneény uklid tak, aby byly prostory piipraveny
k uzivani.

Clanek 6
Nakladani s odpady
Ditvrndonim adnadsn Liamd sift neavdd3ng Hla veonilrna (o cnfriiml-an adendis madla ~dece £
Pivadeom adnadn lier vihiipnesadeni dilafemlane (e wiimlicn cdpadu) pralcisdst (62"
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady odstranéni tohoto odpadu
v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich piedpisti. U odpadii

6/13



6.2.

7.1.

7.1.1.

7.2.

1.3.

MO evid. ¢. sml.: 6440-0429-2022-044

materiald, pro které je to z divodi jejich legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel
piisludné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni tpravou.

Odpad charakteru druhotné suroviny (napt. méd’, bronz, mosaz, hlinik, olovo, zinek, Zelezo,
ocel, cin, smésné kovy - litina, pozinkovany plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v pribéhu realizace piedmétu této smlouvy, ziistiva majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude fefena objednatelem samostatné. Zhotovitel v ramci realizace piedmétu této
smlouvy zabezpeéi jeho roztiidéni dle pokynii osoby objednatele ve vécech technickych, a
uloZeni na uréeném misté, piip. naloZeni do pfistaveného kontejneru. Misto ulozeni, pfip.
misto pfistaveni kontejneru a kontaktni osoba objednatele (Provozniho stiediska 0429 Zatec)
pro nakladani s demontovanymi druhotnymi surovinami budou mezi smluvnimi stranami
upiesnény pii zahajeni plnéni predmétu této smlouvy a zapsany v zapise o predani a pievzeti
pracovi§té, piipadn€ v montaznim deniku.

Clanek 7
Podminky predani dila

Dokonéené dilo zhotovitel pieda objednateli nejpozd&ji v terminu sjednaném pro predani dila
v &l. 4.2. smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a piedat dilo jesté pied sjednanym terminem
plnéni. Nejpozdé&ji 3 pracovni dny pied piedanim dila ozndmi zhotovitel kontaktni osobg
objednatele pro véci technické telefonicky a zaroveri pisemné (formou e-mailové zpravy)
datum a hodinu, kdy dilo pfeda. Sou¢asné doruéi soupis provedenych praci a dodavek, véetné
dokladti uvedenych v €l. 7.1.1. této smlouvy. O piedani pfedmétu dila bude sepsan pisemny
zapis, ktery za smluvni strany mohou podepsat osoby opravnéné jednat ve vécech
technickych.

K piejimacimu fizeni dodéa zhotovitel tyto doklady v Ceském jazyce:

- atesty (certifikdty) na pouZité materidly a vyrobky, zaruéni listy, navody k pouZiti, obsluze a
udrzbg, prohlaseni o shodé dle platnych pravnich piedpist;

- zapisy a osvédéeni o provedenych pfedepsanych zkouskach, revizich a méfenich ovetujicich
fadné provedeni dila dle platnych pravnich a technickych norem, a pozadavki této smlouvy;

- zaruéni listy na technologicka zafizent, ktera jsou soucasti dila;

- doklady o likvidaci (uloZenf) odpadd vzniklych v pribéhu provadéni dila,

- original montaniho deniku, kde bude zapsan postup realizace dila a skute¢nosti majici vliv
na jeho kvalitu;

- dal3i doklady, jejichz potieba vznikne v pribéhu provadéni dila a o nichZz bude ucinén
zaznam do montazniho deniku.

P#i piedani dila bude za ucasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se
zavazuje, Ze pii predani dila bude ptitomna osoba povéfena statutarnim organem zhotovitele
se znalosti &eského jazyka, ktera bude schopna fesit piipadné nedostatky zjisténé pii piejimce
dila.

Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem pievzato bez vyhrad a bude uznano za dokoncené a o piedéni bude
podepsan zapis o piedani a pievzeti dila, nebo

b) objednatel dilo pievezme s vyhradou ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé€ ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila a jeho uZzivani podstatnym zplsobem neomezuje,
zjist&né vady budou odstranény nejpozdéji do 10 kalendainich dnti ode dne pfedani, pokud
se smluvni strany nedohodnou jinak, nebo

¢) objednatel dilo nepievezme, protoZe dilo ma vady a tedy neni dokoncené. O odmitnuti
bude sepsdn ob&ma stranami zdpis, ktery bude obsahovat specifikaci vytykanych vad
a vyjadieni obou smluvnich stran.

Zapis o piedani a prevzeti dila bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu

bylo predano, kdo piedal a pievzal, kdy a kde k pievzeti do§lo. Zapis bude za objednatele

podepsan aZ po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek. Dilo bude po dokonéeni

objednateli pfedano jako celek.

e

Clanek 8
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Platebni a faktura¢ni podminky

Cena dila bude zaplacena jednorazové, bezhotovostné po prevzeti dokonéeného dila na
zaklad¢ danového dokiadu (dale jen ,,faktura®), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutecnéni
zdanitelného plnéni je den piedani a pievzeti dila, tj. po odsouhlaseni soupisu provedenych
praci a dodavek. Zhotovitel fakturu doruéi objednateli ve dvojim vyhotoveni nejpozdéji do 10
dne nasledujiciho po dni zdanitelného plnéni na adresu pro dorucovani uvedenou v zahlavi
smlouvy.

Faktura musi obsahovat v§echny nélezitosti fadné¢ho datiového dokladu podle platné pravni
upravy, zejména podle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich
piedpist, a podle § 435 OZ. Dale musi faktura obsahovat tyto udaje:

a) oznaleni,,faktura - daflovy doklad*;

b) evidencni ¢islo datiového dokladu;

c) cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

d) nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni nazev, adresa;

e) ICO, DIC smluvnich stran;

f) predmét dodavky a nazev dila;

g) den vystaveni faktury a datum splatnosti (30 kalendainich dnd od doruceni objednateli);

h) oznaceni banky a ¢isla i¢tu zhotovitele, na ktery mé byt faktura uhrazena;

1) cenu bez DPH, sazbu a vysi DPH a cenu celkem véetné DPH.

K faktufe musi byt piipojen odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek, bez tohoto
soupisu je faktura netplna. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu praci, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit,

Splatnost faktury je 30 dnt ode dne jejiho doruceni objednateli.

Faktura se povazuje za uhrazenou okamzikem ptipsani fakturované ¢astky na Giéet zhotovitele.
Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané Ihiit€ splatnosti, neobsahuje-li
ncktery Gdaj nebo pfilohu uvedenou ve smlouvé nebo ma jiné zivady v obsahu nebo
nedostate¢ny pocet vytiskil. Pfi vraceni faktury objednatel uvede divod jejiho vraceni
a v pfipad¢ opravnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vracenim
faktury prestava bézet pivodni lhiita splatnosti a bézi znovu ode dne dorudeni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doruéit objednateli do 10 dné ode dne, kdy
mu byla doruéena opravnéné vracena faktura.

Pokud budou u zhotovitele zdanitelného pinéni shledany divody k naplnéni institutu ruéeni za
dafi podle § 109 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
piedpisii, bude objednatel pii zasilani Gplaty vzdy postupovat zvlastnim zpiisobem zajidténi
dané podle § 109a tohoto zdkona. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi, Ze v takovém
piipadé bude platba zhotoviteli za pfedmét smlouvy sniZena o dafl z pridané hodnoty, ktera
bude odvedena objednatelem na uéet spravce dané mistné pislusného zhotovitele. Zhotovitel
obdrzi uhradu za pfedmét smlouvy ve vysi &iastky odpovidajici zakladu dané a nebude
narokovat uhradu ve vysi dané z pfidan¢ hodnoty odvedené na tcet jemu mistné piislu§nému
spravci dané.

Zalohové platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel neni opravnén zapocist své pohledavky na pohleddavky objednatele vii¢i nému.
Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky vii¢i objednateli na tieti osobu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapocist i nesplatné pohledavky.

Clanek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za $kodu

Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli piedana k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.
Nebezpe€i vzniku Skody na véci piedané k provedeni dila prechdzi z objednatele
na zhotovitele okamzikem piedani véci a podpisem protokolu o piedani véci smluvnimi
Nebezpeci Skody na vécech piedanych k provedeni dila a provadéném dile a7z do piedani
objednateli nese zhotovitel.
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Zhotovitel odpovida za viechny $kody, které vzniknou jeho ¢innosti v disledku provadéni dila
objednateli, piipadng tietim osobam, a je povinen vzniklé Skody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, Ze v ptipadé nahrady $kody se bude hradit pouze skuteCnd,
prokazatelné vznikla skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni piedmétu smlouvy uzavieno pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou jeho ¢innosti v disledku provadéni dila objednateli,
piipadné tietim osobam, a to ve vysi pojistného plnéni min. 3.900.000,-K¢. Smlouvu o
pojisténi (afedné ovéienou kopii) je zhotovitel povinen piedloZit objednateli nejpozdé&ji do 14
dnti od u€innosti této smlouvy.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 36 mésict
od piedani a prevzeti dokoneného dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjisténé pii predani dila a specifikované v preddvacim protokolu. Zaru¢ni doba neb€Zzi po
dobu, po kterou objednatel nemaZe uZivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se
vyslovné dohodly, Ze vyskytne-li se v pribéhu zaruéni doby skrytd vada dila, ma se za to, Ze
touto vadou dilo trpélo jiz v dob€ piedani.

Prava z vadného plnéni se fidi ustanovenimi § 2615 a nasl. a 2629 a nésl. OZ.

Reklamace se uplatiuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemné vyjadiit do 10 kalendainich dnti ode dne jejiho
obdrZeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (vcetné navrhu zplsobu a
terminu jejich odstranéni), nebo diivody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
7¢ je reklamace opravnéna a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendéafnich dnd od
obdrZeni reklamace. Po uplynuti této Ihity je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu s tim, Ze zhotoviteli preudtuje veskeré takto vzniklé naklady a
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynalozené naklady ve lhit€ do 15 dnt ode dne
jejich vyuctovani.

O zplisobu vyiizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit viechny 3kody, které vzniknou objednateli &i tieti osob&
v disledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a firok z prodleni

V ptipadg, Ze zhotovitel nedodrzi termin pievzeti pracovi§té nebo zahajeni plnéni montaznich
praci sjednany v ¢l. 4.1. smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 7.700,- K¢, a to
za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pFipadé, 7e zhotovitel bude v prodieni s pfedanim ¢asového harmonogramu dle €l. 2.1.3.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vy$i 1.000,- K&, a to za kazdy zapoCaty den
prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s provadénim praci dle ¢asoveého harmonogramu,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 7.700,- K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad.

V piipadé, e zhotovite! nedodrZi termin pro dokonéeni a piedani dila sjednany v teto
smlouvé, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vy$i 7.700,- K&, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V piipadg, 7e zhotovitel bude v prodleni sodstralovanim vad podle ¢l. 7.2. pism. b),
uvedenych v zapisu o predani a prevzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy§i 7.700,- K&, a to za kazdy i zapoCaty den
prodleni a za kazdou vadu zv1ast’.

V piipadé prodleni s pfedlozenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 7.700,- K&, a to za kazdy i zapoCaty den
prodlent.

V ptipadé, ze zhotovitel vrozporu s €l 5.16. smlouvy provede pfedem neodsouhlasenou
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zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramei vybérového fizeni na
realizaci dila kvalifika¢ni predpoklady, nebo nékterou z odbornych praci bude vykonavat
pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez piisluiné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vys$i 310.000,- K&.

V pfipad¢ zjisténi poruSeni piedpisti bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni ochrany,
ekologie, véetné nakladani s odpady (dale jen BOZP), zhotovitelem na pfevzatém pracovisti,
Je zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruSeni piedpisi BOZP povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vy&i 20.000,- K¢&.

V piipad¢, Ze zhotovitel oznami objednateli. Ze je dilo dokonceno a pripraveno k piedani
a v pribéhu prejimaciho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢&.

V pfipade, Ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
porudeni téchto povinnosti.

V piipad€ prodleni objednatele s Ghradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli urok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
urCuje vySe urokit z prodleni a nakladti spojenych s uplatnénim pohledavky, uréuje odména
likvidatora, likvidac¢niho spravce a ¢lena orgdnu pravnické osoby jmenovaného soudem
aupravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiikii pravnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Smluvni pokuty (respektive rok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinna strana
stran€ opravnéne na zikladé vytctovani vystavencho opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjednavaji do 30 dnt po jejich doruéeni povinné strané. Pravo uplatiiovat a vymahat
smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) vznika prvnim dnem nésledujicim po marném
uplynuti Ihity.

Smluvni pokuty a arok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strang §koda. Skoda a jeji nihrada je vymahatelnd samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujednani na samotné
smlouve nezavisla pro pfipad, Ze jejich smluvni vztah z néjakého diivodu zanikne pred radnym
dokonc¢enim a predanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamend, Ze ziistane
zachovano pravo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néz mu vznikl
narok po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 12
Zv1astni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, ze mistem plnéni jsou objekty dillezité pro obranu statu ve smyslu

§ 29 zakona €. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, ve znéni pozd&jich predpisi. V této

souvislosti se zavazuje dodrzovat nasledujici poZzadavky objednatele:

a) Na provadéni dila se nebudou podilet ob¢ané cizi statni prislusnosti, bez statni piislusnosti
nebo s nékolika statnimi pfislusnostmi (s vyjimkou ob¢ant ¢lenskych stati NATO a EU).

b) Zhotovitel bude dodrzovat veskera interni nafizeni upravujici vstup do téchto objekt,
pripadné dalsi omezeni stanovena piimym uzivatelem, ktera byla v této souvislosti vydana
prisluSnym organem, do jehoz plsobnosti tyto objekty dlleZité pro obranu statu nalezi a se
kterymi byl sezndmen nejpozdéji pfi pfedani pracovisté. Nedodrzeni tohoto ujednani,
miize byt diivodem k vystaveni zakazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zakazu
vjezdu pro dopravni prostiedky.

¢) Kudéleni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu predlozi zhotovitel min. 3
pracovni dny pfed zahajenim praci seznam vSech zaméstnancti, kteii budou vstupovat do
vojenskeho objektu (zejména jméno, piijmeni, datum a misto narozeni, ¢islo ob¢anského
prikazu a adresa trvalého bydli§té) a seznam registraénich znacek dopravnich prostiedkil.

d) Vystavena povoleni opraviwjici ke vstupu a vijezdu do vojenského objektu vydana
uZivatclom so zholovitel zavazijo viaiit ngjpozd)i v iciminu ukundeni dita. Nedodizeni
tohoto ujednéani ze strany zhotovitele, opraviuje objednatele k pozastaveni platby
danového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.
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Zhotovite] je povinen pisemné sdélit objednateli veskeré zmény tykajici se jeho pravni
subjektivity nejpozdéji do 5 dnii od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace
a prohlageni tipadku, v dané Ihité je zhotovitel rovnéz povinen sdélit objednateli zahajeni
insolven¢niho rizeni.

Clanek 13
Zanik zavazki

Smluvai strany se dohodly, ze zavazek ze smluvniho vztahu zanika v téchto piipadech:

a) splnénim vSech zavazkl fadné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pii vzajemném vyrovnani tc¢elné vynaloZenych a prokazatelné
dolozenych nakladi ke dni zaniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v ptipad¢, ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zadavaciho fizeni;

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v pfipadé, Ze bude vii¢i majetku
zhotovitele vyhlageno insolvenéni ¥izeni, v némz bude vydano rozhodnuti o upadku nebo
byl-li vii¢i zhotoviteli insolvendni ndvrh zamitnut pro nedostatek majetku k ahradé
nakladu insolvenéniho fizeni.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému pinéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé stran€ a vyvolat

jednani zastupct opravnénych k podpisu smlouvy.

Chee-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani této smlouvy, je

povinna svoje odstoupeni pisemné ozndmit druhé stran€. V odstoupeni musi byt uveden

diivod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a pfesna citace ustanoveni smlouvy, které ji

k takovému kroku opraviluje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany objednatele se povaZuje, jestlize objednatel nesplni

své povinnosti vii¢i zhotoviteli tykajici se penéZit¢ho plnéni plynouciho z této smlouvy a

nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v ndhradnim terminu.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:

a) prodleni se zahdjenim dila déle nez 5 kalendafnich dnd zdivodu leZiciho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokonéenim dila déle nez 10 kalenddinich dnd;

¢) pozastaveni praci na provadéni dila bez dohody s objednatelem, nebo prodleni vici
schvalenému ¢asovému harmonogramu praci, na dobu delsi nez 5 pracovnich dnt;

d) neumozZnéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

e) provadéni dila v rozporu s touto smlouvou,

f) nedodrzovéni ptislusnych platnych piedpist a CSN pii provadéni dila;

g) neodstranéni objednatelem zjidténych a zhotoviteli oznamenych vad zépisem do
montazniho deniku a v terminu stanoveném v montaznim deniku;

h) zména poddodavatele, jehoz prostfednictvim  zhotovitel — prokézal v rdmei
vybérového Fizeni na realizaci dila specifikovaného v €lanku 2 této smlouvy kvalifikacni
predpoklady, bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné & nepodstatné porueni smlouvy se déle Tidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzajemné finanéni vyrovnini provedeno ocenénim

soupisu provedenych praci, pii¢emz viechny naklady spojené s odstoupenim od smiouvy jdou

k tizi strany, ktera porusila smluvni povinnost.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle zplisobu, kterym je
stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ,dil¢i konecnou
fakturu”;
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b) zhotovitel vyklidi a uklidi pracovi§té a vyzve objednatele pisemné na adresu pro
dorucovani korespondence uvedenou v zahlavi smlouvy k ,.dil¢imu predani dila”, pii
predani se postupuje priméfené dle él. 7 smlouvy;

¢) smluvni strana, kterd diivodné odstoupeni od smlouvy zapiicinila, je povinna uhradit
druhé strané¢ veskeré naklady ji vzniklé z diivodi odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavérefna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouve neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, ze pfipadné spory, které nebudou vyfeseny dohodou, budou feseny pied soudem
obecné piislusnym dle sidla objednatele.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt uéinéna
v pisemné formé, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musi byt doruc¢ena osobné
nebo prostiednictvim doporuéené postovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zihlavi této smlouvy. V ptipadé doruéeni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt nasledné original tohoto dokumentu v listinné podobé& dorucen adresatovi osobné nebo
prostiednictvim doporuc¢ené postovni zasilky na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy.
Smluvni strany sjednavaji pravidla pro doru¢ovani vzajemnych pisemnosti, neni-li doru¢ovano
prostfednictvim datové schranky tak, Zze pisemnost se v piipadé pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za doru¢enou nejpozdéji tietim pracovnim dnem po jejim odeslani
na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, nedoru¢i-li druh4 strana pisemné oznameni o
zméné€ adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdrzuje a zasilku vyzvedne.
Smluvni strany se dohodly, Ze podle ustanoveni ¢l. 6 Nafizeni evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tudajii a o
volném pohybu téchto udajii a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné naifizeni o ochrané
osobnich udaji) (dale jen ,,GDPR®), budou zpracovavat osobni udaje a udéluji souhlas se
zpracovanim svych osobnich Gdajii, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnéni
pravnich povinnosti pro naplnéni smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zachovavat ml¢enlivost o skute¢nostech, o nichZ se dozvédély
v souvislosti s plnénim této smlouvy a nesdélovat je tietim stranam. Zhotovitel bere na
védomi, Ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zakona &. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, ve znéni pozdéjsich piedpisi, povinnym subjektem a souhlasi se zvefejnénim
této smlouvy v rezimu tohoto zékona.

Tuto smlouvu lze platné ménit pouze pisemnymi, vzestupné ¢&islovanymi dodatky,
podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a uéinnosti dnem
zvefejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G&innosti
nékterych smluv, uveiejitovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve
znéni pozdéjsich ptedpistl.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pied podpisem predetly a stvrzuji, Ze byla
uzavrena po vzajemné shodé na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné ville, ur¢ité, vazne
a srozumitelné, nikoliv v tisni za ndpadn& nevyhodnych podminek.

Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobé.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou piilohy:

Priloha €. 1: Uptesnéni podminek realizace veiejné zakazky - pocet listi: 5
Piiloha €. 2: Cenova nabidka - pocet listli: 6
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Digitalné podepsal Ing. Karel Nemeéek
n g a re DN: ¢=CZ, 2.5.497=NTRCZ-26075865,
vs v s ~ Tl . 0=K&L - SERVIS 5.r.0., 0u=01, cn=Ing.
Ptiloha ¢. 3: BOZP - podet listli: 3 o

v v givenName=Karel,
Néemecek :imme-rsns
Dalum: 2022.11.30 07:27:34 +01'00'
V Prazedne ................

za zhotovitele

Karel Némedek

Jednatel
Digitalné
l ng ; podepsal Ing.
Zdenko Poh
Zdenko o
2022.12.02
P Pohrancgg.eis roroo
razedne.................

za objednatele
Ing. Zdenko Pohranc

Vedouci oddéleni provozu Praha
Agentura hospodaieni s nemovitym majetkem
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1) PREDMET ZAKAZKY

Oprava osmi jednotek ventilatort vzduchotechnického zafizeni podzemniho objektu vyménou véetné
piislusenstvi, tj.:

1. Vyména vybranych ventilatord

2. Vyména vybranych pietlakovych klapek
Parametry stivajiciho zafizeni a navrhovaného zafizeni jsou uvedeny v ,,Tabulce ziizeni* na str. 5.

2) POPIS NAVRHOVANEHO RESENI

1. Vyména vybranych ventilatorii
e Zafiizeni V-V10, 11

Zatizeni zabezpecuje piivod vzduchu do m. &. 45. Je umisténo v m. &. 109 na konstrukei u podlahy. Stavajici
sestava — uzaviraci tésna klapka se servopohonem, VZT potrubi, 2ks axialnich ventilatori (viz tabulka
zafizeni) a piivodni miiZka. Bude provedena demontdZ uzaviraci klapky, VZT potrubi a ventilatord.
Uzaviraci klapka véetné servopohonu bude znovu pouzita. VZT potrubi a axialni ventilatory budou uloZeny
v prostoru arealu, dle pozadavku investora. Nové sestava bude tvofit stavajici piivodni miizka, pruzna
manZeta, 2ks axialnich ventilatorii (viz tabulka zafizeni), VZT potrubi a zpétné namontovand uzaviraci
tésna klapka véetné servopohonu. Demontované prvky budou pied zpétnou montazi ociStény a vyzkouseny.
Nové ventilatory budou osazeny na montazni patky a pruzné uloZeny na podlahu pies izolatory chveéni.
Konstrukce pro VZT potrubi a uzaviraci klapku uloZit pies pruzné uloZeni (napf. ryhovanou gumu).
Elektrické napajeni ventilatord a servopohonu bude provedeno ze stavajiciho pfivodu. Bude provedeno el.
pospojeni kovovych ¢asti sestavy pro uzemnéni.

e Zarizeni V-V12,13 a 14, 15

Zafizeni zabezpeduje piivod vzduchu do m. & 45. Je umisténo v m. €. 109 na konstrukci ve vySce cca 2m.
Stavajici sestava - uzaviraci tésna klapka se servopohonem, VZT potrubi, 2ks axidlnich ventilatort (viz
tabulka zatizeni) a piivodni m¥izka. Bude provedena demontaz uzaviraci klapky, VZT potrubi a ventilatord.
Uzaviraci klapka véetné servopohonu bude znovu pouZita. VZT potrubi a axialni ventilatory budou uloZeny
v prostoru arealu, dle poZadavku investora. Nové sestava bude tvofit stavajici pifvodni miizka, pruzna
manZeta, 2ks axialnich ventilatorti (viz tabulka zaiizeni), VZT potrubi a zpétné namontovana uzaviraci
t&sna klapka vEetné servopohonu. Demontované prvky budou pied zpétnou montazi o¢iStény a vyzkouseny.
Nové ventilatory budou osazeny na montéazni patky a pruzné zavé$eny od stropu pies izolatory chvéni. VZT
potrubi a uzaviraci klapku vyvésit pres pruzné ulozeni. Elektrické napajeni ventilator a servopohonu bude
provedeno ze stavajiciho pfivodu. Bude provedeno el. pospojeni kovovych ¢asti sestavy pro uzemnéni.

e Zafizeni V-V16,17; 18, 19; 20, 21; 22, 23 a 24, 25

Zatizeni zabezpetuje odvod vzduchu z m. & 45. Je umisténo v m. ¢. 47 na konstrukci u podlahy. Stavajici
sestava - 2ks axialnich ventilatorti (viz tabulka zafizeni) napojenych na stavebni kanal se samocinnou
pietlakovou klapkou zakon&eny VZT potrubim se sitem. Bude provedena demontaz ventilatort. Axidlni
ventilatory budou uloZeny v prostoru arealu, dle pozadavku investora. Nova sestava bude tvorit pruzna
manZeta, 2ks axidlnich ventilatorfl (viz tabulka zafizeni) vSetné ochranné saci miizky. Nové ventilatory
budou osazeny na montazni patky a pruzné ulozeny na podlahu pies izolatory chvéni. Elektrické napajeni
ventilatorti bude provedeno ze stavajiciho pfivodu. Bude provedeno el. pospojeni kovovych ¢asti sestavy
pro uzemnéni.



2. Vymeéna vybranych pfetlakovych klapek
e Zatizeni V-V12,13 a 14,15
Samocinn¢ pretlakové klapky jsou umisténé v odtahovém stavebnim kanale. Piistup je z m. ¢. pietlakové
klapky a uloZeny v prostoru arealu, dle pozadavku investora.
Na jeden stavebni otvor budou nové osazeny 2ks samocinnych pietlakovych zaluzii. Ukotveni napiimo do
betonové stény.

3) UPOZORNENi PRO DODAVKU A PRESUN ZARIZENi DO OBJEKTU
e Obecné

Veskera demontovand i nové doddvana zafizeni véetné potrubi musi byt dodény, resp. demontovany na
jednotlivé dily, které je mozno transportovat otvory o maximalnim rozméru itka 1800 mm, vyska 1900
mm. Potrubni dily a ventilatory budou transportovany dveimi §itky 800 mm a vysky 1800 mm, maximalni
délka tohoto dilu je 2 metry.
Deélka piepravovaného kusu by neméla piekro¢it 3 metry.
Maximalni hmotnost jednoho pfepravovaného dilu je s ohledem na nosnost transportniho zatizeni 1 tuna.

e Specifikace pro zafizeni V-V 16, 17; 18, 19; 20, 21; 22, 23 a 24, 25
Pro transport tohoto zafizeni je tieba zajistit zame&nické prace. DemontaZ dvou poli zabradli. Dodavku a
montaz leSeni s vySkou podlahy v 3,5bm véetné vyloZeni a vratku s nosnosti 300kg. Po ukonéeni
montaznich praci provést demontaz a odvoz leSeni a provést zp&tné piivaieni zabradli véetné zagisténi spoju
a provedeni natér.

4) BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVi PRI MONTAZI A PROVOZOVANI
VZDUCHOTECHNICKEHO A KLIMATIZACNICH ZARIZENI

Pri realizaci dila je nutno dodrzovat veskeré platné predpisy ohledné bezpecnosti prace. Proto je
nutné, aby montdz a dodavku vzduchotechniky provadéla odborna firma majici s montaZemi
obdobné¢ho charakieru zkuSenosti, pfiemz je nutné, aby prislusni pracovnici byli fadné proskoleni z
hlediska bezpetnosti prace a z hlediska veskerych ¢innosti, které budou provadét.
Provedeni stavby i jednotlivych dilii vzduchotechniky musi umoziiovat snadnou a bezpeénou obsluhu a
udrzbu. Jedna se hlavn¢ o zafizeni, ktera jsou umisténa na stieSe, kde je tieba provést obsluzné lavky,
dale je tieba zajistit i bezpecny piistup ke vSem Castem systémii, které vyzaduji pravidelnou udrzbu a
obsluhu.
Obecné lze Tict, Ze je nutné pii vystavbé i pii provozovani vzduchotechnickych zafizeni dodrzet
nasledujici nejzakladnéjsi platné zakonné predpisy:

e Zakonik prace — zakon ¢&. 262/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi;

e Zikon CNR ¢&.133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni zakona ¢. 425/1990 Sb., zak.
40/1994 Sb., zak. ¢. 203/1994 Sb., zak. ¢. 163/1998 Sb., zik. & 246/2001Sb a zak. &
221/2014 Sb.;

o Zakon ¢.309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpetnosti a ochrany zdravi pfi
pract;

o Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobngjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi;

e Nafizeni vlady ¢. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na osobni ochranné
prostiedky;

e Nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpednost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich;

e Nafizeni vlddy ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz a
pouzivani strojil, technickych zatizeni, piistrojii a naiadi.

a dale navazujici iechnické normy CSN a CSN EN.






Tabulka zaFizeni

Oznaceni Typ . e Ptikon | Typ novy - referenéni ) 7 ) - Ptikon | Hmotnost ]
i iy Stavaiis Norma Parametry Otacky KW Kebek Vyrobce | Parametry | Otacky W kg Poznamka
PM 12 8 m3/s; o AXC 800-9/19°-4-G-P : 8 m3/s; 1440 pouzit stavajici
V-VI(, 1 | APR 800/1 24382 360 Pa 1 460 ot/min 5.5 (4kW) S 1E3 Systemair 360 Pa ot/min 4 103 clhrobniody
PM 12 8 m3/s; ) AXC 800-9/19°-4-G-P . 8 m3/s; 1 440 pouzit stavajici
APRBOOS | 5438 360 Pa | | 460 0Umin | 5.5 (4kW) S 1E3 Systemair | 360pa | oymin 4 168 el. rozbvody
’ PM 12 8 m3/s; . AXC 800-9/19°-4-G-P . 8 m3/s; 1 440 pouzit stavajici
V12
V-VI2I3 | APRBOOI | 54305 S60MRA | T QYT | 36 (4kW) S IE3 Systemair | 360pa | oymin | * i el. rozbvody
PM 12 & m3/s; ; AXC 800-9/19°-4-G-P = I & m3/s; 1 440 pouZit stavajici
AERSO0E pusse B60iRa, | | Hovolinin | E%5 (4kW) S TE3 Syt (e tiRal |, Joliin | g el poebTay
PM 12 8 m3/s; . AXC 800-9/19°-4-G-P o 8 m3/s; 1440 pouzit stavajici
V-V14,15 | APR 800/1 24382 360 Pa 1 460 ot/min 5,5 (4kW) S [E3 Systemair 360 Pa Sl 4 103 sliozbiEay
PM 12 8 m3/s; . AXC 800-9/19°-4-G-P . 8 m3/s; 1 440 pouzit stavajici
APRBO03 | 4357 360pa | 1460oumin | 35 (4kW) S TE3 Spemair [ ks N Sminall 168 cl. rozbvody
PM 12 8 m3/s; . AXC 800-9/19°-4-G-P . 8 m3/s; 1 440 pouzit stavajici
V-V16.17 | APR 800/1 24382 360 Pa 1 460 ot/min 5.5 (4kW) S [E3 Systemair 360 Pa . 4 4 103 el. rozbvody
PM 12 8 m3/s; ) AXC 800-9/19°-4-G-P . 8 m3/s; 1 440 pouzit stavajici
APRB00 | 54355 J60Ray ([ Oy Sty B2 (4kW) S TE3 Syptemait | Cycopa. |l ommin~ | 2 108 el. rozbvody
PM 12 8 m3/s; . AXC 800-9/19°-4-G-P 3 8 m3/s; 1 440 pouzit stavajici
V-VI18.19 | APR 800/1 24382 360 Pa 1 460 ot/min 5,5 (4kW) S 1E3 Systemair 360 Pa pr—— 4 103 el. rozbvody
PM 12 8 m3/s; . AXC 800-9/19°-4-G-P . 8 m3/s; 1 440 pouzit stavajici
APRBOOSS | 54355 360 pa | | 460 0Umin | 5,5 (4kW) S IE3 Systemair | 350y | otmin | * 103 el. rozbvody
PM 12 8 m3/s; ; AXC 800-9/19°-4-G-P . 8 m3/s; 1440 pouzit stavajici
-V20.2 : |
V-V20.21 | APRBOO/L | 565 T e L (4kW) S [E3 Systemair || 380Pa | otimin. | . * L 1. Eosbvay
PM 12 8 m3/s: . AXC 800-9/19°-4-G-P . 8 m3/s: 1 440 pouzit stavajici
APRBOOSS | 54385 360 pa | | 2000Umin | 5.5 (4kW) S TE3 Systemair | 366p3 | otmin | * - el. rozbvody
PM 12 8 m3/s; ] AXC 800-9/19°-4-G-P . 8 m3/s; 1 440 pouzit stavajici
-V22.2 :
V-V22:23 | APRBOO/L | 5405 J60.ps, | oflotiping/ 335 (4kW) S 1E3 SIBLCMAY |, Ehlea | letimin..| = 103 ¢l. rozbvody
PM 12 8 m3/s; . AXC 800-9/19°-4-G-P ) . 8 m3/s; 1 440 pouzit stavajici
APRBOOS | 54385 I e L (4kW) S 1E3 Systemair | 3¢5pa | ot/min 4 Lo el. rozbvody
PM 12 8 m3/s; . AXC 800-9/19°-4-G-P . 8 m3/s; 1 440 pouzit stavajici
V242 e
V-V24 25 | APR 800/1 24382 360 Pa 1 460 ot/min 5.5 (4kW) S 1E3 Systemair 360 Pa Stfmin 4 103 ahsrostEoay
PM 12 8 m3/s; . AXC 800-9/19°-4-G-P . & m3/s; 1 440 pouZit stavajici
APRBOOS | 54355 J6pBa | TA60oUmin | 555 (4kW) S IE3 Systemalt | Beoien | el 4 s el. rozbvody
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PopMiNKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI,
POZARNI OCHRANY A OCHRANY ZIVOT;\JiHO PROSTREDI NA
STAVENISTI (PRACOVISTI)

I. Pfedmét apravy

1. Podminky bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostiedi (dale jen ,,Podminky*) urCuji n&které ¢asti obsahu smlouvy o dilo (dale jen
,smlouva®) a dopliuji ji. Odchylnd ujednani ve smlouvé maji piednost pied znénim

Podminek.

2. Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, Ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti
stanovené v téchto Podminkich nevztahuji k jeho pfedmétu, plati, ze se piisluSna

ustanoveni téchto Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouZziji.

I1. Bezpeénost a ochrana zdravi p¥i praci na stavenisti

1. Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni a ostatni piedpisy o bezpecnosti a ochran€ zdravi

pii praci (dale jen ,,BOZP*). Pfitom se zavazuje dbat téZ pokynli objednatele.

2. Zjisti-li objednatel, Ze zamé&stnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrZuji s
védomim zhotovitele na stavenisti (pracovisti), poruSuji povinnosti v oblasti BOZP, ma
objednatel pravo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynii objednatele zjednal bezodkladné

napravu.

3. V piipadé vice zhotovitelll, jsou zhotovitelé povinni se pied zahajenim plnéni vzajemné
pisemné& informovat o rizicich moZného ohroZeni Zivota a zdravi pii provadéni plnéni
podle smlouvy a plnéni na né& navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatienich
ptijatych k ochran& pied pisobenim t&chto rizik, ktera se tykaji poskytovani plnéni a
staveni§té  (pracoviSté),  seznamit se s  umisténim  prostiedki  prvni
pomoci, traumatologickym planem a ostatni dokumentaci o BOZP na stavenisti

(pracovisti).

4. Zhotovitel se zavazuje pied zahdjenim plnéni svého zavazku poskytnout svym
zaméstnanciim a jingm osobam, které se zdrzuji s jeho védomim na stavenisti (pracovisti)
vhodné a piiméiené informace a pokyny k zajisténi BOZP a o pfijatych opatienich,
zejména ke zdolavani pozard, poskytnuti prvni pomoci a postupu pfi mimofddnych

udalostech na stavenisti (pracovisti).

5. Na zakladé vyzvy objednatele je zhotovitel povinen piedloZit objednateli doklady o
$koleni v oblasti BOZP a odborné zplsobilosti svych zaméstnancii a jinych osob, ktere se

s jeho védomim zdrZuji na stavenisti (pracovisti).

6. Zhotovitel a jiné osoby zdrzujici se s jeho védomim na stavenidti (pracovisti) sméji
pouZivat pouze bezpeéna elektrickd nebo jind zafizeni v souladu s pravnimi piedpisy o
technickych poZzadavcich na vyrobky a jsou povinni pfedlozit objednateli na jeho Zadost
doklady o jejich revizich nebo jiné doklady osvédéujici splnéni podminek pro jejich

bezpecny provoz.

7. Provizorni osvétleni, piivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel zfizovat,

udrzovat a provozovat v souladu s pifslusnymi pravnimi pfedpisy a platnymi normami.



8.

10.

1.

12.

13.

Zhotovitel je v souladu s piedpisy o0 BOZP povinen souvisle oplotit staveni$té, popiipadé
Jeho samostatnou c¢ast, pokud jejich oploceni nezajistuje objednatel. Oploceni je
zhotovitel povinen udrZzovat do doby spInéni zavazku zhotovitele podle smlouvy.

Zaméstnanci zhotovitele se mohou zdrZovat jen na pracovistich nebo v prostorech
staveni$té, ve kterych plni pracovni povinnosti pfi plnéni zavazku zhotovitele a ohledné
nichZ obdrZeli od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pfitom pouZivaji pouze
piistupové cesty urcené objednatelem.

Skladky a mista pro ulozeni materidlu smi zhotovitel zfidit jen v prostorach uréenych
k tomu objednatelem, a to zpiisobem odpovidajicim ptedpisiim o BOZP,

Kazdy pracovni Uraz zaméstnance zhotovitele na stavenisti (pracovisti) se zhotovitel
zavazuje neprodlené oznamit téZ uréenému zastupci objednatele a umoznit objednateli
ucast pii zjiStovani pfi¢in a okolnosti takového pracovniho drazu. Zhotovitel rovnéz
objednateli pieda opis zaznamu o pracovnim Urazu, a jde-li o pracovni Giraz, o némz se
zaznam nepofizuje, pisemné sdéli objednateli (idaje o takovém pracovnim trazu v rozsahu
obdobném udajiim uvedenym v zaznamu o pracovnim urazu. Ujedndnim podle tohoto
odstavce nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele podle pravnich pfedpisii o evidenci a
registraci pracovnich tirazi.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na stavenisti (pracovisti) zdrZzeli
poZivani alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na
staveniSté (pracovisté) pod jejich vlivem. Smluvni strany sjednévaji, ¢ objednatel m4
pravo provést dechovou zkousku ke zjisténi piitomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen
mu to u zaméstnancii zhotovitele umoznit. Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery
vstoupil na stavenisté¢ (pracovi§té) pod vlivem alkoholu, ndvykovych, omamnych nebo
psychotropnich latek nebo je na stavenisti (pracovisti) poZiva, anebo zaméstnance, ktery
se odmitl podrobit dechové zkousce, vykazat ze staveni§té (pracovisté).

Prava a povinnosti sjednané podle piedchozich odstavcd tohoto ¢&lanku ohledné
zaméstnancl zhotovitele plati obdobné i ve vztahu k jinym osobam, které se
prostiednictvim zhotovitele podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrzuji na
staveniSti (pracovisti).

111. PoZzarni ochrana

1.

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni nebo jiné piedpisy o pozarni ochrané (dale jen
,PO*) a dbat pokynii objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipoZarni opatfeni na stavenisti (pracovidti), pted
zahajenim plnéni proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho
prostiednictvim podileji na plnéni smlouvy, jakoZ i provadét na piedaném stavenisti
(pracovisti) kontrolni ¢innost v rozsahu podle pravnich piedpisti o PO.

O kazdém pozaru vzniklém na stavenisti (pracovisti) zhotovitel bez zbyteéného odkladu
pisemné vyrozumi objednatele. Tim neni dotena povinnost zhotovitele ohlasit jej
hasi¢skému zachrannému sboru a pifslu§nym organim vefejné moci ani jiné povinnosti
vyplyvajici z pravnich nebo jinych piedpisti o PO.

Pii provozovani ¢innosti nebo zafizeni se zvySenym pozarnim nebezpedim zhotovitel
odpovida za jejich pozarni zabezpeceni, zejména zamezenim vzniku nebezpedi pozaru,
odstranénim hoflavych latek, hasicimi prostfedky, poZzamim dozorem a ziizenim
dostate¢nych ninikovyeh cest.



Bk

Zhotovitel rovnéZ zajistuje nasledny dozor po ukonéeni praci s otevienym ohném nebo
jinych &innosti se zvy$enym nebezpe&im vzniku poZzaru v rozsahu podle préavnich predpist
o PO a piislusnych &eskych technickych norem.

IV. Ochrana Zivotniho prostiedi

1.

Zhotovitel piijme veskerd opatfeni k omezeni hluénosti zpusoben¢ jeho cinnosti na
staveni$ti (pracovisti) v souladu s pravnimi pfedpisy a dale opatieni k G¢inné ochrané
spodnich vod, podzemnich tokfi, drendZi nebo jinych zdroji vody na staveniti (pracovisti)
a na piilehlych pozemcich pied zneciSténim.

Zhotovitel je povinen udrzovat potfadek a gistotu na stavenisti (pracoviSti) a na
piistupovych cestich na stavenisté (pracovisté), prab&zné odstratiovat odpad a necistoty,
které vznikly p¥i plnéni jeho zdvazku, technickymi opatfenimi zabrafiovat jejich pronikani
mimo staveniité (pracoviste) a zajistit jejich uloZeni a likvidaci podle pravnich piedpisti o
odpadech. Na zadost objednatele je zhotovitel povinen pfedlozit objednateli doklady o
splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich piedpisii o odpadech v souvislosti s pInénim
jeho zavazku. Na stavenisti (pracoviiti) se nesméji zadné odpady spalovat.

Na staveniiti je zhotovitel povinen dodrZovat ustanoveni zakona ¢. 541/2020 Sb., o
odpadech, ve znéni pozdgjsich pfedpisii. U odpadii materialii, pro které je to z diivodi
jejich legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel pfisluSné laboratorni rozbory
v souladu s platnou pravni tpravou. Ti{déné odpady smi zhotovitel ukladat pouze do
obalt a prostfedki k tomu urcenych.

Nesplni-li zhotovitel ani v dodateéné pFiméFené Ihité stanovené objednatelem povinnosti
v oblasti udrzovani &istoty na stavenisti (pracovisti) a na piistupovych cestach k nému
nebo nakladani s odpady, je objednatel opravnén tyto povinnosti splnit sdm nebo tfeti
osobou na naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouzivané pii plnéni jeho zavazku
proti tniku provoznich naplni do piidy nebo vod a neponechavat zbytetné v chodu
spalovaci motory. Zhotovitel se zdrzi v maximalni moZné mife 0drzby vozidel nebo
stavebnich strojii a dopliiovani provoznich naplni na stavenidti (pracovisti). Nepfevozni
stacionarni techniku a prostiedky smi zhotovitel dopliiovat pouze za dodrZeni ustanoveni
CSN 650201 a 650202.

Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky na
staveni§ti (pracovisti) zptisobem odpovidajicim pravnim pfedpisim o chemickych latkach
a chemickych piipravcich. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli seznam nebezpe&nych chemickych latek a chemickych piipravkd, s nimiZ pii
plnéni svého zavazku naklada, jakoZz i kopie bezpecnostnich listd, popiipadé doklady o
$koleni zhotovitele nebo jeho zaméstnancli autorizovanou osobou, vyZaduje-li se podle
pravnich piedpisii.

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzovat pravni pedpisy o ochrané pfirody a
krajiny a zdrzet se poskozeni dfevin, popiipadé jinych porosti. Povoleni ke kaceni
dievin, uréenych podle projektové dokumentace k odstranéni, projedna s piislusnymi
organy veiejné spravy dle pokynti objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli
vystavit plnou moc nebo jeji vystaveni zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s témito podminkami prokazatelng seznamit vSechny osoby podilejici
se jeho prostiednictvim na plnéni smlouvy a pisemné je zavazat k jejich dodirzovani. Tim neni
dotéena jeho odpovédnost za dodrzovani téchto podminek.






