
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

SFDI DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

XXX DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Účastník

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,0015,00%

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,0021,00% 0,00

0,00CZK

SK21066N
Rekonstrukce sídla SFDI II. 

Vyplň údaj
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SK21066N

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: SFDI Projektant:

Účastník: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

01

0,00 0,00

XXX

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

01 Stavební úpravy 0,00

Zdravotechnika 0,00ZTI 0,00

UT Vytápění

0,000,00VZT Vzduchotechnika

EL Elektroinstalace

0,000,00SV Svítidla a příslušenství

MaR Měření a regulace

0,000,0000 Vedlejší rozpočtové náklady
0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,00

Rekonstrukce sídla SFDI II. 

19. 12. 2021

0,00 0,00Stavební úpravy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
SFDI DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
XXX DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Účastník

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce sídla SFDI II. 

01 - Stavební úpravy

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 12. 2021

Zadavatel: SFDI Projektant: XXX

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    712 - Povlakové krytiny 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    765 - Krytina skládaná 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    776 - Podlahy povlakové 0,00

    777 - Podlahy lité 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 0,00

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 0,00

01 - Stavební úpravy

Rekonstrukce sídla SFDI II. 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 12. 2021

Zadavatel: SFDI Projektant: XXX

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106211
Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z 
kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 60,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "dvorek" 60 60,000
VV Mezisoučet 60,000
VV Součet 60,000

2 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 60,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "dvorek" 60 60,000
VV Mezisoučet 60,000
VV Součet 60,000

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 17,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 17 17,000
VV Mezisoučet 17,000
VV Součet 17,000

4 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 105,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "dvorek" 105 105,000
VV Mezisoučet 105,000
VV ornice Součet 105,000

5 K 131213711
Hloubení zapažených jam v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

m3 7,625 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "S16A" 2,4*1+2,55*1/2 3,675
VV "S01" 3,95*1 3,950
VV Mezisoučet 7,625
VV jámyr Součet 7,625

6 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 184,480 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "pro dodatečnou hydroizolaci a energokanál" 
VV 105*0,4 42,000
VV 20,8*6,85 142,480
VV Mezisoučet 184,480
VV jámys Součet 184,480

7 K 162211201
Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 7,625 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV jámyr 7,625
VV Mezisoučet 7,625
VV Součet 7,625

8 K 162211229
Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za 
každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti III skupiny 6 a 7

m3 30,500 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV jámyr*4 30,500
VV Mezisoučet 30,500
VV Součet 30,500

9 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 281,180 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV ornice*0,1 10,500
VV zásyp*2 197,180
VV násyp*2 73,500
VV Mezisoučet 281,180
VV Součet 281,180

10 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 56,765 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV jámys+jámyr-zásyp-násyp 56,765
VV Mezisoučet 56,765
VV přebytek Součet 56,765

11 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 ručně

m3 7,625 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV jámyr 7,625
VV Mezisoučet 7,625
VV Součet 7,625

12 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 56,765 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV přebytek 56,765
VV Mezisoučet 56,765
VV Součet 56,765

Rekonstrukce sídla SFDI II. 

01 - Stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

m3 36,750 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 105*0,35 36,750
VV Mezisoučet 36,750
VV násyp Součet 36,750

14 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 98,590 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 20,8*6,7-22,65*1,8 98,590
VV Mezisoučet 98,590
VV zásyp Součet 98,590

15 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 105,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV ornice 105,000
VV Mezisoučet 105,000
VV Součet 105,000

16 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 105,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV ornice 105,000
VV Mezisoučet 105,000
VV Součet 105,000

17 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,100 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 105*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,100

18 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 bez zhutnění strojně

m2 105,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV ornice 105,000
VV Mezisoučet 105,000
VV Součet 105,000

19 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 60,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 60 60,000
VV Mezisoučet 60,000
VV Součet 60,000

D 2 Zakládání 0,00

20 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 6,328 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "energokanál" 22,7*0,2*1,1 4,994
VV "nové podlahy 1PP" (5+2,05+1,6*1,15)*0,15 1,334
VV Mezisoučet 6,328
VV Součet 6,328

21 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 1,410 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "energokanál" 
VV "nové podlahy 1PP" (5+2,05)*0,2 1,410
VV Mezisoučet 1,410
VV Součet 1,410

22 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,095 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV "energokanál" 
VV "nové podlahy 1PP" (5+2,05)*1,25*5,4*2/1000 0,095
VV Mezisoučet 0,095
VV Součet 0,095

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

23 K 311272111
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 
kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm

m2 197,476 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 8NP
VV "obvodové" (50+6,95)*3,2+13,2*0,9 194,120
VV "otvory" -1,11*2,6-2,36*2,6*12-1,51*2,6-1,66*2,6 -84,760
VV Mezisoučet 109,360
VV Nástavba střecha
VV "obvodové" 20,15*2,85 57,428
VV "vnitřní" 5,55*2,85 15,818
VV "otvory" -1*2-0,9*2 -3,800
VV "překlady" -1,25*0,25*2 -0,625
VV Mezisoučet 68,821
VV "boční stěna střechy" 10,95*1,1 12,045
VV Mezisoučet 12,045
VV "nadezdívka nástavby" 7,25*1 7,250
VV Mezisoučet 7,250
VV Součet 197,476

24 K 311272211
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 
kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 7,341 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "schůdky 8NP" 0,95*0,45*11 4,703
VV "doplnění nosníků" (3,9+6,65)*0,25 2,638
VV Mezisoučet 7,341
VV Součet 7,341

25 K 311273111
Zdivo tepelněizolační z pórobetových tvárnic do P2 do 
400 kg/m3 U přes 0,18 do 0,22, tl zdiva 375 mm

m2 8,943 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "nadezdívka atiky" 15/cos(33)*0,5 8,943
VV Mezisoučet 8,943
VV Součet 8,943

26 K 311273121
Zdivo tepelněizolační z pórobetových tvárnic do P2 do 
400 kg/m3 U přes 0,18 do 0,22, tl zdiva 450 mm

m2 18,245 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV
"doplnění nosníků" 
(11,25+0,47*3+6,45+26+0,47*15+5,57+5,2+0,8*2+6,25+2,2)*
0,25

18,245

VV Mezisoučet 18,245
VV Součet 18,245
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 312231116
Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MVC 5 
nebo MVC 10

m3 0,798 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "1PP" 
VV "vnitřní" 0,38*2,1 0,798
VV Mezisoučet 0,798
VV Součet 0,798

28 K 312311951 Výplňová zeď z betonu prostého tř. C 20/25 m3 1,238 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 132*0,25*0,25*0,15 1,238
VV Mezisoučet 1,238
VV Součet 1,238

29 K 316121001 Montáž krycí prefabrikované desky kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

30 M PREFA1 Krycí deska nástavby ks 1,000 0,00

31 K 317143441
Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 250 mm dl do 
1300 mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV Nástavba střecha
VV 2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 2,000

32 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "1PP" 5 5,000
VV Mezisoučet 5,000
VV Součet 5,000

33 K 317168013 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "1PP" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

34 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "1PP" 5 5,000
VV Mezisoučet 5,000
VV Součet 5,000

35 K 342241161
Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 
na MC tl 65 mm

m2 13,845 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1PP
VV "vnitřní" 0,8*2+3,95*3,1 13,845
VV Mezisoučet 13,845
VV Součet 13,845

36 K 342241162
Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 
na MC tl 140 mm

m2 79,237 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1PP
VV "vnitřní" (1,75)*2,1+0,9*2*3+0,4*2+(11,9+5,4+4,3+4,4)*3,1 90,475
VV "otvory" -0,9*2*6 -10,800
VV "překlady" -1,25*0,07*5 -0,438
VV Mezisoučet 79,237
VV Součet 79,237

37 K 342244211
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 115 mm

m2 79,420 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1PP
VV "vnitřní" (7,68+5,45+5,48+2,45+5,87+1,8)*3,1+1*2,1 91,163
VV "otvory" -1,1*2-0,9*2*5 -11,200
VV "překlady" -1,5*0,07-1,25*0,07*5 -0,543
VV Mezisoučet 79,420
VV Součet 79,420

38 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 3,833 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "boční stěna střechy" 10,95*0,35 3,833
VV Mezisoučet 3,833
VV Součet 3,833

39 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm

m2 13,050 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2NP
VV "vnitřní" 0,75*2,5+0,9*2 3,675
VV Mezisoučet 3,675
VV 3NP
VV "vnitřní" 0,75*2,5 1,875
VV Mezisoučet 1,875
VV 4NP
VV "vnitřní" 0,75*2,5 1,875
VV Mezisoučet 1,875
VV 5NP
VV "vnitřní" 0,75*2,5 1,875
VV Mezisoučet 1,875
VV 6NP
VV "vnitřní" 0,75*2,5 1,875
VV Mezisoučet 1,875
VV 7NP
VV "vnitřní" 0,75*2,5 1,875
VV Mezisoučet 1,875
VV Součet 13,050

40 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosníků cihlami

m2 3,200 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "1PP" 2*0,2*2+1,5*0,15*2+1,3*0,15*4 2,030
VV "1NP" 1,3*0,15*2*2 0,780
VV "2NP" 1,3*0,15*2 0,390
VV Mezisoučet 3,200
VV Součet 3,200

41 K 388129320
Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro rozvody 
uzavřeného profilu hmotnosti přes 2 do 4 t

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 8 8,000
VV Mezisoučet 8,000
VV Součet 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 M 388-1 Prefabrikované dílce energokanálu soubor 1,000 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
43 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 14,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "pod VZT" 70*0,2 14,000
VV Mezisoučet 14,000
VV Součet 14,000

44 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 
bez podpěrné kce

m2 70,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "pod VZT" 70 70,000
VV Mezisoučet 70,000
VV Součet 70,000

45 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 
cm bez podpěrné kce

m2 70,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

46 K 411354249
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln 
v 60 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm

m2 638,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "8NP" 620-9,1 610,900
VV "střecha" 27,1 27,100
VV Mezisoučet 638,000
VV Součet 638,000

47 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 1,400 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV "pod VZT" 70*0,2*100/1000 1,400
VV Mezisoučet 1,400
VV Součet 1,400

48 K 413941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, 
IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm

t 0,102 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "IPE 100"
VV "1PP" (1,5*4+1,3*2)*8,1/1000 0,070
VV "1NP" 1,3*8,1*2/1000 0,021
VV "2NP" 1,3*8,1/1000 0,011
VV IPE100 Mezisoučet 0,102
VV Součet 0,102

49 M 13010712
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
100

t 0,112 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV IPE100*1,1 0,112
VV Mezisoučet 0,112
VV Součet 0,112

50 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, 
IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 
220 mm

t 0,095 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "IPE160"
VV "1PP" 2*3*15,8/1000 0,095
VV Mezisoučet 0,095
VV IPE160 Součet 0,095

51 M 13010718
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
160

t 0,105 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV IPE160*1,1 0,105
VV Mezisoučet 0,105
VV Součet 0,105

52 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,886 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV Nástavba střecha
VV "obvodové" 20,15*0,25*0,2 1,008
VV "vnitřní" 5,55*0,25*0,2 0,278
VV "nad šachtou" (7,25-4,25)*0,2 0,600
VV Mezisoučet 1,886
VV ZBvence Součet 1,886

53 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 14,430 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV Nástavba střecha
VV "obvodové" 20,15*2*0,2 8,060
VV "vnitřní" 5,55*2*0,2 2,220
VV "nad šachtou" (11,6+9,15)*0,2 4,150
VV Mezisoučet 14,430
VV Součet 14,430

54 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 14,430 0,00 CS ÚRS 2022 01

55 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 0,236 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV ZBvence*125/1000 0,236
VV Mezisoučet 0,236
VV Součet 0,236

56 K 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 2,289 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1PP
VV "rampičky" (1,15+1,2*2)*0,05 0,178

VV
"schodiště 1PP-1NP" 
(1,8+2,9)*1,15*0,15+1,2*0,2+18*1,1*0,26*0,1833/2

1,523

VV "S27" 1,55*1,15*0,15+1,435*0,275*0,17*5/2 0,435
VV "S29" 0,69*1,15*0,15+0,76*0,3*0,15*2/2 0,153
VV Mezisoučet 2,289
VV schodyZB Součet 2,289

57 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 10 505

t 0,343 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV schodyZB*150/1000 0,343
VV Mezisoučet 0,343
VV Součet 0,343

58 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m

m2 7,312 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1PP
VV "schodiště 1PP-1NP" (1,8+2,9)*1,15+1,2+4,1*0,15*1,15 7,312
VV Mezisoučet 7,312
VV Součet 7,312
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59 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m

m2 7,312 0,00 CS ÚRS 2022 01

60 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 7,421 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 1PP
VV "schodiště 1PP-1NP" 18*0,26*1,1+18*0,25*0,1833 5,973
VV "S27" 1,435*5*0,17 1,220
VV "S29" 0,76*2*0,15 0,228
VV Mezisoučet 7,421
VV Součet 7,421

61 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 7,421 0,00 CS ÚRS 2022 01

D 5 Komunikace pozemní 0,00

62 K 564831111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 
mm

m2 60,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "dvorek" 60 60,000
VV Mezisoučet 60,000
VV Součet 60,000

63 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm

m2 60,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "dvorek" 60 60,000
VV Mezisoučet 60,000
VV Součet 60,000

64 K 591111111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm

m2 60,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "dvorek" 60 60,000
VV Mezisoučet 60,000
VV Součet 60,000

65 M 58381008x kostka dlažební žula velká 15/17 - stávající m2 60,600 0,00
VV 60*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 60,600

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

66 K 611131115
Polymercementový spojovací můstek vnitřních 
schodišťových konstrukcí nanášený ručně

m2 15,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 15 15,000
VV Mezisoučet 15,000
VV Součet 15,000

67 K 611131306
Cementový postřik vnitřních schodišťových konstrukcí 
nanášený síťovitě strojně

m2 15,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

68 K 611321345
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená strojně

m2 15,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

69 K 611325422
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky 
stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %

m2 842,400 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "oprava omítek - malba" 775,8 775,800
VV "schody" 66,6 66,600
VV Mezisoučet 842,400
VV Součet 842,400

70 K 612131111
Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn 
nanášený ručně

m2 151,200 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "porobeton - potažení - malba" 151,2 151,200
VV Mezisoučet 151,200
VV Součet 151,200

71 K 612131302
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě 
strojně

m2 552,300 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "cihla - omítka - malba" 401,1 401,100
VV "porobeton - potažení - malba" 151,2 151,200
VV Mezisoučet 552,300
VV Součet 552,300

72 K 612131321
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
strojně

m2 401,100 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "cihla - omítka - malba" 401,1 401,100
VV Mezisoučet 401,100
VV Součet 401,100

73 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 151,200 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "porobeton - potažení - malba" 151,2 151,200
VV Mezisoučet 151,200
VV Součet 151,200

74 K 612321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená strojně

m2 552,300 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "cihla - omítka - malba" 401,1 401,100
VV "porobeton - potažení - malba" 151,2 151,200
VV Mezisoučet 552,300
VV Součet 552,300

75 K 612325422
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn 
v rozsahu plochy přes 10 do 30 %

m2 2 860,600 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "oprava omítek - malba" 2860,6 2 860,600
VV Mezisoučet 2 860,600
VV Součet 2 860,600

76 K 622131111
Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn 
nanášený ručně

m2 190,300 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "KZS -EPS 160mm + omítka" 150,1 150,100
VV "KZS-PERI 160mm + omítka" 16,4 16,400
VV "KZS-PERI 100mm + omítka" 5,4 5,400
VV "Atika" 18,4 18,400
VV Mezisoučet 190,300
VV Součet 190,300

77 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 139,600 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV "dodatečná hyroizolace" 30,8*4,25+17,4*0,5 139,600
VV Mezisoučet 139,600
VV Součet 139,600
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78 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 36,900 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "Atika" 18,4 18,400
VV "špalety" 17,7+0,8 18,500
VV Mezisoučet 36,900
VV Součet 36,900

79 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem

m 299,960 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 98*2+51,98*2 299,960
VV Mezisoučet 299,960
VV Součet 299,960

80 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 314,958 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 299,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 314,958

81 K 622211022
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
pórobetonu tl přes 80 do 120 mm

m2 5,400 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "KZS-PERI 100mm + omítka" 5,4 5,400
VV Mezisoučet 5,400
VV Součet 5,400

82 M 28376017
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
100mm

m2 5,670 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 5,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,670

83 K 622211032
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
pórobetonu tl přes 120 do 160 mm

m2 166,500 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "KZS -EPS 160mm + omítka" 150,1 150,100
VV "KZS-PERI 160mm + omítka" 16,4 16,400
VV Mezisoučet 166,500
VV Součet 166,500

84 M 28375952 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm m2 157,605 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV "KZS -EPS 160mm + omítka" 150,1 150,100
VV Mezisoučet 150,100
VV Součet 150,100
VV 150,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 157,605

85 M 28376021
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
160mm

m2 17,220 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "KZS-PERI 160mm + omítka" 16,4 16,400
VV Mezisoučet 16,400
VV Součet 16,400
VV 16,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 17,220

86 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky

m 21,600 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 21,6 21,600
VV Mezisoučet 21,600
VV Součet 21,600

87 M 59051653
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
160mm

m 22,680 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 21,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 22,680

88 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 162,950 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV "rohové" 3,15+2,95*4+1,2*4 19,750
VV "ostění" 2,6*2*15 78,000
VV "nadpraží" 2,36*12+1,11+1,66+1,51 32,600
VV "parapet" 2,36*12+1,11+1,66+1,51 32,600
VV Mezisoučet 162,950
VV Součet 162,950

89 M 63127464
profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 102,638 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "rohové" 3,15+2,95*4+1,2*4 19,750
VV "ostění" 2,6*2*15 78,000
VV Mezisoučet 97,750
VV Součet 97,750
VV 97,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 102,638

90 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou 
tkaninou pro nadpraží ETICS

m 34,230 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "nadpraží" 2,36*12+1,11+1,66+1,51 32,600
VV Mezisoučet 32,600
VV Součet 32,600
VV 32,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 34,230

91 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou 
tkaninou pro parapet ETICS

m 34,230 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "parapet" 2,36*12+1,11+1,66+1,51 32,600
VV Mezisoučet 32,600
VV Součet 32,600
VV 32,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 34,230

92 K 622272081
Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na ocelový 
rošt tepelná izolace tl. 200 mm

m2 96,500 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "falcovaný plech" 96,5 96,500
VV Mezisoučet 96,500
VV Součet 96,500

93 M 60726274
deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 
18mm

m2 120,625 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 96,5*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 120,625

94 K 622272091
Montáž odvětrávané fasády ostění nebo nadpraží 
nýtováním na ocelový rošt

m 18,450 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 13,25+2,6*2 18,450
VV Mezisoučet 18,450
VV Součet 18,450

95 M 60726274
deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 
18mm

m2 3,690 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV (13,25+2,6*2)*0,2 3,690
VV Mezisoučet 3,690
VV Součet 3,690
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96 K 622331111
Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších 
stěn nanášená ručně

m2 139,600 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "dodatečná hyroizolace" 30,8*4,25+17,4*0,5 139,600
VV Mezisoučet 139,600
VV Součet 139,600

97 K 622531012
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších stěn

m2 227,200 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "KZS -EPS 160mm + omítka" 150,1 150,100
VV "KZS-PERI 160mm + omítka" 16,4 16,400
VV "KZS-PERI 100mm + omítka" 5,4 5,400
VV "Atika" 18,4 18,400
VV "Atika" 18,4 18,400
VV "špalety" 17,7+0,8 18,500
VV Mezisoučet 227,200
VV Součet 227,200

98 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 213,700 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV "dodatečná hyroizolace" 30,8*4,25+17,4*0,5+74,1 213,700
VV Mezisoučet 213,700
VV Součet 213,700

99 K 631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 0,492 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "nové podlahy 1PP" (5+2,05+1,15)*0,06 0,492
VV Mezisoučet 0,492
VV maz1PP Součet 0,492

100 K 631319021
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za 
přehlazení s poprášením cementem

m3 0,492 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV maz1PP 0,492

101 K 631319181
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za sklon 
přes 15 do 35°

m3 0,492 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV maz1PP 0,492

102 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 15,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 15 15,000
VV Mezisoučet 15,000

103 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 15,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

104 K 631351111 Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách m2 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 10 10,000
VV Mezisoučet 10,000
VV Součet 10,000

105 K 631351112 Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách m2 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

106 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,031 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV maz1PP/0,06*3,03*1,25/1000 0,031
VV Mezisoučet 0,031
VV Součet 0,031

107 K 632451234
Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 
50 mm

m2 2 652,300 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "2NP" 590,7 590,700
VV "3NP" 717,7 717,700
VV "4NP" 713,4 713,400
VV "8NP" 615,1 615,100
VV "9NP" 15,4 15,400
VV Mezisoučet 2 652,300
VV Součet 2 652,300

108 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 2 660,500 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV "1PP" 5+2,05+1,15 8,200
VV "2NP" 590,7 590,700
VV "3NP" 717,7 717,700
VV "4NP" 713,4 713,400
VV "8NP" 615,1 615,100
VV "9NP" 15,4 15,400
VV Mezisoučet 2 660,500
VV Součet 2 660,500

109 K 633991111 Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody m2 2 660,500 0,00 CS ÚRS 2022 01

110 K 634112113
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm

m 2 795,200 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "1PP" 9,5 9,500
VV "2NP" 635 635,000
VV "3NP" 728,6 728,600
VV "4NP" 790,7 790,700
VV "8NP" 600,8 600,800
VV "9NP" 30,6 30,600
VV Mezisoučet 2 795,200
VV Součet 2 795,200

111 K 634661111
Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách 
silikonovým tmelem

m 200,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "odhad" 200 200,000
VV Mezisoučet 200,000
VV Součet 200,000

112 K 634911113
Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 20 do 50 mm v 
čerstvé betonové mazanině

m 200,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

113 K 636311112
Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na 
sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 50 do 70 
mm

m2 188,500 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "R1" 16,2+3,6+3,1 22,900
VV Mezisoučet 22,900
VV "vodorovné" 132,6 132,600
VV Mezisoučet 132,600
VV "lodžie" (5,5)*6 33,000
VV Mezisoučet 33,000
VV Součet 188,500
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114 M 59246005
dlažba plošná betonová terasová reliéfní 
400x400x40mm

m2 192,270 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 188,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 192,270

115 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 27,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "600x1970x150" 3 3,000
VV "800x1970x150" 14 14,000
VV "800x1970x100" 4 4,000
VV "900x1970x100" 2 2,000
VV "1000x1970x100" 2 2,000
VV "1150x1970x150"1 1,000
VV "1250x1970x150" 1 1,000
VV Mezisoučet 27,000
VV Součet 27,000

116 M 55331435
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "600x1970x150" 3 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 3,000

117 M 55331432
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "800x1970x100" 4 4,000
VV Mezisoučet 4,000
VV Součet 4,000

118 M 55331437
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm

kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "800x1970x150" 14 14,000
VV Mezisoučet 14,000
VV Součet 14,000

119 M 55331433
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "900x1970x100" 2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 2,000

120 M 55331434x
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 75-100mm rozměru 1000/1970, 2100mm

kus 2,000 0,00

VV "1000x1970x100" 2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 2,000

121 M 55331716
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 110-150mm rozměru 1250/1970, 2100mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "1250x1970x150" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

122 M 553314345x
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 75-100mm rozměru 1150/1970, 2100mm

kus 1,000 0,00

VV "1150x1970x150"1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

123 K 642945112
Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 7 7,000
VV Mezisoučet 7,000
VV Součet 7,000

124 M 55331758x
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 1200/1970, 
2100mm

kus 7,000 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
125 K 9-01 Stevební přípomoce hod 250,000 0,00

127 K 9-03 Protiprachová opatření soubor 1,000 0,00

128 K 9-04
Protipožární opatření - 20x tabulka 150x150mm, 20x 
úcpávka

soubor 1,000 0,00

129 K 916111123
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 
lože z betonu prostého

m 17,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

130 M 58381008x kostka dlažební žula velká 15/17 - stávající m2 1,700 0,00
VV 17*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,700

131 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm přes 200 do 300 g/m2

m2 74,100 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "dodatečná hyroizolace" 74,1 74,100
VV Mezisoučet 74,100
VV Součet 74,100

132 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m

m2 242,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 130+21*2+40+15*2 242,000
VV Mezisoučet 242,000
VV leseni Součet 242,000

133 K 941211213
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v přes 25 do 40 m za první a ZKD den použití

m2 7 260,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV leseni*30 7 260,000
VV Mezisoučet 7 260,000
VV Součet 7 260,000

134 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m

m2 242,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
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VV leseni 242,000
VV Mezisoučet 242,000
VV Součet 242,000

135 K 945412113
Teleskopická hydraulická montážní plošina výška 
zdvihu do 32 m

den 30,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

136 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 3 405,400 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 3405,4 3 405,400
VV Mezisoučet 3 405,400
VV Součet 3 405,400

137 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 3 362,900 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 3362,9 3 362,900
VV Mezisoučet 3 362,900
VV Součet 3 362,900

138 K 953946138
Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 80 do 
120 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m

t 101,606 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "střecha"
VV "HEB 240 - sloupy" 14*1*85/1000 1,190
VV "HEB 240 - nosníky" (6,25+30+12,2+6,82+22,4)*85/1000 6,602
VV "IPE 200 - nosníky" (6,25*2+6,15+7,1*11)*22,4/1000 2,167
VV "IPE 120 - nosníky" (2,45*5+2,75+4,25*2+1,5)*10,6/1000 0,265
VV "HEB 140 - nosníky" (4,45*2+1,75+5,65*2)*33,7/1000 0,740
VV "HEB 180 - nosníky" (3,95+1,75*2)*51,2/1000 0,381
VV "HEB 140 - sloup" (1*2,45)*33,7/1000 0,083
VV "HEB 180 - sloup" (3*2,45)*51,2/100 3,763
VV "prořez kotvení" 15,191*0,15 2,279
VV Mezisoučet 17,470
VV 8NP
VV "HEB 180 - sloupy" (15*2,85+4+2,1)*51,2/1000 2,501

VV

"HEB 180 - nosníky" 
(62,65+13,75*2+15,2*3+13,75*5+9,1*2+2,2*2+6,85+12,95*2+
8,3*2+6+1,95+1,35+19,15*3+33,15*3+9,1+15,1+2*3)*51,2/10
00

24,210

VV "2xUPE240 - rám" ((8,65+7,5+12)/cos(33)+2,1)*2*30,2/1000 2,154
VV "2xUPN200 - rám" 12,7*2*25,3/1000 0,643

VV
"IPE 120 - nosníky" 
(15,1+33,1+1,9*3+11,95+6,05*3)*10,6/1000

0,890

VV
"TR 76,1x6,3" 
(140+41,3+15,8+30,6+14,95+16,8+5,3*2*5)*10,84/1000

3,387

VV
"vazník V1 - HEA 120" 
(10,5*2+16,65+14,25*2*2+10,4*2*2)*4*19,9/1000

10,846

VV "TR 219,1x30" 3,2*2*148/1000 0,947
VV "prořez kotvení" 45,578*0,15 6,837
VV Mezisoučet 52,415
VV 7NP

VV
"HEB 140 - nosníky" 
(12*5+18,25*4+9,85+6,25+22,15*5+2*6,05+48*5+6,05+6,05+
35,95)*33,7/1000

18,872

VV "HEB 200 - nosníky" (8,3)*61,3/100 5,088
VV "HEB 180 - nosníky" (5,95)*51,2/100 3,046
VV "prořez kotvení" 27,006*0,15 4,051
VV Mezisoučet 31,057
VV 3NP
VV "IPE 200" 6,45*2*22,4/1000 0,289
VV "prořez kotvení" 0,289*0,15 0,043
VV Mezisoučet 0,332
VV 2NP
VV "IPE 200" 6,45*22,4/1000 0,144
VV "prořez kotvení" 0,144*0,15 0,022
VV Mezisoučet 0,166
VV 1NP
VV "IPE 200" 6,45*22,4/1000 0,144
VV "prořez kotvení" 0,144*0,15 0,022
VV Mezisoučet 0,166
VV Součet 101,606

139 M OCEL
Ocelové konstrukce 1PP, 1NP, 2NP, 3NP, 8NP a na 
střeše včetně povrchové úpravy

t 101,606 0,00

140 K 960-01
Demontáž azbestového potrubí včetně likvidace a 
převozu a protiprachových opatření

soubor 1,000 0,00

141 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 2,387 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV "1PP" (2,55+3,95+2,65*1,15)*0,25 2,387
VV Mezisoučet 2,387
VV Součet 2,387

142 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 2 441,485 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1PP
VV 7,7*3,4-0,8*2 24,580
VV 3,12*3,4 10,608
VV 20,45*3,4-0,9*2-0,8*2 66,130
VV 1,75*3,4-0,8*2 4,350
VV 5,45*3,4 18,530
VV 1,75*3,4-1,35*2 3,250
VV 3,9*3,1 12,090
VV 4,65*3,1 14,415
VV 3,9*3,1 12,090
VV 3,1*3,1 9,610
VV 25*2,65-0,6*2 65,050
VV (2,35+2,35)*2,65-0,9*2 10,655
VV Mezisoučet 251,358
VV 2NP

VV
(4,47+4,85+2,8+1,55+4,6+4,95+4,65+4,9+4,7+5,3*4+0,85+5,4
5+4,85+3,4+4,95+2,08+2,35+5,55+0,9+5,15)*2,35-0,8*2*22-
0,9*2

184,370
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VV
(5,95*2+1*4+1,5*2+1,05*12+0,6*4+6,25*7+0,67*3+4,67*2+0,7
2+5,45+0,8+1,75+0,9*3+1,1+4,05+0,5+2,75+4,4+0,2+5,9)*2,6-
0,7*2*2-0,8*2*2-1,25*2-0,6*2*7-1,1*2

291,132

VV (6,55+3,8+4,95+1,65+0,8*2+0,3+1,1)*2,6-0,8*2*3-0,6*2*3 43,470
VV Mezisoučet 518,972
VV 3NP

VV
(47,55+21,65+5,5-
0,47*10+5,5+1,35+5,45*6+4,9+5,45*2+4,1+0,8+0,45)*2,35-
0,8*2*24-0,6*2

267,545

VV
(12,2+1,85+5,85+6,25*6+5,6+0,6*10+1,1*17+1,3+1*3+0,7*1+
0,65*3+6,4*2+1,5+1,35+3,6+1,05+3,95+1*2+2,95+4,6+1,26*2
+1,32+0,65)*2,6-0,8*2*8-0,6*2-0,7*2*7

321,844

VV
(5,22+1,5+1,3+3,45+1,1+4,6+2,1+1,05+1,2+3,45+1,5)*2,6-
1,2*2-0,7*2-0,9*2-0,8*2

61,622

VV Mezisoučet 651,011
VV 4NP

VV
(47,55+21,65+5,55+1,8+5,5-
0,47*10+5,45*6+4,9+0,9+1+0,7+4,05+0,5)*2,35-0,8*2*24-
0,6*2

247,335

VV
(1,5*2+6,25*5+5,45+1+1,1*15+0,6*6+1,35*2+0,65*5+6,55*3+
0,75+2,2+2,3+4,15+1,05*3+0,15+0,45+1,45+0,95)*2,6-0,8*2*2-
0,7*2*4-0,6*2

255,070

VV
(12+1,85+5,85+3,5+2,55+2,2+1,3+3,45+1,2*2+5,95*2+1,35+0
,6+0,7+1,25+0,97+0,62+0,71+1,2+1,3)*2,6-0,8*2*7-0,7*2*3-
0,6*2

128,220

VV Mezisoučet 630,625
VV "8NP"

VV
(3,45+0,65+5,55+4,8+0,45+1,7+5,55+0,55+1+0,5*3)*2,8-
0,8*2*3-0,6*2

64,560

VV
(1,75+12,1+3,5+0,65+1,1+1,75+0,5+2,65*2+1,38+2,1+4,25+1,
28+1,35+1+0,4+0,95*2+1,95)*3,15-0,8*2*8-1,35*2-0,6*2*6

110,419

VV 56,2*2,2 123,640
VV 9,25*10-0,8*2 90,900
VV Mezisoučet 389,519
VV Součet 2 441,485

143 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 23,290 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 3NP
VV 3*1*1,5 4,500
VV Mezisoučet 4,500
VV 4NP
VV (1,15+1,15)*1,5+5,9*2,6 18,790
VV Mezisoučet 18,790
VV Součet 23,290

144 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3

m3 171,833 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1PP
VV ((0,8+5,4+5,65+1,75+1,67+2,66)*3,1-0,8*2*2-1,35*2)*0,18 8,943
VV 0,48*3,1 1,488
VV Mezisoučet 10,431
VV 2NP
VV (0,51+0,5)*2,35 2,374
VV (0,27+0,77*3+0,06+0,57*4+0,53*2+0,73+0,3)*2,45 17,175
VV (1,7+0,33+1,39)*2,6 8,892
VV 5,53*2,35*0,18 2,339
VV Mezisoučet 30,780
VV 3NP
VV (0,57+0,4+0,3+0,39+0,08)*2,35 4,089
VV (0,35*2+0,45+0,5*4+0,55+0,3+0,7+0,65+0,45+0,18)*2,45 14,651
VV (1,6+0,45+1,46+0,15+0,02+0,6)*2,6 11,128
VV (2,15*2,6-0,7*2)*0,18 0,754
VV Mezisoučet 30,622
VV 4NP
VV (0,4+0,15+0,1+0,33+0,07+0,4+0,11+0,41+0,07)*2,35 4,794

VV (0,2+0,6+0,45+0,35+0,4+0,5+0,5+0,45+0,35+0,35+0,65)*3,45 16,560

VV (0,35+0,2+0,13+0,15+0,02+2,02+0,47+1,73)*2,6 13,182
VV Mezisoučet 34,536
VV 8NP

VV
(3,1+2+4,55+2,05+1,98+4,45+1,72+0,08+0,1+0,07+0,28+0,21
+0,25)*2,8-(0,9*2*0,35)*11-(1,45*2*0,35)*1-(0,9*2*0,2)*1

50,047

VV (1,56+2,25+0,3)*3,15 12,947
VV 12,35*0,2 2,470
VV Mezisoučet 65,464
VV Součet 171,833

145 K 962052314 Bourání pilířů ze ŽB m3 0,619 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 8NP
VV 0,47*0,47*2,8 0,619
VV Mezisoučet 0,619
VV Součet 0,619

146 K 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m2 11,250 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "2NP" 0,75*2,5 1,875
VV "3NP" 0,75*2,5 1,875
VV "4NP" 0,75*2,5 1,875
VV "5NP" 0,75*2,5 1,875
VV "6NP" 0,75*2,5 1,875
VV "7NP" 0,75*2,5 1,875
VV Mezisoučet 11,250
VV Součet 11,250

147 K 963042819
Bourání schodišťových stupňů betonových 
zhotovených na místě

m 11,900 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "S16A" 1,7*7 11,900
VV Mezisoučet 11,900
VV Součet 11,900
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148 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 97,342 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV "podesta 1PP" 4,1*0,2 0,820
VV "1NP" 0,42*0,2 0,084
VV "2NP" (0,32+0,15)*0,2 0,094
VV "3NP" (0,17+0,15)*0,2 0,064
VV "4NP" (0,17+0,2)*0,2 0,074
VV "5NP" (0,4+0,16)*0,2 0,112
VV "6NP" (0,4+0,16)*0,2 0,112
VV "7NP" (0,4+0,16)*0,2 0,112
VV "pod VZT" 61,8*0,2 12,360
VV "střecha šachty" 4,25*0,2 0,850
VV "strop nad 8NP" (431,9-14,35-4,25)*0,2 82,660
VV Mezisoučet 97,342
VV Součet 97,342

149 K 963053936
Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických 
samonosných

m2 10,619 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "S01" 3,25 3,250
VV "701" 1,94*0,705*1,15 1,573
VV "801" 2,75*1,46+1,46*1,22 5,796
VV Mezisoučet 10,619
VV Součet 10,619

150 K 964052111
Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 
0,16 m2

m3 24,135 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "8NP" 
VV (42,5+36,5+24,5+5,55*5+4,8+12,45+6+6,1)*0,47*0,3 22,645
VV (6,45)*0,77*0,3 1,490
VV Mezisoučet 24,135
VV Součet 24,135

151 K 965022131
Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového 
kamene nebo kostek pl přes 1 m2

m2 189,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "střecha" 189 189,000
VV Mezisoučet 189,000
VV Součet 189,000

152 K 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2

m3 152,968 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "1PP" (2,55+3,95)*0,06 0,390
VV "2NP" (pvcb2NP+dlazbab2NP)*0,06 34,186
VV "3NP" (pvcb3np+dlazbab3NP)*0,06 42,573
VV "4NP" (pvcb4np+dlazbab4NP)*0,06 42,796
VV "8NP" (pvcb8np+dlazbab8NP)*0,06 33,023
VV mazb Mezisoučet 152,968
VV Součet 152,968

153 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm

m3 152,968 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV mazb 152,968
VV Mezisoučet 152,968
VV Součet 152,968

154 K 967031132
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 
MVC

m2 4,880 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1PP
VV 0,57*2*2 2,280
VV 2*0,15*2 0,600
VV 0,4*2*2 1,600
VV Mezisoučet 4,480
VV 0,1*2*2 0,400
VV Mezisoučet 0,400
VV Součet 4,880

155 K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně 
křídel pl do 1 m2

m2 33,243 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "střešní okna"
VV (0,66*10+0,56*38)/cos(33) 33,243
VV Mezisoučet 33,243
VV Součet 33,243

156 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 6,800 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 3NP
VV 0,7*2 1,400
VV 1*2 2,000
VV 0,9*2 1,800
VV Mezisoučet 5,200
VV 4NP
VV 0,8*2 1,600
VV Mezisoučet 1,600
VV Součet 6,800

157 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 99,440 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2NP
VV 1,5*2*10 30,000
VV 1,2*2*1 2,400
VV Mezisoučet 32,400
VV 3NP
VV 1,5*2*17 51,000
VV 1,27*2 2,540
VV 1,25*2*3 7,500
VV Mezisoučet 61,040
VV 4NP
VV 1,25*2 2,500
VV 1,75*2 3,500
VV Mezisoučet 6,000
VV Součet 99,440

158 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 279,800 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1PP
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VV 0,6*2*4 4,800
VV 0,8*2*18 28,800
VV 0,9*2*3 5,400
VV 1*2 2,000
VV Mezisoučet 41,000
VV 1NP
VV 0,8*2*2 3,200
VV Mezisoučet 3,200
VV 2NP
VV 0,6*2*10 12,000
VV 0,7*2*3 4,200
VV 0,8*2*26 41,600
VV 0,9*2*1 1,800
VV Mezisoučet 59,600
VV 3NP
VV 0,6*2*1 1,200
VV 0,7*2*9 12,600
VV 0,8*2*30 48,000
VV Mezisoučet 61,800
VV 4NP
VV 0,6*2*4 4,800
VV 0,7*2*6 8,400
VV 0,8*2*34 54,400
VV Mezisoučet 67,600
VV 8NP
VV 0,6*2*7 8,400
VV 0,7*2*1 1,400
VV 0,8*2*23 36,800
VV Mezisoučet 46,600
VV Součet 279,800

159 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 46,400 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1PP
VV 1,15*2 2,300
VV 1,25*2 2,500
VV 1,35*2*2 5,400
VV Mezisoučet 10,200
VV 2NP
VV 1,9*2 3,800
VV 1,75*2 3,500
VV Mezisoučet 7,300
VV 3NP
VV 1,75*2 3,500
VV Mezisoučet 3,500
VV 4NP
VV 1,75*2 3,500
VV Mezisoučet 3,500
VV 5NP
VV 1,75*2 3,500
VV Mezisoučet 3,500
VV 6NP
VV 1,75*2 3,500
VV Mezisoučet 3,500
VV 7NP
VV 1,75*2 3,500
VV Mezisoučet 3,500
VV 8NP
VV 1,35*2*3 8,100
VV 1,65*2 3,300
VV Mezisoučet 11,400
VV Součet 46,400

160 K 968072559 Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 m2 9,990 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV "1NP" 3,33*3 9,990
VV Mezisoučet 9,990
VV Součet 9,990

161 K 968082017
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 2 do 4 m2

m2 2,890 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "8NP" 1,445*2 2,890
VV Mezisoučet 2,890
VV Součet 2,890

162 K 971033531
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm

m2 0,975 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "pro nosníky"
VV 1PP
VV 1,3*0,15*2 0,390
VV Mezisoučet 0,390
VV "1NP
VV 1,3*0,15*2 0,390
VV Mezisoučet 0,390
VV 2NP
VV 1,3*0,15 0,195
VV Mezisoučet 0,195
VV Součet 0,975

163 K 971033561
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm

m3 0,318 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV pro nosníky
VV 1PP
VV 2*0,2*0,57 0,228
VV 1,5*0,15*0,4 0,090
VV Mezisoučet 0,318
VV Součet 0,318

164 K 971033631
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm

m2 6,600 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1PP
VV 0,9*2 1,800
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VV 0,35*2 0,700
VV Mezisoučet 2,500
VV 1NP
VV 0,9*2 1,800
VV 0,25*2 0,500
VV Mezisoučet 2,300
VV 2NP
VV 0,9*2 1,800
VV Mezisoučet 1,800
VV Součet 6,600

165 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm

m3 2,829 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1PP
VV 1,78*2*0,57 2,029
VV 1*2*0,4 0,800
VV Mezisoučet 2,829
VV Součet 2,829

166 K 973042251
Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 
300 mm

kus 132,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "pro nosníky"
VV "1NP" 2 2,000
VV "2NP" 2 2,000
VV "3NP" 10*4+1+7+5*4+4+11+5*9 128,000
VV Mezisoučet 132,000
VV Součet 132,000

167 K 974031165
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 
200 mm

m 6,300 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "8NP" 3,15*2 6,300
VV Mezisoučet 6,300
VV Součet 6,300

168 K 974031169
Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 
mm ZKD 100 mm š rýhy

m 12,600 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "8NP" 3,15*2*2 12,600
VV Mezisoučet 12,600
VV Součet 12,600

169 K 976085311
Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo 
mříží pl do 0,6 m2

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "1PP" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

170 K 978011191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 325,579 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 8NP
VV "701" 10,15+6,85 17,000
VV "702" 36,5 36,500
VV "703" 18 18,000
VV "704" 11,2 11,200
VV "705" 12,9 12,900
VV "718" 115,56-0,47*0,47 115,339
VV "720" 10,7 10,700
VV "721" 1,26 1,260
VV "731" 2,4+10,35+1,45+1,45+1,4 17,050
VV "732" 6,35+1,33+1,4+2,55+5,7 17,330
VV "733" 62,45 62,450
VV "733A" 3,8 3,800
VV "735B" 2,05 2,050
VV Mezisoučet 325,579
VV Součet 325,579

171 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 5 504,824 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "bourané stěny"
VV "1PP"
VV "S01" 0,9*2*2+1*2 5,600
VV "S02" 0,9*2+1,75*3,33-1,35*2+0,35*2+1,55*3-0,9*2 8,478
VV "S03/1"( 7,2+1,75)*3,35-0,8*2 28,383
VV "S03/2" 13,05*3,33-0,8*2 41,857
VV "S03/3" (1,77+6,45)*3,36-0,9*2 25,819
VV "S03/4" 5,62*3,41-0,8*2 17,564
VV "S03/5" 8,2*3,38-0,8*2 26,116
VV "S03/6" (20,2+7,85+1,72)*3,33-1,35*2-0,8*2*3-0,9*2 89,834
VV "S03/7" 0 0,000
VV "S04" 0 0,000
VV "S05" 0 0,000
VV "S06" 0,9*2+3,9*3,06 13,734
VV "S07" 3,9*3,06+4,5*3,06 25,704
VV "S08" 4,5*3,06 13,770
VV "S09" 0 0,000
VV "S10" 5,06*3,06-0,8*2 13,884
VV "S11" 3,9*3,06 11,934
VV "S12" (3,6+3,35*2+5,4)*3,06-0,9*2 46,242
VV "S13/14" 0 0,000
VV "S15" 0 0,000
VV "S16" 0 0,000
VV "S16A" 0 0,000
VV "S17" 0,9*2 1,800
VV "S18" 0 0,000
VV "S19" 25,15*2,65-0,6*2 65,448
VV "S20" 19,25*2,65-0,6*2-0,9*2 48,013
VV "S21" 15,25*2,62-0,9*2 38,155
VV "S22" 0 0,000
VV "S23" 0 0,000
VV "S24" 0 0,000
VV "S25" (5,41+8,2)*3,06-0,8*2+(1,7+2,2*2)*0,35 42,182
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VV "S26" 7,65*3,06-1,35*2 20,709
VV "S27" 0 0,000
VV "S28" 0 0,000
VV "S29" 0 0,000
VV "S30" (2,65+4,3)*3-0,8*2*2-1,35*2 14,950
VV "S31" 2,66*3,06-0,8*2 6,540
VV Mezisoučet 606,716
VV "101" 1,3*2,6 3,380
VV "102A" 5,55*2,35 13,043
VV "102B" 0 0,000
VV "103" 0,9*2 1,800
VV "103A" 0 0,000
VV "103B" 0 0,000
VV "103C" 0 0,000
VV "103D" 0 0,000
VV "104" 0 0,000
VV "105" 0 0,000
VV "106" 0 0,000
VV "107" 0 0,000

VV
"108-109" (2,51+3,67+0,87+4,35)*2,35-0,9*2-
0,8*2+(3,6+4,95+5,95+1*2+1,1)*2,6-0,7*2*2-0,8*2*2

63,150

VV
"110" (3,05+1,4+4,55)*2,35-0,8*2-0,9*2+(3,9+7,35+0,5)*2,6-
0,8*2*2

45,100

VV "111" (3,05+1,2+4,5)*2,35-0,8*2+(7,25+1,85+0,7)*2,6 44,443
VV "112" (1,2+4,55+2,95)*2,35-0,8*2+(0,75+1,85+6,9)*2,6 43,545
VV "113A" (3,3+1,4)*2,35-0,8*2+(3,9+0,65)*2,6 21,275
VV "113-114" (1,2+2,95)*2,35-0,8*2+(0,8+7,05+9,7)*2,6 53,783
VV "115" (3+1,25+4,55)*2,35-0,8*2+(0,8+1,75+5,85)*2,6 40,920
VV "116" (3,2+1,4+4,7)*2,35-0,8*2+(0,35+1,8+7,2)*2,6 44,565
VV "117" (3,05+1,35+4,55)*2,35-0,8*2+(7,1+1,85+0,55)*2,6 44,133
VV "118" (3,05+1,35+4,5)*2,35-0,8*2+(0,6+1,7+7,25)*2,6 44,145
VV "119" (3,05+1,35+4,5)*2,35-0,8*2+(7,1+0,64+1,95)*2,6 44,509
VV "120" (4,55+1,2+3,1)*2,35-0,8*2+(0,45+2+7,1)*2,6 44,028
VV "121" (3,1+1,35+4)*2,35-0,8*2+(7,1+0,5+1,8)*2,6 42,698
VV "122" (4,05+1,3+3,15)*2,35-0,8*2+(0,55+1,15+5,05)*2,6 35,925
VV "123" (1,85+1,65)*2,35-0,8*2+(5,05+1+1,1)*2,6 25,215
VV "124" 0 0,000
VV "125" (0,55+0,3*4)*2,35-0,6*2*4+(3,75+2+1,75)*2,6 18,813
VV "125A" 1,6*2,6-0,6*2 2,960

VV
"126-126A" (3,75+1,45+4,55)*2,35+(0,35+3,65+7,65)*2,6-
0,6*2-0,8*2*2

48,803

VV "127" (3,1+5,35)*2,35-0,8*2+(0,75+6,15)*2,6-0,8*2 34,598

VV
"128-129" (3,15+1,4+1,2+2,8)*2,35-0,8*2*2-1,1*2*2-
0,8*2*2+(0,95+0,45+3,9+15,75)*2,6

64,023

VV
"130" (0,95+3,05)*2,35+(11,35+5,05+5,1+5,1)*2,6-0,8*2*3-
0,6*2*4

68,960

VV
"131" (2,5+1,6)*2,35-0,8*2-0,7*2*2-
0,6*2*4*2+(12,3+4,3+4,55+4,3+2,85+3,8)*2,6

79,095

VV "132" (0,25*2+3,1)*2,35-0,8*2+(10+1,45)*2,6 36,630
VV "133" (5,55*8+6,6+21,65-0,45*3)*2,35-0,8*2*21-0,6*2+0,9*2 134,555
VV "133A" 2,35*2,6-0,6*2 4,910
VV "133B" 0 0,000
VV Mezisoučet 1 149,004
VV "201" 1,72*2,35-1,6*2 0,842
VV "202" 5,5*2,35+(9,45+0,2)*2,6-0,7*2-0,8*2-0,9*2 33,215
VV "202A" 8,45*2,6+2,9*2,35-0,8*2-0,9*2 25,385
VV "202B" 8,95*2,6-0,8*2*2 20,070
VV "202C" 2,45*2,6-0,7*2+1,55*2,35 8,613

VV
"203" 10,3*2,6-0,8*2*3+(4,4+1,15)*2,6+0,8*2,35-0,8*2+6,1*2,6-
0,8*2

50,950

VV
"204-205" (3,75+3,9+1,6+4,3)*2,35-
0,8*2*3+(3,35+3,15+1,7)*2,6

48,363

VV "206-207" (4,5+1,27+6,5)*2,35+1,9*2,6 33,775
VV "208" 3,55*2,35-0,8*2+5,85*2,6-0,8*2 20,353
VV "209" (3+1,45+4,55)*2,35-0,8*2+(7+1,9+0,5)*2,6-0,8*2 42,390
VV "210" (1,45+3,15+4,5)*2,35-0,8*2+(7,1+0,35+1,8)*2,6-0,8*2 42,235
VV "211" (3,15+1,15+4,5)*2,35-0,8*2*3+(7,1+0,7+1,8)*2,6 40,840

VV
"212-213" ( 5+3,05+1,45+4,55+4,55)*2,35-
0,8*2*3+(1,8+5+1,9)*2,6

61,530

VV "214" (3,25+1,4+4,55)*2,35-0,8*2+(0,4+1,85+7,1)*2,6 44,330
VV "215" (3+1,25+4,55)*2,35-0,8*2+(7,1+0,75+1,85)*2,6 44,300
VV "216" (4,5+1,4+3,2)*2,35-0,8*2+(1,8+0,35+7,1)*2,6 43,835
VV "217" (7,2+0,8+1,9)*2,6-0,8*2+(3+1,2+4,55)*2,35 44,703
VV "218" (4,5+1,4+3,15)*2,35-0,8*2+(1,7+0,45+7,25)*2,6 44,108
VV "219" (4,5+1,15+2,9)*2,35-0,8*2+(7,05+1+1,75)*2,6 43,973
VV "220" (4,5+1,35+3,2)*2,35-0,8*2+(1,8+0,35+7,15)*2,6 43,848
VV "221" (2,95+1,25+4)*2,35-0,8*2+(7,15+0,75+1,85)*2,6 43,020
VV "222" (4+1,35+3,25)*2,35-0,8*2+(1,8+0,4+6,5)*2,6-1*2 39,230
VV "223" (2,85)*2,35-0,8*2-1*2+(6,45+1,15+2,05)*2,6 28,188
VV "224" 0 0,000
VV "225" (1,15+0,45)*2,35-0,6*2+5,65*2,6 17,250
VV "226" (3,3+1,45+4,5)*2,35-0,8*2+(1,95+7,35+0,3)*2,6 45,098

VV
"227-228" (4,5+1,45+3,15+3,15+1,4+4,55)*2,35-
0,8*2*2+(1,85+0,45+5,2+4+0,45)*2,6-0,8*2

69,040

VV "229" (2,9+1,35+4,5)*2,35-0,8*2*3+(7,25+0,7+1,85)*2,6 41,243
VV "230" (3,4+0,4)*2,35-0,8*2-0,7*2*2-0,8*2+(4,7+11,6)*2,6 45,310

VV
"231" (1,2+2,5)*2,35-0,8*2-
0,7*2*5*2+(2,25+3,7+12,15+4,6+4,05+4,1)*2,6

73,305

VV
"232" (3,45+0,4)*2,35-0,8*2*3-
0,7*2*3*2+(4,7+6,75+4,5+4,5+4,55)*2,6

60,848

VV
"233" (47,55-0,47*7+21,65-
0,47*3+5,55+1,85+1,75+0,65)*2,35-0,8*2*29-0,6*2-
1,75*2+(18,05)*2,6

170,435

VV "233A" 3,8*2,6-0,8*2 8,280
VV "233B" 0 0,000
VV Mezisoučet 1 378,905
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VV 4NP
VV "301" 1,1*2,6 2,860
VV "302" 5,55*2,35+(0,4+9,7)*2,6-0,8*2-0,6*2 36,503
VV "302A" (0,65+0,45+0,45)*2,35-0,8*2+(4,15+6,15+0,17)*2,6 29,265
VV "302B" 2,42*2,6-0,6*2+1,65*2,35 8,970

VV
"303" (0,47+0,47)*2,35-0,8*2*3-
0,7*2*3*2+(0,17*2+5,55+9,2+3,65+3,15+3,5)*2,6

55,023

VV "304" (0,25*2+3,75)*2,35-0,8*2+(6,7+2,27)*2,6-0,8*2 30,110
VV "305" (3,35+1,55+4,55)*2,35-0,8*2+(2,4+6,85)*2,6-0,8*2 43,058
VV "306" (0,17+1,28+4,45)*2,35+(6,75+1,75)*2,6 35,965
VV "307" (0,17+1,65+4,95)*2,35-0,8*2+(1,8+6,95)*2,6 37,060

VV
"308-309" (0,2+0,33*2+2,95+2,8+1,2+4,5)*2,35-
0,8*2*2+(1,85+0,5+5,05+0,95+1,85)*2,6

52,249

VV
"310-311" (4,5+1,4+3,15+3,15+1,2+4,5)*2,35-
0,8*2*2+(1,85+0,4+5,05+0,65+1,95)*2,6

64,605

VV "312" (4,5+1,3+3,2)*2,35-0,8*2+(1,9+0,45+7,05)*2,6-0,8*2 42,390
VV "313" (4,7+1,4+3,2)*2,35-0,8*2+(7,1+0,4+1,85)*2,6-0,8*2 42,965
VV "314" (4,55+1,35+3,1)*2,35-0,8*2+(7,15+0,5+1,8)*2,6 44,120
VV "315"( 4,5+1,2+3,1)*2,35-0,8*2+(7,1+0,6+1,85)*2,6 43,910
VV "316" (4,5+1,35+3,2)*2,35-0,8*2+(7,15+0,35+1,85)*2,6 43,978
VV "317" (4,5+1,2+3,1)*2,35-0,8*2+(5,85+0,75+1,8)*2,6 40,920
VV "318" (4,5+1,35+3,15)*2,35-0,8*2+(5,85+0,45+1,9)*2,6 40,870
VV "319" (4,5+1,2+2,9)*2,35-0,8*2+(5,85+0,9+1,85)*2,6 40,970
VV "320" (4,5+1,4+3,15)*2,35-0,8*2+(1,8+0,45+5,9)*2,6 40,858
VV "321" (4+1,35+3)*2,35-0,8*2+(7,05+0,7+1,95)*2,6 43,243
VV "322" (4+1,35+3,25)*2,35-0,8*2+(1,8+0,4+6,3)*2,6 40,710
VV "323" 2,95*2,35-0,8*2+(6,3+0,95+2,05)*2,6 29,513
VV "325" (1,15+0,55)*2,35-0,6*2+5,65*2,6 17,485

VV
"326-327" (3,3+1,45+1,25+3,2+0,55)*2,35-
0,8*2*2+(6,85+0,5+4,15+7,45)*2,6-0,8*2

67,383

VV
"328-329" (3,15+1,4+0,5+1,25+2,85+0,55)*2,35-
0,8*2*2+(5,65+0,9+2+1,85+0,4+7,45)*2,6-0,8*2

65,445

VV "330" (0,55+3,1+1,15)*2,35-0,8*2+(5,9+0,2+5,8)*2,6 40,620

VV
"331" (2,7+0,9+0,85+0,47*6+0,75+0,55)*2,35-0,8*2*3-0,6*2*2-
0,7*2*3*2+(4+1,35+1,85+1,5+2,1+1,75+1,8+1,45+11)*2,6

74,220

VV "332" (2,9+0,55)*2,35-0,8*2+5,8*2,6 21,588

VV
"333" (47,75+21,65+1,75+5,55+1,9+5,5+0,75+0,47-
0,47*10)*2,35-0,8*2*23-1,75*2+(11,4+5,55)*2,6-0,8*2*5

185,227

VV "333A" 4*2,6-0,8*2 8,800
VV Mezisoučet 1 370,883
VV 8NP
VV "701" 1,2*3,15+22,15*0,3 10,425
VV "702" (2,05+3,55+5,55+0,4*2)*2,8-0,8*2+(1,4)*3,15 36,270
VV "703" (3,6+3,45+1,65)*2,8-0,8*2*2+5,85*3,15 39,588
VV "704" (0,62)*2,8-0,8*2+(9,65)*3,15 30,534
VV "705" (0,65+0,88+0,8+0,45)*2,8-0,8*2+6,35*3,15 26,187
VV "706" (3,02+0,8)*2,8-0,8*2+8,6*2+3,65*2,1 33,961
VV "707" (2,65+0,5)*3,15-0,8*2+8,6*2+3,41*2,1 32,684
VV "708" (4,8)*2,8-0,8*2+8,6*2+4,67*2,1 38,847
VV "708A" 1,15*3,15+2,05*2,8+8,6*2-0,8*2+(5,14+5,2)*2,1 46,677
VV "709" 4,63*2,8-0,8*2+8,6*2+4,63*2,1 38,287
VV "710" 4*2,8-0,8*2+8,6*2+3,63*2,1 34,423
VV "711" 3,7*2,8-0,8*2+8,6*2+3,57*2,1 33,457
VV "712" 3,34*2,8-0,8*2+8,6*2+3,34*2,1 31,966
VV "713" 2,36*2,8-0,8*2+8,6*2+2,22*2,1 26,870
VV "717"  16,3*2,8-0,8*2-1,45*2+8,6*2+15,46*2,1 90,806

VV
"718" 0,47*4*2,8+9,05*2,8+5,75*3,15+1,92*3,15-
0,7*2+1,75*3,15-1,35*2*2+1,75*3,15+9,25*2,8-1,45*2

81,990

VV "720" 1,75*3,15*2-1,35*2*2+(6,15-0,47)*2,8*2-0,8*2*2 34,233
VV "721" (1,15+1,36)*2,8+(1,7)*3,15-0,6*2 11,183

VV
"731" (2,55)*2,8-0,8*2*2-
0,6*2+3,85*3,15+(0,55+1,95*3)*2,8+(12,3+2,9*3)*3,15-
0,6*2*3*2-0,8*2

90,138

VV
"732" (3,1+0,2*4+0,55)*2,8-
0,8*2+(4,6+4,05+4,1+4,75+4,75)*3,15-0,6*2*2*2-0,8*2*2*2

69,748

VV
"733" (1,75+23,75+5,95+5,55+1,9-0,47*5)*2,8-0,8*2*9-
1,35*2+1,82*2,8-1,6*2+(11,7+8,25)*3,15-0,8*2*7

138,779

VV "733A" 3,75*3,15-0,6*2 10,613
VV "735" 11,65 11,650
VV Mezisoučet 999,316
VV Součet 5 504,824

172 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 17,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

173 K 979071111
Očištění dlažebních kostek velkých s původním 
spárováním kamenivem těženým

m2 60,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 60 60,000
VV Mezisoučet 60,000
VV Součet 60,000

174 K 981011315
Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí 
přes 25 do 30 % postupným rozebíráním

m3 81,900 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "nástavba nad střechou"  40,95*2 81,900
VV Mezisoučet 81,900
VV Součet 81,900

175 K 985341121
Uhlíkové lamely pro zesílení ŽB stěn tl 1,4 mm modul 
pružnosti 170 kN/mm2 š 50 mm

m 105,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 5*3*7 105,000
VV Mezisoučet 105,000
VV Součet 105,000

176 K 985341124
Uhlíkové lamely pro zesílení ŽB stěn tl 1,4 mm modul 
pružnosti 170 kN/mm2 š 120 mm

m 20,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2*5*2 20,000
VV Mezisoučet 20,000
VV Součet 20,000
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177 K 985351111
Uhlíková tkanina pro zesílení ŽB stěn modul pružnosti 
do 245 kN/mm2 hmotnost do 250 g/m2

m2 4,583 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 0,15*0,47*5*13 4,583
VV Mezisoučet 4,583
VV Součet 4,583

178 K 985351192
Příplatek k cenám zesilování ŽB stěn uhlíkovými 
tkaninami za plochu do 10 m2 jednotlivě

m2 4,583 0,00 CS ÚRS 2022 01

D 997 Přesun sutě 0,00

179 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 1 930,344 0,00 CS ÚRS 2022 01

180 K 997013313 Montáž a demontáž shozu suti v přes 20 do 30 m m 72,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 24*3 72,000
VV Mezisoučet 72,000
VV Součet 72,000

181 K 997013327
Příplatek k shozu suti v přes 60 do 75 m za první a 
ZKD den použití

m 2 160,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 24*30*3 2 160,000
VV Mezisoučet 2 160,000
VV Součet 2 160,000

182 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 1 930,344 0,00 CS ÚRS 2022 01

183 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 17 373,096 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1930,344*9 'Přepočtené koeficientem množství 17 373,096

447 K 997013821x Likvidace azbestu t 1,000 0,00

184 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu  17 09 04

t 1 843,123 0,00 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot 0,00

185 K 998011004 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m t 695,497 0,00 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

186 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 84,140 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "dodatečná hyroizolace" 74,1 74,100
VV "nové podlahy 1PP" 5+2,05+1,15+1,6*1,15 10,040
VV Mezisoučet 84,140
VV HIV Součet 84,140

187 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,028 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 84,14*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,028

188 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 144,340 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "dodatečná hyroizolace" 30,8*4,25+17,4*0,5 139,600
VV "nové podlahy 1PP" (7,6+6,7+0,75*2)*0,3 4,740
VV Mezisoučet 144,340
VV HIS Součet 144,340

189 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,049 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 144,34*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,049

190 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 9,548 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV "1PP" 2,55+3,95+2,65*1,15 9,548
VV Mezisoučet 9,548
VV Součet 9,548

191 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 168,280 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV HIV*2 168,280
VV Mezisoučet 168,280
VV Součet 168,280

192 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 98,065 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV hiv 84,140
VV Mezisoučet 84,140
VV Součet 84,140
VV 84,14*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 98,065

193 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 98,065 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV HIV 84,140
VV Mezisoučet 84,140
VV Součet 84,140
VV 84,14*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 98,065

194 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 288,680 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV HIS*2 288,680
VV Mezisoučet 288,680
VV Součet 288,680

195 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 176,239 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV HIS 144,340
VV Mezisoučet 144,340
VV Součet 144,340
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VV 144,34*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 176,239

196 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 176,239 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV HIS 144,340
VV Mezisoučet 144,340
VV Součet 144,340
VV 144,34*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 176,239

197 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva ochranná

m2 139,600 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "dodatečná hyroizolace" 30,8*4,25+17,4*0,5 139,600
VV Mezisoučet 139,600
VV Součet 139,600

198 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 146,580 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 139,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 146,580

199 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v přes 12 do 60 m

% 0,00 CS ÚRS 2022 01

D 712 Povlakové krytiny 0,00

200 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 218,225 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "R3"
VV "vodorovné" 133,1 133,100
VV "svislé" 66,9*0,65 43,485
VV Mezisoučet 176,585
VV "lodžie" (5,5+7,2*0,2)*6 41,640
VV Mezisoučet 41,640
VV Součet 218,225

201 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,070 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 218,225*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,070

202 K 712340833
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 
NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé

m2 319,773 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "střecha" 245,9*1,15 282,785
VV "střecha šachty" 4,25*1,15 4,888
VV "lodžie" 5,35*6 32,100
VV Mezisoučet 319,773
VV Součet 319,773

203 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 218,225 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "R3"
VV "vodorovné" 133,1 133,100
VV "svislé" 66,9*0,65 43,485
VV Mezisoučet 176,585
VV "lodžie" (5,5+7,2*0,2)*6 41,640
VV Mezisoučet 41,640
VV Součet 218,225

204 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 254,341 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 218,225*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 254,341

205 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm

m 162,150 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "R1" 8,2+22,6+13,95*3 72,650
VV "R3" 47,2 47,200
VV "lodžie" 7,05*6 42,300
VV Mezisoučet 162,150
VV Součet 162,150

206 K 712363354
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 
70 mm

m 162,150 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "R1" 8,2+22,6+13,95*3 72,650
VV "R3" 47,2 47,200
VV "lodžie" 7,05*6 42,300
VV Mezisoučet 162,150
VV Součet 162,150

207 K 712363357
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 
mm

m 209,800 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "R1" 48,25+10,95+1,6+24,25+17,2 102,250
VV "R2" 8,1+6,35 14,450
VV "R3" 64 64,000
VV "lodžie" 4,85*6 29,100
VV Mezisoučet 209,800
VV Součet 209,800

208 K 712363358
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm

m 47,300 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "R1" 15,3*2+0,5 31,100
VV "R2" 16,2 16,200
VV Mezisoučet 47,300
VV Součet 47,300

209 K 712363612x Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou m2 923,733 0,00

VV
"R1" 470,1+-4,1-
31,45+167,3+21,62+(48,4+52,6+1,5*2+29,5)*0,25+(22,5+8,15
+13,95*2)*0,5

686,120

VV Mezisoučet 686,120
VV "R2" 4,1+31,45+(22,5+8,15)*0,25 43,213
VV Mezisoučet 43,213
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VV "R3"
VV "vodorovné" 132,6+67,2*0,3 152,760
VV Mezisoučet 152,760
VV "lodžie" (5,5+7,2*0,2)*6 41,640
VV Mezisoučet 41,640
VV Součet 923,733

210 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,5mm šedá

m2 1 076,611 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 923,733*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 1 076,611

211 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 923,733 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV
"R1" 470,1+-4,1-
31,45+167,3+21,62+(48,4+52,6+1,5*2+29,5)*0,25+(22,5+8,15
+13,95*2)*0,5

686,120

VV Mezisoučet 686,120
VV "R2" 4,1+31,45+(22,5+8,15)*0,25 43,213
VV Mezisoučet 43,213
VV "R3"
VV "vodorovné" 132,6+67,2*0,3 152,760
VV Mezisoučet 152,760
VV "lodžie" (5,5+7,2*0,2)*6 41,640
VV Mezisoučet 41,640
VV Součet 923,733

212 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 1 066,912 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 923,733*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 1 066,912

213 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy

m2 199,540 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "R1" 16,2+3,6+3,1 22,900
VV Mezisoučet 22,900
VV "vodorovné" 132,6+67,2*0,1 139,320
VV Mezisoučet 139,320
VV "lodžie" (5,5+7,2*0,1)*6 37,320
VV Mezisoučet 37,320
VV Součet 199,540

214 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 230,469 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 199,54*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 230,469

215 K 998712204
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 24 do 36 m

% 0,00 CS ÚRS 2022 01

D 713 Izolace tepelné 0,00

216 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 1 261,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "8NP - EPS 150 - 140mm" 615,1 615,100
VV "8NP - EPS T - 30mm" 615,1 615,100
VV "9NP - EPS 150 - 140mm" 15,4 15,400
VV "9NP - EPS T - 30mm" 15,4 15,400
VV Mezisoučet 1 261,000
VV Součet 1 261,000

217 M 28375990
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 140mm

m2 643,110 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "8NP - EPS 150 - 140mm" 615,1 615,100
VV "9NP - EPS 150 - 140mm" 15,4 15,400
VV Mezisoučet 630,500
VV Součet 630,500
VV 630,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 643,110

218 M 28376553
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 
(max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm

m2 643,110 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "8NP - EPS T - 30mm" 615,1 615,100
VV "9NP - EPS T - 30mm" 15,4 15,400
VV Mezisoučet 630,500
VV Součet 630,500
VV 630,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 643,110

219 K 713131143
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 139,600 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "dodatečná hyroizolace" 30,8*4,25+17,4*0,5 139,600
VV Mezisoučet 139,600
VV Součet 139,600

220 M 28376017
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
100mm

m2 146,580 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 139,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 146,580

221 K 713140823
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně 
kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm

m2 282,250 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "střecha" 245,9 245,900
VV "střecha šachty" 4,25 4,250
VV "lodžie" 5,35*6 32,100
VV Mezisoučet 282,250
VV Součet 282,250

222 K 713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 74,100 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "dodatečná hyroizolace" 74,1 74,100
VV Mezisoučet 74,100
VV Součet 74,100

223 M 28376425
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 300kPA tl 160mm

m2 75,582 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 74,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 75,582

224 K 713141136
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek

m2 1 451,140 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "R1" (470,1+-4,1-31,45+167,3+21,62)*2 1 246,940
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VV Mezisoučet 1 246,940
VV "R2" (4,1+31,45)*2 71,100
VV Mezisoučet 71,100
VV "R3"
VV "vodorovné" 133,1 133,100
VV Mezisoučet 133,100
VV Součet 1 451,140

225 M 63151458
deska tepelně izolační minerální plochých střech 
spodní vrstva 40kPa λ=0,038-0,039 tl 60mm

m2 672,200 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "R1" 470,1+-4,1-31,45+167,3+21,62 623,470
VV Mezisoučet 623,470
VV "R2" 4,1+31,45 35,550
VV Mezisoučet 35,550
VV Součet 659,020
VV 659,02*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 672,200

226 M 28375906
deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým 
zatížením λ=0,034

m3 177,751 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "R1" (470,1+-4,1-31,45+167,3+21,62)*0,22 137,163
VV Mezisoučet 137,163
VV "R2" (4,1+31,45)*0,22 7,821
VV Mezisoučet 7,821
VV "R3"
VV "vodorovné" 133,1*0,22 29,282
VV Mezisoučet 29,282
VV Součet 174,266
VV 174,266*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 177,751

227 K 713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva

m2 792,120 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "R1" 470,1+-4,1-31,45+167,3+21,62 623,470
VV Mezisoučet 623,470
VV "R2" 4,1+31,45 35,550
VV Mezisoučet 35,550
VV "R3"
VV "vodorovné" 133,1 133,100
VV Mezisoučet 133,100
VV Součet 792,120

228 M 28376142
klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 
5%

m3 66,687 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "R1" (470,1+-4,1-31,45+167,3+21,62)*(0,02+0,17)/2 59,230
VV Mezisoučet 59,230
VV "R2" (4,1+31,45)*(0,02+0,1)/2 2,133
VV Mezisoučet 2,133
VV "R3"
VV "vodorovné" 133,1*(0,02+0,06)/2 5,324
VV Mezisoučet 5,324
VV Součet 66,687

229 K 713151111
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 
mezi krokve rohoží, pásů, desek

m2 92,560 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "šikmá střecha" 65,45/cos(45) 92,560
VV Mezisoučet 92,560
VV Součet 92,560

230 M 63152104
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 
160mm

m2 94,411 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 92,56*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 94,411

231 K 713151121
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 
pod krokve rohoží, pásů, desek

m2 92,560 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "šikmá střecha" 65,45/cos(45) 92,560
VV Mezisoučet 92,560
VV Součet 92,560

232 M 63152108
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 
200mm

m2 94,411 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 92,56*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 94,411

233 K 713151813
Odstranění tepelné izolace střech šikmých volně 
kladené mezi krokve z vláknitých materiálů suchých tl 
přes 100 mm

m2 624,286 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV (551,45-0,66*10-0,56*38)/cos(33) 624,286
VV Mezisoučet 624,286
VV Součet 624,286

234 K 713191133
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí fólií s přelepeným spojem

m2 760,836 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "šikmá střecha" 65,45/cos(45)*1,1 101,816
VV Mezisoučet 101,816
VV "R1" 470,1+-4,1-31,45+167,3+21,62 623,470
VV "R2" 4,1+31,45 35,550
VV Mezisoučet 659,020
VV Součet 760,836

235 M 28329012
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída F) 140g/m2

m2 886,754 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 760,836*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 886,754

236 K 713191411
Montáž izolace tepelné střech šikmých provedení 
podkladového roštu pod krokve

m 231,401 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "šikmá střecha" 65,45/cos(45)*2,5 231,401
VV Mezisoučet 231,401
VV Součet 231,401

237 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,577 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 231,401*0,04*0,06 0,555
VV 0,555*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 0,577

238 K 998713204
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v přes 24 do 36 m

% 0,00 CS ÚRS 2022 01

D 762 Konstrukce tesařské 0,00
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239 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4

m3 1,212 0,00 CS ÚRS 2022 01

240 K 762331813x Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů m3 40,000 0,00
VV "odhad" 40 40,000
VV Mezisoučet 40,000
VV Součet 40,000

241 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2

m 63,136 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV
(8,4+6,75+4,65+2,25+1,3+1,15+2,05+4,5+3,7+2,95+2,2+3,45
+0,85+0,65+3,35+4,75)/cos(33)

63,136

VV Mezisoučet 63,136
VV Součet 63,136

242 M 61223265
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 120x120-
280mm nepohledový

m3 1,212 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV
(8,4+6,75+4,65+2,25+1,3+1,15+2,05+4,5+3,7+2,95+2,2+3,45
+0,85+0,65+3,35+4,75)/cos(33)*0,12*0,16

1,212

VV Mezisoučet 1,212
VV Součet 1,212

243 K 762341046
Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 
22 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt

m2 92,560 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "šikmá střecha" 65,45/cos(45) 92,560
VV Mezisoučet 92,560
VV Součet 92,560

244 K 762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 138,840 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV "šikmá střecha" 65,45/cos(45)*1,5 138,840
VV Mezisoučet 138,840
VV Součet 138,840

245 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,333 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 138,840*0,04*0,06 0,333

246 K 762342812
Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 
0,50 m

m2 624,286 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV (551,45-0,66*10-0,56*38)/cos(33) 624,286
VV Mezisoučet 624,286
VV Součet 624,286

247 K 762361313
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské 
prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 25 mm

m2 64,302 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "atika"15/cos(33)*0,4 7,154
VV "parapety" 47,65*0,15 7,148
VV "ostatní" 50 50,000
VV Mezisoučet 64,302
VV Součet 64,302

248 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 5,189 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1,212+92,56*0,022+0,333+64,302*0,025 5,189
VV Mezisoučet 5,189
VV Součet 5,189

249 K 762431024
Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm nebroušených 
na pero a drážku přibíjených

m2 54,600 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 39*1,4 54,600
VV Mezisoučet 54,600
VV Součet 54,600

250 K 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení 
stropů, střešních podhledů a stěn

m2 54,600 0,00 CS ÚRS 2022 01

251 K 998762204
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
přes 24 do 36 m

% 0,00 CS ÚRS 2022 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

252 K 763111314
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 
12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB

m2 1 085,537 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2NP

VV
"vnitřní" 
(6,35*7+1,5+2,95+2,7+2,32+6,65*2)*2,6+(5,57*7+5,1+0,92)*2,
35

280,546

VV "otvory" -0,7*2-0,8*2 -3,000
VV Mezisoučet 277,546
VV 3NP

VV
"vnitřní" 
(6,35*4+2,15+6,05+6,5*2+6,1)*2,6+(5,55*8+5,1+1,3+5,5+1,5)*
2,35

272,850

VV "otvory" -0,6*2*2-0,9*2 -4,200
VV Mezisoučet 268,650
VV 4NP

VV
"vnitřní" 
(6,35*7+6,6*2+5,65+6+2,15)*2,6+(5,5+5,65+5,55*6+5,1+5,57*
2+1,65+3,92)*2,35

341,481

VV "otvory" -0,9*2-0,8*2 -3,400
VV Mezisoučet 338,081
VV 8NP

VV
"vnitřní" 
(4,7*4+12,45+1,77+2,15+6,4+4,8+12,6+1,3+3,35+4,35+3,45)*
3-1,5*2*2-0,9*2*3-0,8*2

201,260

VV Mezisoučet 201,260
VV Součet 1 085,537

253 K 763111323
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 
12,5 s izolací EI 45 Rw do 49 dB

m2 51,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 8NP
VV "vnitřní" (4,25*4)*3 51,000
VV Mezisoučet 51,000
VV Součet 51,000
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254 K 763111333
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 
12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB

m2 157,396 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2NP
VV "vnitřní" (6,55+2,55+2,25)*2,6-0,8*2 27,910
VV Mezisoučet 27,910
VV 3NP
VV "vnitřní" (4,1+2,5+2,36+6,4+2,6+2,2)*2,6-0,8*2*3-0,9*2 45,816
VV Mezisoučet 45,816
VV 4NP
VV "vnitřní" (4,2+2,7+2,5+1,4+6,55+2,55+2,2)*2,6-0,8*2*5 49,460
VV Mezisoučet 49,460
VV 8NP
VV "vnitřní" (6,55+2,17+2,58+1,77)*3-0,8*2*2-0,9*2 34,210
VV Mezisoučet 34,210
VV Součet 157,396

255 K 763111417
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 
12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB

m2 56,838 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 3NP
VV "vnitřní" 5,9*2,35-0,9*2 12,065
VV Mezisoučet 12,065
VV 4NP
VV "vnitřní" 1,6*2,6-0,8*2+1,75*2,35-0,9*2 4,873
VV Mezisoučet 4,873
VV 8NP
VV "vnitřní" (4,1+1,25+2,75+6,4)*3-0,9*2*2 39,900
VV Mezisoučet 39,900
VV Součet 56,838

256 K 763111437
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 
12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB

m2 96,267 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2NP
VV "vnitřní" (5+2,54)*2,6 19,604
VV Mezisoučet 19,604
VV 3NP
VV "vnitřní" (4,35+2,35)*2,6-0,8*2-0,9*2+(4,95)*2,35-0,8*2*2 22,453
VV Mezisoučet 22,453
VV 4NP
VV "vnitřní" (4,3+2,35)*2,6-0,8*2+(5)*2,35-0,8*2*2 24,240
VV Mezisoučet 24,240
VV 8NP
VV "vnitřní" (5,52+3,15+1,92)*3-0,9*2 29,970
VV Mezisoučet 29,970
VV Součet 96,267

257 K 763121411
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15

m2 459,635 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2NP
VV "vnitřní" (5,55)*2,35+(0,55+2+2,25+0,95)*2,6 27,993
VV Mezisoučet 27,993
VV 3NP
VV "vnitřní" (1,9+1,9+2,9+2,8+1,2)*2,6+(3,85+5,6)*2,35 50,028

VV
"vnitřní" 
(1,85+0,5+0,7+1,1+0,65+0,8*6+0,9*5+1,1+0,6+0,95+1,05+0,9
5+1,27+0,9+0,85*2+0,9*2)*2,45

59,829

VV Mezisoučet 109,857
VV 4NP

VV
"vnitřní" 
(5,65+9,25+5,6+3,85+2,75+2,27+1,1+0,6+0,95)*2,6+(5,55)*2,
35-0,9*2*2

92,695

VV
"vnitřní" 
(1,15+5,5+0,95+0,6+0,7+0,9+0,95*2+0,85*2+0,8+0,4+1+0,8*7
+1+0,9*6)*2,45

67,620

VV Mezisoučet 160,315
VV 5NP
VV "vnitřní" 2,9*2,6+2,8*2,6+1,3*2,6 18,200
VV Mezisoučet 18,200
VV 6NP
VV "vnitřní" (2,8+2,75+1,25)*2,6 17,680
VV Mezisoučet 17,680
VV 7NP
VV "vnitřní" (2,8+2,8+1,35)*2,6 18,070
VV Mezisoučet 18,070
VV 8NP

VV
"vnitřní" 
(0,9+3,45+2,57+2,5+0,75*5+0,85*5+4,25+0,9+1,75+6,25+1,1
2+2,85+1,3)*3

107,520

VV Mezisoučet 107,520
VV Součet 459,635

258 K 763121421
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xDF 12,5 s izolací EI 30

m2 5,250 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 8NP
VV "vnitřní" (0,85+0,9)*3 5,250
VV Mezisoučet 5,250
VV Součet 5,250

259 K 763121422
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xH2 12,5  bez izolace EI 15

m2 157,548 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2NP
VV "vnitřní" (3,1+2,95)*2,6+(3,6+1,82+0,55+0,4)*2,35 30,700
VV Mezisoučet 30,700
VV "3NP
VV "vnitřní" (2,35+1,65+2,95+2,95)*2,6+(3,1+3,6+2,25)*2,35 46,773
VV Mezisoučet 46,773
VV "4NP
VV "vnitřní" (2,92)*2,6+(2,9+3,1+3,7+2,25)*2,35 35,675
VV Mezisoučet 35,675
VV 8NP
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VV "vnitřní" (1,9+1,05+3,6+0,45+2,95+3,1+1,75)*3 44,400
VV Mezisoučet 44,400
VV Součet 157,548

260 K 763121511
SDK stěna předsazená tl 39,5 mm profil CD+UD 
desky 1xA 12,5 bez izolace EI 15

m2 390,436 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "1PP"
VV 2,85*3,1 8,835
VV Mezisoučet 8,835
VV 2NP

VV
(1,25+0,8+0,9+0,78+0,95+0,8+0,84+0,75+0,88+0,8+0,9+0,8+
0,9+0,8+1,15+1,05+1*6+0,95*7+0,9*2+1,45+0,95*5+0,9+0,8*
2)*2,45

91,875

VV (1,5+0,9+3,3+1,5+1,1+1,05+1,55)*2,6-0,9*2-0,7*2 25,140
VV Mezisoučet 117,015
VV 3NP
VV (0,9+0,55+0,6+1+0,7+2,25+1*2+0,95*2+0,95+0,95*13)*2,45 56,840
VV (4,2+6,75+3,3+1,05+1,25)*2,6-0,9*2-0,6*2-0,9*2 38,230
VV (1,25+1+1,6)*2,35 9,048
VV Mezisoučet 104,118
VV 4NP

VV
(0,65*2+0,4+0,8+1,05+0,95+0,75+1*13+0,9*4+1,45+0,8+2,3)*
2,45

64,680

VV (1,55+0,5+3,3)*2,6-0,9*2-0,6*2 10,910
VV (1,55+1+1,1)*2,35 8,578
VV Mezisoučet 84,168
VV 8NP

VV
(0,65+1,5+0,4+0,55+0,25*10+0,8+0,45+0,45+0,7+0,48+1,97+
2,05+1,65+1,05+1+1,6+1,05+1,15+2,65+3,25)*3-0,7*2

76,300

VV Mezisoučet 76,300
VV Součet 390,436

261 K 763121515
SDK stěna předsazená tl 39,5 mm profil CD+UD 
desky 1xH2 12,5 bez izolace EI 15

m2 18,765 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2NP
VV "vnitřní" (0,85*2)*2,45+0,45*2,6 5,335
VV Mezisoučet 5,335
VV 3NP
VV "vnitřní" 0,85*2*2,45 4,165
VV Mezisoučet 4,165
VV 4NP
VV "vnitřní" 0,85*2*2,45 4,165
VV Mezisoučet 4,165
VV 8NP
VV "vnitřní" 0,85*2*3 5,100
VV Mezisoučet 5,100
VV Součet 18,765

262 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 1 514,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "SDKA" 1514 1 514,000
VV Mezisoučet 1 514,000
VV Součet 1 514,000

263 K 763131431
SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI do 90

m2 468,700 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "SDKF" 468,7 468,700
VV Mezisoučet 468,700
VV Součet 468,700

264 K 763131821
Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z 
ocelových profilů opláštění jednoduché

m2 135,230 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 8NP
VV "706" 8,05 8,050
VV "707" 7,65 7,650
VV "708" 10,7 10,700
VV "708A" 12,5 12,500
VV "709" 10,75 10,750
VV "710" 7,75 7,750
VV "711" 8 8,000
VV "712" 7,7 7,700
VV "713" 5,18 5,180
VV "717" 35,6 35,600
VV "735" 21,35 21,350
VV Mezisoučet 135,230
VV Součet 135,230

265 K 763161721
SDK podkroví deska 1xDF 12,5 bez TI REI 15 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokvových 
závěsech

m2 17,289 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "SDKPF" 14,5/cos(33) 17,289
VV Mezisoučet 17,289
VV Součet 17,289

266 K 763161821
Demontáž SDK podkroví s dvouvrstvou nosnou kcí z 
ocelových profilů opláštění jednoduché

m2 101,998 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 8NP
VV "706" 3,65*1,35/cos(33) 5,875
VV "707" 3,41*1,35/cos(33) 5,489
VV "708" 4,67*1,35/cos(33) 7,517
VV "708A" 9,1*1,35/cos(33) 14,648
VV "709" 4,63*1,35/cos(33) 7,453
VV "710" 3,63*1,35/cos(33) 5,843
VV "711" 3,57*1,35/cos(33) 5,747
VV "712" 3,34*1,35/cos(33) 5,376
VV "713" 2,22*1,35/cos(33) 3,574
VV "717" 15,46*1,35/cos(33) 24,886
VV "735" 5,66*2,31/cos(33) 15,590
VV Mezisoučet 101,998
VV Součet 101,998

267 K 763164715
SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 
1xDF 12,5

m 545,400 0,00 CS ÚRS 2022 01
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VV

"obklad ocelových nosníků 8NP" 
10,5*2*2+14,3*3*2+14*4+2*3+1,8*2+14,7*2+12,8*2+6,5*3+12
,7*3+32,8*3+15,1+12,1+8,2*2+2,2*2+1,8*2+1,25*4+8,1*2+9,1
*2+20+30

545,400

VV Mezisoučet 545,400
VV Součet 545,400

268 K 763182411 SDK opláštění obvodu střešního okna hl do 0,5 m m 14,400 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1,12*8+0,68*8 14,400
VV Mezisoučet 14,400
VV Součet 14,400

269 K 763411111
Sanitární příčky do mokrého prostředí, desky s HPL - 
laminátem tl 19,6 mm

m2 110,480 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2NP
VV (2,05+3,6+1,42*2+3,9+1,42)*2 27,620
VV Mezisoučet 27,620
VV 3NP
VV (2,05+3,6+1,42*2+3,9+1,42)*2 27,620
VV Mezisoučet 27,620
VV 4NP
VV (2,05+3,6+1,42*2+3,9+1,42)*2 27,620
VV Mezisoučet 27,620
VV 8NP
VV (2,05+3,6+1,42*2+3,9+1,42)*2 27,620
VV Mezisoučet 27,620
VV Součet 110,480

270 K 763411121
Dveře sanitárních příček, desky s HPL - laminátem tl 
19,6 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm

kus 24,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "2NP" 6 6,000
VV "3NP" 6 6,000
VV "4NP" 6 6,000
VV "8NP" 6 6,000
VV Mezisoučet 24,000
VV Součet 24,000

271 K 763431031
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
na zavěšený skrytý rošt

m2 565,900 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "minerální podhled" 565,9 565,900
VV Mezisoučet 565,900
VV Součet 565,900

272 M 763-1 Minerální podhled m2 594,195 0,00
VV 565,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 594,195

273 K 763431801
Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na 
viditelném roštu

m2 2 991,629 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "1PP"
VV "S01" 19,6 19,600
VV "S02" 42,45 42,450
VV "S03/1" 10,6 10,600
VV "S03/2" 22,45 22,450
VV "S03/3" 15,8 15,800
VV "S03/4" 7,65 7,650
VV "S03/5" 5,9 5,900
VV "S03/6" 48,2 48,200
VV "S03/7" 1,9 1,900
VV "S04" 8,7 8,700
VV "S05" 7,45 7,450
VV "S06" 11,05 11,050
VV "S07" 7,3 7,300
VV "S08" 11,25 11,250
VV "S09" 4,25 4,250
VV "S10" 5,25 5,250
VV "S11" 5,7 5,700
VV "S12" 32,2 32,200
VV "S13/14" 37,7-0,28 37,420
VV "S15" 2,8 2,800
VV "S16" 22,1 22,100
VV "S16A" 6,5 6,500
VV "S17" 5,9+5,45 11,350
VV "S18" 9,8 9,800
VV "S19" 19,65 19,650
VV "S20" 24,65-0,25 24,400
VV "S21" 13,75 13,750
VV "S22" 51,8 51,800
VV "S23" 8,35 8,350
VV "S24" 50,25 50,250
VV "S25" 15,6 15,600
VV "S26" 49,35 49,350
VV "S27" 5,6+5,75 11,350
VV "S28" 31,35 31,350
VV "S29" 7,55 7,550
VV "S30" 42,7 42,700
VV "S31" 5,55 5,550
VV Mezisoučet 689,320
VV "101" 6,82+10,15 16,970
VV "102A" 33,6 33,600
VV "102B" 0 0,000
VV "103" 0 0,000
VV "103A" 0 0,000
VV "103B" 0 0,000
VV "103C" 0 0,000
VV "103D" 0 0,000
VV "104" 0 0,000
VV "105" 0 0,000
VV "106" 0 0,000
VV "107" 0 0,000
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VV "108-109" 2,8+5,15+28,7 36,650
VV "110" 4,1+14,2 18,300
VV "111" 18,35 18,350
VV "112" 17,85 17,850
VV "113A" 4 4,000
VV "113-114" 32,55 32,550
VV "115" 18,45 18,450
VV "116" 18,35 18,350
VV "117" 18,5 18,500
VV "118" 18,35 18,350
VV "119" 18,35 18,350
VV "120" 18,35 18,350
VV "121" 18,35 18,350
VV "122" 15,8 15,800
VV "123" 15 15,000
VV "124" 2,38+3 5,380
VV "125" 4,3+2,25 6,550
VV "125A" 1,1 1,100
VV "126-126A" 14,35+5,55 19,900
VV "127" 18,4 18,400
VV "128-129" 28,75+3,85+4,15 36,750
VV "130" 8,6+1,45+1,45+3,45 14,950
VV "131" 10,4+1,15+1,3+1,15+2,25+1,05 17,300
VV "132" 18,5 18,500
VV "133" 84,7 84,700
VV "133A" 2,1 2,100
VV "133B" 2 2,000
VV Mezisoučet 565,400
VV 3NP
VV "201" 10,1+6,85 16,950
VV "202" 49,8 49,800
VV "202A" 7,05 7,050
VV "202B" 4,9 4,900
VV "202C" 1,9 1,900
VV "203" 3,1+4,95+4,1 12,150
VV "204-205" 32,45+4,6 37,050
VV "206-207" 35,35 35,350
VV "208" 18,35 18,350
VV "209" 18,35 18,350
VV "210" 18,4 18,400
VV "211" 18,35 18,350
VV "212-213" 37,25 37,250
VV "214" 18,45 18,450
VV "215" 18,4 18,400
VV "216" 18,3 18,300
VV "217" 18,25 18,250
VV "218" 18,35 18,350
VV "219" 18,3 18,300
VV "220" 18,45 18,450
VV "221" 18,2 18,200
VV "222" 15,7 15,700
VV "223" 14,85 14,850
VV "224" 2,35+3 5,350
VV "225" 9,1 9,100
VV "226" 18,85 18,850
VV "227-228" 33,05+4,15 37,200
VV "229" 18,2 18,200
VV "230" 3,6+11,4 15,000
VV "231" 2,4+0,9+11,05+1,3+1+1,05 17,700
VV "232" 8,25+1,2+1,25+1,25+6 17,950
VV "233" 107,7 107,700
VV "233A" 2,25 2,250
VV "233B" 2 2,000
VV Mezisoučet 704,400
VV 4NP
VV "301" 10,1+6,8 16,900
VV "302" 49,85 49,850
VV "302A" 1,92 1,920
VV "303" 1,52+1,1+1,52+7,12+1,95 13,210
VV "303A" 13,05 13,050
VV "304" 18,85 18,850
VV "305" 18,65 18,650
VV "306" 16,7 16,700
VV "307" 18,05 18,050
VV "308-309" 36,9 36,900
VV "310-311" 37,1 37,100
VV "312" 18,35 18,350
VV "313" 18,45 18,450
VV "314" 18,35 18,350
VV "315" 18,3 18,300
VV "316" 18,35 18,350
VV "317" 18,3 18,300
VV "318" 18,35 18,350
VV "319" 18,2 18,200
VV "320" 18,45 18,450
VV "321" 18,25 18,250
VV "322" 15,65 15,650
VV "323" 15,05 15,050
VV "324" 2,4+2,95 5,350
VV "325" 9,15 9,150
VV "326-327" 37,45 37,450
VV "328-329" 36,9 36,900
VV "330" 14,5 14,500
VV "331" 11,45+1,05+1,4+1,1+2,55+0,7 18,250
VV "332" 17,6 17,600
VV "333" 108,2 108,200
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VV "333A" 2,3 2,300
VV "333B" 2 2,000
VV Mezisoučet 706,930
VV "701" 10,15+6,85 17,000
VV "702" 36,5 36,500
VV "703" 18 18,000
VV "704" 11,2 11,200
VV "705" 12,9 12,900
VV "718" 115,56-0,47*0,47 115,339
VV "720" 10,7 10,700
VV "721" 1,26 1,260
VV "731" 2,4+10,35+1,45+1,45+1,4 17,050
VV "732" 6,35+1,33+1,4+2,55+5,7 17,330
VV "733" 62,45 62,450
VV "733A" 3,8 3,800
VV "735B" 2,05 2,050
VV Mezisoučet 325,579
VV Součet 2 991,629

274 K 998763404
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v přes 24 do 36 m

% 0,00 CS ÚRS 2022 01

D 764 Konstrukce klempířské 0,00
275 K 764001891 Demontáž úžlabí do suti m 12,520 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV (2,65+7,85)/cos(33) 12,520
VV Mezisoučet 12,520
VV Součet 12,520

276 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 23,788 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV (6,45+4,65+8,85)/cos(33) 23,788
VV Mezisoučet 23,788
VV Součet 23,788

277 K 764002811
Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
povlakové

m 70,600 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 41,5 41,500
VV "lodžie" 4,85*6 29,100
VV Mezisoučet 70,600
VV Součet 70,600

278 K 764002812
Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
skládané

m 66,200 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2,2+64 66,200
VV Mezisoučet 66,200
VV Součet 66,200

279 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

m 20,270 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 17/cos(33) 20,270
VV Mezisoučet 20,270
VV Součet 20,270

280 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 1,445 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 1,445 1,445
VV Mezisoučet 1,445
VV Součet 1,445

281 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 41,500 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 41,5 41,500
VV Mezisoučet 41,500
VV Součet 41,500

282 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 63,550 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 23,9+10,5+21,75 56,150
VV 0,65+6,75 7,400
VV Mezisoučet 63,550
VV Součet 63,550

283 K 764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti m2 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 10 10,000
VV Mezisoučet 10,000
VV Součet 10,000

284 K 764003801
Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních 
nástavců a jiných kusových prvků do suti

kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 15 15,000
VV Mezisoučet 15,000
VV Součet 15,000

285 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 106,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 64,7+41,3 106,000
VV Mezisoučet 106,000
VV Součet 106,000

286 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 10 10,000
VV Mezisoučet 10,000
VV Součet 10,000

287 K 764042419
Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou 
pojistnou hydroizolací jakékoliv rš

m2 87,296 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "šikmá střecha" 65,45/cos(45)-0,94*1,4*4 87,296
VV Mezisoučet 87,296
VV Součet 87,296

288 K 764121403
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al 
plechu rš 500 mm sklonu přes 30 do 60°

m2 87,296 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "šikmá střecha" 65,45/cos(45)-0,94*1,4*4 87,296
VV Mezisoučet 87,296
VV Součet 87,296

289 K 764121405
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al 
plechu rš 500 mm sklonu přes 60°

m2 100,190 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "fasáda" 96,5+3,69 100,190
VV Mezisoučet 100,190
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VV Součet 100,190

290 K 764224407
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 670 mm

m 17,885 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 15/cos(33) 17,885
VV Mezisoučet 17,885
VV Součet 17,885

291 K 764225446
Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů 
nadezdívek (atik) z Al plechu rš přes 400 mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

292 K 764226403
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Al plechu rš 250 mm

m 47,650 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 47,65 47,650
VV Mezisoučet 47,650
VV Součet 47,650

293 K 764321414
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Al 
plechu rš 330 mm

m 18,455 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 13,05/cos(45) 18,455
VV Mezisoučet 18,455
VV Součet 18,455

294 K 764521414 Žlab podokapní hranatý z Al plechu rš 330 mm m 179,650 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 7+64,05+10,95+48,4+17,05+24,25+6,35+1,6 179,650
VV Mezisoučet 179,650
VV Součet 179,650

295 K 764521434
Roh nebo kout hranatého podokapního žlabu z Al 
plechu rš 330 mm

kus 19,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 19 19,000
VV Mezisoučet 19,000
VV Součet 19,000

296 K 764521464
Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Al plechu 
330/100 mm

kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 12 12,000
VV Mezisoučet 12,000
VV Součet 12,000

297 K 764523406
Žlaby nadokapní (nástřešní ) oblého tvaru včetně 
háků, čel a hrdel z Al plechu rš 500 mm

m 3,300 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 3,3 3,300
VV Mezisoučet 3,300
VV Součet 3,300

298 K 764523426
Příplatek k cenám nadokapního žlabu za provedení 
rohu nebo koutu z Al plechu rš 500 mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

299 K 764528422
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al 
plechu průměru 100 mm

m 43,300 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 3,15*5 15,750
VV 4,5*2 9,000
VV 2,8 2,800
VV 3,1+3,1+1,95+2,15*2+0,9*2+1,5 15,750
VV Mezisoučet 43,300
VV Součet 43,300

300 K 998764204
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 24 do 36 m

% 0,00 CS ÚRS 2022 01

D 765 Krytina skládaná 0,00

301 K 765111801
Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° 
na sucho do suti

m2 624,286 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV (551,45-0,66*10-0,56*38)/cos(33) 624,286
VV Mezisoučet 624,286
VV Součet 624,286

302 K 765111811
Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové do 
suti za sklon přes 30°

m2 624,286 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV (551,45-0,66*10-0,56*38)/cos(33) 624,286
VV Mezisoučet 624,286
VV Součet 624,286

303 K 765111861
Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu 
do 30° na sucho do suti

m 84,738 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 53,2 53,200
VV (9,45+9,45+7,55)/cos(33) 31,538
VV Mezisoučet 84,738
VV Součet 84,738

304 K 765111881
Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebenů a 
nároží z prejzů do suti za sklon přes 30°

m 84,738 0,00 CS ÚRS 2022 01

305 K 765191011
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu do 30° volně na krokve

m2 92,560 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "šikmá střecha" 65,45/cos(45) 92,560
VV Mezisoučet 92,560
VV Součet 92,560

306 M 63150819
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s 
funkční vrstvou tl 220μm

m2 101,816 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 92,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 101,816

307 K 765191911
Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve 
sklonu přes 30°

m2 624,286 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV (551,45-0,66*10-0,56*38)/cos(33) 624,286
VV Mezisoučet 624,286
VV Součet 624,286

308 K 998765204
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 
objektech v přes 24 do 36 m

% 0,00 CS ÚRS 2022 01

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00
309 K 766111820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných m2 14,840 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "8NP" 5,3*2,8 14,840
VV Mezisoučet 14,840
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VV Součet 14,840

310 K 766123510 Montáž stěn celozasklených v do 2,75 m m2 705,666 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV "2NP" (41,95+4,98+15,6+5,05)*2,6 175,708
VV "3NP" (42,05+4,75+14,75+1,75+5,53+3,2)*2,6 187,278
VV "4NP" (5,8+7,95+42+5+15,65+5,45)*2,6 212,810
VV "8NP" (5,45+33,15+5,9+5,45)*2,6 129,870
VV Mezisoučet 705,666
VV Součet 705,666

311 M DP
Dřevěné příčky prosklení výšky 2,63m včetně dveří a 
povrchové úpravy

m2 705,666 0,00

312 K 766411811
Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy 
do 1,5 m2

m2 109,200 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV (13,65+5,85)*0,8*7 109,200
VV Mezisoučet 109,200
VV Součet 109,200

313 K 766441822
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky přes 300 mm délky do 2000 mm

kus 70,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "2NP" 18 18,000
VV "3NP" 21 21,000
VV "4NP" 25 25,000
VV "8NP" 6 6,000
VV Mezisoučet 70,000
VV Součet 70,000

314 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně

kus 21,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 21 21,000
VV Mezisoučet 21,000
VV Součet 21,000

315 M D1 Dveře interiérové 600x1970 včetně kování a štítku ks 3,000 0,00

316 M D2 Dveře interiérové 800x1970 včetně kování a štítku ks 18,000 0,00

317 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 6 6,000
VV Mezisoučet 6,000
VV Součet 6,000

318 M D3 Dveře interiérové 900x1970 včetně kování a štítku ks 2,000 0,00

319 M D4 Dveře interiérové 1000x1970 včetně kování a štítku ks 2,000 0,00

320 M D5 Dveře interiérové 1150x1970 včetně kování a štítku ks 1,000 0,00

321 M D6 Dveře interiérové 1250x1970 včetně kování a štítku ks 1,000 0,00

322 K 766660031
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových 
požárních do ocelové zárubně

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

323 M D10
Dveře interiérové 1200x1970 protipožární včetně 
kování a štítku

ks 7,000 0,00

324 K 766660171
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do obložkové zárubně

kus 59,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 5+33+21 59,000
VV Mezisoučet 59,000
VV Součet 59,000

325 M D1 Dveře interiérové 600x1970 včetně kování a štítku ks 5,000 0,00

326 M D7 Dveře interiérové 700x1970 včetně kování a štítku ks 33,000 0,00

327 M D2 Dveře interiérové 800x1970 včetně kování a štítku ks 21,000 0,00

328 K 766660173
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 
1,45 m do obložkové zárubně

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 2,000

329 M D8 Dveře interiérové 1450x1970 včetně kování a štítku ks 2,000 0,00

330 K 766660174
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š 
přes 1,45 m do obložkové zárubně

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

331 M D9 Dveře interiérové 1850x1970 včetně kování a štítku ks 1,000 0,00

332 K 766671009 Montáž střešního okna do krytiny ploché 94 x 140 cm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

333 M 61124522
okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 
94x140cm, Uw=1,0W/m2K Al oplechování

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

334 M 61124166 lemování střešních oken 94x140cm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

335 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 170 mm

kus 59,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 59 59,000
VV Mezisoučet 59,000
VV Součet 59,000

336 M 61182307
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 
povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 
2100mm

kus 59,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

337 K 766682121
Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl 
stěny do 170 mm

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

338 M 61182329
zárubeň dvoukřídlá obložková s laminátovým 
povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 1250-
1850/1970, 2100mm

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

339 K 998766204
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech 
v přes 24 do 36 m

% 0,00 CS ÚRS 2022 01
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D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
340 K 767132821 Demontáž příček šroubovaných k dalšímu použití m2 54,300 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "protihluková stěna"  (20,95+6,2)*2 54,300
VV Mezisoučet 54,300
VV Součet 54,300

341 K 767136101
Montáž příček z plechových dílců rozteč sloupků do 
600 mm

m2 54,300 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "protihluková stěna"  (20,95+6,2)*2 54,300
VV Mezisoučet 54,300
VV Součet 54,300

342 M 767-1 Protihluková stěna stávající m2 54,300 0,00

343 K 767161811
Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 
1 m zábradlí do 20 kg do suti

m 1,445 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "okno 8NP" 1,445 1,445
VV Mezisoučet 1,445
VV Součet 1,445

344 K 767161821
Demontáž zábradlí schodišťového rozebíratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti

m 17,128 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "S01" 1,8+2,75*1,15*2+0,45*1,15 8,643
VV "701" 1,94*1,15*2+0,86 5,322
VV "801" 2,75*1,15 3,163
VV Mezisoučet 17,128
VV Součet 17,128

345 K 767161850 Demontáž madel rovných do suti m 3,450 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV "S16A" 1,5*2*1,15 3,450
VV Mezisoučet 3,450
VV Součet 3,450

346 K 767162115
Montáž hliníkového zábradlí balkónového nebo 
lodžiového rovného s výplní včetně dodávky kotevních 
prvků délky přes 4,0 do 5,0 m

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

347 M Z1 Zábradlí lodžiové 4850x1000 ks 6,000 0,00

348 K 767162812
Demontáž hliníkového zábradlí balkónového nebo 
lodžiového rovného včetně výplně dl přes 3,0 do 6,0 m

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 6 6,000
VV Mezisoučet 6,000
VV Součet 6,000

349 K 767165111
Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo 
tenkostěnných profilů šroubovaného

m 4,945 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "8NP-9NP" 2,15*1,15*2 4,945
VV Mezisoučet 4,945
VV Součet 4,945

350 M Z4 Schodišťové madlo m 4,945 0,00

351 K 767211312x
Montáž  kovového schodiště rovného kotveného na 
ocelovou konstrukci

m 5,000 0,00

VV "8NP-9NP" 2,5*2 5,000
VV Mezisoučet 5,000
VV Součet 5,000

352 M Z2 Schodiště ocelové 8NP-9NP včetně povrchové úpravy soubor 1,000 0,00

353 K 767220120
Montáž zábradlí schodišťového hm přes 15 do 25 kg z 
trubek do zdi

m 14,985 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "1PP-1NP" (4,1+3,5)*1,15 8,740
VV "8NP-9NP" 1,3+2,15*1,15*2 6,245
VV Mezisoučet 14,985
VV Součet 14,985

354 M Z3 Schodišťové zábradlí m 14,985 0,00

355 K 767316312 Montáž střešního bodového světlíku přes 1,5 do 2 m2 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

356 M SV1 Požární světlík včetně žebříku ks 2,000 0,00

357 K 767492803 Demontáž fasádního dvousměrného roštu m2 54,300 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV "protihluková stěna"  (20,95+6,2)*2 54,300
VV Mezisoučet 54,300
VV Součet 54,300

358 K 767610128
Montáž oken kovových jednoduchých otevíravých do 
zdiva pl přes 2,5 m2

m2 123,717 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "O1" 1,45*2,4*1 3,480
VV "O2" 1,11*2,6*1 2,886
VV "O3" 2,36*2,6*12 73,632
VV "O4" 1,66*2,6*1 4,316
VV "O5" 1,51*2,6*1 3,926
VV "O6" (1,53*2+10,585)*2,6*1 35,477
VV Mezisoučet 123,717
VV Součet 123,717

359 M O1 Okno hliníkové 1450x2400 dle spceifikace ks 1,000 0,00

360 M O2 Okno hliníkové 1110x2600 dle spceifikace ks 1,000 0,00

361 M O3 Okno hliníkové 2360x2600 dle spceifikace ks 12,000 0,00

362 M O4 Okno hliníkové 1660x2600 dle spceifikace ks 1,000 0,00

363 M O5 Okno hliníkové 1510x2600 dle spceifikace ks 1,000 0,00

364 M O6 Okno hliníkové 1530+10585+1530x2600 ks 1,000 0,00

365 K 767627306
Příplatek k montáži oken za připojovací spáru 
parotěsnou páskou interiérovou

m 197,630 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 98+51,98+47,65 197,630
VV Mezisoučet 197,630
VV Součet 197,630

366 K 767627307
Příplatek k montáži oken za připojovací spáru 
paropropustnou páskou exteriérovou

m 197,630 0,00 CS ÚRS 2022 01
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VV 98+51,98+47,65 197,630
VV Mezisoučet 197,630
VV Součet 197,630

367 K 767640111
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových 
jednokřídlových bez nadsvětlíku

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "VD1" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

368 M VD1 Vchodové dvěře na střechu 1000x2000 ks 1,000 0,00

369 K 767651113
Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod 
strop pl přes 9 do 13 m2

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

370 M G1 Vrata sekční 3330x3300 včetně integrovaných dveří ks 1,000 0,00

371 K 767651121 Montáž vrat garážových sekčních - kliky se zámkem kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

372 M 55345889
pohon garážových vrat ruční klika se zámkem chrom 
sada

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

373 K 767651126
Montáž vrat garážových sekčních elektrického 
stropního pohonu

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

374 M 55345878
pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 
1000N max. 50 cyklů denně

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

375 K 767851104 Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky m 38,600 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 38,6 38,600
VV Mezisoučet 38,600
VV Součet 38,600

376 K 767851803 Demontáž komínových lávek - celé komínové lávky m 38,600 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 38,6 38,600
VV Mezisoučet 38,600
VV Součet 38,600

377 K 767996805
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hm jednotlivých dílů přes 500 kg

kg 5 304,112 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "konstrukce vzt" 
VV "IPE 200" (6,25*11+0,8*3)*1,1*22,4 1 753,136
VV "HEB 240" (0,3*6+37)*1,1*83,2 3 550,976
VV Mezisoučet 5 304,112
VV Součet 5 304,112

378 K 998767204
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 24 do 36 m

% 0,00 CS ÚRS 2022 01

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00
379 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 256,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "dlažba" 256 256,000
VV Mezisoučet 256,000
VV Součet 256,000

380 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 269,164 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV "dlažba" 256 256,000
VV Mezisoučet 256,000
VV 110,6*0,065+91,922*0,065 13,164
VV Mezisoučet 13,164
VV Součet 269,164

381 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 256,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "dlažba" 256 256,000
VV Mezisoučet 256,000
VV Součet 256,000

382 K 771161021
Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod 
(dlažby s kobercem apod.)

m 12,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 0,8*3*5 12,000
VV Mezisoučet 12,000
VV Součet 12,000

383 M 55343118 profil přechodový Al narážecí 40mm bronz m 13,200 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,200

384 K 771474111
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 65 mm

m 110,600 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 110,6 110,600
VV Mezisoučet 110,600
VV Součet 110,600

385 M 771-2 Keramický sokl m 110,600 0,00

386 K 771551810
Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do 
malty

m2 32,100 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "lodžie" 5,35*6 32,100
VV Mezisoučet 32,100
VV Součet 32,100

387 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 157,990 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 2NP
VV "125" 4,3 4,300
VV "125A" 1,15 1,150
VV "130" 11,8 11,800
VV "131" 17,6 17,600
VV dlazbab2NP Mezisoučet 34,850
VV 3NP
VV "203" 5,25+3,1+4,25 12,600
VV "231" 17,85 17,850
VV "232" 17,25 17,250
VV "233A" 2,4 2,400
VV dlazbab3NP Mezisoučet 50,100
VV 4NP
VV "303" 13,6 13,600
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VV "331" 2,6+1,2+1,45+1,15+11,45 17,850
VV "333A" 2,4 2,400
VV dlazbab4NP Mezisoučet 33,850
VV 8NP
VV "721" 1,26 1,260
VV "731" 17,15 17,150
VV "732" 16,98 16,980
VV "733A" 3,8 3,800
VV dlazbab8NP Mezisoučet 39,190
VV Součet 157,990

388 K 771574154
Montáž podlah keramických velkoformátových 
hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 
ks/m2

m2 256,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "dlažba" 256 256,000
VV Mezisoučet 256,000
VV Součet 256,000

389 M 771-1 Keramická dlažba m2 294,400 0,00
VV 256*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 294,400

390 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 205,060 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 160,5+222,8*0,2 205,060
VV Mezisoučet 205,060
VV Součet 205,060

391 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 444,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 333,4+110,6 444,000
VV Mezisoučet 444,000
VV Součet 444,000

392 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 222,800 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 222,8 222,800
VV Mezisoučet 222,800
VV Součet 222,800

393 K 771592011
Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po 
položení dlažby chemickými prostředky

m2 269,164 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 269,164 269,164
VV Mezisoučet 269,164
VV Součet 269,164

394 K 998771204
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v přes 24 do 36 m

% 0,00 CS ÚRS 2022 01

D 776 Podlahy povlakové 0,00

395 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 2 396,300 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "vinyl" 1957,7 1 957,700
VV "koberec" 438,6 438,600
VV Mezisoučet 2 396,300
VV Součet 2 396,300

396 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 2 396,300 0,00 CS ÚRS 2022 01

397 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah

m2 2 396,300 0,00 CS ÚRS 2022 01

398 K 776141111
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl do 3 mm

m2 2 396,300 0,00 CS ÚRS 2022 01

399 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně

m2 3 087,679 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "1PP"
VV "S01" 19,65 19,650
VV "S02" 44,3 44,300
VV "S03/1" 10,85 10,850
VV "S03/2" 22,45 22,450
VV "S03/3" 15,85 15,850
VV "S03/4" 7,85 7,850
VV "S03/5" 6 6,000
VV "S03/6" 48,5 48,500
VV "S03/7" 2,05 2,050
VV "S04" 8,2 8,200
VV "S05" 7,45 7,450
VV "S06" 11,3 11,300
VV "S07" 7,32 7,320
VV "S08" 11,2 11,200
VV "S09" 4,35 4,350
VV "S10" 5,25 5,250
VV "S11" 5,65 5,650
VV "S12" 32,35+ 1,05 33,400
VV "S13/14" 37,65-0,28 37,370
VV "S15" 2,9 2,900
VV "S16" 22,15 22,150
VV "S16A" 2,6+1,85 4,450
VV "S17" 12,1 12,100
VV "S18" 9,8 9,800
VV "S19" 19,15 19,150
VV "S20" 24,7-0,25 24,450
VV "S21" 13,85 13,850
VV "S22" 53 53,000
VV "S23" 8,35 8,350
VV "S24" 50,9+2,15 53,050
VV "S25" 16,1 16,100
VV "S26" 50,3 50,300
VV "S27" 12,05 12,050
VV "S28" 31,65 31,650
VV "S29" 7,75 7,750
VV "S30" 46,8 46,800
VV "S31" 5,8 5,800
VV Mezisoučet 702,690
VV "101" 10,25+6,8 17,050
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VV "102A" 33,55 33,550
VV "102B" 0 0,000
VV "103" 0 0,000
VV "103A" 0 0,000
VV "103B" 0 0,000
VV "103C" 0 0,000
VV "103D" 0 0,000
VV "104" 0 0,000
VV "105" 0 0,000
VV "106" 0 0,000
VV "107" 0 0,000
VV "108-109" 37,3-0,4 36,900
VV "110" 18,45 18,450
VV "111" 18,25 18,250
VV "112"  18,1 18,100
VV "113A" 3,95 3,950
VV "113-114" 32,8 32,800
VV "115" 18,15 18,150
VV "116" 18,35 18,350
VV "117" 18,35 18,350
VV "118" 18,35 18,350
VV "119" 18,15 18,150
VV "120" 18,35 18,350
VV "121" 18,35 18,350
VV "122" 15,85 15,850
VV "123" 14,95 14,950
VV "124" 2,37+3,25 5,620
VV "125" 2,25 2,250
VV "125A" 0 0,000
VV "126-126A" 20 20,000
VV "127" 18,65+4,15 22,800
VV "128-129" 32,75 32,750
VV "130" 3,550 3,550
VV "131" 0 0,000
VV "132" 18,65 18,650
VV "133" 87,2 87,200
VV "133A" 2,1 2,100
VV "133B" 2,1 2,100
VV pvcb2np Mezisoučet 534,920
VV 3NP
VV "201" 10,55+6,85 17,400
VV "202" 50,05 50,050
VV "202A" 7,1 7,100
VV "202B" 4,95 4,950
VV "202C" 1,9 1,900
VV "204-205" 38,95 38,950
VV "206-207" 34,5 34,500
VV "208" 18,2 18,200
VV "209" 18,4 18,400
VV "210" 18,4 18,400
VV "211" 18,45 18,450
VV "212-213" 37,1 37,100
VV "214" 18,4 18,400
VV "215" 18,25 18,250
VV "216" 18,25 18,250
VV "217" 18,05 18,050
VV "218" 18,45 18,450
VV "219" 18,15 18,150
VV "220" 18,35 18,350
VV "221" 18,15 18,150
VV "222" 15,9 15,900
VV "223" 14,9 14,900
VV "224" 2,35+3,15 5,500
VV "225" 9,1 9,100
VV "226" 18,7 18,700
VV "227-228" 4,15+33,1 37,250
VV "229" 18,15 18,150
VV "230" 14,9 14,900
VV "233" 111,5 111,500
VV "233B" 2,1 2,100
VV pvcb3np Mezisoučet 659,450
VV 4NP
VV "301" 10,2+6,8 17,000
VV "302" 49,85 49,850
VV "302A" 1,95 1,950
VV "303A" 13,05 13,050
VV "304" 18,85 18,850
VV "305" 18,65+0,8*0,1 18,730
VV "306" 16,7+1*0,17 16,870
VV "307" 18,05 18,050
VV "308-309" 36,9 36,900
VV "310-311" 37,1 37,100
VV "312" 18,35 18,350
VV "313" 18,45 18,450
VV "314" 18,35 18,350
VV "315" 18,3 18,300
VV "316" 18,35 18,350
VV "317" 18,3 18,300
VV "318" 18,35 18,350
VV "319" 18,2 18,200
VV "320" 18,45 18,450
VV "321" 18,25 18,250
VV "322" 15,65 15,650
VV "323" 15,05 15,050
VV "324" 2,4+2,95+0,9*0,1 5,440
VV "325" 9,15 9,150
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VV "326-327" 37,45 37,450
VV "328-329" 36,9+0,8*0,1 36,980
VV "330" 14,5 14,500
VV "332" 17,6 17,600
VV "333" 111,6 111,600
VV "333A" 2,3 2,300
VV "333B" 2 2,000
VV pvcb4np Mezisoučet 679,420
VV 8NP
VV "701" 10,6+6,85 17,450
VV "702" 36,45 36,450
VV "703" 18 18,000
VV "704" 11,2 11,200
VV "705" 12,9 12,900
VV "706" 12,9 12,900
VV "707" 12,2 12,200
VV "708" 24,3 24,300
VV "708A" 16,9 16,900
VV "709" 16,8 16,800
VV "710" 12,55 12,550
VV "711" 12,7 12,700
VV "712" 12,15 12,150
VV "713" 8 8,000
VV "717" 55,97 55,970
VV "718" 115,6-0,47*0,47 115,379
VV "720" 11,65 11,650
VV "733" 66,95 66,950
VV "733B" 2 2,000
VV "735" 34,75 34,750
VV pvcb8NP Mezisoučet 511,199
VV podlahypovlak Součet 3 087,679

400 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 438,600 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV "koberec" 438,6 438,600
VV Mezisoučet 438,600
VV Součet 438,600

401 M 776-1 Zátěžový koberec m2 482,460 0,00
VV 438,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 482,460

402 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 1 957,700 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "vinyl" 1957,7 1 957,700
VV Mezisoučet 1 957,700
VV Součet 1 957,700

403 M 776-2 Vinylová podlaha m2 2 153,470 0,00
VV 1957,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2 153,470

404 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 3 705,215 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV podlahypovlak*1,2 3 705,215
VV Mezisoučet 3 705,215
VV Součet 3 705,215

405 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 1 527,500 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV "vinyl" 1527,5 1 527,500
VV Mezisoučet 1 527,500
VV Součet 1 527,500

406 M 776-3 Soklová lišta k vinylové podlaze m 1 558,050 0,00
VV 1527,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 558,050

407 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 199,200 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV "koberec" 199,2 199,200
VV Mezisoučet 199,200
VV Součet 199,200

408 M 69751200 lišta kobercová 50x7mm m 203,184 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 199,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 203,184

409 K 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 199,200 0,00 CS ÚRS 2022 01

410 M 776-1 Zátěžový koberec m2 21,912 0,00
VV 199,2*0,11 'Přepočtené koeficientem množství 21,912

411 K 776991111 Spárování silikonem m 1 726,700 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 199,2 199,200
VV 1527,5 1 527,500
VV Mezisoučet 1 726,700
VV Součet 1 726,700

412 K 776991121
Základní čištění nově položených podlahovin vysátím 
a setřením vlhkým mopem

m2 1 957,700 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "vinyl" 1957,7 1 957,700
VV Mezisoučet 1 957,700
VV Součet 1 957,700

413 K 776991141 Pastování a leštění podlahovin ručně m2 1 957,700 0,00 CS ÚRS 2022 01

414 K 998776204
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 24 do 36 m

% 0,00 CS ÚRS 2022 01

D 777 Podlahy lité 0,00

415 K 777111121 Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy m 618,892 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "epoxidové stěrky - sokl" 609,7 609,700
VV schodysepo 9,192
VV Mezisoučet 618,892
VV Součet 618,892

416 K 777111123
Strojní broušení podkladu před provedením lité 
podlahy

m2 826,027 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "wpoxidové stěrky" 707,8 707,800
VV Mezisoučet 707,800
VV "schody"
VV "1PP"
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VV "18x260/183,3" 18*1,1*(0,26+0,1833) 8,777
VV "4x300/150" 4*0,95*(0,3+1,15) 5,510
VV "18x260/183,3" 18*0,95*(0,26+0,1833) 7,580
VV "5x275/170" 5*1,435*(0,275+0,17) 3,193
VV "2x300/150" 2*2,05*(0,3+0,15) 1,845
VV "18x260/183,3" 18*0,95*(0,26+0,1833) 7,580
VV "2NP"
VV "16x175/277"  16*1,9*(0,175+0,277) 13,741
VV "16x175/277" 16*1,05*(0,175+0,277) 7,594
VV "3NP"
VV "16x175/277"  16*1,9*(0,175+0,277) 13,741
VV "16x175/277" 16*1,05*(0,175+0,277) 7,594
VV "4NP"
VV "16x175/277"  16*1,9*(0,175+0,277) 13,741
VV "16x175/277" 16*1,05*(0,175+0,277) 7,594
VV "8NP"
VV "19x258/186"  19*1,25*(0,258+0,186) 10,545
VV schodyepo Mezisoučet 109,035
VV "schody-sokly"
VV "1PP"
VV "18x260/183,3" 18*(0,26+0,1833)*0,1 0,798
VV "4x300/150" 4*(0,3+1,15)*0,1 0,580
VV "18x260/183,3" 18*(0,26+0,1833)*0,1 0,798
VV "5x275/170" 5*(0,275+0,17)*0,1 0,223
VV "2x300/150" 2*(0,3+0,15)*0,1 0,090
VV "18x260/183,3" 18*(0,26+0,1833)*0,1 0,798
VV "2NP"
VV "16x175/277"  16*(0,175+0,277)*0,1 0,723
VV "16x175/277" 16*(0,175+0,277)*0,1 0,723
VV "3NP"
VV "16x175/277"  16*(0,175+0,277)*0,1 0,723
VV "16x175/277" 16*(0,175+0,277)*0,1 0,723
VV "4NP"
VV "16x175/277"  16*(0,175+0,277)*0,1 0,723
VV "16x175/277" 16*(0,175+0,277)*0,1 0,723
VV "8NP"
VV "19x258/186"  19*(0,258+0,186)*0,1 0,844
VV "16x175/277" 16*(0,175+0,277)*0,1 0,723
VV schodysepo Mezisoučet 9,192
VV Součet 826,027

417 K 777131111 Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem m2 886,997 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "epoxidové stěrky" 707,8 707,800
VV "epoxidové stěrky - sokl" 609,7*0,1 60,970
VV schodyepo 109,035
VV schodysepo 9,192
VV Mezisoučet 886,997
VV Součet 886,997

418 K 777511103
Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm 
dekorativní lité podlahy

m2 886,997 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "epoxidové stěrky" 707,8 707,800
VV "epoxidové stěrky - sokl" 609,7*0,1 60,970
VV schodyepo 109,035
VV schodysepo 9,192
VV Mezisoučet 886,997
VV Součet 886,997

419 K 777612103 Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy m2 886,997 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV "epoxidové stěrky" 707,8 707,800
VV "epoxidové stěrky - sokl" 609,7*0,1 60,970
VV schodyepo 109,035
VV schodysepo 9,192
VV Mezisoučet 886,997
VV Součet 886,997

420 K 998777204
Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v 
přes 24 do 36 m

% 0,00 CS ÚRS 2022 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00
421 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 551,900 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "SDK-obklad" 517,2 517,200
VV "Stávající stěny - oškrábání -obklad" 34,7 34,700
VV Mezisoučet 551,900
VV obklad Součet 551,900

422 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 551,900 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV obklad 551,900
VV Mezisoučet 551,900
VV Součet 551,900

423 K 781473810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
lepených

m2 704,655 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2NP
VV "108-109" 2,55*2 5,100
VV "110" 2,05*2 4,100
VV "111" 1,85*2 3,700
VV "112" 2,2*2 4,400
VV "113" 2,2*2 4,400
VV "114" 2,2*2 4,400
VV "115" 2,2*2 4,400
VV "116" 1,8*2 3,600
VV "117" 2,2*2 4,400
VV "118" 2,2*2 4,400
VV "119" 2,4*2 4,800
VV "120" 2,2*2 4,400
VV "121" 2,2*2 4,400
VV "122" 2*2 4,000
VV "123" 2,5*2 5,000
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VV "125A" 4,2*2-0,6*2 7,200
VV "125" 9,3*2-1,15*1-0,75*2 15,950
VV "128-129"  2,5*2+2*2 9,000
VV "130" 12,9*2-0,6*2*2-0,8*2+5,1*2*2-0,6*2*2 39,800

VV
"131" 6,3*2-0,7*2-0,8*2-0,6*2+4,5*2-0,6*2+12,85*2-
0,6*2*3+4,4*2-0,6*2+4,3*2-0,6*2+4,5*2-0,6*2

61,100

VV "132" 3,1*2 6,200
VV Mezisoučet 204,750
VV 3NP
VV "202A" 3,75*2 7,500
VV "203" (10,15+6,15+8,8)*2-0,8*2*5 42,200
VV "204-205" 4*2 8,000
VV "206-207" 3,45*2 6,900
VV "208" 2*2 4,000
VV "209" 3*2 6,000
VV "210" 2,85*2 5,700
VV "211" 2,9*2 5,800
VV "212" 2,9*2 5,800
VV "213" 3,1*2 6,200
VV "214" 2,9*2 5,800
VV "215" 3,1*2 6,200
VV "216" 2,85*2 5,700
VV "217" 3,1*2 6,200
VV "218" 2,8*2 5,600
VV "219" 3,1*2 6,200
VV "220" 2,8*2 5,600
VV "221" 3*2 6,000
VV "222" 2,8*2 5,600
VV "226" 2,7*2 5,400
VV "227-228" 3,1*2+2,85*2 11,900
VV "229" 3,1*2 6,200
VV "231" (6,25+12,6+4,6+4,05+4,05)*2-0,7*2*4*2-0,8*2*3 47,100
VV "232" (10,05+11,7+4,5+4,45+4,5)*2-0,8*2*3-0,7*2*3*2 57,200
VV "233A" 6,35*2-0,8*2 11,100
VV Mezisoučet 289,900
VV 4NP

VV
"303" 5,6*2-0,8*2*2+12,4*2-1,45*1,1-0,7*2*3-0,8*2+4,95*2-
0,7*2+4,35*2-0,7*2+4,9*2-0,7*2

49,605

VV "304" 4,5*2 9,000
VV "305" 3,9*2 7,800
VV "306" 2,55*2 5,100
VV "307" 1,85*2 3,700
VV "308-309" 3,3*2 6,600
VV "310-311" 3*2 6,000
VV "312" 3*2 6,000
VV "313" 2,9*2 5,800
VV "314" 3*2 6,000
VV "315" 3,1*2 6,200
VV "316" 3*2 6,000
VV "321" 3,2*2 6,400
VV "322" 2,85*2 5,700
VV "326-327" 2,95*2 5,900
VV "328-329" 3,4*2 6,800

VV
"331" 12,85*2-0,7*2*3-0,8*2+4,1*2-0,7*2+4,8*2-0,7*2+4,2*2-
0,7*2+6,7*2-0,8*2*2-0,7*2+3,4*2-0,7*2

56,100

VV "333A" 6,45*2-0,8*2 11,300
VV Mezisoučet 210,005
VV Součet 704,655

424 K 781474154x

Montáž obkladů vnitřních keramických 
velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 
lepených flexibilním lepidlem včetně úpravy hran 
hliníkovímy profily a spárování silikonem

m2 551,900 0,00

VV obklad 551,900
VV Mezisoučet 551,900
VV Součet 551,900

425 M 781-1 Keramický obklad m2 634,685 0,00
VV 551,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 634,685

428 K 781495211
Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu 
chemickými prostředky

m2 551,900 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV obklad 551,900
VV Mezisoučet 551,900
VV Součet 551,900

429 K 998781204
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v přes 24 do 36 m

% 0,00 CS ÚRS 2022 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00
430 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 53,942 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "600x1970x150" 3*(0,6+1,97*2)*0,35 4,767
VV "800x1970x150" 14*(0,8+1,97*2)*0,35 23,226
VV "800x1970x100" 4*(0,8+1,97*2)*0,3 5,688
VV "900x1970x100" 2*(0,9+1,97*2)*0,3 2,904
VV "1000x1970x100" 2*(1+1,97*2)*0,3 2,964
VV "1150x1970x150"1*(1,15+1,97*2)*0,35 1,782
VV "1250x1970x150" 1*(1,25+1,97*2)*0,35 1,817
VV "1200x1970x100" 7*(1,2+1,97*2)*0,3 10,794
VV Mezisoučet 53,942
VV zarubne Součet 53,942

431 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 53,942 0,00 CS ÚRS 2022 01

432 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 53,942 0,00 CS ÚRS 2022 01

433 K 783801403 Oprášení omítek před provedením nátěru m2 1 998,780 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV
1031-16,5*8+11,5*8*0,35-7,65*21+8,3*21*0,35-
11,05*6+9,4*6*1,25

835,755
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VV
471,2-16,5-5,25-16,35-1,65+3,75*0,3+3,65*0,2*9-11+9,95*0,2-
7,65*6+8,25*6*0,35-5,95*6+7,05*6*0,35-3,41*6+6,15*6*0,35

373,120

VV
876+24,3*6,4-1,45*1,4*6*2+(1,45+1,4*2)*6*2*0,2-0,61+2,3*0,2-
4,45+6,4*0,2-3,4+5,95*0,2-3,5*8+6,3*8*0,2-12,05*7+9,8*7*0,2

923,280

VV
(-1,6+4,85*0,2)*3-2,9*2+5,45*2*0,2-0,33*10+1,7*10*0,2-
1,05+3,05*0,2-3,5+5,75*0,2-2,8*2+6*0,2*2-5,5*7+6,75*7*0,35-
7,65*21+8,25*21*0,35

-133,375

VV Mezisoučet 1 998,780
VV naterfas Součet 1 998,780

434 K 783823135
Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových omítek

m2 1 998,780 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV naterfas 1 998,780
VV Mezisoučet 1 998,780
VV Součet 1 998,780

435 K 783827125
Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2

m2 1 998,780 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV naterfas 1 998,780
VV Mezisoučet 1 998,780
VV Součet 1 998,780

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00
436 K 784-1 Nátěr stěn speciální pro projekci m2 75,000 0,00

437 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 
m

m2 9 527,100 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "stěny" 6669,8 6 669,800
VV "stropy" 2758,4 2 758,400
VV "schody" 66,6+15 81,600
VV "podkroví" 17,3 17,300
VV Mezisoučet 9 527,100
VV malby Součet 9 527,100

438 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 34,700 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV "Stávající stěny - oškrábání -obklad" 34,7 34,700
VV Mezisoučet 34,700
VV Součet 34,700

439 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 9 527,100 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV malby 9 527,100
VV Mezisoučet 9 527,100
VV Součet 9 527,100

440 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 9 527,100 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV malby 9 527,100
VV Mezisoučet 9 527,100
VV Součet 9 527,100

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 0,00

441 K 786626111
Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken 
dvojitých dřevěných

m2 326,950 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "sever" 4,92*11+5,4*10+7,25*3+1,25+16,6+3,2*11+1,4*3*2 191,320
VV "východ" 5*3+3,81*3+2,2*3+3,2+2,23+2,1 40,560
VV "sever" 3,55*3+4,95*9+2,2*3+7,9*3+1,45*1,1*6 95,070
VV Mezisoučet 326,950
VV Součet 326,950

442 M 786-1 Vnitřní žaluzie m2 326,950 0,00

443 K 998786204
Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy 
v objektech v přes 24 do 36 m

% 0,00 CS ÚRS 2022 01

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 0,00
444 K 787111214x Skleněné zábradlí výšky 1,1m m 65,100 0,00

445 K 787111215x Skleněné zábradlí francouzských oken m 21,000 0,00
VV 1,5*14 21,000
VV Mezisoučet 21,000
VV Součet 21,000

446 K 998787204
Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v 
přes 24 do 36 m

% 0,00 CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
SFDI DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
XXX DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Účastník

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce sídla SFDI II. 

01 - Stavební úpravy

ZTI - Zdravotechnika

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 12. 2021

Zadavatel: SFDI Projektant: XXX

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D1 - Kanalizace 0,00

    721 17- - Potrubí z plastových trub 0,00

      D2 - KG Systém - svodné 0,00
      D3 - HT Systém (odpadní - svislé) 0,00
      D4 - HT Systém (odpadní - připojovací) 0,00
      D5 - Polyetylenové potrubí – odpadní 0,00
      7212731 - Ventilační hlavice 0,00
      D6 - Přivzdušňovací ventil - vnitřní 0,00

    7212901 - Zkouška těsnosti kanalizace 0,00

D7 - Vodovod 0,00

    D8 - Z polypropylenu (PPR) - svařovaný polyfuzně PN20 0,00

    D9 - Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 0,00

    D10 - Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 0,00

    D11 - Armatury s jedním závitem 0,00

      D12 - Výtokové ventily 0,00

    D13 - Armatury se dvěma závity 0,00

      D14 - Rohové plnoprůtokové 0,00
      D15 - Kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé  vnitřní závit (R 250D Giacomini) 0,00

    D16 - Revizní dvířka 0,00

    D17 - Požární příslušenství a armatury 0,00

D18 - Zařizovací předměty 0,00

Rekonstrukce sídla SFDI II. 

01 - Stavební úpravy

ZTI - Zdravotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 12. 2021

Zadavatel: SFDI Projektant: XXX

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Kanalizace 0,00

D 721 17- Potrubí z plastových trub 0,00

D D2 KG Systém - svodné 0,00

1 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 33,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

2 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 49,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

3 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 20,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

4 K 721173404 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200 m 18,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

D D3 HT Systém (odpadní - svislé) 0,00
5 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m 330,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

6 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 214,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

D D4 HT Systém (odpadní - připojovací) 0,00

7 K 721174041 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32 m 96,000 0,00

8 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 27,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

9 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 26,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

10 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 44,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

D D5 Polyetylenové potrubí – odpadní 0,00
11 K 7211736R Odpadní PE D 32 svařovaný m 5,000 0,00

12 K 72117R
Sifon pro napojení přepadu od zásobníků Tv - Kalich 
pro úkapy

ks 2,000 0,00

13 K 72117R.1 Sifon pro odvod kondenzátu DN 40 ks 57,000 0,00

14 K 72117R.2 Napojovací souprava pro AP a myčku 50 ks 2,000 0,00

15 K 721212123
Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím 
roštem a zápachovou uzávěrkou

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

D 7212731 Ventilační hlavice 0,00
16 K 721273152 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

17 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

D D6 Přivzdušňovací ventil - vnitřní 0,00
18 K 721274123R Přivzdušňovací ventil DN 100 ks 2,000 0,00

19 K 721R Plastová mřížka 200/200 před přivzduš. hlavicí ks 2,000 0,00

20 K 72598R Revizní plastová dvířka u čisticích kusů 200/200 mm ks 25,000 0,00

21 K 724R
Ponorné kalové čerpadlo se spínací automatikou (0,7 
kW/ 230 V)

ks 1,000 0,00

22 K 72598R.1 Čerpací zařízení Kondens lift kpl 1,000 0,00

23 K 722R
trubky ocelové pozinkované DN 32 (výtlak od 
čerpadla)

kpl 10,000 0,00

D 7212901 Zkouška těsnosti kanalizace 0,00

24 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 819,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

25 K 721290112
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 
150/DN 200

m 38,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

D D7 Vodovod 0,00

D D8 Z polypropylenu (PPR) - svařovaný polyfuzně PN20 0,00

26 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 
D 20x3,4 mm

m 185,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

27 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 
D 25x4,2 mm

m 448,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

28 K 722174024
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 
D 32x5,4 mm

m 168,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

29 K 722174025
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 
D 40x6,7 mm

m 78,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

30 K 722174026
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 
D 50x8,4 mm

m 67,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

ZTI - Zdravotechnika

Rekonstrukce sídla SFDI II. 

01 - Stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 722174027
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 
D 63x10,5 mm

m 66,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

D D9 Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 0,00

32 K 722130233
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 25

m 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

D D10 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 0,00

33 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN 
do 50

m 1 022,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

34 K 722181231
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN 
do 22 mm

m 223,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

35 K 722181232
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN 
přes 22 do 45 mm

m 114,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

36 K 722181233
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN 
přes 45 do 63 mm

m 50,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

37 K 722181251
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm 
DN do 22 mm

m 411,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

38 K 722181252
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm 
DN přes 22 do 45 mm

m 198,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

39 K 722181253
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm 
DN přes 45 do 63 mm

m 16,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

D D11 Armatury s jedním závitem 0,00

D D12 Výtokové ventily 0,00

40 K 722 22R
Výtokový ventil DN 15 se zpětným ventilem a 
hadicovou přípojkou - napojení AP,MY a ÚT

ks 2,000 0,00

D D13 Armatury se dvěma závity 0,00

D D14 Rohové plnoprůtokové 0,00

41 K 722232171
Kohout kulový rohový G 1/2" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem

kus 66,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

D D15 Kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé  vnitřní závit (R 250D Giacomini) 0,00

42 K 722232043
Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 21,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

43 K 722232044
Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 45,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

44 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

45 K 722232047
Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

46 K 722232048
Kohout kulový přímý  G 2" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

D D16 Revizní dvířka 0,00
47 K 72598R.2 Dvířka nerezová 300/300 mm ks 14,000 0,00

D D17 Požární příslušenství a armatury 0,00

48 K 722250133
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m 
celoplechový

soubor 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

D D18 Zařizovací předměty 0,00

49 K 725112022S
Klozet závěsný samonosný (mísa, rám, nádržka, 
rohový kohout DN 15 a prkénko)

kpl 27,000 0,00

50 K 726111031
Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 
1080 mm závěsný do masivní zděné kce

soubor 27,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

51 K 725121525
Pisoárový záchodek automatický s radarovým 
senzorem

soubor 8,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

52 K 725211602
Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na 
sifon připevněné na stěnu šrouby

soubor 24,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

53 K 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou 500 mm

soubor 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

54 K 72524R Sprchový kout zděný s odtokovým žlábkem a zástěnou kpl 2,000 0,00

55 K 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 24,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

56 K 725821316
Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým 
ústím a délkou ramínka 300 mm

soubor 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

57 K 725841312 Baterie sprchová nástěnná páková soubor 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

58 K 725R dávkovač mýdla kpl 15,000 0,00

59 K 725R.1 zásobník toaletního papíru kpl 15,000 0,00

60 K 725821312
Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 210 mm

soubor 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
SFDI DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
XXX DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Účastník

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce sídla SFDI II. 

01 - Stavební úpravy

UT - Vytápění

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 12. 2021

Zadavatel: SFDI Projektant: XXX

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D1 - Izolace tepelné 0,00

D2 - Kotelny a strojovny 0,00

D3 - Rozvod potrubí 0,00

    D4 - Potrubí z trubek ocelové spojované lisováním, vč.tvarovek a uložení 0,00

    D5 - Potrubí z trubek ocelové spojované svařováním, vč.tvarovek a uložení 0,00

D6 -  Armatury 0,00

D7 -  Otopná tělesa 0,00

    D8 - Ocelová desková tělesa sS hladkou přední deskou - provedení PLAN, vč.odvzdušňovacího ventilu, zátek 0,00

      D9 -  - výšky 300mm 0,00
      D10 -  - výšky 600mm 0,00

D11 - Demontáže 0,00

D12 - 0316: Kovové stavební doplňkové konstrukce 0,00

D13 - 0319: Topná zkouška 0,00

Rekonstrukce sídla SFDI II. 

01 - Stavební úpravy

UT - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 12. 2021

Zadavatel: SFDI Projektant: XXX

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Izolace tepelné 0,00

1 K Pol1
Izol tepelna pro ocelové lisované potrubí do DN 50  
hadicemi tl.30mm

m 60,000 0,00

2 K Pol2
Izol tepelna pro ocelové svařované potrubí do DN 100  
hadicemi tl.40mm

m 18,000 0,00

3 K Pol3 Izo.tepelná  - přesun hmot výšky od 6m do 24m % 0,00

4 K Pol4 Izol tepelná  - zvětšený přesun do 1000 m % 0,00

D D2 Kotelny a strojovny 0,00

5 K Pol5
Kompaktní domovní předávací stanice voda - voda, 
Qút= 450 kW, Qtv=100kW

soubor 1,000 0,00

6 K Pol6 Strojovny  - přesun hmot výšky od 6m do 24m % 0,00

7 K Pol7 Strojovny - zvětšený přesun do 1000 m % 0,00

D D3 Rozvod potrubí 0,00

D D4 Potrubí z trubek ocelové spojované lisováním, vč.tvarovek a uložení 0,00
8 K Pol8 do DN 15 m 310,000 0,00

9 K Pol9 do DN 25 m 36,000 0,00

10 K Pol10 do DN 50 m 24,000 0,00

D D5 Potrubí z trubek ocelové spojované svařováním, vč.tvarovek a uložení 0,00
11 K Pol11 do DN 25 m 18,000 0,00

12 K Pol12 Tlakove zkoušky měděného. potrubi do DN 50 m 370,000 0,00

13 K Pol13 Tlakove zkoušky měděného. potrubi do DN 100 m 18,000 0,00

14 K Pol14 Rozvod potrubí  - -přesun hmot výšky od 6m do 24m % 0,00

15 K Pol15 Rozvod potrubí - zvětšený presun do 1000 m % 0,00

D D6  Armatury 0,00

16 K Pol16
íRadiátorový ventil regulační s AFC technologií - přímý 
DN 15

kus 117,000 0,00

17 K Pol17
Radiátorová spojka jednoduchá přímá uzavírací s vyp. 
DN15

kus 117,000 0,00

18 K Pol18 Termostatická hlavice standardní kus 117,000 0,00

19 K Pol19 Vypouštěcí kohout -  DN 10 kus 8,000 0,00

20 K Pol20 Automatický odvzdušňovací ventil DN 10 kus 12,000 0,00

21 K Pol21 Armatury  - přesun hmot výšky od 6m do 24m % 0,00

22 K Pol22 Armatury - zvětšený přesun do 1000 m % 0,00

D D7  Otopná tělesa 0,00

D D8 Ocelová desková tělesa sS hladkou přední deskou - provedení PLAN, vč.odvzdušňovacího ventilu, zátek 0,00

D D9  - výšky 300mm 0,00
23 K Pol23 typ 33 PLAN délky   1200 až 1500 mm kus 26,000 0,00

D D10  - výšky 600mm 0,00
24 K Pol24 typ 21 PLAN - délky  do1400mm kus 26,000 0,00

25 K Pol25 typ 22VK - délky 1500mm kus 65,000 0,00

26 K Pol26 Montáž ocel.deskových těles kus 117,000 0,00

27 K Pol27 Otopná tělesa   - přesun hmot výšky od 6m do 24m % 0,00

28 K Pol28 Otopná tělesa - zvětšený presun do 1000 m % 0,00

D D11 Demontáže 0,00

29 K Pol29
Demontážzařízení stávají výměníkové stanice a odvoz 
do šrotu

soubor 1,000 0,00

30 K Pol30
Demontáž stávajících otopných těles včetně armatur a 
odvoz do šrotu

soubor 120,000 0,00

D D12 0316: Kovové stavební doplňkové konstrukce 0,00

UT - Vytápění

Rekonstrukce sídla SFDI II. 

01 - Stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K Pol31 Doplňkové konstrukce z profilového materiálu kg 40,000 0,00

32 K Pol32 Doplňkové konstrukce  - přesun hmot vyšky do 30 m % 0,00

33 K Pol33 Doplňkové konstrukce  - zvětšený presun do 1000 m % 0,00

D D13 0319: Topná zkouška 0,00

34 K Pol34
Topná zkouška dle ČSN 06 0310, vyregulování 
systému, nastavení reg.ventilů

hod 72,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
SFDI DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
XXX DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Účastník

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce sídla SFDI II. 

01 - Stavební úpravy

VZT - Vzduchotechnika

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 12. 2021

Zadavatel: SFDI Projektant: XXX

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D1 - Zař. č. 1 Větrání chodeb 0,00

D2 - Zař.č. 2 Chlazení kanceláří 0,00

D3 - Zař.č. 3 Chlazení RACKů 0,00

D4 - Zař. Č.4 Požární větrání 0,00

D5 - Nátěry 0,00

D6 - Izolace 0,00

D7 - Uvedení do chodu 0,00

Rekonstrukce sídla SFDI II. 

01 - Stavební úpravy

VZT - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 12. 2021

Zadavatel: SFDI Projektant: XXX

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Zař. č. 1 Větrání chodeb 0,00

1 K 1.1.

Sestavná jednotka venkovní provedení (filtrace, 
rekuperace, el ohřev) Qv=2600m3/h;p=350Pa; 
P=2x1,1kW (400V;2,3A); Qtel=6kW specifikace viz 
technický list

ks 1,000 0,00

2 K 1.2. Kruhový tlumič Js 450 s jádrem ks 2,000 0,00

3 K 1.3.
Požární klapka hranatá 400x200 spínání ruční, 
teplotní, koncový spinač

ks 2,000 0,00

4 K 1.4.
Požární klapka hranatá 400x250 spínání ruční, 
teplotní, koncový spinač

ks 1,000 0,00

5 K 1.5. Vyústka obdélníková komfortní dvouřadá 280x140R1 ks 1,000 0,00

6 K 1.6. Vyústka obdélníková komfortní dvouřadá 400x200R1 ks 1,000 0,00

7 K 1.7. Vyústka obdélníková komfortní dvouřadá 425x225R1 ks 2,000 0,00

8 K 1.8. Talířový ventil Js 125 odtahový ks 21,000 0,00

9 K Pol35 Talířový ventil Js 120 odtahový ks 2,000 0,00

10 K 1.9. Ohebné hliníkové potrubí s útlumem hluku Js 125 m 25,000 0,00

11 K Pol36 Ohebné hliníkové potrubí s útlumem hluku Js 200 m 2,000 0,00

12 K Pol37 Ohebné hliníkové potrubí s útlumem hluku Js 100 m 1,000 0,00

13 K 1.10. Potrubí spiro vč tvar kusů Js 400 m 5,000 0,00

14 K Pol38 Potrubí spiro vč tvar kusů Js Js 315 m 35,000 0,00

15 K Pol39 Potrubí spiro vč tvar kusů Js Js 225 m 18,000 0,00

16 K Pol40 Potrubí spiro vč tvar kusů Js Js 180 m 56,000 0,00

17 K Pol41 Potrubí spiro vč tvar kusů Js Js 160 m 15,000 0,00

18 K Pol42 Potrubí spiro vč tvar kusů Js Js 125 m 56,000 0,00

19 K Pol43 Potrubí spiro vč tvar kusů Js Js 100 m 3,000 0,00

20 K 1.11.
Potrubí sk I z ocel pozink plechu vč tvar kusů; 30%vs - 
obvod 1890/100%

m2 2,000 0,00

21 K Pol44
Potrubí sk I z ocel pozink plechu vč tvar kusů; 30%vs - 
1500/50%

m2 40,000 0,00

22 K Pol45
Potrubí sk I z ocel pozink plechu vč tvar kusů; 30%vs - 
1050/50%

m2 6,000 0,00

23 K 1.12.
Ventilátor do podhledu s doběhem chodu; Qv=80m3/h; 
P=30W(230V);p=120Paks

1,000 0,00

24 K 1.13. Spojovací a těsnicí materiál kg 60,000 0,00

25 K 1.14. Závěsy kg 120,000 0,00

D D2 Zař.č. 2 Chlazení kanceláří 0,00

26 K 2.1.

VRF split systém 2NP: venkovní jednotka,Qch=56 
kW;P=12,77kW (400V; 50A); 62 dB(A) 
1240x760x1690mm jednotka nástěnná  kabelový 
ovladač Qch=1,6kW (4 ks),Qch=2,2kW (20ks),Qch= 
3,6kW (2ks),Qch= 4,5kW (1ks),potrubí chladiva 150m 
včetně tvarovek, kabelů a lišt

ks 1,000 0,00

27 K 2.2.

VRF split systém 3NP: venkovní jednotka, Qch=56; 
P=12,77kW (400V; 50A); 62 dB(A) 
1240x760x1690mm jednotka nástěnná kabelový 
ovladač Qch=2,2kW (13 ks),Qch=3,6kW (3 ks), 
Qch=4,5 kW (5 ks),potrubí chladiva 150m včetně 
tvarovek, kabelů a lišt

ks 1,000 0,00

28 K 2.3.

VRF split systém 4NPí: venkovní jednotka 
Qcg=56kW;P=12,77kW (400V; 50A);62 dB(A) 
1240x760x1690mm jednotka nástěnná kabelový 
ovladač 
Qch=1,6kW(2ks),Och=2,2kW(22ks),Qch=2,8kW  
(1ks),Qch=3,6kW(2ks),potrubí chladiva 150m včetně 
tvarovek, kabelů a lišt

ks 1,000 0,00

VZT - Vzduchotechnika

Rekonstrukce sídla SFDI II. 

01 - Stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 2.4.

VRF split systém 8NPí: venkovní jednotka, Qch=50 
kW; P=10,9kW (400V; 50A); 61 dB(A) 
1240x760x1690mm jednotka nástěnná kabelový 
ovladač 
Qch=1,6kW(13ks),Qch=2,2kW(2ks),Qch=2,8kW 
(2ks),Qch=3,6kW (1ks),Qch=3,6kW(3ks), Qch=4,5kW 
(2 kusy) včetně viz výše

ks 1,000 0,00

30 K 2.5. Drobný montážní materiál kg 80,000 0,00

31 K 2.6. Závěsy kg 160,000 0,00

D D3 Zař.č. 3 Chlazení RACKů 0,00

32 K 3.1.

Rack č.m. 133A (2.NP) Split systém sestávající: vnitřní 
nástěnná jednotky Qch=2kW kabelový ovladač 
venkovní jednotka P=2kW (230V; 20A); 47 dB(A); 
chlazení do -15°C trasa potrubí vhladiva 25m z toho 
převýšení18m

ks 1,000 0,00

33 K 3.2.

Rack č.m. 233A (3.NP) Split systém sestávající: vnitřní 
jednotka nástěnná Qch=2kW kabelový ovladač 
venkovní jednotka P=2 kW (230V; 20A); 47 dB(A); 
chlazuení do -15°C trasa potrubí chladiva 22m z toho 
převýšení 15m

ks 1,000 0,00

34 K 3.3.

Rack č.m. 333A (4.NP) Split systém sestávající: vnitřní 
jednotka nástěnná Qch=2kW kabelový ovladač 
venkovní jednotka P=0,84kW (230V; 16A); 49 dB(A) 
chlazení do -15°C trasa potrubí chladiva 18m z toho 
převýšení 12m

ks 1,000 0,00

35 K 3.4.

Rack č.m. 733A (8.NP) Split systém sestávající: vnitřní 
jednotka nástěnná Qch=2kW kabelový ovladač 
venkovní jednotka P=0,84kW (230V; 16A); 49 dB(A) 
chlazení do -15°C trasa potrubí chladiva 8m z toho 
převýšení 1m

ks 1,000 0,00

36 K 3.5.

Náhradní zdroj č.m.S10 (1.PP) Split systém 
sestávající: vnitřní jednotka nástěnná Qch=3,5kW 
kabelový ovladač venkovní jednotka P=1,4kW (230V; 
10A); 48 dB(A) chlazení do -15°C trasa potrubí 
chladiva 13m z toho převýšení 2m

ks 1,000 0,00

37 K 3.6.

UPS č.m.703 (8.NP) Split systém sestávající: vnitřní 
jenotka nástěnná Qch=5kW kabelový ovladač 
venkovní jednotka P=1,94 kW(230V; 10A); 49 dB(A) 
chlazení do -15°C trasa potrubí chladiva 6m z toho 
převýšení 2m

ks 1,000 0,00

38 K 3.7.
Drobný montážní materiál (trasu potrbí chladiva ve 
venkovním prostoru krýt plastovou lištou)

kg 15,000 0,00

39 K 3.7..1 Závěsy kg 30,000 0,00

D D4 Zař. Č.4 Požární větrání 0,00

40 K 4.1.

Centrální schodiště Přívodní sestavná jednotka (filtr, 
ventilátor, příslušenství) vnitřní provedení 
Qv=11000m3/h; p=300Pa; P=2,2kW (400V;4,7A); 
specifikace viz tech list

ks 1,000 0,00

41 K 4.2.

Přívodní sestavná jednotka (filtr, ventilátor, 
příslušenství) venkovní provedení Qv=11000m3/h; 
p=200Pa; P=2,2kW (400V;4,7A); specifikace viz tech 
list

ks 1,000 0,00

42 K 4.3. Vyústka obdélníková komfortní dvouřadá 1025x325R1 ks 8,000 0,00

43 K 4.4.
Potrubí sk I z ocel pozink plechu vč tvar kusů; 30%vs 
obvod 4000/100%

m2 12,000 0,00

44 K Pol46
Potrubí sk I z ocel pozink plechu vč tvar kusů; 30%vs 
obvod 3500/60%

m2 50,000 0,00

45 K Pol47
Potrubí sk I z ocel pozink plechu vč tvar kusů; 30%vs 
obvod 2630/60%

m2 22,000 0,00

46 K Pol48
Potrubí sk I z ocel pozink plechu vč tvar kusů; 30%vs 
obvod 1890/60%

m2 16,000 0,00

47 K 4.5.

Boční schodiště Přívodní sestavná jednotka (filtr, 
ventilátor, příslušenství) venkovní provedení 
Qv=7200m3/h; p=250Pa; P=105kW (400V;3,2A); 
specifikace viz tech list

ks 1,000 0,00

48 K 4.6. Vyústka obdélníková komfortní dvouřadá425x325R1 ks 7,000 0,00

49 K 4.7.
Potrubí sk I z ocel pozink plech vč tvar kusů; 30%vs 
obvod 3500/100%

m2 8,000 0,00

50 K Pol47
Potrubí sk I z ocel pozink plechu vč tvar kusů; 30%vs 
obvod 2630/60%

m2 34,000 0,00

51 K Pol48
Potrubí sk I z ocel pozink plechu vč tvar kusů; 30%vs 
obvod 1890/60%

m2 24,000 0,00

52 K Pol49 1500/60% m2 6,000 0,00

53 K 4.8. Spojovací a těsnicí materiál kg 100,000 0,00

54 K 4.9. Závěsy kg 200,000 0,00

D D5 Nátěry 0,00

55 K Pol50
Nátěr vzt zařízení ve venkovním prostoru (tón nátěru 
určí architekt)

m2 50,000 0,00

D D6 Izolace 0,00

56 K Pol51
Tepelná izolace s oplechováním - 10 cm minerální 
plsti na trny + obal AL folií

m2 70,000 0,00

Strana 51 z 81



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

57 K Pol52
Požární izolace vzt potrubí - 6 cm minerální plsti na 
trny + obal AL folií

m2 110,000 0,00

D D7 Uvedení do chodu 0,00
58 K Pol53 Příprava ke komplexnímu vyzkoušená hod 140,000 0,00

59 K Pol54 Komplexní vyzkoušení hod 70,000 0,00

60 K Pol55 Zkušební provoz hod 70,000 0,00

61 K Pol56 Zaučení obsluhy hod 40,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
SFDI DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
XXX DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Účastník

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce sídla SFDI II. 

01 - Stavební úpravy

EL - Elektroinstalace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 12. 2021

Zadavatel: SFDI Projektant: XXX

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D1 - Rozvaděč RHZ úpravy 0,00

D2 - Rozvaděč RPO 0,00

D3 - Rozvaděč XRS1, RVZT 0,00

D4 - Ostatní púpravy rozvaděčů 0,00

D5 - Úložný materiál,spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK 0,00

D6 - EPS 0,00

D7 - EZS 0,00

D8 - Kabely 0,00

D9 - Hromosvod 0,00

D10 - Svítidla 0,00

Rekonstrukce sídla SFDI II. 

01 - Stavební úpravy

EL - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 12. 2021

Zadavatel: SFDI Projektant: XXX

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Rozvaděč RHZ úpravy 0,00

1 K 1.1.1
Vyzbrojení rozvaděčové skříně - přípojnice, svorky, 
praporce, vydrátování rozvaděče a další

kpl 1,000 0,00

2 K 1.1.2 Usazení rozvodnice ks 1,000 0,00

3 K 1.1.3

Vyzbrojení rozvodnice - jističe, chrániče, pomocné 
kontakty, napětové spouště, relé a stykače, přepínače 
na dveře rozvodnice; přep. ochrana B; pojistkový 
odpínač; pojistková sada; signalizační kontrolky na 
dveře rozvaděče a další

kpl 1,000 0,00

4 K 1.1.4 Svorkovnice na DIN, můstky PE, N a další kpl 1,000 0,00

5 K 1.1.5
Drobný instalační materiál (slaněné vodiče vyvazovací, 
dutinky, popisky, atp.)

kpl 1,000 0,00

6 K 1.1.6 Popis prvků rozvaděče ks 1,000 0,00

7 K 1.1.7 Vyhotovení výrobní dokumentace rozvaděče ks 2,000 0,00

8 K 1.1.8 Vyhotovení finálního schématu rozvaděče ks 3,000 0,00

9 K 1.1.9 Drobný nespecifikovaný materiál soubor 1,000 0,00

D D2 Rozvaděč RPO 0,00

10 K 1.2.1
Rozvaděčová skříň, oceloplechové provedení, 
zapuštěná, vyzbrojení DIN lištami; krycí panely v 
rozteči dle rozeče DIN lišt; zámek 2x čtyřhran

kpl 1,000 0,00

11 K 1.2.2 Usazení rozvodnice ks 1,000 0,00

12 K 1.2.3

Vyzbrojení rozvodnice - jističe, chrániče, pomocné 
kontakty, napětové spouště, relé a stykače, přepínače 
na dveře rozvodnice; přep. ochrana B; pojistkový 
odpínač; pojistková sada; přepínač sítí by-pass; 
signalizační kontrolky na dveře rozvaděče a další

kpl 1,000 0,00

13 K 1.2.4 Svorkovnice na DIN, můstky PE, N a další kpl 1,000 0,00

14 K 1.2.5
Drobný instalační materiál (slaněné vodiče vyvazovací, 
dutinky, popisky, atp.)

kpl 1,000 0,00

15 K 1.2.6 Popis prvků rozvaděče ks 1,000 0,00

16 K 1.2.7 Vyhotovení výrobní dokumentace rozvaděče ks 1,000 0,00

17 K 1.2.8 Vyhotovení finálního schématu rozvaděče ks 1,000 0,00

18 K 1.2.9 UPS (400V, 6,5kW, 45min) ks 1,000 0,00

19 K 1.2.10 Drobný nespecifikovaný materiál soubor 1,000 0,00

D D3 Rozvaděč XRS1, RVZT 0,00

20 K 1.3.1
Rozvaděčová skříň, oceloplechové provedení, 
Vyzbrojení DIN lištami; krycí panely v rozteči dle 
rozeče DIN lišt; zámek

ks 6,000 0,00

21 K 1.3.2 Usazení rozvodnice ks 6,000 0,00

22 K 1.3.3
Vyzbrojení rozvodnice - hl. vypínač; přep. Ochrana C; 
jističe; proudový chránič na DIN; vyvázaní rozvodnice 
a další

kpl 6,000 0,00

23 K 1.3.4 Svorkovnice na DIN, můstky PE, N a další kpl 6,000 0,00

24 K 1.3.5
Drobný instalační materiál (slaněné vodiče vyvazovací, 
dutinky, popisky, atp.)

kpl 6,000 0,00

25 K 1.3.6 Popis prvků rozvaděče ks 6,000 0,00

26 K 1.3.7 Vyhotovení výrobní dokumentace rozvaděče ks 6,000 0,00

27 K 1.3.8 Vyhotovení finálního schématu rozvaděče ks 6,000 0,00

28 K 1.3.9 Drobný nespecifikovaný materiál soubor 1,000 0,00

D D4 Ostatní púpravy rozvaděčů 0,00
29 K 1.4.1 Revize, demontáž stávajících rozvaděčů (ref. 5ks) kpl 1,000 0,00

30 K 1.4.2 Přepojení stávajících rozvaděčů kpl 1,000 0,00

31 K 1.4.3
Úprava predelektroměrového jištění na 3x400A, 
včetně prací spojených s PRE Distribuce a.s.

kpl 1,000 0,00

32 K 1.4.3.1 Další více nespecifikované příslušenství soubor 1,000 0,00

D D5 Úložný materiál,spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK 0,00

EL - Elektroinstalace

Rekonstrukce sídla SFDI II. 

01 - Stavební úpravy
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33 K 2.1 Přístrojová krabice KP 68 ks 1 200,000 0,00

34 K 2.2
Demontáž stávajících prvků elektroinstalace v 
doitčených prostorách

hod 200,000 0,00

35 K 2.3
Přístrojová krabie vhodná pro montáž do rámu dveří 
vč. Montáže

ks 100,000 0,00

36 K 2.4 Svorkovnice WAGO kpl 1,000 0,00

37 K 2.6 Prostup příčkou do 20cm ks 300,000 0,00

38 K 2.10 Drážkování pro uložení kabelových tras hod 300,000 0,00

39 K 2.11 Zasekání pro uložení kabelových tras pod omítku hod 60,000 0,00

40 K 2.12 Uložení kabelových tras do drážek ve zdivu, zapravení hod 500,000 0,00

41 K 2.13 Uložení kabelových tras do SDK příček vč. Příchytek hod 160,000 0,00

42 K 2.14 Svorgovnice (např. Wago) kpl 1,000 0,00

43 K 2.15 Podlahový box 8M ks 6,000 0,00

44 K 2.16
Osazení boxů příslušnými moduly dle legendy a 
popisu a zapojení (dle PD) s využitím demontovaných 
modulů

ks 6,000 0,00

45 K 2.17 Konektor RJ45 Cat.6 ks 70,000 0,00

46 K 2.18
Přístroj zásuvka datová 2xRJ45, zapuštěná montáž 
(barva určena projektem interiéru)

ks 179,000 0,00

47 K 2.19
Přístroj zásuvka 230V, vč. Masky, zapuštěná montáž 
(barva určena projektem interiéru)

ks 806,000 0,00

48 K 2.20 Zásuvka IP44, 230V, 16A ks 20,000 0,00

49 K 2.21 Přístroj zásuvka HDMI ks 10,000 0,00

50 K 2.22
Rámeček modul (barvu a typ upřesní archtekt), přesná 
velikost jednotlivých rámečků bude specifikována v 
dalším stupni PD

ks 1 300,000 0,00

51 K 2.23
Vypínač č.1 250V/10AX vč. klapátka (barvu a typ 
upřesní archtekt)

ks 45,000 0,00

52 K 2.24
Vypínač č.5 250V/10AX vč. klapátka (barvu a typ 
upřesní archtekt), předpokládáno provedení s 
metalickým povrchem

ks 97,000 0,00

53 K 2.26 Tlačítko CS/TS ks 2,000 0,00

54 K 2.27
Vypínač č.6 250V/10AX vč. klapátka (barvu a typ 
upřesní archtekt)

ks 4,000 0,00

55 K 2.28
Tlač. spínač jednonásobný vč. klapátka (barvu a typ 
upřesní archtekt)

ks 55,000 0,00

56 K 2.29 pohybový spínač světel 230V, 360° ks 55,000 0,00

57 K 2.30 Elektroinstalační trubka prům 50mm ohebná m 10,000 0,00

58 K 2.32 Elektroinstalační trubka prům 25mm ohebná m 1 800,000 0,00

59 K 2.33 Elektroinstalační trubka prům 16mm ohebná m 600,000 0,00

60 K 2.34
Elektroinstalační parapetní kanál se stíněnou 
přepážkou

m 40,000 0,00

61 K 2.35 Příslušenství pro PVC trubky kpl 1,000 0,00

62 K 2.36
Pokládka PVC chrániček dle typu materiálu 
zdivo/SDK/podlaha

hod 600,000 0,00

63 K 2.37
kabelový žlab Mars 250x50, včetně víka, kotvícího 
materiálu

m 650,000 0,00

64 K 2.38 Žebřík kabelový KZ 200/ 60, včetně kotvení m 28,000 0,00

65 K 2.39
Koordinace přípravy s dodavatelem AV techniky a 
nájemcem

hod 10,000 0,00

66 K 2.40 Napájecí zdroj LED pásek 12V/5A ks 5,000 0,00

67 K 2.41
Zapojení přístorojů elektroinstalace v truhl. výrobku -  
zasedací místnosti, stoly a další v koordinaci s 
dodavateli truhl. atypů a architekty

hod 10,000 0,00

68 K 2.42 Datový rack 600x600, 25U ks 4,000 0,00

69 K 2.44
Patch panel 24p, Cat.6, včetně zapojení datových 
kabelů

ks 28,000 0,00

70 K 2.45 vyvazovací panel ks 28,000 0,00

71 K 2.46
Drobné příšluišenství datových rozvaděčů (vyvazovací 
lišta, montážní sady, ranžírování, patch kabely

kpl 1,000 0,00

72 K 2.47
Wifi AP, specifikace dle investora, stropní montáž - 
pouze datová příprava - RJ45

ks 61,000 0,00

73 K 2.48 Proměření datové kabeláže ks 730,000 0,00

74 K 2.49
Zapojení prvků VZT/ZTI/UT/CHL vč. ochranného 
pospojení na přípojnici PE příslušného rozvaděče

ks 140,000 0,00

75 K 2.50
Bezdotykový osoušeč rukou s Hepa filtrem, bílý plast, 
kód: 924224104

ks 8,000 0,00

76 K 2.51 Zapojení ochranného pospojení na ocelové prvky kpl 1,000 0,00

77 K 2.52
Proměření (mapování) stávajících zachovávaných 
rozvaděčl ů a dalších technologií

hod 24,000 0,00

78 K 2.53 Doprava materiálu na stavbu kpl 1,000 0,00

79 K 2.54 Vyhotovení prováděcí dokumentace elektroinstalace kpl 1,000 0,00

80 K 2.55 Vyhotovení dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 0,00

81 K 2.56 Drobný nespecifikovaný materiál soubor 1,000 0,00

D D6 EPS 0,00
82 K 3.1 Akumulátor 12 V DC /24 Ah ks 2,000 0,00
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83 K 3.2 Ústředna EPS (ref. FlexES Control FX10, 5 pozic) ks 1,000 0,00

84 K 3.3 Ovládací panel 5,7" 1/4 VGA ks 1,000 0,00

85 K 3.4 Deska č. 1 se 4 pozicemi pro MM ks 1,000 0,00

86 K 3.5 Mikromodul sběrnice (ref. esserbus/esserbus-Plus GT) ks 5,000 0,00

87 K 3.6 Panel OPPO (ref. FBF2003-EDP,RS485, CZ) ks 1,000 0,00

88 K 3.7 Dotykový externí ovl.panel, na povrch ks 2,000 0,00

89 K 3.8 Nerezový vytápěný KTPO (ref. SD-04.2 třídy 3) ks 1,000 0,00

90 K 3.9 Adresovatelný Opticko-kouřový hlásič (ref. IQ8Quad) ks 326,000 0,00

91 K 3.10 Patice pro hlásiče ks 326,000 0,00

92 K 3.11
Adresovatelný tlačítkový hlásič - Elektronika tlačítka 
(ref. IQ8) s oddělovačem

ks 59,000 0,00

93 K 3.12 Skříň tlačítkového hlásiče červená ks 59,000 0,00

94 K 3.13
Adresovatelná akustická siréna vč. majáku a platformy 
venkovní provedení

ks 2,000 0,00

95 K 3.14
Adresovatelná akustická siréna vč. majáku a platformy 
vnitřní provedení

ks 32,000 0,00

96 K 3.15 Relé modul vč. Konektroů REL4 ks 18,000 0,00

97 K 3.16 Instalační příslušenství pro ústřednu EPS kpl 1,000 0,00

98 K 3.17 Koordinace ovládání SHZ s dodavatelem SHZ kpl 1,000 0,00

99 K 3.18
Koordinace ovládání únikovýhch dveří s dodavatelem 
dveří a ACS

kpl 1,000 0,00

100 K 3.19
Koordinace ovládání přídržných magnetů dveří na 
CHUC

kpl 1,000 0,00

101 K 3.20 Koordinace ovládání EVR s dodavatelem EVR kpl 1,000 0,00

102 K 3.21 Inženýrská činnost kpl 1,000 0,00

103 K 3.22 Požárně odolné kabelové příchytky kpl 1,000 0,00

104 K 3.23 Programování ústředny kpl 1,000 0,00

105 K 3.24 Zkušební provoz h 72,000 0,00

106 K 3.25 Protokol o funkčnosti EPS ks 2,000 0,00

107 K 3.26 Zaškolení obsluhy h 8,000 0,00

108 K 3.27 Vydání obslužného manuálu ks 2,000 0,00

109 K 3.28 Prováděcí projektová dokumentace EPS kpl 1,000 0,00

110 K 3.29 Nonstop servis a podpora kpl 1,000 0,00

111 K 3.30 Vyhotovení dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 0,00

112 K 3.31 Drobné výše nespecifikované položky soubor 1,000 0,00

D D7 EZS 0,00

113 K 4.1

Kontrolér systému EKV/PZTS Rozhraní: 1x LAN, 2x 
wiegand, 2x CAN bus, 2x relé, 6x dvojitě i trojitě 
vyvážený vstup, 3x napájecí svorky, USB, akustická a 
opticka signalizace, pamět událostí 1mil, počet 
oprávnění na ID kartu: neomezený, počet zařízení v 
clus

ks 9,000 0,00

114 K 4.2
Sběrnicový dveřní modul Rozhraní: 2x wiegand, 2x 
CAN bus, 2x relé, 6x dvojitě i trojitě vyvážený vstup, 3x 
napájecí svorky, USB, akustická a opticka signalizace

ks 2,000 0,00

115 K 4.3
Sběrnicový rozšiřující modul vstupů Rozhraní: 2x CAN 
bus, 12x dvojitě i trojitě vyvážený vstup, 2x napájecí 
svorky

ks 7,000 0,00

116 K 4.4
Sběrnicový rozšiřující modul výstupů Rozhraní: 2x 
CAN bus, 4x NO/C relé

ks 16,000 0,00

117 K 4.5 Komunikační zařízení pro kontroler výtahu ks 2,000 0,00

118 K 4.6
Ovládání výtahu pomocí EKV (doplnění řídícího 
systému na stávající výtah pro řízení přístupo do všech 
pater)

ks 2,000 0,00

119 K 4.7

Snímač identifikačníh karet Mifare/Desfire 
Komunikační rozhraní: Wiegand, CAN bus, 
Vstupy/výstupy: 2x vyvýžený vstup, 1x relé Uživatelské 
rozhraní: buzzer, optická signalizace vícebarevná 
Venkovní provedení

ks 8,000 0,00

120 K 4.8

Snímač identifikačníh karet Mifare/Desfire s klávesnicí, 
Komunikační rozhraní: Wiegand, CAN bus, 
Vstupy/výstupy: 2x vyvýžený vstup, 1x relé Uživatelské 
rozhraní: buzzer, optická signalizace vícebarevná 
Venkovní provedení

ks 23,000 0,00

121 K 4.9

Bezdrátový přijímač signálů z WRT-4, 4 samostatné 
výstupy Wiegand 26 bitů - ovládání 4 samostatných 
zařízení (např. 2xvjezdová a 2xvýjezdová závora); 
nastavitelný přijímací dosah do cca 61 m. Použití jako 
čtečka s velmi dlouhým dosahem - vjezdy na parkovi

ks 1,000 0,00

122 K 4.10

Bezdrátová klíčenka se 4 tlačítky, indikace činnosti 
LED, vestavěný RFID čip Pyramid pro načítání na 
čtečkách řady Pyramid a Delta (ID číslo RFID čipu se 
shoduje s ID číslem bezdrátové části)

ks 20,000 0,00
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123 K 4.11

Ovládací, nastřežovací a docházkový terminál s 
dotykovým 7" displejem a integrovaným snímačem 
karet EM nebo Mifare classic, Desfire EV1 
Komunikační rozhraní: LAN, 1x Wiegand, CAN bus 
Vstupy/výstupy: 2x vyvážený vstup, TMP, PFLT, 2x 
Relé

ks 1,000 0,00

124 K 4.12 Připojení ovládání turniketu (aut. dveří) ks 5,000 0,00

125 K 4.13 Systémový aktivní prvek SWITCH 24port ks 1,000 0,00

126 K 4.14 Vnitřní siréna ks 1,000 0,00

127 K 4.15
Systémový zdroj pro technologii PZTS/EKV 
12VDC/10A včetně záložního akumulátoru 40Ah

ks 14,000 0,00

128 K 4.16

Zadlabací elektromechanický reverzní zámek bez 
akustické signalizace se třemi mikrospínači-zarážka, 
závora a klika pro všechny interiérové i venkovní 
profilové dveře s uzamčením bez klíčů.

ks 25,000 0,00

129 K 4.17
Bezpečnostní kování klika x klika pro 
elektromechanické zámky, rozteč 92 mm. Součástí 
balení dělený čtyřhran 9 mm

ks 25,000 0,00

130 K 4.18
Propojovací 8mi žílový kabel pro elektromechanický 
zámek (délka 6m), zakončen konektorem AA

ks 25,000 0,00

131 K 4.19

Kabelová průchodka pro zadlabání do dveří,délka 
pouzdra 461 mm, včetně úchytů 500 mm, šířka 20mm, 
hloubka 17 mm/vnitřní průchodka o délce 40cm a o 
vnějším průměru 10mm.

ks 25,000 0,00

132 K 4.20
Mg. Kontakt pro otevíravé výplně fasády, drátový, 
vrtaný

ks 55,000 0,00

133 K 4.21
Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích 
svorek

ks 55,000 0,00

134 K 4.22
Duální PIR + MW detektor, dosah 20m, drátový, vč. 
Konzole pro instalaci

ks 22,000 0,00

135 K 4.23
Duální detektor PIR/MW s sntimaskingem, dosahem 
20m, vestavěnými EOL rezistory, stupeň 3, drátový, 
vč. Konzole pro instalaci

ks 29,000 0,00

136 K 4.24 Úvodní software balík pro konfiguraci PZTS a EKV kpl 1,000 0,00

137 K 4.25 Připojení na PCO kpl 1,000 0,00

138 K 4.26
Přepojení čidel EZS ležících mimo rekonstruovaný 
prostor na kontrolery PZTS

kpl 1,000 0,00

139 K 4.27 Koordinace ovládání EKV s dodavatelem EPS kpl 1,000 0,00

140 K 4.28 Programování systému kpl 1,000 0,00

141 K 4.29 Zkušební provoz h 16,000 0,00

142 K 4.30 Protokol o funkčnosti s EPS ks 1,000 0,00

143 K 4.31 Zaškolení obsluhy h 4,000 0,00

144 K 4.32 Vydání obslužného manuálu ks 2,000 0,00

145 K 4.33 Vyhotovení dokumentace provedení stavby ks 1,000 0,00

146 K 4.34 Vyhotovení dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 0,00

147 K 4.35 Drobný nespecifikovaný materiál kptl 1,000 0,00

D D8 Kabely 0,00
148 K 5.1 Kabel CYKY-J do průřezu  5 X 150mm2 (*) m 45,000 0,00

149 K 5.2 Kabel CYKY-J do průřezu  5 X 240mm2 (*) m 40,000 0,00

150 K 5.3 Kabel CYKY-J do průřezu  5 X 35mm2 (*) m 350,000 0,00

151 K 5.4 Kabel CYKY-J do průřezu  5 X 16mm2 (*) m 180,000 0,00

152 K 5.5 Kabel CYKY-J  do průřezu 3 X 1,5mm2 (*) m 14 550,000 0,00

153 K 5.6 Kabel CYKY-J do průřezu  3 X 2,5mm2 (*) m 11 500,000 0,00

154 K 5.7 Kabel CYKY-J do průřezu 5 X 2,5mm2 (*) m 500,000 0,00

155 K 5.8 Kabel CY 16mm2 (*) m 400,000 0,00

156 K 5.9 Kabel CY 6mm2 (*) m 2 500,000 0,00

157 K 5.10 Kabel UTP Cat.6 m 22 500,000 0,00

158 K 5.11 Kabel SYKFY 3x2x0,5 m 11 500,000 0,00

159 K 5.12 Kabel JYSTY 2x1x0,8 m 13 400,000 0,00

160 K 5.13
Kabeláž s funkční odolností při požár (2x požární 
odvětrávání, VZT klapky, EPS, CS, TS)

kpl 1,000 0,00

161 K 5.14 Drobná nespecifikovaná kabeláž soubor 1,000 0,00

D D9 Hromosvod 0,00

162 K 6.1
Podpůrná trubka 3,2m se stranovým vývodem + JT 
2,5m

ks 10,000 0,00

163 K 6.2 Ukotvení jímačů dle PD ks 10,000 0,00

164 K 6.3 Příslušenství pro montáž a upevnění vodiče HVI long kpl 1,000 0,00

165 K 6.4 Příslušenství pro montáž a upevnění jímačů kpl 1,000 0,00

166 K 6.5 Vodič HVI long šedý, s = 75 cm m 450,000 0,00

167 K 6.6 Držák vedení HVI pod vrut ks 250,000 0,00

168 K 6.7 Zaváděcí tyč nerez 16/1000 mm ks 9,000 0,00

169 K 6.8 Držák zaváděcí tyče ks 9,000 0,00

170 K 6.9 Drát AlMgSi D8 m 280,000 0,00
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171 K 6.10 Držák vedení AlMgSi D8 kpl 1,000 0,00

172 K 6.11 Svorka univerzální MV Al ks 50,000 0,00

173 K 6.12 Montáž hromosvodu kpl 1,000 0,00

174 K 6.13 Vypracování dokumentace DPS kpl 1,000 0,00

175 K 6.14 Vypracování dokumentace DSPS kpl 1,000 0,00

176 K 6.15 Koordinace se stavbou, fotodokumentace realizace kpl 1,000 0,00

D D10 Svítidla 0,00
177 K 7.1 Demontáž stávajícího osvětlení kpl 1,000 0,00

178 K 7.2 Montáž svítidel do pozice dle PD ks 715,000 0,00

179 K 7.3
Zapojení svítidel, dle instrukcí výrobce příslušného 
svítidla

ks 715,000 0,00

180 K 7.4
Certifikované měření osvětlení vč. autorizovaného 
protokolu

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
SFDI DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
XXX DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Účastník

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce sídla SFDI II. 

01 - Stavební úpravy

SV - Svítidla a příslušenství

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 12. 2021

Zadavatel: SFDI Projektant: XXX

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

Rekonstrukce sídla SFDI II. 

01 - Stavební úpravy

SV - Svítidla a příslušenství
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 12. 2021

Zadavatel: SFDI Projektant: XXX

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

1 K S1
stropní svítidlo 65W, LED, UGR<19, reg. Dali, včetně 
příslušenství

ks 220,000 0,00

2 K S2
podhledové svítidlo 20W, LED, reg. Dali, včetně 
příslušenství

ks 16,000 0,00

3 K S3
podhledové svítidlo 10W, LED, reg. Dali, včetně 
příslušenství

ks 115,000 0,00

4 K S4
stropní svítidlo 11W, LED, reg. Dali, včetně 
příslušenství

ks 59,000 0,00

5 K S5
stropní svítidlo 120W, LED, UGR<19, reg. Dali, včetně 
příslušenství

ks 5,000 0,00

6 K S6
stropní směrovatelné svítidlo 12W, LED, reg. Dali, 
včetně příslušenství

ks 22,000 0,00

7 K S7
podhledové svítidlo 23W, LED, UGR<19, reg. Dali, 
včetně příslušenství

ks 54,000 0,00

8 K S8
stropní svítidlo 17W, LED, reg. Dali, včetně 
příslušenství

ks 27,000 0,00

9 K P1
podhledové svítidlo 14W, LED, IP44, včetně 
příslušenství

ks 82,000 0,00

10 K P2
nástěnné svítidlo 10W, LED, IP44, včetně 
příslušenství

ks 22,000 0,00

11 K P3 stropní svítidlo 20W, LED, IP54, včetně příslušenství ks 18,000 0,00

12 K P4 stropní svítidlo 30W, LED, IP65, včetně příslušenství ks 60,000 0,00

13 K N1
nouzové stropní svítidlo s piktogramem 1W, LED, 1h, 
autotest, včetně příslušenství

ks 8,000 0,00

14 K N2
nouzové nástěnné svítidlo s piktogramem 1W, LED, 
1h, autotest, včetně příslušenství

ks 22,000 0,00

15 K N3
nouzové podhledové svítidlo 5W, LED, 1h, autotest, 
včetně příslušenství

ks 33,000 0,00

16 K N4
nouzové stropní svítidlo 5W, LED, 1h, autotest, včetně 
příslušenství

ks 20,000 0,00

SV - Svítidla a příslušenství

Rekonstrukce sídla SFDI II. 

01 - Stavební úpravy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
SFDI DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
XXX DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Účastník

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce sídla SFDI II. 

01 - Stavební úpravy

MaR - Měření a regulace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 12. 2021

Zadavatel: SFDI Projektant: XXX

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

Rekonstrukce sídla SFDI II. 

01 - Stavební úpravy

MaR - Měření a regulace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 12. 2021

Zadavatel: SFDI Projektant: XXX

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00
1 K BA Rozvaděč nástěnný oceloplechový s montážní deskou ks 1,000 0,00

2 K BA.1
Výzbroj silnoproudá rozvaděče pro jištěné vývody dle 
technologického schéma, hlavní vypínač, servisní 
zásuvka, přepěťová ochrana, napájení systému MaR

kpl. 1,000 0,00

3 K BA.2

Programovatelný regulátor pro vstupní a výstupní body 
dle technologického schéma, komunikace s 
programovatelným regulátorem v rozvaděči BB, 
komunikační rozhraní pro integraci zařízení VZT 2 
Chlazení kanceláří do systému MaR, komunikační 
rozhraní pro integ

kpl. 1,000 0,00

4 K BA.3

Kompletní kabeláž pro silové připojení komponentů a 
ovládání komponentů systému MaR kabely s 
měděnými žílami a kabely stíněné s měděnými žílami 
vhodných průřezů, komunikačních kabelů pro integraci 
cizích systémů, vč. úchytných a nosných komponentů 
kabelov

kpl. 1,000 0,00

5 K BT1.1 až 4 Čidlo teploty do VZT kanálu, 400 mm ks 4,000 0,00

6 K BP1.1 až 2 Snímač tlakové diference pro vzduch ks 2,000 0,00

7 K SP1.1 až 3 Spínač (hlídač) tlakové diference pro vzduch ks 3,000 0,00

8 K ST1.1 Hlídač teploty do VZT kanálu, termostat ks 1,000 0,00

9 K KD1.1 Regulátor výkonu elektrického ohřívače, max.18 kW ks 1,000 0,00

10 K Y1.1 Pohon pro VZT klapku, nouzová funkce ks 1,000 0,00

11 K Y1.2 Pohon pro VZT klapku, dvoupolohový ks 1,000 0,00

12 K Y1.3 Pohon pro VZT klapku, spojitá regulace polohy ks 1,000 0,00

13 K BB Rozvaděč nástěnný oceloplechový s montážní deskou ks 1,000 0,00

14 K BB.1
Výzbroj silnoproudá rozvaděče pro jištěné vývody dle 
technologického schéma, hlavní vypínač, servisní 
zásuvka, přepěťová ochrana, napájení systému MaR

kpl. 1,000 0,00

15 K BB.2

Programovatelný regulátor pro vstupní a výstupní body 
dle technologického schéma, komunikace s 
programovatelným regulátorem v rozvaděči BA, 
komunikační rozhraní pro integraci zařízení UT, 
obslužný terminál v čelní desce rozvaděče.

kpl. 1,000 0,00

16 K BB.3

Kompletní kabeláž pro silové připojení komponentů a 
ovládání komponentů systému MaR kabely s 
měděnými žílami a kabely stíněné s měděnými žílami 
vhodných průřezů, komunikačních kabelů pro integraci 
cizích systémů, vč. úchytných a nosných komponentů 
kabelov

kpl. 1,000 0,00

17 K BT3.1 až 5 Čidlo teploty ponorné/příložné, vč. jímky ks 5,000 0,00

18 K BT3.11 Čidlo teploty venkovní ks 1,000 0,00

19 K Y3.1, Y3.3
Servopohon pro regulační ventil DN50, spojitá 
regulace

ks 2,000 0,00

20 K Y3.1, Y3.3.1 Ventil regulační trojcestný DN50 ks 2,000 0,00

21 K Y3.4
Servopohon pro regulační ventil DN25, spojitá 
regulace

ks 1,000 0,00

22 K Y3.4.1 Ventil regulační trojcestný DN25 ks 1,000 0,00

23 K Y3.2, Y3.5
Servopohon pro regulační ventil DN15, spojitá 
regulace

ks 2,000 0,00

24 K Y3.2, Y3.5.1 Ventil regulační trojcestný DN15 ks 2,000 0,00

25 K SL3.1 Hlídač zaplavení prostoru ks 1,000 0,00

26 K Pol58 Požární ucpávky kpl. 1,000 0,00

27 K Pol59 Žlab kabelový úložný zinkovaný 50x35 mm, vč. víka m 30,000 0,00

28 K Pol60 Materiál úchytný a nosný pro kabelovou trasu kpl. 1,000 0,00

29 K Pol61 Programové vybavení regulátoru rozvaděče BA kpl. 1,000 0,00

30 K Pol62 Programové vybavení regulátoru rozvaděče BB kpl. 1,000 0,00

31 K Pol63 Oživení, uvedení do provozu kpl. 1,000 0,00

32 K Pol64 Revize rozvaděčů kpl. 1,000 0,00

MaR - Měření a regulace

Rekonstrukce sídla SFDI II. 

01 - Stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K Pol65 Podružný materiál kpl. 1,000 0,00

34 K Pol66 Provozní, funkční, komplexní zkoušky kpl. 1,000 0,00

35 K Pol67 Zaučení obsluhy, vypracování uživatelských manuálů kpl. 1,000 0,00

36 K Pol68 Výchozí revizní zpráva kpl. 1,000 0,00

37 K Pol69
Dokumentace skutečného provedení (4 paré+CD 
ROM)

kpl. 1,000 0,00

38 K Pol70 Koordinace s ostatními profesemi kpl. 1,000 0,00

39 K Pol71 Spolupráce se zástupcem provozovatele investora kpl. 1,000 0,00

40 K Pol72 Ostatní náklady kpl. 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
SFDI DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
XXX DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Účastník

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce sídla SFDI II. 

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 12. 2021

Zadavatel: SFDI Projektant: XXX

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN5 - Finanční náklady 0,00

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Rekonstrukce sídla SFDI II. 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 12. 2021

Zadavatel: SFDI Projektant: XXX

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
1 K 012002002 Zaměření krovu na severní straně objektu soubor 1,000 0,00

33 K 0120020022 Geodetické zaměření stavby soubor 1,000 0,00

2 K 012002003
Stavební průzkum - tvar železobetonové nosné 
konstrukce – rozměry a dimenze sloupů, trámů, 
průvlaků, tloušťka stropních desek.

soubor 1,000 0,00

3 K 012002004

Stavební průzkum - tvar železobetonové nosné 
konstrukce – výztuž železobetonové nosné konstrukce 
stropu pod navrhovanou nástavbou. Dimenze a typ 
výztuže.

soubor 1,000 0,00

4 K 012002005
Stavební průzkum - tvar železobetonové nosné 
konstrukce – výztuž svislých nosných konstrukcí 
(sloupů a stěn). Dimenze a typ výztuže

soubor 1,000 0,00

5 K 012002006
Stavební průzkum - tvar železobetonové nosné 
konstrukce – pevnost betonu dle ČSN EN 206-1, ČSN 
EN 1992-1-1

soubor 1,000 0,00

6 K 012002007
Stavební průzkum - inženýrskogeologický průzkum, 
podloží, dimenze základů.

soubor 1,000 0,00

7 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby … 1,000 0,00

8 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 0,00

9 K 013264000-1 Výrobní a dílenská dokumentace soubor 1,000 0,00

10 K 013334000 Prováděcí rozpočet soubor 1,000 0,00

11 K 0140000003 Náklady na DIR soubor 1,000 0,00

12 K 0140000004
Pasport stávajícího stavu a repasport po dokončení 
stavby dotčených konstrukcí

soubor 1,000 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
13 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 0,00

14 K 030001002 Informační tabule soubor 1,000 0,00

15 K 032503000-1 Skládky na staveništi, skladování materiálu soubor 1,000 0,00

16 K 032903000
Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště, 
spotřeba médií, energie pro potřeby stavby dle 
skutečných potřeb

soubor 1,000 0,00

17 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 0,00

18 K 039002000-2

Kompletní dopravní značení dle odsouhlaseného 
projektu DIO a dopravně inženýrského rozhodnutí, 
včetně případných záborů dle porjektu DIO po celou 
dobu provádění stavby

soubor 1,000 0,00

19 K 039002000-3
Ostatní náklady - provizorní zábradlí, provizorní 
osvětlení, lešení, plošiny

soubor 1,000 0,00

20 K 039002000-4 Ostatní náklady - ochrany již provedených konstrukcí soubor 1,000 0,00

21 K 039002000-5
Zdvihací prostředky, montáž, demontáž, nájem, 
energie včetně zajištění napojení dostatečné kapacity

soubor 1,000 0,00

22 K 039002000-6 Vzorkování soubor 1,000 0,00

23 K 039002000-8 Čištění komunikací po dobu výstavby soubor 1,000 0,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
24 K 041103000 Autorský dozor projektanta soubor 1,000 0,00

25 K 043002000-1 Ostatní zkoušky a měření soubor 1,000 0,00

26 K 043002001-1
Kompletní zpracování podrobného provozního řádu a 
manuálu údržby a servisu veškerých technických a 
technologických zařízení

soubor 1,000 0,00

27 K 043002001-3

Kompletní zpracování veškerých dokladů, zkoušek, 
listin osvědčujících správnost provedení stavby a 
měření stanovené ve výrokové části SP a 
vodoprávním řízení

soubor 1,000 0,00

28 K 043002001-7
Kompletní manuály, návody k obsluze zařízení, 
zaškolení uživatele a kompletní doklady potřebné ke 
kolaudaci stavby

soubor 1,000 0,00

29 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 0,00

D VRN5 Finanční náklady 0,00

Rekonstrukce sídla SFDI II. 

00 - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 051002001
Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu, 
jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo

soubor 1,000 0,00

31 K 051002002
Náklady spojené se zřízením bankovní záruky po dobu 
realizace stavby, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o 
dílo

soubor 1,000 0,00

32 K 051002003
Náklady spojené se zřízením bankovní záruky po dobu 
záruční doby, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo

soubor 1,000 0,00
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 19. 12. 2021

Kód Popis MJ Výměra

SK21066N Rekonstrukce sídla SFDI II.

naterfas 1 998,780

 01 Stavební úpravy

dlazbab2NP 34,850

2NP 0,000

"125" 4,3 4,300

"125A" 1,15 1,150

"130" 11,8 11,800

"131" 17,6 17,600

dlazbab2NP Mezisoučet 34,850

Použití figury:

771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 157,990

965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 152,968

dlazbab3NP 50,100

3NP 0,000

"203" 5,25+3,1+4,25 12,600

"231" 17,85 17,850

"232" 17,25 17,250

"233A" 2,4 2,400

dlazbab3NP Mezisoučet 50,100

Použití figury:

771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 157,990

965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 152,968

dlazbab4NP 33,850

4NP 0,000

"303" 13,6 13,600

"331" 2,6+1,2+1,45+1,15+11,45 17,850

"333A" 2,4 2,400

dlazbab4NP Mezisoučet 33,850

Použití figury:

771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 157,990

965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 152,968

dlazbab8NP 39,190

8NP 0,000

"721" 1,26 1,260

"731" 17,15 17,150

"732" 16,98 16,980

"733A" 3,8 3,800

dlazbab8NP Mezisoučet 39,190

Použití figury:

771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 157,990

965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 152,968

HIS 144,340

"dodatečná hyroizolace" 30,8*4,25+17,4*0,5 139,600

"nové podlahy 1PP" (7,6+6,7+0,75*2)*0,3 4,740

HIS Součet 144,340

Použití figury:

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 144,340

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 288,680

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 176,239

SK21066N
Rekonstrukce sídla SFDI II. 
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62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 176,239

HIV 84,140

"dodatečná hyroizolace" 74,1 74,100

"nové podlahy 1PP" 5+2,05+1,15+1,6*1,15 10,040

HIV Součet 84,140

Použití figury:

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 84,140

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 168,280

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 98,065

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 98,065

IPE100 0,102

"IPE 100" 0,000

"1PP" (1,5*4+1,3*2)*8,1/1000 0,070

"1NP" 1,3*8,1*2/1000 0,021

"2NP" 1,3*8,1/1000 0,011

IPE100 Mezisoučet 0,102

Použití figury:

413941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 
120 mm

t 0,102

13010712 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100 t 0,112

IPE160 0,095

"IPE160" 0,000

"1PP" 2*3*15,8/1000 0,095

IPE160 Součet 0,095

Použití figury:

413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky 
přes 120 do 220 mm

t 0,095

13010718 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160 t 0,105

jámyr 7,625

"S16A" 2,4*1+2,55*1/2 3,675

"S01" 3,95*1 3,950

jámyr Součet 7,625

Použití figury:

131213711 Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 7,625

162211201 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 7,625

162211229
Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z 
horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7

m3 30,500

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 56,765

167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 7,625

jámys 184,480

"pro dodatečnou hydroizolaci a energokanál" 0,000

105*0,4 42,000

20,8*6,85 142,480

jámys Součet 184,480

Použití figury:

131251104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 184,480

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 56,765

leseni 242,000

130+21*2+40+15*2 242,000

leseni Součet 242,000

Použití figury:

941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 
10 m

m2 242,000

941211213
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 25 do 40 m za první a ZKD 
den použití

m2 7 260,000

941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 242,000

malby 9 527,100

"stěny" 6669,8 6 669,800

"stropy" 2758,4 2 758,400
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"schody" 66,6+15 81,600

"podkroví" 17,3 17,300

malby Součet 9 527,100

Použití figury:

784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 9 527,100

784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 9 527,100

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 9 527,100

maz1PP 0,492

"nové podlahy 1PP" (5+2,05+1,15)*0,06 0,492

maz1PP Součet 0,492

Použití figury:

631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
20/25

m3 0,492

631319021 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem m3 0,492

631319181 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za sklon přes 15 do 35° m3 0,492

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,031

mazb 152,968

"1PP" (2,55+3,95)*0,06 0,390

"2NP" (pvcb2NP+dlazbab2NP)*0,06 34,186

"3NP" (pvcb3np+dlazbab3NP)*0,06 42,573

"4NP" (pvcb4np+dlazbab4NP)*0,06 42,796

"8NP" (pvcb8np+dlazbab8NP)*0,06 33,023

mazb Mezisoučet 152,968

Použití figury:

965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 152,968

965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 152,968

násyp 36,750

105*0,35 36,750

násyp Součet 36,750

Použití figury:

171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 36,750

162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 281,180

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 56,765

naterfas 1 998,780

1031-16,5*8+11,5*8*0,35-7,65*21+8,3*21*0,35-11,05*6+9,4*6*1,25 835,755

471,2-16,5-5,25-16,35-1,65+3,75*0,3+3,65*0,2*9-11+9,95*0,2-7,65*6+8,25*6*0,35-
5,95*6+7,05*6*0,35-3,41*6+6,15*6*0,35

373,120

876+24,3*6,4-1,45*1,4*6*2+(1,45+1,4*2)*6*2*0,2-0,61+2,3*0,2-4,45+6,4*0,2-3,4+5,95*0,2-
3,5*8+6,3*8*0,2-12,05*7+9,8*7*0,2

923,280

(-1,6+4,85*0,2)*3-2,9*2+5,45*2*0,2-0,33*10+1,7*10*0,2-1,05+3,05*0,2-3,5+5,75*0,2-
2,8*2+6*0,2*2-5,5*7+6,75*7*0,35-7,65*21+8,25*21*0,35

-133,375

naterfas Součet 1 998,780

Použití figury:

783801403 Oprášení omítek před provedením nátěru m2 1 998,780

783823135 Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek m2 1 998,780

783827125 Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 1 998,780

obklad 551,900

"SDK-obklad" 517,2 517,200

"Stávající stěny - oškrábání -obklad" 34,7 34,700

obklad Součet 551,900

Použití figury:

781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 551,900

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 551,900

781474154x
Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 
lepených flexibilním lepidlem včetně úpravy hran hliníkovímy profily a spárování silikonem

m2 551,900

781495211 Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky m2 551,900

ornice 105,000

"dvorek" 105 105,000

ornice Součet 105,000

Použití figury:
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121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 105,000

162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 281,180

181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 
1:5 strojně

m2 105,000

181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 105,000

181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 105,000

podlahypovlak 3 087,679

"1PP" 0,000

"S01" 19,65 19,650

"S02" 44,3 44,300

"S03/1" 10,85 10,850

"S03/2" 22,45 22,450

"S03/3" 15,85 15,850

"S03/4" 7,85 7,850

"S03/5" 6 6,000

"S03/6" 48,5 48,500

"S03/7" 2,05 2,050

"S04" 8,2 8,200

"S05" 7,45 7,450

"S06" 11,3 11,300

"S07" 7,32 7,320

"S08" 11,2 11,200

"S09" 4,35 4,350

"S10" 5,25 5,250

"S11" 5,65 5,650

"S12" 32,35+ 1,05 33,400

"S13/14" 37,65-0,28 37,370

"S15" 2,9 2,900

"S16" 22,15 22,150

"S16A" 2,6+1,85 4,450

"S17" 12,1 12,100

"S18" 9,8 9,800

"S19" 19,15 19,150

"S20" 24,7-0,25 24,450

"S21" 13,85 13,850

"S22" 53 53,000

"S23" 8,35 8,350

"S24" 50,9+2,15 53,050

"S25" 16,1 16,100

"S26" 50,3 50,300

"S27" 12,05 12,050

"S28" 31,65 31,650

"S29" 7,75 7,750

"S30" 46,8 46,800

"S31" 5,8 5,800

"101" 10,25+6,8 17,050

"102A" 33,55 33,550

"102B" 0 0,000

"103" 0 0,000

"103A" 0 0,000

"103B" 0 0,000

"103C" 0 0,000

"103D" 0 0,000

"104" 0 0,000

"105" 0 0,000

"106" 0 0,000

"107" 0 0,000

"108-109" 37,3-0,4 36,900

Strana 74 z 81



Kód Popis MJ Výměra

"110" 18,45 18,450

"111" 18,25 18,250

"112"  18,1 18,100

"113A" 3,95 3,950

"113-114" 32,8 32,800

"115" 18,15 18,150

"116" 18,35 18,350

"117" 18,35 18,350

"118" 18,35 18,350

"119" 18,15 18,150

"120" 18,35 18,350

"121" 18,35 18,350

"122" 15,85 15,850

"123" 14,95 14,950

"124" 2,37+3,25 5,620

"125" 2,25 2,250

"125A" 0 0,000

"126-126A" 20 20,000

"127" 18,65+4,15 22,800

"128-129" 32,75 32,750

"130" 3,550 3,550

"131" 0 0,000

"132" 18,65 18,650

"133" 87,2 87,200

"133A" 2,1 2,100

"133B" 2,1 2,100

3NP 0,000

"201" 10,55+6,85 17,400

"202" 50,05 50,050

"202A" 7,1 7,100

"202B" 4,95 4,950

"202C" 1,9 1,900

"204-205" 38,95 38,950

"206-207" 34,5 34,500

"208" 18,2 18,200

"209" 18,4 18,400

"210" 18,4 18,400

"211" 18,45 18,450

"212-213" 37,1 37,100

"214" 18,4 18,400

"215" 18,25 18,250

"216" 18,25 18,250

"217" 18,05 18,050

"218" 18,45 18,450

"219" 18,15 18,150

"220" 18,35 18,350

"221" 18,15 18,150

"222" 15,9 15,900

"223" 14,9 14,900

"224" 2,35+3,15 5,500

"225" 9,1 9,100

"226" 18,7 18,700

"227-228" 4,15+33,1 37,250

"229" 18,15 18,150

"230" 14,9 14,900

"233" 111,5 111,500

"233B" 2,1 2,100
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4NP 0,000

"301" 10,2+6,8 17,000

"302" 49,85 49,850

"302A" 1,95 1,950

"303A" 13,05 13,050

"304" 18,85 18,850

"305" 18,65+0,8*0,1 18,730

"306" 16,7+1*0,17 16,870

"307" 18,05 18,050

"308-309" 36,9 36,900

"310-311" 37,1 37,100

"312" 18,35 18,350

"313" 18,45 18,450

"314" 18,35 18,350

"315" 18,3 18,300

"316" 18,35 18,350

"317" 18,3 18,300

"318" 18,35 18,350

"319" 18,2 18,200

"320" 18,45 18,450

"321" 18,25 18,250

"322" 15,65 15,650

"323" 15,05 15,050

"324" 2,4+2,95+0,9*0,1 5,440

"325" 9,15 9,150

"326-327" 37,45 37,450

"328-329" 36,9+0,8*0,1 36,980

"330" 14,5 14,500

"332" 17,6 17,600

"333" 111,6 111,600

"333A" 2,3 2,300

"333B" 2 2,000

8NP 0,000

"701" 10,6+6,85 17,450

"702" 36,45 36,450

"703" 18 18,000

"704" 11,2 11,200

"705" 12,9 12,900

"706" 12,9 12,900

"707" 12,2 12,200

"708" 24,3 24,300

"708A" 16,9 16,900

"709" 16,8 16,800

"710" 12,55 12,550

"711" 12,7 12,700

"712" 12,15 12,150

"713" 8 8,000

"717" 55,97 55,970

"718" 115,6-0,47*0,47 115,379

"720" 11,65 11,650

"733" 66,95 66,950

"733B" 2 2,000

"735" 34,75 34,750

podlahypovlak Součet 3 087,679

Použití figury:

776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 3 087,679

776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 3 705,215
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přebytek 56,765

jámys+jámyr-zásyp-násyp 56,765

přebytek Součet 56,765

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 56,765

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 56,765

pvcb2np 534,920

"101" 10,25+6,8 17,050

"102A" 33,55 33,550

"102B" 0 0,000

"103" 0 0,000

"103A" 0 0,000

"103B" 0 0,000

"103C" 0 0,000

"103D" 0 0,000

"104" 0 0,000

"105" 0 0,000

"106" 0 0,000

"107" 0 0,000

"108-109" 37,3-0,4 36,900

"110" 18,45 18,450

"111" 18,25 18,250

"112"  18,1 18,100

"113A" 3,95 3,950

"113-114" 32,8 32,800

"115" 18,15 18,150

"116" 18,35 18,350

"117" 18,35 18,350

"118" 18,35 18,350

"119" 18,15 18,150

"120" 18,35 18,350

"121" 18,35 18,350

"122" 15,85 15,850

"123" 14,95 14,950

"124" 2,37+3,25 5,620

"125" 2,25 2,250

"125A" 0 0,000

"126-126A" 20 20,000

"127" 18,65+4,15 22,800

"128-129" 32,75 32,750

"130" 3,550 3,550

"131" 0 0,000

"132" 18,65 18,650

"133" 87,2 87,200

"133A" 2,1 2,100

"133B" 2,1 2,100

pvcb2np Mezisoučet 534,920

Použití figury:

776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 3 087,679

965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 152,968

pvcb3np 659,450

3NP 0,000

"201" 10,55+6,85 17,400

"202" 50,05 50,050

"202A" 7,1 7,100

"202B" 4,95 4,950

"202C" 1,9 1,900
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"204-205" 38,95 38,950

"206-207" 34,5 34,500

"208" 18,2 18,200

"209" 18,4 18,400

"210" 18,4 18,400

"211" 18,45 18,450

"212-213" 37,1 37,100

"214" 18,4 18,400

"215" 18,25 18,250

"216" 18,25 18,250

"217" 18,05 18,050

"218" 18,45 18,450

"219" 18,15 18,150

"220" 18,35 18,350

"221" 18,15 18,150

"222" 15,9 15,900

"223" 14,9 14,900

"224" 2,35+3,15 5,500

"225" 9,1 9,100

"226" 18,7 18,700

"227-228" 4,15+33,1 37,250

"229" 18,15 18,150

"230" 14,9 14,900

"233" 111,5 111,500

"233B" 2,1 2,100

pvcb3np Mezisoučet 659,450

Použití figury:

776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 3 087,679

965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 152,968

pvcb4np 679,420

4NP 0,000

"301" 10,2+6,8 17,000

"302" 49,85 49,850

"302A" 1,95 1,950

"303A" 13,05 13,050

"304" 18,85 18,850

"305" 18,65+0,8*0,1 18,730

"306" 16,7+1*0,17 16,870

"307" 18,05 18,050

"308-309" 36,9 36,900

"310-311" 37,1 37,100

"312" 18,35 18,350

"313" 18,45 18,450

"314" 18,35 18,350

"315" 18,3 18,300

"316" 18,35 18,350

"317" 18,3 18,300

"318" 18,35 18,350

"319" 18,2 18,200

"320" 18,45 18,450

"321" 18,25 18,250

"322" 15,65 15,650

"323" 15,05 15,050

"324" 2,4+2,95+0,9*0,1 5,440

"325" 9,15 9,150

"326-327" 37,45 37,450

"328-329" 36,9+0,8*0,1 36,980
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"330" 14,5 14,500

"332" 17,6 17,600

"333" 111,6 111,600

"333A" 2,3 2,300

"333B" 2 2,000

pvcb4np Mezisoučet 679,420

Použití figury:

776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 3 087,679

965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 152,968

pvcb8NP 511,199

8NP 0,000

"701" 10,6+6,85 17,450

"702" 36,45 36,450

"703" 18 18,000

"704" 11,2 11,200

"705" 12,9 12,900

"706" 12,9 12,900

"707" 12,2 12,200

"708" 24,3 24,300

"708A" 16,9 16,900

"709" 16,8 16,800

"710" 12,55 12,550

"711" 12,7 12,700

"712" 12,15 12,150

"713" 8 8,000

"717" 55,97 55,970

"718" 115,6-0,47*0,47 115,379

"720" 11,65 11,650

"733" 66,95 66,950

"733B" 2 2,000

"735" 34,75 34,750

pvcb8NP Mezisoučet 511,199

Použití figury:

776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 3 087,679

965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 152,968

schodyepo 109,035

"schody" 0,000

"1PP" 0,000

"18x260/183,3" 18*1,1*(0,26+0,1833) 8,777

"4x300/150" 4*0,95*(0,3+1,15) 5,510

"18x260/183,3" 18*0,95*(0,26+0,1833) 7,580

"5x275/170" 5*1,435*(0,275+0,17) 3,193

"2x300/150" 2*2,05*(0,3+0,15) 1,845

"18x260/183,3" 18*0,95*(0,26+0,1833) 7,580

"2NP" 0,000

"16x175/277"  16*1,9*(0,175+0,277) 13,741

"16x175/277" 16*1,05*(0,175+0,277) 7,594

"3NP" 0,000

"16x175/277"  16*1,9*(0,175+0,277) 13,741

"16x175/277" 16*1,05*(0,175+0,277) 7,594

"4NP" 0,000

"16x175/277"  16*1,9*(0,175+0,277) 13,741

"16x175/277" 16*1,05*(0,175+0,277) 7,594

"8NP" 0,000

"19x258/186"  19*1,25*(0,258+0,186) 10,545

schodyepo Mezisoučet 109,035

Použití figury:
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777111123 Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy m2 826,027

777131111 Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem m2 886,997

777511103 Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm dekorativní lité podlahy m2 886,997

777612103 Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy m2 886,997

schodysepo 9,192

"schody-sokly" 0,000

"1PP" 0,000

"18x260/183,3" 18*(0,26+0,1833)*0,1 0,798

"4x300/150" 4*(0,3+1,15)*0,1 0,580

"18x260/183,3" 18*(0,26+0,1833)*0,1 0,798

"5x275/170" 5*(0,275+0,17)*0,1 0,223

"2x300/150" 2*(0,3+0,15)*0,1 0,090

"18x260/183,3" 18*(0,26+0,1833)*0,1 0,798

"2NP" 0,000

"16x175/277"  16*(0,175+0,277)*0,1 0,723

"16x175/277" 16*(0,175+0,277)*0,1 0,723

"3NP" 0,000

"16x175/277"  16*(0,175+0,277)*0,1 0,723

"16x175/277" 16*(0,175+0,277)*0,1 0,723

"4NP" 0,000

"16x175/277"  16*(0,175+0,277)*0,1 0,723

"16x175/277" 16*(0,175+0,277)*0,1 0,723

"8NP" 0,000

"19x258/186"  19*(0,258+0,186)*0,1 0,844

"16x175/277" 16*(0,175+0,277)*0,1 0,723

schodysepo Mezisoučet 9,192

Použití figury:

777111123 Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy m2 826,027

777111121 Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy m 618,892

777131111 Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem m2 886,997

777511103 Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm dekorativní lité podlahy m2 886,997

777612103 Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy m2 886,997

schodyZB 2,289

1PP 0,000

"rampičky" (1,15+1,2*2)*0,05 0,178

"schodiště 1PP-1NP" (1,8+2,9)*1,15*0,15+1,2*0,2+18*1,1*0,26*0,1833/2 1,523

"S27" 1,55*1,15*0,15+1,435*0,275*0,17*5/2 0,435

"S29" 0,69*1,15*0,15+0,76*0,3*0,15*2/2 0,153

schodyZB Součet 2,289

Použití figury:

430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 2,289

430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,343

zarubne 53,942

"600x1970x150" 3*(0,6+1,97*2)*0,35 4,767

"800x1970x150" 14*(0,8+1,97*2)*0,35 23,226

"800x1970x100" 4*(0,8+1,97*2)*0,3 5,688

"900x1970x100" 2*(0,9+1,97*2)*0,3 2,904

"1000x1970x100" 2*(1+1,97*2)*0,3 2,964

"1150x1970x150"1*(1,15+1,97*2)*0,35 1,782

"1250x1970x150" 1*(1,25+1,97*2)*0,35 1,817

"1200x1970x100" 7*(1,2+1,97*2)*0,3 10,794

zarubne Součet 53,942

zásyp 98,590

20,8*6,7-22,65*1,8 98,590

zásyp Součet 98,590

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 98,590
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162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 281,180

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 56,765

ZBvence 1,886

Nástavba střecha 0,000

"obvodové" 20,15*0,25*0,2 1,008

"vnitřní" 5,55*0,25*0,2 0,278

"nad šachtou" (7,25-4,25)*0,2 0,600

ZBvence Součet 1,886

Použití figury:

417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,886

417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,236
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