



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 2

Číslo související Rámcové dohody: 16PU-004229/22
s názvem: **20061 - Vysprávký výtluků modifikovanou asfaltovou směsí pro použití za studena na silnicích I. tříd a dálnicích II. tříd v MSK 2022-2024**

(dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 16PU-004614/22

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Ostrava
Adresa: Mojmírovců 5,
709 81 Ostrava – Mariánské Hory
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

DROMOS Construction s.r.o.
Sídlo: Terezy Novákové 830/3
702 00 Ostrava – Přívoz
IČO: 09258591
DIČ: CZ09258591

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Provedení údržbových prací v rozsahu lokálního odstranění stávající poškozené asfaltové vrstvy včetně řezání asfaltového krytu a provedení vysprávek modifikovanou asfaltovou směsí pro použití za studena. Po dobu provádění prací si Dodavatel zajistí označení pracovního místa přechodným dopravním značením.

Místo dodání: silnice I. třídy č. 11, 35, 45, 46, 47, 48, 56, 57, 58, 59, 67 a 68,
dálnice II. třídy č. 48 a 56

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED],
[REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 3 500 000,00 / 4 235 000,00

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Název a adresa Objednatele | 1.1.4 | Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 |
| Název a adresa Zhotovitele | 1.1.5 | DROMOS Construction s.r.o. Terezy Novákové 830/3 702 00 Ostrava – Přívoz |
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | 30. 6. 2023 |
| Doba pro uvedení do provozu | 1.1.22 | Nepoužije se. |
| Sekce | 1.1.26 | Nepoužije se. |
| Hierarchie smluvních dokumentů | 1.3 | (a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr |
| Právo | 1.4 | Právo České republiky |
| Komunikace | 1.5 | Čeština |
| Poskytnutí staveniště | 2.1 | Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7 |
| Pověřená osoba | 3.1 | ██████████ |
| Zástupce objednatele | 3.2 | Nepoužije se. |
| Zajištění splnění smlouvy | 4.4 | Nepoužije se. |
| Záruka za odstranění vad | 4.6. | 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky v listinné podobě |
| Projektová dokumentace Zhotovitele | 5.1 | Nepoužije se. |
| Harmonogram | 7.2 | Do 7 dnů po Datu zahájení prací |
| Postupné závazné milníky | 7.5 | Nepoužije se. |
| Oprávnění k Variaci | 10.1 | Nepoužije se. |
| Průběžné platby | 11.3 | a) Nepoužije se. |
| | 11.3 | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby |
| | 11.3 | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje |
|---|-------------------------------------|---|
| | 11.3 | d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby |
| Měna | 11.7 | Koruna česká |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 | Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije. |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 12.5 | 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Výše pojistného plnění | 14.2 | Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije. |
| Způsob rozhodování sporů | 15 | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem |

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: [REDACTED]

Datum: 21.11.2022 14:05:05 +01:00

Od: Info Dromosconstruction [REDACTED]
Odesláno: středa 23. listopadu 2022 6:56
Komu: Elektronická podatelna ŘSD
Předmět: RE: RSD-178389/2022-3 - 16PU-004614 - Dílčí objednávka č. 2

Dobrý den,
potvrzuji přijetí této Dílčí objednávky.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Fakturační adresa:

DROMOS Construction s.r.o.

Terezy Novákové 830/3
702 00 Ostrava
IČ: 09258591
DIČ: CZ09258591

Adresa provozovny a korespondenční:

DROMOS Construction s.r.o.

Mikulášská 2184/46a
Pod Bezručovým vrchem
794 01 Krnov

Mob.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Web: www.dromosconstruction.cz

🌿 *Chraňte naše lesy. Prosím, netiskněte tento email, pokud to opravdu není nezbytné...*



From: Elektronická podatelna ŘSD <[REDACTED]>
Sent: Tuesday, November 22, 2022 2:51 PM
To: Info Dromosconstruction <[REDACTED]>
Subject: RSD-178389/2022-3 - 16PU-004614 - Dílčí objednávka č. 2

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme Dílčí objednávku č. 2 na plnění veřejné zakázky z Rámcové dohody s názvem "20061 - Vysprávký výtluků modifikovanou asfaltovou směsí pro použití za studena na silnicích I. tříd a dálnicích II. tříd v MSK 2022-2024".

Prosíme o potvrzení přijetí této Dílčí objednávky na e-mail: [REDACTED] (formou odpovědi na tento e-mail).

Děkuji a přeji hezký den.

[REDACTED]
referent majetkové Správy
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Ostrava

Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

web: <http://www.rsd.cz>