57 99 2 001.1267
D O D A T E K   č. 1267

k  Nájemní a provozní smlouvě č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999,  ve znění pozdějších dodatků

mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno, Česká republika, zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
k podpisu dodatku pověřen Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna
IČO: 44992785
(dále „Město“)

a

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, Česká republika, zastoupené 
Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva,
k podpisu dodatku oprávněn na základě zmocnění ze dne 21.9.2022 XXXXXX XXXXXX 

IČO: 46347275
subjekt zapsaný u obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
(dále „BVK“) 

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se v souladu s čl. 4.2 a 22.2 smlouvy mění takto:


I.

Soupis pronajatého majetku uvedeného v příloze 4.2 „Pronajatý majetek“ se mění takto:

Příloha 4.2/A – dlouhodobý hmotný majetek



1. [bookmark: _Hlk113618587]Brno, Kopaniny - rekonstrukce vodovodu a kanalizace (celá ulice po napojení do návrší Svobody)
Číslo stavby: 131805	ORG 2869

SO 03 – vodovod

vkládá se:

Inv. číslo: M-10352  
Identifikace stavby: STAVBA-2019-000039
Stavební povolení: č. j. MMB/0325556/2017 z 8. 8. 2017 (právní moc 11. 12. 2017)
Kolaudační souhlas: č. j. MMB/0424162/2021 z 13. 8. 2021
Název: VŘ Kohoutovice
Navýšení pořizovací ceny o: 5 601 869,- Kč
Technický popis: rekonstrukce vodovodního řadu v ulici Kopaniny
ul. Kopaniny: tvárná litina DN 100, dl. 152,85 m
ul. Myslivní: tvárná litina DN 100, dl. 31,40 m 
ul. Návrší svobody: tvárná litina DN 100, dl. 49,00 m
ul. Návrší svobody: tvárná litina DN 100, dl. 3,76 m 

Umístění: pozemky p. č. 492, 510, 544/1, 544/9, 470/1, 470/5, 470/7, 621/3,470/15 v k. ú. Kohoutovice. 
napojení: v pozemku p.č. 492 v k.ú. Kohoutovice na stávající vodovod pro veřejnou potřebu
DN 100 ve vlastnictví statutárního města Brna, v pozemku p.č. 544/9 v k.ú. Kohoutovice 
na stávající vodovod pro veřejnou potřebu DN 150 ve vlastnictví statutárního města Brna,
v pozemku 621/3,v k.ú. Kohoutovice na stávající vodovod pro veřejnou potřebu DN 100
ve vlastnictví statutárního města Brna.

částečně se vyjímá:

Inv.číslo: M-08190 
Název: VŘ BASNEHO.NAVRSI SVOB.
Snížení pořizovací ceny o: 434 421,- Kč   
Popis: zrušen vodovodní řad
· ul. Kopaniny, šedá litina DN 100, dl. 165 m
· ul. Kopaniny, šedá litina DN 150, dl. 31 m

Inv.číslo: M-05414
Název: VŘ KOHOUTOVICE NÁVR.SV.
Snížení pořizovací ceny o: 12 968,- Kč    
Popis: zrušen vodovodní řad
· ul. Návrší svobody, šedá litina DN 100, dl. 50 m




2. Brno, VDJ Bystrc I. tl. p. 2x1000 m3 - rekonstrukce armaturní komory a technologie
Číslo stavby: 132919	ORG 4130


Vkládá se:

[bookmark: _GoBack]Inv. číslo: M-09456
Identifikace stavby: 7876/18/N
Stavební povolení: oznámení prací 713/13835/2020/PPa z 1. 7. 2020
Kolaudační rozhodnutí: oznámení ukončení prací 713/27031/2020/PPa z 9. 12. 2020
Název: VDJ Bystrc 1.tl.p. 2x1000 m3
Navýšení pořizovací ceny o: 11 538 245,- Kč
Technický popis: 
· 1 ks demontáž a montáž nových vstupních vrat – dvoukřídlé nerezové zateplené
· 1 ks demontáž a montáž nových vnitřních dveří – jednokřídlé plastové
· zapravení vnitřních a venkovních omítek
· proveden antikorozní nátěr podlah a stěn v suterénu armaturní komory a stěny akumulační komory
· protiskluzová keramická dlažba
· vybourání, částečné zazdění otvorů a osazení 4 ks nových plastových oken fixních vč. mříží
· nové oplechování vstupní stříšky
· nová střešní konstrukce vč. atiky, nový okapový žlab
· oprava fasády vč. zateplení 
· nové nerezové schodiště vč. zábradlí s mezipodestou
· nové osvětlení – průmyslové LED svítidla
· 1 ks přímotopný konvertor
· úprava stávající vzduchotechniky
· nový hromosvod
· demontáž a montáž nového rozvaděče RMS1 vč. elektroinstalace
· demontáž a montáž potrubí a armatury (2x šoupě DN 250 s elektropohonem, 1x regulační ventil Cla-Val DN 150) 

Umístění: pozemek p. č. 2632/7 v k. ú. Bystrc


Inv. číslo: M-18976
Název: VDJ Bystrc 1.tl.p.2x1000 m3 – MaR (soubor)
Pořizovací cena: 30 858,- Kč
Technický popis: 
· 1x tlakový senzor ………………………………………...………………………11 153,- Kč
· 2x kapacitní senzory …………………………………………………………… 16 573,- Kč
· 1x senzor vodivosti ………………………………….…………………………… 3 132,- Kč


Inv. číslo: M-18977
Identifikace stavby: 7876/18/N
Stavební povolení: oznámení prací 713/13835/2020/PPa z 1. 7. 2020
Kolaudační rozhodnutí: oznámení ukončení prací 713/27031/2020/PPa z 9. 12. 2020
Název: VDJ Bystrc 1.tl.p. 2 x 1000 m3 – zpevněné plochy 
Pořizovací cena: 2 503 882,- Kč 
Technický popis: nové zpevněné plochy z asfaltobetonu od hranic areálu v prostoru příjezdové brány po konec opěrné zdi. Podél volného kraje osazen obrubník. 

Umístění: pozemek p. č. 2632/6 v k. ú. Bystrc


Inv. číslo: M-09443
Identifikace stavby: 7876/18/N
Stavební povolení: oznámení prací 713/13835/2020/PPa z 1. 7. 2020
Kolaudační rozhodnutí: oznámení ukončení prací 713/27031/2020/PPa z 9. 12. 2020
Původní název: VDJ Bystrc 1tl.p.-oplocení vodojemu 2 x 1000 m3
Nový název: VDJ Bystrc 1tl.p.2x1000 m3 – oplocení 
Navýšení pořizovací ceny o: 93 302,- Kč
Technický popis: úprava stávající ocelové vjezdové brány, branky a celého oplocení

Umístění: pozemek p. č. 2632/6 v k. ú. Bystrc


Inv. číslo: M-18978
Název: Rozvaděč RACOM - VDJ Bystrc 1tl.p.2x1000 m3 
Pořizovací cena: 582 096,- Kč
Technický popis: Simatic S7-1200, záložní zdroj SITOP (UPS), radiomodem MR 400, anténa


Inv. číslo: M-18885
Název: EZS - VDJ Bystrc 2x1000 m3
Nový název: EZS - VDJ Bystrc 1tl.p. 2x1000 m3
Navýšení pořizovací ceny o: 142 051,- Kč
Technický popis: zpětná montáž a doplnění nových čidel po rekonstrukci.


Inv. číslo: M-16308 
Název: VDJ Bystrc 1.tl.p. – napájecí kabel NN ulice Vejrostova
Nový název: VDJ Bystrc 1.tl.p. 2x1000 m3 – NN kabel ul. Vejrostova
Navýšení pořizovací ceny o: 33 886,- Kč
Technický popis: nový rozvaděč RE před oplocením u vstupní brány; kabel CYKY 4x16 mm2 z RE do RMS1 v délce 38,24 m.
Upřesnění popisu: stávající přívodní kabel NN veden z objektu kotelny na ulici Vejrostova do nového elektroměrového rozvaděče RE. 

Umístění: pozemek p. č. 2632/6 v k. ú. Bystrc


Změna názvu:

Inv. číslo: M-09441
Název: VDJ Bystrc 1.tl.p.-příjezdová komunikace 2x1000 m3
Nový název: VDJ Bystrc 1.tl.p. 2x1000 m3 – příjezdová komunikace 


Inv. číslo: M-16309
Název: VDJ Bystrc 2.tl.p. - napájecí kabel nn Křivá borovice
Nový název: VDJ Bystrc 2.tl.p. 2x5000 m3 – NN kabel Křivá borovice
Vyjímá se:

Inv. číslo: M-13284
Název: Rozvaděč RACOM - Bystrc VDJ I. TP
Pořizovací cena: 391 627,- Kč


3. Brno, VDJ Lesná 2.tl.p. - rekonstrukce armaturní komory a technologie
Číslo stavby: 132989	ORG 4130


Vkládá se:

Inv. číslo: M-05123
Identifikace stavby: 2020-010
Stavební povolení: oznámení prací 713/9384/2021/PPa z 28. 4. 2021
Kolaudační rozhodnutí: oznámení ukončení prací BVK//25168/2021 z 7. 12. 2021
Název: VDJ Lesná 2.tl.p.
Navýšení pořizovací ceny o: 4 362 067,- Kč
Technický popis: 
· 1 x nové plastové fixní okno vč. mříží; vybourání sklobetonové výplně
· nová plechová střešní konstrukce vč. atiky, nový okapový žlab
· demontáž a montáž nového nerezového točitého schodiště vč. podest a zábradlí
· demontáž a montáž nových nerezových žebříků
· nové vstupní schodiště
· zapravení vnitřních omítek; venkovní fasáda opatřena antigrafiti nátěrem
· nové LED osvětlení
· úprava hromosvodu 
· stavební elektroinstalace 
· demontáž a montáž potrubí a armatur

Umístění: pozemek p. č. 952/3 v k. ú. Sadová

Inv. číslo: M-19003
Název: VDJ Lesná 2.tl.p. – MaR (soubor)
Pořizovací cena: 21 324,- Kč
Technický popis: 
· 1 tlakový senzor (umístění VDJ Lesná 2.tl.p) ……..…………………………… 9 647,- Kč
· 2 kapacitní senzory (umístění VDJ Lesná 2.tl.p) ……………………………… 11 677,- Kč

Inv. číslo: M-14862
Název: Měření P-VDJ Lesná II ( MM-2.2, )
Navýšení pořizovací ceny o: 90 602,- Kč
Technický popis: 
· 1 optický senzor pulsů (umístění M-16452 Měrná šachta u VDJ Lesná 2.tl.p) … 7 336,- Kč
· 1 senzor vodivosti (umístění M-16452 Měrná šachta u VDJ Lesná 2.tl.p) ………83 266,- Kč

Inv. číslo: M-19004
Název: Areál ČS Soběšice a VDJ Lesná 2.tl.p. – Sací potrubí
Pořizovací cena: 880 314,- Kč
Technický popis: sací potrubí DN 200 z VDJ Lesná 2.tl.p. do ČS Soběšice dl. 20,96 m

Inv. číslo: M-19005
Název: VDJ Lesná 2.tl.p. – Chodník 
Pořizovací cena: 149 442,- Kč
Technický popis: přístupový chodník ze zámkové dlažby šířky 1,2 m; chodník je lemován obrubníky.

Umístění: pozemek p. č. 952/2 v k.ú. Sadová
Inv. číslo: M-18700 
Název:  Rozvaděč RACOM - ČS Soběšice
Nový název:  Rozvaděč RACOM - Areál ČS Soběšice a VDJ Lesná 2.tl.p. 
Navýšení pořizovací ceny o: 968 902,- Kč
Technický popis: dozbrojení rozvaděče ED a připojení podružného kombinovaného rozvaděče ED1.1+RM2. Rozvaděč ED1.1+RM2 připojen optickým kabelem  
· dozbrojení rozvaděče ED – připojení ED1.1+RM2 VDJ Lesná 2.tl.p.
· nový ED1.1+RM2
· RipEx, 
· záložní zdroj
· 1x anténa 







Inv. číslo: M-18701 
Původní název: EZS - ČS Soběšice
Nový název: EZS - Areál ČS Soběšice a VDJ Lesná 2.tl.p. 
Navýšení pořizovací ceny o: 95 430,- Kč
Technický popis: rozšíření o zabezpečení VDJ Lesná 2.tl.p. o 2 ks prostorových senzorů v AK, vstupní čidla a čtečka karet

Inv. číslo: M-19006
Identifikace stavby: 2020-010
Stavební povolení: oznámení prací 713/9384/2021/PPa z 28. 4. 2021
Kolaudační rozhodnutí: oznámení ukončení prací BVK//25168/2021 z 7. 12. 2021
Název: ČS Soběšice - přípojka NN    
Pořizovací cena: 145 134,- Kč
Technický popis: Nový kabel CYKY 4x70 mm2 z distribuční trafostanice do RMS1 v ČS Soběšice v délce 44,12 m.

Umístění: pozemek p. č. 952/2 v k.ú. Sadová

Inv. číslo: M-19007
Identifikace stavby: 2020-010
Stavební povolení: oznámení prací 713/9384/2021/PPa z 28. 4. 2021
Kolaudační rozhodnutí: oznámení ukončení prací BVK//25168/2021 z 7. 12. 2021
Název: Areál ČS Soběšice a VDJ Lesná 2.tl.p. – kabelové rozvody silnoproud
Pořizovací cena: 35 204,- Kč
Technický popis: Nový kabel CYKY 4x16 mm2 z RMS1 v ČS Soběšice do RM1 ve VDJ Lesná 2.tl.p. v délce 20,62 m, nový kabel CYKY 3x2,5 mm2 z RM1 ve VDJ Lesná 2.tl.p. do Měrné šachty u VDJ Lesná 2.tl.p v délce 15,99 m.

Umístění: pozemek p. č. 952/2 v k.ú. Sadová

Inv. číslo: M-19008
Identifikace stavby: 2020-010
Stavební povolení: oznámení prací 713/9384/2021/PPa z 28. 4. 2021
Kolaudační rozhodnutí: oznámení ukončení prací BVK//25168/2021 z 7. 12. 2021
Název: Areál ČS Soběšice a VDJ Lesná 2.tl.p. – kabelové rozvody slaboproud
Pořizovací cena: 28 363,- Kč
Technický popis: nové signalizační kabely 24V, 4-20mA, JYTY-14x1; nové optické kabely. 

Umístění: pozemek p. č. 952/2 v k.ú. Sadová


Změna názvu:

Inv. číslo: M-16452
Původní název: Měrná šachta u VDJ Lesná-MM III-2.2
Nový název: Měrná šachta u VDJ Lesná 2.tl.p. – MM III-2.2


Vyjímá se:

Inv. číslo: M-10716  
Název: ČS Soběšice - přípojka NN od trafostanice E.ON
Pořizovací cena: 25 878,- Kč
4. Brno, Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek Jugoslávská - Zemědělská)

Číslo stavby: 132518	ORG 2780

vkládá se:

Inv. číslo: M-07159
Identifikace stavby: 7281/14/N , STAVBA-2019-000023
Stavební povolení: č.j. MMB/0056686/2020  ze dne 3. 2.2020  (právní moc 18.3.2020)
Kolaudační souhlas: č.j. MMB/0029463/2022 ze dne 14.1.2022
Název: VŘ Brno - Lesnická
Navýšení pořizovací ceny o:  19 535 137,- Kč
Technický popis: rekonstrukce vodovodního řadu
Ulice: 
Lesnická 		DN 250 	tvárná litina s těžkou ochranou   dl.   57,95 m
Lesnická  		DN 200 	tvárná litina s těžkou ochranou   dl. 348,69 m
Lesnická 		DN 100 	tvárná litina s těžkou ochranou   dl. 171,39 m
Jugoslávská  		DN   80 	tvárná litina s těžkou ochranou   dl.   41,52 m
Helfertova   		DN 100	tvárná litina s těžkou ochranou   dl.   31,40m
Helfertova  		DN 100 	tvárná litina s těžkou ochranou   dl.   11,72 m
Tomanova 		DN 200 	tvárná litina s těžkou ochranou   dl.     3,95 m
Muchova   		DN 100	tvárná litina s těžkou ochranou   dl.     9,67m
Volejníkova   		DN 150 	tvárná litina s těžkou ochranou   dl.   33,59 m
Lužova 		DN 100 	tvárná litina s těžkou ochranou   dl.   14,18 m
Zdráhalova   		DN   80 	tvárná litina s těžkou ochranou   dl.     7,63 m
Trávníky    		DN 100	tvárná litina s těžkou ochranou   dl.   12,86 m
Trávníky   		DN 100 	tvárná litina s těžkou ochranou   dl.     7,57 m
Zemědělská		DN 250 	tvárná litina s těžkou ochranou   dl.     4,15 m
Zemědělská   		DN 100	tvárná litina s těžkou ochranou   dl.   17,13 m

umístění: pozemky p. č. 2383/1, 2554, 58/1, 2656, 3102, 3040, 2715, 2979, 2795, 2907/1 v k. ú. Černá Pole
napojení: v pozemku p.č. 58/1 v k.ú. Černá Pole na stávající vodovod pro veřejnou potřebu
DN 250 ve vlastnictví statutárního města Brna, v pozemku p.č. 2383/1 v k.ú. Černá Pole 
na stávající vodovod pro veřejnou potřebu DN 100 ve vlastnictví statutárního města Brna.

částečně se vyjímá:

Inv.číslo: M-05921
Název: VŘ r. 1900-1918 - různé
Snížení pořizovací ceny o: 54 231,- Kč
Popis: zrušen vodovodní řad
· ul. Lesnická, DN 100, šedá litina, dl. 212 m


Inv.číslo: M-05926
Název: VŘ r. 1923
Snížení pořizovací ceny o: 5 455,- Kč
Popis: zrušen vodovodní řad
· ul. Helfertova, DN 100, šedá litin, dl. 44 m


Inv.číslo: M-05927
Název: VŘ r. 1924 - různé
Snížení pořizovací ceny o: 10 889,- Kč
Popis: zrušen vodovodní řad
· ul. Lesnická, DN 80, šedá litina, dl. 195 m

Inv.číslo: M-05928
Název: VŘ r. 1925
Snížení pořizovací ceny o: 15 630,- Kč
Popis: zrušen vodovodní řad
· ul. Lesnická, DN 200, šedá litina, dl. 30 m
· ul. Lesnická, DN 100, šedá litina, dl. 130 m
	
Inv.číslo: M-05929
Název: VŘ r. 1926 - různé
Snížení pořizovací ceny o: 67 430,- Kč
Popis: zrušen vodovodní řad
· ul. Lesnická, DN 250, šedá litina, dl. 130 m
· ul. Zdráhalova, DN 80, šedá litina, dl. 4 m
· ul. Trávníky, DN 100, šedá, dl. 17 m
· ul. Zemědělská, DN 100, šedá litina, dl. 19 m

Inv.číslo: M-05930
Název: VŘ r. 1927 - různé
Snížení pořizovací ceny o: 63 916,- Kč
Popis: zrušen vodovodní řad
· ul. Lesnická, DN 200, šedá litin, dl. 230 m
· ul. Volejníkova, DN 150, šedá litina, dl. 33 m


5. Brno, Písečník - rekonstrukce a dostavba vodovodu (celá ulice)uzávěr   

Číslo stavby: 132904 (ORG 3126)

Vkládá se:

Inv. číslo: M-07159          
Identifikace stavby: 7843/18/N, STAVBA-2019-000111
Stavební povolení: č.j. MMB/0532234/2020 ze dne 20.1.2021 (nabytí právní moci dne 24. 2. 2021)   
Kolaudační souhlas: č.j. MMB/ 0170387/2022  ze dne 28.3.2022  (nabytí právní moci dne 1.4.2022)                              
Název: VŘ Brno - Lesnická
Navýšení pořizovací ceny o: 8 794 157,- Kč
Technický popis: rekonstrukce vodovodního řadu
 -   ul. Písečník – DN 80, TL, dl. 239,28 m 
 -   ul. Písečník – DN 90, HDPE, dl.  186,16 m  

umístění: pozemky p. č. 2109/1, 2234, 2233/12, 2233/1 v k. ú. Husovice
napojení: v pozemku p.č. 2109/1 v k.ú. Husovice na stávající vodovod pro veřejnou potřebu
DN 100 ve vlastnictví statutárního města Brna


Vyjímá se:

Inv. číslo: M-05948
Název: VŘ r.1947 - různé
Snížení pořizovací ceny o: 21 592,- Kč
Popis: zrušen vodovodní řad
- ul. Písečník – DN 40, šedá litina, dl. 75 m

Inv. číslo: M-05936
Název: VŘ r.1934 - různé
Snížení pořizovací ceny o: 1 642 831,- Kč
Popis: zrušen vodovodní řad
- ul. Písečník – DN 25, ocel, dl. 80 m



6. [bookmark: _Hlk113943357]Brno, Návrší Svobody - drobná rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek vodovod: RD č. 6 - RD č. 16, úsek kanalizace: 1 pole d.č. 6 - d.č. 9)

Číslo stavby: 133077 (ORG 3126)

Vkládá se:

Inv. číslo: M-10352 
Identifikace stavby: STAVBA-2021-000011
Stavební povolení: zahájení stavebních prací oznámeno dopisem OVLHZ MMB zn. BVK/17394/2021 z 9. 8. 2021
Kolaudační souhlas: ukončení stavebních prací oznámeno dopisem OVLHZ MMB zn. BVK/02320/2022 z  2. 2. 2022
Název: VŘ Kohoutovice
Navýšení pořizovací ceny o: 3 770 160,- Kč
Technický popis: rekonstrukce vodovodního řadu
Ul. Potocká – tvárná litina, DN 200, dl. 110,55 m

Umístění na pozemky: k.ú. Kohoutovice, pozemky p. č. 621/3 a 624/3 
napojení: v pozemku p.č. 621/3 v k.ú. Kohoutovice na stávající vodovod pro veřejnou potřebu
DN 200 ve vlastnictví statutárního města Brna, v pozemku p.č. 624/3 v k.ú. Kohoutovice 
na stávající vodovod pro veřejnou potřebu DN 200 ve vlastnictví statutárního města Brna.

Částečně se vyjímá:

Inv.číslo: M-07688
Název: VŘ POTOCKA DESATKOVA
Snížení pořizovací ceny o: 93 683,- Kč   
Popis: zrušen vodovodní řad
ul. Potocká - DN 200, šedá litina, dl. 110 m


7. Oprava dodatku k NPS č. 1262

 Na žádost ORF MMB z důvodu nemožnosti navýšení původního inv.č. se soubor ČS HV 5 – MaR (soubor) zařazuje pod novým inv.č. a zároveň se upravuje název inv.č. M-18844

Původní znění

Inv.číslo: M-18844
Název: ČS HV 5 – MaR (soubor)
Navýšení pořizovací ceny o: 72 441,- Kč
Technický popis:
· 1 x indukční průtokoměr SIEMENS DN 200 vč. převodníku ………………….……..  70 220,- Kč
· 1x ponorná sonda vč. snímače hladiny ………………………………………….………. 2 221,- Kč

Nové znění

Inv.číslo: M-19009
Název: ČS HV 5 – MaR (soubor)
Navýšení pořizovací ceny o: 72 441,- Kč
Technický popis:
· 1 x indukční průtokoměr SIEMENS DN 200 vč. převodníku ………………….……..  70 220,- Kč
· 1x ponorná sonda vč. snímače hladiny ………………………………………….………. 2 221,- Kč


Nový název

Inv.číslo: M-18844
Název: ČS HV 5 – MaR (soubor)
Nový název: ČS HV 5 – MaR – tlakový senzor



8. Úprava názvu inventárního čísla


Inv.číslo: M-13922
Název: VDJ Ořešín 2x50m3 - stavební část
Nový název: VDJ Ořešín 2x50 m3 + 200 m3 – stavební část



	Celková pořizovací cena pronajímaného majetku: 59.402.425,- Kč
(slovy: padesátdevětmilionůčtyřistadvatisícčtyřistadvacetpětkorunčeských)


	Celková pořizovací cena vyjímaného majetku: 2.840.551,- Kč
(slovy: dvamilionyosmsetčtyřicettisícpětsetpadesátjednakorunčeských) 


	Za dodatek celkem: 56.561.874,- Kč
(slovy: padesáršestmilionůpětsetšedesátjednatisícosmsetsedmdesátctyřikorunčeských)






II.

V důsledku změn v  soupisu pronajatého majetku uvedeného v příloze 4.2./A  smlouvy  „Dlouhodobý hmotný majetek“ nedochází ke změně nájemného ve smyslu přílohy č. 4.5 smlouvy.

Ostatní ujednání Nájemní a provozní smlouvy č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění dodatků,  zůstávají  beze  změny.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž tři obdrží „Město“ a tři „BVK“.

Dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou.

Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Město.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1267 je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 



Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavíráním a podepisováním dodatků k Nájemní a provozní smlouvě mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., kterými budou společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pronajaty vodovody a kanalizace, a to za podmínek schválených usnesením R4/062 RMB dne 20.05.2004, byl Radou města Brna na schůzi č. R7/018, bod č. 76 dne 21.04.2015 pověřen vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna.



V Brně dne                  	                             	V Brně dne





………………………………………                     ……………………………………………      
XXXXXX XXXXXX

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna
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