

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018
Stavba: Průhonický park - ohradní zdi - aktualizace

KSO:
Místo: Průhonice

CC-CZ:
Datum: 24. 10. 2018

Zadavatel:
Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Zámek 1, Průhonice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

IČ: 09713662
DIČ: CZ09713662

Projektant:
Ing. Arch. Laštovička

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz.

Cena bez DPH

10 562 998,50

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	10 562 998,50	2 218 229,69
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 781 228,19

David Digitálně
podepsal David
Markus
Markus Datum: 2021.08.20
06:01:27 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018

Stavba: Průhonický park - ohradní zdi - aktualizace

Místo: Průhonice

Datum: 24. 10. 2018

Zadavatel: Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Zámek 1, Průhonice

Projektant: Ing. Arch. Laštovička

Uchazeč: ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		10 562 998,50	12 781 228,19	
D_01	Ohradní zdi mezi Růžovou zahradou a Ovčínkem	0,00	0,00	STA
D_01_01	Zed' u Růžové zahrady	0,00	0,00	Soupis
D_01_02	Navýšení zdi a technický vstup	0,00	0,00	Soupis
D_01_03	Zdi nad studánkou	0,00	0,00	Soupis
D_01_04	Zdi u Ovčínka	0,00	0,00	Soupis
D_02	Dřevěné oplocení nad Alpinem	0,00	0,00	STA
D_03	Chotobuz - oprava ohradní zdi a vstup do parku	0,00	0,00	STA
D_04	Vstupy do parku a dřevěné oplocení u leřábkových potoků a u Dobřelovic	0,00	0,00	STA
D_05	Ohradní kamenné zdi nad Habrovou strání	10 517 462,25	12 726 129,32	STA
D_05a	Ohradní kamenné zdi nad Habrovou strání - staničení 5 11-5 18	5 042 352,91	6 101 247,02	Soupis
D_05b	Ohradní kamenné zdi nad Habrovou strání - staničení 5 19-5 20	890 374,52	1 077 353,17	Soupis
D_05c	Ohradní kamenné zdi nad Habrovou strání - staničení 5 21-5 22	471 832,33	570 917,12	Soupis
D_05d	Ohradní kamenné zdi nad Habrovou strání - staničení 5,23-6	4 112 902,49	4 976 612,01	Soupis
D_07	Ohradní kamenné zdi u cyklostezky a vstup u bývalé hájenky	0,00	0,00	STA
D_08	Vstup u Kučerů a ohradní kamenná zed' na Roháčků	0,00	0,00	STA
D_09	Ohradní zdi v ulici U Parku	0,00	0,00	STA
D_09_01	Kamenná zed' s bývalými vstupy	0,00	0,00	Soupis
D_09_02	Vstup č.90 a oprava zdi	0,00	0,00	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
D_09_03	Nová zeď a technický vstup	0,00	0,00	Soupis
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	45 536,25	55 098,86	STA