

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R-O-2020045
Stavba: Rekonstrukce 4 drobných staveb Zámecký park Průhonice

KSO:
Místo: Zámecký park Průhonice

CC-CZ:
Datum: 18.08.2021

Zadavatel:
Botanický ústav AV ČR, v.v.i, Zámek 1 Průhonice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:
Ing. arch. Zuzana Rákosníková, Praha 10

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vln. c. 230/2012Sb. byla použita cenová soustava UKS PRAHA a.s., která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací a materiálů této vyhlášky.
Dle vyhl. č. 230/2012Sb. §11 odst.2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu.
Objekt 02- SO 02 Přečerpávací nádrž - není předmětem této zakázky
Dálkové zpřístupnění na cenové a technické podmínky katalogů, třídění TSKP, číselníky a klasifikace stavebních objektů i přehled dalších částí Cenové soustavy ÍRS naleznete na stránkách www.cs-irs.cz

Cena bez DPH			5 673 076,31
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 5 673 076,31	Výše daně 1 191 346,03
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			6 864 422,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R-O-2020045

Stavba: Rekonstrukce 4 drobných staveb Zámecký park Průhonice

Místo: Zámecký park Průhonice

Datum:

18.08.2021

Zadavatel: Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Zámek 1 Průhonice

Projektant:

Ing. arch. Zuzana

Rákosníková, Praha 10

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 673 076,31	6 864 422,34
01	SO 01 - Česká chaloupka	1 442 180,86	1 745 038,84
01.0	SO 01 - Česká chaloupka - VON	295 000,00	356 950,00
01.1	SO 01 - Česká chaloupka - stavební část	605 058,06	732 120,25
01.2	SO 01 - Česká chaloupka - elektroinstalace	370 750,00	448 607,50
01.3	SO 01 - Česká chaloupka - slaboproud	171 372,80	207 361,09
02	SO 02 - Přečerpávací nádrž- není součástí zakázky	0,00	0,00
02.0	SO 02 - Přečerpávací nádrž - VON- není součástí zakázky	0,00	0,00
02.1	SO 02 - Přečerpávací nádrž- není součástí zakázky	0,00	0,00
03	SO 03 - Wachthaus p.č. 1104	2 810 384,95	3 400 565,79
03.0	SO 03 - Wachthaus p.č. 114 - VON	335 000,00	405 350,00
03.1	SO 03 - Wachthaus p.č. 114 - stavební	1 809 161,45	2 189 085,35
03.2	Wachthaus p.č. 114 - elektroinstalace	436 390,00	528 031,90
03.3	SO 03 - Wachthaus p.č. 114 - slaboproud	229 833,50	278 098,54
04	SO 04 - Alpský srub	1 420 510,50	1 718 817,71
04.0	SO 04 - Alpský srub - VON	355 000,00	429 550,00
04.1	SO 04 - Alpský srub - stavební	1 065 510,50	1 289 267,71