

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/9, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1574/2022

c) Specifikace požadovaného Díla:

- podbíjení pražců v koleji a výhybkách
- výměna pražců v koleji a výhybkách
- doplnění štěrkového lože v koleji a výhybkách
- výměna kolejnic
- odstranění vegetace
- pročištění a úprava odvodnění
- dotahování upevňovadel
- broušení kolejnic

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Bohumín

43	K	5905015010	Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2		Sborník UOŽI 01 2021
44	K	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2		Sborník UOŽI 01 2021
46	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku přes 3 do 5 cm	m2		Sborník UOŽI 01 2021
47	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku přes 5 do 10 cm	m2		Sborník UOŽI 01 2021
48	K	5905025010	Doplnění stezky štěrku ojediněle ručně	m3		Sborník UOŽI 01 2021
49	K	5905025110	Doplnění stezky štěrku souvislé	m3		Sborník UOŽI 01 2021

						2021
74	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m3		Sborník UOŽI 01 2021
75	K	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce	m3		Sborník UOŽI 01 2021
153	K	5906135070	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c"	km		Sborník UOŽI 01 2021
301	K	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus		Sborník UOŽI 01 2021
302	K	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		Sborník UOŽI 01 2021
304	K	5909010110	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus		Sborník UOŽI 01 2021
305	K	5909010120	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus		Sborník UOŽI 01 2021
306	K	5909010130	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus		Sborník UOŽI 01 2021
310	K	5909010410	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus		Sborník UOŽI 01 2021
311	K	5909010420	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus		Sborník UOŽI 01 2021
312	K	5909010430	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus		Sborník UOŽI 01 2021
313	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců	kus		Sborník UOŽI 01 2021
745	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t		Sborník UOŽI 01 2021
748	M	5955101030	Kamenivo drcené dr' frakce 8/16	t		Sborník UOŽI 01 2021
943	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t		Sborník UOŽI 01 2021
952	K	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t		Sborník UOŽI 01 2021
967	K	9902300700	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t		Sborník UOŽI 01 2021
979	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t		Sborník UOŽI 01 2021
980	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		Sborník UOŽI 01 2021

15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%		Sborník UOŽI 01 2021
----	---	-----------	---	---	--	----------------------------

Žst. Bohumín Vrbice

42	K	5905010010	Odstranění nánosu nad horní plochou pražce	m2		Sborník UOŽI 01 2021
43	K	5905015010	Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2		Sborník UOŽI 01 2021
46	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku přes 3 do 5 cm	m2		Sborník UOŽI 01 2021
47	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku přes 5 do 10 cm	m2		Sborník UOŽI 01 2021
48	K	5905025010	Doplnění stezky štěrku ojediněle ručně	m3		Sborník UOŽI 01 2021
49	K	5905025110	Doplnění stezky štěrku souvislé	m3		Sborník UOŽI 01 2021
74	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m3		Sborník UOŽI 01 2021
75	K	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce	m3		Sborník UOŽI 01 2021
301	K	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus		Sborník UOŽI 01 2021
302	K	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		Sborník UOŽI 01 2021
304	K	5909010110	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus		Sborník UOŽI 01 2021
305	K	5909010120	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus		Sborník UOŽI 01 2021
306	K	5909010130	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus		Sborník UOŽI 01 2021
310	K	5909010410	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus		Sborník UOŽI 01 2021
311	K	5909010420	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus		Sborník UOŽI 01 2021
312	K	5909010430	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus		Sborník UOŽI 01 2021
313	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců	kus		Sborník UOŽI 01 2021
745	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t		Sborník UOŽI 01 2021
748	M	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t		Sborník UOŽI 01 2021

943	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t		Sborník UOŽI 01 2021
952	K	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t		Sborník UOŽI 01 2021
967	K	9902300700	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t		Sborník UOŽI 01 2021
979	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t		Sborník UOŽI 01 2021
980	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%		Sborník UOŽI 01 2021

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **1 245 806,24,- Kč**

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované Ihůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 12.2022

Požadované Ihůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 28. 2.2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Bohumín

-žst. Bohumín – Bohumín Vrbice

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně