

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/9, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1574/2022

c) Specifikace požadovaného Díla:

-vysečení travních porostů

-ořez a kácení stromů

-podbíjení pražců

-výměna pražců

-doplnění a úprava štěrkového lože

-doplnění a úprava stezek

-výměna kolejnic a výh. součástí

-dotahování a přetáčení a výměna svěrkových a spojkových šroubů

-mazání výhybek

-pročištění příkop

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

### Trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

301	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus		Sborník UOŽI 01 2021
302	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus		Sborník UOŽI 01 2021
313	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců	kus		Sborník UOŽI 01 2021

10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%		Sborník UOŽI 01 2021

### Žst. Kopřivnice n.n.

42	K	5905010010	Odstranění nánosů nad horní plochou pražce	m2		Sborník UOŽI 01 2021
260	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus		Sborník UOŽI 01 2021
278	K	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformovaného šroubu	kus		Sborník UOŽI 01 2021
281	K	5908056010	Příplatek za kompletaci na úložišti ŽS4	kus		Sborník UOŽI 01 2021
497	K	5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m		Sborník UOŽI 01 2021
944	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t		Sborník UOŽI 01 2021
979	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t		Sborník UOŽI 01 2021
990	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%		Sborník UOŽI 01 2021

### Žst. Štramberk

42	K	5905010010	Odstranění nánosů nad horní plochou pražce	m2		Sborník UOŽI 01 2021
260	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus		Sborník UOŽI 01 2021
278	K	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformovaného šroubu	kus		Sborník UOŽI 01 2021
281	K	5908056010	Příplatek za kompletaci na úložišti ŽS4	kus		Sborník UOŽI 01 2021
944	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele	t		Sborník UOŽI 01 2021

			nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km				2021
979	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t			Sborník UOŽI 01 2021
990	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t			Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod			Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%			Sborník UOŽI 01 2021

### Trať Štramberk – Veřovice

301	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus			Sborník UOŽI 01 2021
302	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus			Sborník UOŽI 01 2021
313	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců	kus			Sborník UOŽI 01 2021
314	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m			Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod			Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%			Sborník UOŽI 01 2021

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **1 294 504,50,-Kč**

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 12.2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 28. 2.2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

-žst Kopřivnice n.n

-žst Štramberk

-trať Štramberk - Veřovice

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 29. 11.2022