

Technická dokumentace

Oprava L Úprava terénu a zpevněné plochy na nakládacím místě u Vlečky Svatava Medard I

Investor: Lesy České republiky, s. p., OŘ západní Čechy, Krušnohorská 1010/7, 360 10
Karlovy Vary
IČO: 421 964 51

Současný stav vlečky:

V současné době není možné bezpečně vykonávat nakládku dřeva do vagonů


Cílem opravy:

Je upravit nakládací rampu pro bezpečné vagonování dřeva.

Technické řešení:

Bude provedena úprava terénu (nakládací rampy) drceným kamenivem 63/125 v celkovém množství 720 m² v tl.300 mm. Dále pak úprava skládky, stažení a odvoz rozměklého podkladu s kůrou na předem určené místo.

V Karlových Varech dne 21.11.2022



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/229/VlekaSvatava
Stavba: Vlečka Svatava Medard I

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16.11.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			493 789,46
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	493 789,46	103 695,79
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			597 485,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a p

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 945/229/VlekaSvatava

Stavba: Vlečka Svatava Medard I

Místo:

Datum:

16.11.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

██████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		493 789,46	597 485,25
945/229/V1 ekaSvatav a	Vlečka Svatava Medard I	493 789,46	597 485,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vlečka Svatava Medard I

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 16.11.2022

IČ:
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			493 789,46
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	493 789,46	21,00%	103 695,79
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			597 485,25
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vlečka Svatava Medard I

Místo:

Datum: 16.11.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dflu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

493 789,46

HSV - Práce a dodávky HSV

493 789,46

1 - Zemní práce

113 842,80

5 - Komunikace pozemní

315 216,00

998 - Přesun hmot

64 730,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vlečka Svatava Medard I

Místo:

Datum: 16.11.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

493 789,46

D	HSV		Práce a dodávky HSV				493 789,46
D	1		Zemní práce				113 842,80
1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	720,000	29,30	21 096,00
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	WV		180*4		720,000		
2	K	121151213	Sejmutí lesní půdy plochy přes 100 do 500 m2 tl vrstvy přes 150 do 200 mm strojně	m2	900,000	33,50	30 150,00
	PP		Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm				
	WV		180*5		900,000		
3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	324,000	47,20	15 292,80
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m				
	WV		(720+900)*0,2		324,000		
4	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuňných strojně	m3	324,000	146,00	47 304,00
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuňných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	WV		324		324,000		
D	5		Komunikace pozemní				315 216,00
5	K	564681011R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	720,000	437,80	315 216,00
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuňnutím plochy jednodílně do 100 m2, po zhuňnutí tl. 300 mm				
	WV		720		720,000		
D	998		Přesun hmot				64 730,66
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	412,560	76,70	31 643,35
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
6	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	825,120	40,10	33 087,31
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m				
	WV		412,56*2		825,120		

