
SMLOUVA O DÍLO 
Číslo smlouvy objednatele: 0056/ORMl/2022 

Číslo smlouvy zhotovitele: 3/2022 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( dále jen „smlouva") 

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ST A VBY: 

Objednatel: 

město Otrokovice 

náměstí 3. května 1340 

765 02 Otrokovice 

dále jen „objednatel" 

Zhotovitel: 

ST A VYMA spol. s r.o. 

Kučovaniny 1551 

765 02 Otrokovice 

dále jen „zhotovitel" 

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy 
ve věcech smluvních: 

Bc. Hana Večerková, DiS., starostka města 

tel: 577 680 11 

email: radnice@muotrokovice.cz 

002 84 301 

CZ00284301. 

p. Dušan Machů 

577 922 500 

machu@stavyma.cz 

Bankovní spojení: 

Identifikační číslo : 

005 44 027 

Daňové identifikační číslo: 

CZ00544027 

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku 
u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka č. 068 
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Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění 
jeho závazků . 

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, 
aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, 
či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného 
předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele 
ohledně přípravy a provádění díla specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy 
a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

Název veřejné zakázky: 

Místo stavby: 

Projektant: 

Autorský dozor: 

Koordinátor BOZP objednatele: 

Stavbyvedoucí zhotovitele: 

Technický dozor objednatele: 

Revitalizace rekreační oblasti Štěrkoviště - II. etapa - objekt 
občerstvení 

k.ú. Otrokovice 

BAUMAS projekt, spol. s.r.o., Moravská 301/57a, 767 01 Kroměříž, 
Ing. Pavel Olšovský, Kostelany 178, Kroměříž 767 01 , 
ČKAIT - 1302162 

bude uvedeno při předání staveniště 

bude uvedeno při předání staveniště 

Ing. Lubomír Laciga 
tel. 577 922 500, mobil 724 104 818 
laciga@stavyma.cz 

bude uvedeno při předání staveniště 

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení 
a zasílání daňových dokladů: pí. Dobešová 

tel. 577 922 500, mobil 602 779 403 
dobesova@stavyma.cz 

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly 
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: Ing. Bc. Erik Štábl 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA: 

tel: 577 680 408 
stabl.erik@muotrokovice.cz 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo ( dále jen „dílo") 
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

Název veřejné zakázky: 

Dílem se rozumí: 

„Revitalizace rekreační oblasti Štěrkoviště 
- II. etapa - objekt občerstvení" 

a) provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami 
a projektem předaným zhotoviteli objednatelem 

b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

Strana 2 

mailto:laciga@stavyma.cz
mailto:dobesova@stavyma.cz
mailto:stabl.erik@muotrokovice.cz


c) geodetické zaměření stavby vč. vyhotovení geometrického plánu. 

ad a) Provedením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, 
montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů , výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení 

nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících 
se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, 
a to zejména: 

1. kompletační a koordinační činnost, 

2. geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby, v průběhu stavby v počtu dle projektu (soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), 

3. zpracování výškopisu a polohopisu včetně vytyčení základních výškových a směrových bodů 
stavby, 

4. v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras technické 
infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou, 

5. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, 
stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů , a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 
Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády 
č . 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších předpisů, 

6. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provádění a dokončení díla, 

7. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti 
na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 

8. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného, pokud jsou vyměřeny, 

9. zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování 
po dobu provádění díla a následné odstranění po předání díla, 

10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň , 
příkopy , propustky), 

11. zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury, 

12. zpracování zásad organizace výstavby a předložení ke schválení objednateli, 

13. vyhotovení dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba, 

14. obstarání/ dodávka zboží, materiálů a zařízení , 

15. doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném 
tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení, 

16. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a následující zákona 
č. 183/2006 Sb. , stavební zákon ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „stavební zákon"), a zajistit 
účast stavbyvedoucího, 

17. zajistit dodržení postupu pro nakládaní s vybouraným stavebním materiálem, provádění stavby 
nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými 
pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady v souladu dle zákona 
č. 541 /2020 Sb., o odpadech a prováděcími předpisy 

18. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541 /2020 Sb., o odpadech a prováděcími předpisy , 

úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se 
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zákonem o odpadech při přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí 
objednatele, 

19. provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 
a majetku, 

20. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními předpisy , zejména 
zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy , 

21. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů , 

22. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění 
pozdějších právních předpisů a přílohy č . 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
ve znění pozdějších právních předpisů, a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí 
díla, 

23 . pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele, 

24. fotografie průběhu stavby, zejména zakrývacích prací, 

25. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 
provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, 
doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších předpisů, 

a prováděcích předpisů , vše v českém jazyku a jejich předání objednateli, 

26. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou o dílo, 

27 . úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla, 

28. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, 

29. zpracování pokynů k údržbě dokončené stavby, 

30. zajištění kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy k vydání kolaudačního 
souhlasu. 

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
zadané v podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ( dále jen „zákon") 
a projektové dokumentace pro zadání stavebních prací zpracovanou BAUMAS projekt, spol. s.r.o., 
Moravská 301 /57a, 767 01 Kroměříž, IČO: 076 57 072 a Ing. Pavel Olšovský, Kostelany 178, Kroměříž 
767 O 1, ČKAIT - 1302162 ( dále jen „projekt"), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným 
stavebním povolením, územním rozhodnutím a nabídkou zhotovitele. 

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, 
že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést 
tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané . Zhotovitel 
také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě 
předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil 
ke zpracování nabídky. 

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného 
rozsahu a řešení díla. 

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 
specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Stavba je členěna na samostatné stavební objekty: 
SO0I OBJEKT OBČERSTVENÍ, WC 

SO0l-01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 
SO01-02 DEŠŤOVÁ KANALIZACE, AKUMULAČNÍ OBJEKT 
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SO0 1-03 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - ÚPRAV A 
SO0 1-04 PŘÍPOJKA NN - ÚPRAV A 
SO0l-05 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

SO02 MOBILIÁŘ (SPRCHY, PŘEVLÉKÁRNY) 
SO03 VO - ÚPRAV A 
SO04 MÍSTO PRO ODPADNÍ NÁDOBY 
SOOS SADOVÉ ÚPRAVY 

ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána v pěti vyhotoveních 
v tištěné formě a 2x na CD/DVD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími 
předpisy . 

ad c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby a věcných práv 
do katastru nemovitostí v pěti vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD/DVD - lx .pdf., 
lx .dgn. Zhotovitel je povinen předat geodetické zaměření i Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor 
strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM 
ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel odpovídá za přesné 
a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby. 

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle projektu, pravomocného stavebního povolení, 
územního rozhodnutí a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, 
služeb a dodávek poddodavatele. 

3. Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění díla nesmí být 
plněna poddodavatelem. Za poddodávku je pro tento účel považována provádění dílčích zakázek 
stavebních prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele. 

4. Nejpozději do 10 dnů od zahájení provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační 
údaje poddodavatelů, o kterých již ví , že je využije při provádění díla a výkonu činností. Poddodavatelé, 
kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty a kteří se následně zapojí do provádění díla, musí být 
identifikováni, a to před zahájením provádění díla, výkonu činností poddodavatelem. Zhotovitel se 
zavazuje provést dílo s využitím osob, jímž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních 
předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit tyto osoby pouze 
ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením 
dokladů o kvalifikaci této osoby dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli 
v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

5. Má-li být část díla dle této smlouvy prováděna prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele 
prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se 
poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal 
ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele 
oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část 
kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního 
poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

6. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku dle§ 100 odstavce 1 zákona: 

a) spočívající ve změně technických podmínek, a to zejména technologie založení stavby s ohledem 
na hydrogeologické a geologické poměry staveniště s vazbou na provedené průzkumy . 
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III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ: 

1. Objednatel rozdělil stavební práce na předmětu plnění díla na dvě fáze. V první fázi budou provedeny 
demoliční práce v rámci, kterých budou demolovány stávající stavební objekty (objekty občerstvení 
a hygienického zázemí). Po skončení první fáze ( demoličních prací) bude zahájena druhá fáze stavebních 
prací v rámci, kterých bude realizována předmětná část předmětu díla. 

Objednatel na základě výše uvedeného stanovil následující termíny pro plnění díla: 

Pro I. fázi: 

Demoliční práce: ihned po nabytí účinnosti smlouvy 
o dílo (vložením do registru smluv) 

Objednatel je povinen zhotovitele neprodleně informovat o nabytí účinnosti smlouvy o dílo a převzetí 
díla. 

Doba provádění v kalendářních týdnech: 

Pro II. fázi: 

Předpokládaný termín zahájení provádění díla: 

Dílčí plnění: 

Doba provádění v kalendářních měsících: 

Nejzazší termín dokončení a protokolárního předání 
a převzetí díla: 

3 týdny 

ihned po odstranění stavby (stávajících 
objektů občerstvení a hygienického 
zázemí) 

dle odsouhlaseného harmonogramu 
postupu prací 

6 měsíců 

nejpozději do 31.5.2023, nebude-li dále 
stanoveno jinak 

2. Předpokládaný termín zahájení stavby definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou 
zahájeny stavební práce na předmětu díla předáním a převzetím staveniště mezi objednatelem 
a zhotovitelem. 

3. Dílo může být protokolárně předáno po dohodě smluvních stran i dříve, pokud to umožní klimatické 
podmínky a technologické postupy. 

4. Provádění díla v termínu uvedeném výše bude zahájeno, budou-li splněny následující podmínky: 

a) bude řádně ukončeno zadávací řízení, a dále 

b) bude zajištěno dostatečné finanční krytí, 

pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak. 

5. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele se posunuje i termín 
dokončení a protokolárního předání a převzetí předmětu díla, avšak doba provádění v kalendářních 
týdnech zůstane nezměněna. 

6. Z těchto důvodů si objednatel vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zákona právo na jednostrannou 
změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek 
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objednatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků, zejména na úpravy rozsahu předmětu díla a ceny, 
přistoupit, není-li dále uvedeno jinak. 

7. Dílčí termíny plnění budou zhotovitelem navrženy v návrhu harmonogramu postupu prací, jehož návrh 
bude objednateli předán nejpozději před předáním staveniště . Objednatel tento odsouhlasí nebo sdělí 
zhotoviteli neprodleně připomínky, který je povinen tyto akceptovat a zapracovat do harmonogramu 
postupu prací. V návrhu harmonogramu postupu prací musí být s grafickým znázorněním uvedené 
základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů, úseků, včetně činností/dokladů potřebných 

pro předání a převzetí díla a jeho kolaudaci a u nich uvedené předpokládané termíny provádění v členění 
na kalendářní měsíce a týdny . 

8. Objednatel si vyhrazuje v souladu s§ 100 zákona změnu závazku: 

a) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací 
musí být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu technickými podmínkami, 
mohou být prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem 
objednatele. O této skutečnosti bude vždy učiněn záznam do stavebního deníku. Do doby 
provádění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat provádění stavebních prací, 

b) v případě, že by objednatel požadoval změny technologie nebo materiálů dle§ 100 odstavec l 
zákona, upraví se přiměřeně těmto změnám i doba provádění odpovídající rozsahu provedených 
změn, 

c) v případě , že by objednatel požadoval změnu technických podmínek dle čl. II odstavec 6 této 
smlouvy o dílo nebo požadoval změny technologie nebo materiálů dle § 222 odstavec 7 zákona 
nebo dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce a cenový nárůst takových prací nebo 
taková změna překročí 2 % původní hodnoty závazku, může být lhůta pro dokončení prací 
prodloužena tak, že za každé 1 % nad 2 %, o které se zvýší nebo změní původní hodnota 
závazku, se doba plnění prodlouží max. o 7 dnů. 

9. Místem plnění díla je: k.ú. Otrokovice. 

IV. CENA DÍLA: 

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších 
předpisů , dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo 
v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto: 

10 847 452,- Kč (bez DPH) 

(slovy: desetmilion ůosmsetčtyřicetsedm tisícčtyřis ta pad esá tdva korun českých) 

2 277 965,- Kč DPH 21% 

13 125 417,- Kč (včetně DPH) 
(slovy:třináctmilionůstodvacetpěttisícčtyřistasedmnáct korun českých) 

2. Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového 
rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky 
položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah 
díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 
Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, 
resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených 
dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet 
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bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky 
a služby" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené 
v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění díla, není-li ve smlouvě nebo 
obchodních podmínkách uvedeno jinak. 

3. Objednatel si v souladu s§ 100 odstavec I zákona vyhrazuje změnu závazku: měřený kontrakt- pokud 
se v průběhu provádění díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba menší, nebo větší počet 
měrných jednotek, zejména u položek, kde není možné přesně určit množství v rámci jednotlivých 
položek ve výkazu výměr, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle skutečného počtu 
měrných jednotek takových prací, a to tak, že jednotková cena uvedená v soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr bude násobena skutečným množstvím měrných jednotek za dodržení 
podmínky, že odchylka reálného množství výměr od plánovaného bude do 1 O % (ať plusem, 
tak i mínusem). 

V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY: 

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že tento 
návrh nezvýhodňuje objednatele. 

2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 
smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1766 
občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou. 

3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo 
platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné 
ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový 
případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo 
nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře 
odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy. 

4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě 
výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných 
dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. I: Obchodní podmínky pro VZ „Revitalizace rekreační oblasti Štěrkoviště - II. etapa - objekt 
občerstvení" (v jiných ustanoveních smlouvy o dílo také „obchodní podmínky"). 
Příloha č. 2: Naceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet) 

Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, 
že listina smlouvy má prioritu před přílohami. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
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smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o registru smluv"). 

Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel. 

7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů , které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů , zavazují se smluvní strany 
bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě . 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly , jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, 
a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní , vážné a svobodné vůle prosté omylu. 

9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel 
obdrží tři vyhotovení. 

I O. Doložka dle § 41 obecního zřízení : Uzavření této smlouvy schválila Rada města Otrokovice dne 
09.11.2022 usnesením č. RMO/29/20/22. 

V Otrokovicích dne 

Za objednatele: 

město Otrokovice 

Bc. Hana Večerková, DiS. 
starostka města 

V Otrokovicích dne 

Za zhotovitele: 

ST A VYMA spol. s r.o. 

p. Dušan Machů, jednatel společnosti 
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Obchodní podmínky - příloha č. 1 
Dle § 1751 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ke SMLOUVĚ O DÍLO 
číslo smlouvy objednatele: 0056/ORMl /2022 

číslo smlouvy zhotovitele: 3/2022 

„Revitalizace rekreační oblasti Štěrkoviště 
- II. etapa - objekt občerstvení" 

I. PREAMBULE : 

Základním účelem smlouvy o dílo je zajištění řádného provádění předmětu díla definovaného obsahem 
smlouvy o dílo, kdy předmět díla je určen k zajištění veřejné služby; z tohoto důvodu je provádění díla 
financována z veřejných prostředků . Způsob financování díla je třeba považovat za součást základního 
účelu smlouvy o dílo. 
Dále uvedené pojmy budou mít při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem 
založeném smlouvou o dílo dále uvedené významy. Pokud je v těchto obchodních podmínkách použit 
odkaz na článek nebo kapitolu bez dalšího upřesnění, míní se tím článek nebo kapitola těchto obchodních 
podmínek . 

,,Smlouvou o dílo" 

se rozumí obsah listiny nazvané smlouva o dílo, jejímiž účastníky jsou zhotovitel a objednatel ; 
nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou dokumenty specifikované dále v tomto článku; uvedené 
dokumenty představují nedílnou součást smlouvy o dílo a ve svém celku představují kompletní znění 
smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se všemi součástmi tvoří projev vůle účastníků smlouvy o dílo; veškeré 
ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem smlouvy o dílo 
- řádnou realizací předmětu díla. Smluvní text, nechť je vykládán použitím tzv. zákonného výkladu, 
smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu. 

V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního 
ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních 
dokumentů v rozporu, je dána priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení 
takto: 

a) listina smlouvy o dílo (bez příloh) ; 

b) tyto obchodní podmínky; 

c) oceněný soupis stavebních prací , dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet); 

d) veškeré další I istiny, jejichž obsah zhotovitel a objednatel společně označí za součást smlouvy o dílo, 
nebude-li současně účastníky smlouvy o dílo takové li stině dána vyšší priorita. 
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,,Nabídka" 

- znamená nabídku zhotovitele jakožto vybraného dodavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek ( dále jen "zákon") v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky na výběr 
dodavatele stavby a všechny ostatní dokumenty související s nabídkou, jak jsou uvedeny ve smlouvě 
o dílo. 

,,Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr" 

- je dokument obsažený v zadávací dokumentaci vyhotovený zadavatelem (případně osobou odlišnou od 
zadavatele) jako součást zadávací dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 36 zákona, který byl 
dodavatelem vyplněn - oceněn (položkový rozpočet) jako součást nabídky a přiložen k návrhu smlouvy 
o dílo (příloha č. 2). Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb 
potřebných ke zhotovení stavby/provedení stavebních prací, a to ve skladbě odpovídající projektu. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je členěn na stavební objekty (označované 
SO), všeobecné položky. Za „položku" je považována taková položka, pro kterou jsou v tabelární části 
výkazu výměr uváděny následující hodnoty: jednotky měření (označené jako ,jednotky"), množství 
specifikovaná pro danou položku (označená jako „množství"), jednotková ocenění položky v ceně 
uvedená v příslušné měně na jednotku měření (označená jako „sazba") a cena položky v příslušné měně 
vzniklá jako součin sazby a množství položky (označená jako „částka"). 

,,Účastníkem smlouvy o dílo" 

- se rozumí objednatel nebo zhotovitel. 

,,Objednatel" 

- znamená subjekt nebo subjekty takto označené v listině smlouvy o dílo; v případě, zastává-li pozici 
objednatelů podle listiny smlouvy o dílo více subjektů , jsou objednatelé oprávněni a povinni ze smlouvy 
o dílo společně a nerozdílně, za všechny objednatele však vůči zhotoviteli a ostatním zúčastněným 
subjektům jedná pouze jeden z objednatelů označený listinou smlouvy o dílo, není-li smlouvou o dílo 
výslovně stanoveno jinak. Není-li smlouvou o dílo stanoveno jinak, rozumí se pod pojmem „objednatel" 
všichni objednatelé označení listinou smlouvy o dílo a ,Jednání objednatele" jednání toho z objednatelů , 

jehož jednání je považováno listinou smlouvy o dílo za relevantní jednání všech objednatelů vůči 
zhotovitelům , ev. dalším subjektům v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla. 

,,Zhotovitel" 

- znamená subjekt označený jako zhotovitel v listině smlouvy o dílo. Zhotovitel je vybraným 
dodavatelem o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, s nímž byla objednatelem, jakožto 
zadavatelem v tomto zadávacím řízení, uzavřena smlouva o dílo postupem podle zákona. V případě , 

podalo-li v zadávacím řízení na veřejnou zakázku shora zmíněnou podle ust. § 103 odst. 1 zákona jednu 
nabídku více dodavatelů , má se za to, že jí podal jeden dodavatel. 

,,Poddodavatel" 

- je subjekt realizující konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření zhotovitele; 
za poddodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověření zhotovitelem realizovat část 
předmětu díla bylo akceptováno objednatelem. 
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,,Zadavatel veřejné zakázky" 

- je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné zakázky vyhlášeném v rámci 
zadávacího řízení , na jehož základě objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla 
specifikovaného smlouvou o dílo. Zadavatel je objednatelem ve smyslu smlouvy o dílo. 

,,Komunikace" 

- Písemná komunikace mezi účastníky smlouvy o dílo a dalšími subjekty bude realizována na adresy 
zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve smlouvě o dílo nebo na adresu sídla 
zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně závazné právní úpravy. 
Povinnosti přebírat písemné zásilky na těchto adresách v průběhu pracovní doby objednatele se příjemce 
zásilky nemůže zprostit, ledaže by změna adresy specifikované ve smlouvě o dílo byla dohodnutá 
účastníky smlouvy o dílo nebo by k takovéto změně došlo z objektivních důvodů (např. zánikem stavby 
označené takovouto adresou) nebo v případě adresy sídla příjemce registrované podle obecně závazné 
právní úpravy by došlo ke změně adresy sídla příjemce postupem předvídaným touto obecně závaznou 
právní úpravou (tzn . např. změna sídla evidovaná v obchodním rejstříku příslušného krajského soudu 
nebo v příslušném živnostenském rejstříku). 

Účastníci smlouvy o dílo a další zúčastněné subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním 
účastníkům smlouvy o dílo a zúčastněným subjektům další adresy, na které lze jim písemnosti zasílat; 
povinnosti přebírat na těchto adresách doručenou poštu se takovýto příjemce zprostí teprve po písemném 
odvolání relevance takovéto přijímací adresy . 

Písemné zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, předávány 
osobně či přenášeny za použití systémů elektronického přenosu dat. 

Příjemce zásilky je povinen bez zbytečného odkladu zásilku převzít, jinak odpovídá za škodlivý následek 
eventuálně vzniklý v souvislosti s bezdůvodným zpožděním převzetí zásilky či jejím nedůvodným 
nepřevzetím . 

Jakákoliv písemnost, která je v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla vystavována některým 
z účastníků smlouvy o dílo nebo zúčastněných subjektů musí být rovněž prokazatelným způsobem 
doručená těm dalším účastníkům smlouvy o dílo nebo zúčastněným subjektům,jejichž práv a povinností 
se týká, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovídá za vznik škodlivého následku, který by mohl 
vzniknout nedoručením listiny dotčenému účastníkovi nebo subjektu. 

Okolnosti důležité pro řádnou provádění předmětu díla týkající se stavby se zapisují přednostně 
do stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti , podrobnosti vedení a využití jsou upraveny 
článkem VIL 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA: 
------------------------------------------------------

1. Předmět smlouvy je podrobně upraven v čl. II smlouvy o dílo. 

2. V případě nepodstatných změn závazku bude objednatel postupovat v souladu s § 222 zákona. 

3. Objednatel má právo zúčastnit se jednání s poddodavateli o technických záležitostech díla. Objednatel má 
právo požadovat účast poddodavatele na kontrolním dni. 
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4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno tak, že v případě jakýchkoliv pochyb nebo 
nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy o dílo mezi zhotovitelem a objednatelem, 
pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva o dílo vykládána tak, že: 

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty než dokumentaci pro výběr 
zhotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů , kromě těch výslovně ustanovených smlouvou 
o dílo jako plnění objednatele a dále, že 

b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude prováděno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, 

kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými v obchodních podmínkách a ve smlouvě 
o dílo, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost 
dokončení, dosažení garantovaných parametrů , a v rámci svých kompetencí v souladu se 
smlouvou o dílo i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování. 

III. DOBA PLNĚNÍ: 

1. Objednatel si vyhrazuje právo změny v navrženém harmonogramu postupu prací a zhotovitel je povinen 
na požadavek objednatele přistoupit. 

2. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením 
prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku 
o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. 
Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým 
dozorem objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy 
1 týden předem předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu 
s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci. 

4. V případě, že se objednateli s ohledem na spolufinancování z veřejných prostředků nepodaří zajistit 
finanční prostředky na provádění díla nebo jeho část, má objednatel právo jednostranně odstoupit 
od smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem. 

5. Dílo bude ukončeno dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného díla. 

6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

IV. CENA DÍLA: 

1. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II smlouvy 
o dílo. 

2. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného 
plnění. Bez ohledu na výše uvedené však platí, že případná registrace neplátce DPH (zhotovitele), po 
uzavření smlouvy o dílo, k DPH nemá za následek zvýšení ceny díla pro objednatele a jde plně k tíži 
zhotovitele. 

3. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena 
obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání díla sjednaného 
ve smlouvě o dílo, není-li ve smlouvě o dílo uvedeno jinak. 
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4. Objednatel je povinen v případě nepodstatné změny závazku ze smlouvy o dílo postupovat v souladu 
s § 222 zákona (v případě dodatečných nebo objektivně nepředvídaných stavebních prací, služeb 
a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci nebo v případě změn 
závazku dle odst. 4 § 222 citovaného zákona nebo v případě změn vyvolaných změnou technického 
řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu dle § 222 odstavec 7 citovaného zákona). 

5. Nastane-li nepodstatná změna závazku podle odstavce 4: 
a) bude ocenění případných změn prací provedeno soupisem změn prací s použitím položkových cen 

z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Pro práce a dodávky neuvedené 
v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová 
soustava, v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené 
ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba 

b) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku 
zdanitelného plnění 

c) před vlastním provedením musí být každá změna technicky a cenově specifikována v soupisu změn 
prací a spolu se změnovým listem odsouhlasena technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po 
odsouhlasení změn technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě o dílo 
spolu s odsouhlaseným soupisem změn prací a změnovým listem objednateli. Ten, v případě, že 
změny uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě o dílo odsouhlasit co nejdříve od 
jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo smluvními stranami. Bez uzavřeného 
dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za provedené nepodstatné změny . 

Tato povinnost platí i v případě nepodstatných změn závazku dle § 222 odstavec 7 zákona. 
d) služby, dodávky a stavební práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 

dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále 
se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) až c) tohoto odstavce. 

6. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejíchž provedení bylo vyvoláno jeho 
prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu 
chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu , pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů , osobou povinou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů 
vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných 
poddodavatelů . 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: 

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve 
znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových 
dokladů, které budou vystaveny dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě 
objednatelem schválených soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových 
údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. 
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Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek 
a služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za 
plnění provedené v příslušném měsíci. 

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek 
a služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá 
k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu 
výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po 
provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení 
objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení 
množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat 
v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná 
část bude řešena postupem dle čl. XVII obchodních podmínek. 

2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím 
protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele. 

Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek 
a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla. 

3. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne 
zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich 
kontrolu. Daňové doklady (faktury) může zhotovitel zaslat elektronicky, a to bud' do datové schránky 
objednatele nebo na email objednatele radnice@muotrokovice.cz; elektronický podpis není 
vyžadován; faktura musí být ve formátu ISDOC. 

4. V případě dodatkem sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový 
doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za obdobných podmínek 
jako je uvedeno v ust. odst. 1. 

5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších 
předpisů a dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. V případě, že je zhotovitel 
plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení zhotovitele o tom, že: 

a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále 
jen „daň"), 

b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 
zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází, 

c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 
d) úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny, 
e) úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem 

na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 
f) nebude nespolehlivým plátcem, 
g) bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 
h) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 

úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění 
příslušnému správci daně, 

i) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného 
pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 
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6. Podle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, 

bude u stavebních a montážních prací uvedených v číselném kódu klasifikace produkce CZ-CP A 41 
až 43 uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění. 

7. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení objednateli. Objednatel 
může požadovat prodloužení splatnosti daňových dokladů bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele. 
Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný ve smlouvě 
o dílo. 

8. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen 
tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad 
zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. 
Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7. 

9. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu 
uvedeného v čl. I. smlouvy o dílo. 

10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli 
na základě smlouvy o dílo uplatnit z bankovní záruky. 

11. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předáni staveniště 
finanční záruku formou bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem nebo 
formou složením finanční záruky na účet objednatele č. 6015-0000122921/0100 ve výši 300.000,-Kč. 
Finanční záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli 
z důvodu porušení povinností zhotovitele týkající se řádného provádění díla v předepsané kvalitě 
a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Zhotovitel 
je povinen návrh záruční listiny předložit ke schválení objednateli 5 pracovních dnů před požadovaným 
termínem předání staveniště k odsouhlasení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je 
povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení. tj. přijmout nebo 
odmítnout. Záruční listina musí být účinná až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad. 

12. Pokud v případě společné nabídky nebude poskytnuta tzv. sdílená záruka, tedy záruka, u níž v záruční 
listině budou uvedeni všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, pak zhotovitel, jemuž bankovní 
záruka bude poskytnuta, doloží spolu se záruční listinou čestné prohlášení, v němž prohlásí, že si je vědom 
skutečnosti, že bankovní záruka připadne objednateli dle sjednaných podmínek, a to bez ohledu na to, 
u kterého ze zhotovitelů nastane důvod k čerpání bankovní záruky. V záruční listině pak musí být obsažen 
závazek banky, že uspokojí objednatele bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů podávajících společnou 
nabídku nastane důvod pro čerpání bankovní záruky objednatelem. 

13. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele 
a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. 

14. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky. 

VI. STAVENIŠTĚ: 

1. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a smlouvou 
o dílo. 

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami 
dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis - protokol, 
který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude 
zaznamenáno i ve stavebním deníku. 
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3. Geodetické zaměření staveniště a vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby ajejich 
jednotlivých objektů zajišťuje zhotovitel prostřednictvím oprávněného zeměměřičského inženýra 
za účasti osoby vykonávající autorský dohled a technického dozoru objednatele, na základě 

vytyčovacích výkresů na své náklady. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol podepsaný 
zhotovitelem, osobou provádějící vytyčení, osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem 
objednatele / objednatelem. Zhotovitel je povinen se o základní směrové a výškové body starat až do 
odevzdání a převzetí díla. 

4. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, 
sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní 
rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu. Zhotovitel 
uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, obchodními podmínkami, smlouvou o dílo 
a platnými právními předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, a nařízením vlády č . 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory 
staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla. 

5. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí 
na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. 
V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své 
náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých. 

6. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle projektu 
tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle smlouvy o dílo 
ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních , 

plynárenských, či elektrárenských společností) provádění technické infrastruktury na staveništi. 

8. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu se stavebním 
zákonem, který mu předá technický dozor objednatele. 

9. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí 
díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 

10. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady 
dopravní značení potřebná pro provádění díla. Užívání ploch ve správě objednatele zhotovitel před jejich 
využitím projedná přímo s jejich provozovatelem. 

11 . Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném 
respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území. 

12. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného 
odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se 
vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem , který je v souladu s ustanoveními zákona 
č. 541 /2020 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů a zákona o obalech. 

13. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části 
staveniště nad rámec pracovních činností. 

14. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání 
a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak. 
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VII. ST A VEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD): 
-------------------------------------------------------------------

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést 
ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího 
předpisu. 

Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. 

2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce 
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí 
být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány , nečitelně škrtány a z deníku nesmí být 
vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím 
zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy pouze 
objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní 
prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně 

autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na 
staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak 
pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně 
s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího 
zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů. 

3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je 
svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel / technický dozor objednatele provést 
písemné připomínky do 3 pracovních dnů , jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí 
i pro zástupce zhotovitele. 

4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování 
případných dodatků ke smlouvě o dílo. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD 
projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen co možná nejdříve . 

5. Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 1 O let od předání a převzetí díla. 

6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně 
však I x za 14 dnů, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který 
zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným . Kontrolní dny se zaměří na 
kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit 
i nejdůležitější poddodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník 
samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární 
zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatele zhotovitele. 

VIII. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ 
A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA ST A VENIŠTI: 

l. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným 
objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění 
pozdějších předpisů , a zákona č . 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění 
pozdějších předpisů . 
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Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména: 
stavební deník 
doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších 
předpisů, vztahující se ke stavbě 
seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě 
seznam dokumentace stavby, změny, doplňky 
přehled a seznam provedených zkoušek. 

2. Zhotovitel bude ve věcech plnění smlouvy o dílo spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem 
objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Objednatel před 
uzavřením smlouvy o dílo seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru 
a funkci koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění 
pozdějších předpisů, a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést 
výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je 
povinen zhotovitele písemně upozornit. 

3. Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek těchto 
obchodních podmínek a podmínek smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda: 
a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, obchodních podmínek a smlouvy 

o dílo, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 
V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným 
inspektorem stavby 

b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi 
c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálů a výrobků použitých pro plnění 

dodávky 
d) provádí průběžnou kontrolu objemu prací, potvrzuje soupisy provedených prací v souladu 

s obchodními podmínkami a smlouvou o dílo 
e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené 

změny, k nimž došlo při plnění díla 
f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek 
g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla 
h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při přejímce díla 
i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, 

připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla. 

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně 
upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění. 

4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit 
práce v případech kdy: 

hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 
je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 
je ohrožena bezpečnost stavby, 
hrozí výrazné zhoršení kvality stavby. 

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku. 

5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen" koordinátor") je oprávněn 
vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit 
povinnosti, kterými ho objednatel pověří v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů. 

Strana 10 



IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA: 

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby 
(stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č . 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této 
osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání 
staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil. 

2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných těmito obchodními podmínkami, 
smlouvou o dílo a projektovou dokumentací; stavebním povolením v případě, že je pro stavbu vydáno. 

3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat 
od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce 
podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle smlouvy o dílo. 

4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu 
veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své 
vlastní náklady. 

5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle smlouvy o dílo nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů , o nichž by měl zhotovitel na základě svých 
odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 
nezbytné podle příslušných předpisů. 

6. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského zákoníku, je 
zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního 
deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel 
souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, 
je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez 
odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku 
v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými (izolace proti vodě apod.). 

7. Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor 
objednatele k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, 
ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí 
požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí 
díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na stavbu 
vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(dále jen „ZBOZP") ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisech, splnit následující 
povinnosti: 

a) Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 
16 písmeno a) ZBOZP 

b) zhotovitel je povinen poskytovat v souladu s § 16 písm. b) ZBOZP, koordinátorovi součinnost 
potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu provádění stavby 
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c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle ZBOZP, nejpozději 10 dnů před 
zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle§ 15 odst. 
2 ZBOZP, a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích 
na BOZP na staveništích. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle 
skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními 
stranami jinak 

d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, 
zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. 
V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat 
pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je 
viditelně na staveništi umístit 

e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle ZBOZP a dodržování předpisů 

zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně 
podílí na zhotovení stavby(§ 17 ZBOZP) 

f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla 
je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je 
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

9. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora 
a autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi. 

10. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby, který mu předá technický 
dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu provádění díla udržovat v aktuálním 
a dobrém (čitelném) stavu. 

11. Technické podmínky 
Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované 
technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně dodávky a služby. 

Technický standard 
Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně
fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků 
a materiálů. 

Uživatelský standard 
Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní 
parametry a kompletní požadavky objednatele na konečnou podobu stavby. 

Technické podmínky formuluje objednatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného 
pořadí: 

a) české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány 
a zpřístupněné veřejnosti, 

b) evropské technické posouzení, 
c) obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle nařízení 

Evropského parlamentu 
d) mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti, 
e) technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem přizpůsobeným vývoji 

potřeb trhu, který není evropskou normou. 
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Není-li možné technické podmínky formulovat podle předchozího odstavce, formuluje je objednatel 
s využitím odkazu na: 
a) české technické normy 
b) stavební technická osvědčení, nebo 
c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování provádění staveb a stavebních 

prací a použití výrobků. 

Technické podmínky a uživatelský standard je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace 
stavby. 

X. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY: 

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních 
vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit: 
a) projekt v elektronické formě na CD/DVD nosiči ke dni podpisu smlouvy o dílo, pokud již 

na základě zadávacího řízení nemá zhotovitel k dispozici 
b) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení, pokud již na 

základě zadávacího řízení nemá zhotovitel k dispozici 
c) kopii pravomocného stavebního povolení a územního rozhodnutí ke dni zahájení provádění díla a 

štítek stavby 
d) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla 
e) jméno technického dozoru objednatele ajeho oprávnění a koordinátora a jeho oprávnění. 

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK: 

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným 
dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno 
podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. 

2. Přejímací řízení: 

2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem písemně 
oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je 
povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se 
při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno,je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní 
lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním 
a převzetím díla. 

2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit 
účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti 
na předání a převzetí díla své poddodavatele. 
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2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou 
součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Dílo, které 
není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou v předchozí větě. Za 
nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat 
hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně 
technických norem a ve smlouvě o dílo. 

2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 
a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření stavby 

a geometrického plánu 
b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (zejména tlakových, revizních a provozních) 
c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcích 

předpisů, a obalů 
d) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze 

a údržbě v českém jazyku 
e) stavební deník/-y 
f) osvědčení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky, ve znění pozdějších předpisů 

g) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací 
h) fotodokumentaci průběhu stavebních prací a zejména zakrývaných prací 
i) kladná vyjádření dotčených orgánů státní správy k vydání kolaudačního/-ch souhlasu/-ů 
j) osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat 

po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona 
a o které písemně požádá ve stavebním deníku před zahájením přejímacího řízení a další doklady 
potřebné pro kolaudaci a užívání díla. 

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené 
a schopné předání. 

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla: 
a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat 

(statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců) 
b) popis díla, která je odevzdáváno 
c) soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění 
d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném 

stavu 
e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a o způsobu převzetí odstraněných 

vad 
f) seznam předaných dokladů 
g) den, od kterého začne běžet záruční doba 
h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá 
i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika 

na objednatele. 

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání 

a převzetí díla zhotovitel. 

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně 
zmocnění k veškerým jednáním v přejímacím řízení. 
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Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré 
údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran 
výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel 
v protokole popsal vady, nebo uvedl , jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje 
bezúplatné odstranění takových vad. 

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli . 

Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy o dílo. 

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání 
a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není 
v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. 

2.9 Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla 
zhotovitele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné 
kontrolní prohlídky stavby. 

3. Předčasné užívání stavby (nebo části stavby). 

3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech , a to i vzhledem k možnostem financování 
objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení 
zbývajících části díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku 
ke smlouvě o dílo, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy o dílo. 
V dodatku ke smlouvě o dílo se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním 
dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně 
předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně. 

3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným 
dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu s § 123 stavebního 
zákona. 

Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání stavby nebo její části 
se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, 
jako: 
a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání 
b) podmínky předčasného užívání 
c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání 
d) závazek objednatele k provedení takových opatření , která zabrání vlivu předčasného užívání 

na řádné dokončení zbývajících části díla. 

3.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném 
užívání díla nebo jeho části , které by bez předčasného užívání nevznikly. 

4. Individuální vyzkoušení: 
Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném 
k prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých zařízení. 
Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a protokol, 
v němž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena . Jestliže individuální vyzkoušení bude 
neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a montáže na své náklady odstranit a provést individuální 
vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku termín 
zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit. 
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XII. VLASTNICKÁ PRÁV A A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE: 

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby. 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. 
Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá 
a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné 
souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby. 

3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni předání staveniště kopii pojistné smlouvy, z níž je 
zřejmé, že má sjednáno pojištěno odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou 
částku 20 mil. Kč a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. 
Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho 
protokolárního předání a převzetí objednateli. 

4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu 
při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

XIII. ODPOVĚDNOST ZA V ADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční 
doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických 
norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou 
funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě o dílo. 

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování 
objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně 
trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dále platí § 2630 občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání 
a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla. Objednatel je však povinen tyto bez 
zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, oznámit. 

4. Délka záruky za dílo se počítá ode dne protokolárního předání a převzetí díla v délce 60 měsíců. 

5. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání 
či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese 
odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká 
provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem 
či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, 
které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. 

Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na spotřební materiál. 

6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel. 
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7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že: 
a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace 
b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály 
c) veškeré provedené montážní práce 
d) veškeré poskytnuté služby 

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede 
znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění 
vad. 

XIV. REKLAMACE: 

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, 
že neodpovídají smluvním podmínkám nebo technickým podmínkám a zákonným požadavkům, sdělí 
zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě 
písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční 
lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

2. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začít s odstraňováním vad, i přesto, 
že reklamaci nepřijímá nebo neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bez ohledu na to, zda 
bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné 
lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí díla, 
a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů 
za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními 
stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději 
do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. 

3. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v dohodnuté 
nebo nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení 
zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá 
práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím 
spojené. 

5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny 
nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci 
zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě 
podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 
těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem 
ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto 
odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla. 

7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před 
uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit 
jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti 
v dohodnuté lhůtě . 
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8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 
vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady . 

XV. SMLUVNÍ SANKCE: 

1. Smluvní strany se dohodly, že: 
a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den 

prodlení s předáním díla 

b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 1.000,-Kč 
za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady 

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den 
prodlení s odstraněním vady 

d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 
v záruční lhůtě ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním 
vady 

e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši 3.000,-Kč 
za každý započatý kalendářní den prodlení 

f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu těmito 

obchodními podmínkami ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, 
a to za každý jednotlivý případ ve výši 50.000,- Kč 

g) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku V odst. 14 ve výši 50.000,- Kč za 
každý jednotlivý případ 

h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že nevyzve objednatele zápisem 
do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním 
postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to za každý jednotlivý případ 20.000,- Kč 

i) pro případ nepředložení finanční záruky ve formě bankovní záruky nebo ve formě složením finanční 
částky na účet objednatele za řádné provádění díla dle čl. V odst. 11 těchto obchodních podmínek 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. 

j) pro případ nepředložení harmonogramu postupu prací dle čl. III odst. 7 smlouvy o dílo zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 

k) pro případ nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XII odst. 3 těchto obchodních podmínek zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč 

1) pro případ porušení čl. II odst. 2, 4 nebo 5 smlouvy o dílo zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Tím není dotčeno právo objednatele 
na odstoupení od smlouvy o dílo 
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m) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek 
stanovených těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo, a to ve výši dle vládního nařízení 
č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním 
pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků 

právnických a fyzických osob ve znění pozdějších předpisů , a to od 31 . dne prodlení s úhradou 
splatné faktury. 

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

3. Objednatel je oprávněn vymáhat po zhotoviteli i náhradu škody způsobenou porušením povinností 
dle těchto obchodních podmínek nebo smlouvy o dílo ve výši převyšující smluvní pokutu uvedenou 
v odstavci l tohoto článku, zaplacenou zhotovitelem za porušení smlouvy o dílo nebo těchto obchodních 
podmínek, které jsou příčinou vzniku i požadované škody. 

4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své 
vůle upustit. 

XVI. ZÁNIK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY: 

1. Smlouva o dílo zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného 
porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. 
Dále může smlouva o dílo zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je 
oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Objednatel může závazek vzniklý smlouvou o dílo 
vypovědět, pokud nastanou podmínky dle § 223 zákona. 

2. Poruší-li smluvní strana smlouvu o dílo podstatným způsobem , může druhá strana bez zbytečného 
odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně 
písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta 
pro doručení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 1 O dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních 
stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek, který ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na provádění díla větší jak I O ( deset) kalendářních dnů 

b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla 

c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou 
dokumentací nebo pravomocným společným povolením nebo rozhodnutím o změně stavby před 
dokončením a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému 
dozoru i přes písemné upozornění objednatele 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele s výjimkou zastavení takového 
řízení 

g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona 
h) porušení ustanovení čl. II odstavec 4 nebo 5 smlouvy o dílo. 
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4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy o dílo je: 
a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů od 

smluvně potvrzeného termínu 
b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě o dílo dohodnutého platebního režimu 

delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti, případně ode dne prodloužené splatnosti dle 
čl. V odst. 7 těchto obchodních podmínek. 

5. Důsledky odstoupení od smlouvy: 
a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva 

o dílo zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku 
na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut 
vzniklých porušením těchto obchodních podmínek a smlouvy o dílo; řešení sporů mezi smluvními 
stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají 
trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše 
po zániku smlouvy 

b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost 
prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém 
odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval 

c) odstoupí-li některá ze stran od smlouvy o dílo na základě ujednání těchto obchodních podmínek 
nebo ze smlouvy o dílo vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy 
takto: 

zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým 
je stanovena cena díla; 
zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje 
"dílčí konečnou fakturu"; 
zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů 
od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení"; 
objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě 
vystavené faktury. 

6. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě 
a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVII obchodních podmínek. 

XVII. SPORY: 

1. Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy o dílo, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným soudem. 
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XVIII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY: 

1. Smlouvu o dílo lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako smlouva o dílo. 

XIX. UVEŘEJNOV ÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ: 

1. Smluvní strany prohlašují, že obsah těchto obchodních podmínek nepovažují za obchodní tajemství 
dle§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále souhlasí s případným zveřejněním jejího textu 
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem č . 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) - v takovém případě objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu o dílo 
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu 
a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů (GDPR). 

3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný 
právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své 
nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů. 

XX. VYŠŠÍ MOC: 

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasné 
plnění smlouvou o dílo stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy o dílo a které 
nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. 

2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat 
při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, 
že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností. 

3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění 
díla. 

XXII. ROZHODNÉ PRÁVO: 

1. Smluvní vztah upravený těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonů 
platných v České republice. 

2. Ve věcech výslovně neupravených těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo se smluvní vztah 
řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník. 
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3. Na důkaz, že obě smluvní strany byly při uzavření smlouvy o dílo seznámeny s těmito obchodními 
podmínkami a že nezvýhodňují ani jednu smluvní stranu, podepisují smluvní strany tyto obchodní 
podmínky jako přílohu č . 1 smlouvy o dílo pro VZ uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek. 

V Otrokovicích dne .... . . . .... . .... . 

Za objednatele: 
město Otrokovice 

Bc. Hana Večerková, starostka města 

V Otrokovicích dne .. ... . .. . ... ... . .... . 

Za zhotovitele: 
ST A VYMA spol., s.r.o. 

p. Dušan Machů, jednatel společnosti 
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Stavba: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

Zadavatel ICO: 

DIC: 

Zhotovitel: STAVYMA spol. sr.o. ICO: 544027 

Kučovaniny 1551 DIC: CZ00544027 

1765 02 Otrokovice 

Vypracoval : ing. 
Procházka 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 5 313 036,95 

PSV 4 385 300,04 

MON 1 037 265,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 111 850,01 

Celkem 10 847 452,00 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 10 847 452,00 CZK 

Základní DPH 21 % 2 277 965,00 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 13 125 417,00 CZK 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílčích částí 

Číslo Název 

Stavební objekt 

00 Demolice WC 

2022051-001 W Restaurace 

2022051-002 wwc 

01 Objekt občerstvení a WC 

2022051-01 O Wstavba 

2022051-011 WZTI 

2022051-012 
Deěťová a splašková kanalizace, 
akumulační objekt 

2022051-013 W vytápění 

2022051-014 W elektro 

2022051-015 WVZT 

2022051-016 
W Technologie rychlého 
občerstvení 

2022051-130 W přípojka vody 

2022051-140 W přípojka NN 

2022051-150 W Komunikace 

02 Mobiliář 

2022051-021 W sprchy a 2 kabiny 

2022051-022 W 4 kabina 

03 VO - úprava 

2022051-031 Wúprava VO 

05 Místo pro odpadní nádoby 

2022051-051 Wodpady 

06 Sadové úpravy 

2022051-061 W Sadové 

Celkem za stavbu 

Popis stavby: 2022-051 - ROŠ Otrokovice - li. etapa 
Popis objektu : 00 - Demolice WC 
Popis rozpočtu : 2022051-001 - W Restaurace 
Popis rozpočtu : 2022051-002 - W WC 
Popis objektu: 01 - Objekt občerstvení a WC 
Popis rozpočtu : 2022051-010 - W stavba 
Popis rozpočtu : 2022051-011 - W ZTI 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Základ pro 
sníženou DPH 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Základ pro základní DPH celkem Cena celkem % DPH 

0,00 

615162,97 129 184,22 744 347,19 6 

281 756,38 59 168,84 340 925,22 3 

333 406,59 70 015,38 403 421,97 3 

9 458 326,35 1986248,53 11 444 57 4,88 87 

5 577 239,81 1 171 220,36 6 748 460,17 51 

589 053,00 123 701 , 13 712 754,13 5 

479 046,91 100 599,85 579 646,76 4 

0,00 0,00 0,00 o 

661 609,00 138 937,89 800 546,89 6 

399 476,00 83 889,96 483 365,96 4 

1027490,00 215 772,90 1243262,90 9 

195 466,60 41 047,99 236 514,59 2 

73 373,00 15 408,33 88 781 ,33 1 

455 572,03 95 670,13 551 242,16 4 

486 933,04 102 255,94 589188,98 4 

247 462,16 51 967,05 299 429,21 2 

239 470,88 50 288,88 289 759,76 2 

124 047,00 26 049,87 150 096,87 1 

124 047,00 26 049,87 150 096,87 1 

115287,61 24 210,40 139 498,01 1 

115 287,61 24 210,40 139 498,01 1 

47 695,03 10 015,96 57 710,99 o 

47 695,03 10015,96 57 710,99 o 

10 847 452,00 2 277 964,92 13125 416,92 100 
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Popis rozpočtu: 2022051-012 - Deěťová a splašková kanalizace, akumulační objekt 
Popis rozpočtu : 2022051-013 - W vytápění 

Popis rozpočtu: 2022051-014 - W elektro 
Popis rozpočtu : 2022051-015 - W VZT 
Popis rozpočtu : 2022051-016 - W Technologie rychlého občerstvení 
Popis rozpočtu : 2022051-130 -W přípojka vody 
Popis rozpočtu: 2022051-140 - W přípojka NN 
Popis rozpočtu: 2022051-150 - W Komunikace 
Popis objektu: 02 - Mobiliář 

Popis rozpočtu : 2022051-021 - W sprchy a 2 kabiny 
Popis rozpočtu : 2022051-022 - W 4 kabina 
Popis objektu: 03 - VO - úprava 
Popis rozpočtu : 2022051-031 - W úprava VO 
Popis objektu: 05 - Místo pro odpadní nádoby 
Popis rozpočtu: 2022051-051 -W odpady 
Popis objektu: 06 - Sadové úpravy 
Popis rozpočtu : 2022051-061 - W Sadové 
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

1 - 1 - Zemní práce HSV 128 960,16 1,2 

- 1 800-1 - Zemní práce HSV 44 897,60 0,4 

1 místnost č. 106 - HSV 1027490,00 9,5 

- 2 721 - SO01-01 Splašková kanalizace HSV 27 147,00 0,3 

_2 827-1 Demontáže vodovodu HSV 3100,00 o.o 

_3 
721 - SO01-02 Dešťová kanalizace, 

HSV 313 389,75 2,9 
akumulační objekt 

3 
827-1 SO01-03 Vodovodní přípojka -

HSV 142 569,00 1,3 - úprava 

3 
Zařízení č. 3 - Větrání šatny a 

HSV 32 033,00 0,3 - hygienického zařízení personálu v 1. NP 

_4 VN - Vedlejší náklady HSV 7 400,00 0,1 

- 5 ON - Ostatní náklady HSV 7 050,00 0,1 

- 5 PSV nátěry HSV 36 000,00 0,3 

- 5 VN - Vedlejší náklady HSV 5 000,00 o.o 

_6 ON - Ostatní náklady HSV 5 650,00 0,1 

6 - PSV tepelné izolace HSV 3 075,00 o.o 

7 HSV lešení - HSV 3 360,00 o.o 

_8 Hodinová zúčtovací sazba HSV 22 725,00 0,2 

1 Kabely HSV 9 771,00 0,1 

1 Zemní práce HSV 205 834,61 1,9 

2 Svítidla, sloupy HSV 32 564,00 0,3 
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2 Základy a zvláštní zakládání HSV 445 425,55 4, 1 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 381 043,10 3,5 

3 Zemní práce HSV 41 777,00 0,4 

4 Revize, zkoušky, HZS HSV 39 935,00 0,4 

4 Vodorovné konstrukce HSV 433 693,86 4,0 

5 Komunikace HSV 444 415,47 4,1 

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 135 933,19 1,3 

62 Úpravy povrchů vnějš í HSV 251 906,89 2,3 

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 60 499,15 0,6 

64 Výplně otvorů HSV 278 587,90 2,6 

8 Trubní vedení HSV 3 000,00 0,0 

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 50 270,27 0,5 

94 Lešení a stavební výtahy HSV 42 879,51 0,4 

95 
Dokončovací konstrukce na pozemních 

HSV 31 277,64 0,3 stavbách 

96 Bourání konstrukcí HSV 250 355,17 2,3 

99 Staveništní přesun hmot HSV 88 663,75 0,8 

1 721 - Vnitřní kanalizace - PSV 146 559,00 1,4 

- 1 735 - Otopná tělesa PSV 0,00 0,0 

2 722 - Vnitřní vodovod - PSV 91 229,00 0,8 

_2 789 - HZS PSV 0,00 0,0 

- 3 725 - Zařizovací předměty PSV 329 054,00 3,0 
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_4 713 - Izolace tepelné PSV 11 561,00 0,1 

711 Izolace proti vodě PSV 45160,37 0,4 

712 Povlakové krytiny PSV 411167,84 3,8 

713 Izolace tepelné PSV 135 854,48 1,3 

725 Zařizovací předměty PSV 14 340,00 0,1 

762 Konstrukce tesařské PSV 86 235,81 0,8 

764 Konstrukce klempířské PSV 102 876,07 0,9 

766 Konstrukce truhlářské PSV 603 302 ,00 5,6 

767 Konstrukce zámečnické PSV 1 985 152,04 18,3 

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 107 076,82 1,0 

776 Podlahy povlakové PSV 1 695,10 0,0 

781 Obklady keramické PSV 172 543,63 1,6 

783 Nátěry PSV 85 054,90 0,8 

784 Malby PSV 26 267,98 0,2 

799 Ostatní PSV 30 170,00 0,3 

1 
Zařízení č. 1 - Větrání prostoru 

MON 215 446,00 2,0 - občerstvení v 1. NP 

2 
Zařízení č. 2 - Větrání hygienického 

MON 64 187,00 0,6 - zařízení mužů a žen v 1. NP 

_4 Montážní, spojovací a těsnicí materiál MON 22 650,00 0,2 

1 Rozvaděč RE MON 18116,00 0,2 

11 Rozvaděč R-bistro MON 80 475,00 0,7 

12 Nosný systém, trubkování MON 36 826,00 0,3 
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13 Kabely MON 41 546,00 0,4 

14 Přístroje a zařízení MON 40 442,00 0,4 

15 LED svítidla MON 256 611,00 2,4 

16 Bleskosvod a uzemnění MON 44 125,00 0,4 

17 Vyrovnání potenciálu MON 14 979,00 0,1 

18 REVIZE, ZKOUŠKY, HZS MON 110 005,00 1,0 

19 Zemní práce MON 36 600,00 0,3 

2 Kabely MON 22 477,00 0,2 

3 REVIZE, ZKOUŠKY, HZS MON 7 535,00 0,1 

4 Zemní práce MON 25 245,00 0,2 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 275 357,38 2,5 

ON Ostatní náklady ON 111 850,01 1,0 

Cena celkem 10 847 452,00 100,0 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 00 Demolice WC 

R: 2022051-001 W Restaurace 

Cen. 
soustava/ 

P. č Číslo položky 
Díl: 1 

1 174101101R00 

2 I 59691002 .AR 

Díl:8 
31801 

Díl:94 
4 I 941955002R00 

Díl: 96 
5l961044111R00 

Název položky 
Zemní práce 
Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 

z Jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvach, 

(9,2+8, 16)*2*0,5*0,9 

l recyklát betonový; frakce 16,0 až 32,0 mm 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 15,62400*2 

Trubní vedení 
! Ověření polohy přípojek a jejich odpojení (příp . zrušení) 

Lešení a stavební výtahy 
I Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m 

Bourání konstrukcí 
I Bourání základů z betonu prostého 

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, 

I 

I 

I 

MJ Množství 

m3 15,62400 

15,62400 

t 
I 

31 ,24800 , 

31 ,24800 

kpl I 1,000001 

m2 I 60,000001 

m3 1 15,624001 

(9,2+8, 16)*2*0,5*0,9 15,62400 

Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
8 640 07 

113,00 1 765,51 800-1 RTS 22/ li 

220,001 6 874,56ISPCM IRTS 22/ li 

150000 
1500,001 1 500,001 I Vlastní 

7 200 00 
120,001 7 200,001800-3 IRTS 22/ li 

111 709 09 
1 390,001 21 717,361801-3 IRTS 22/ li 

6 l962031113ROO !Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm m2 79,508001 98,00I 7 791,781801-3 IRTS 22/ li 

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 
kg/m2), 

108,109 : 5,4*3,3*2-0,9*2*2 32,04000 

11 O : 4, 155*3,3-0,9*2 

111 : (3,2+0, 1 +4, 155)*3,3-0,9*2*3 

11 2 : 1,5*3,3-0,9*2 

114,115 : (2, 75+1 ,05*2)*3,3-0, 7*2*2 

11 ,91150 

19,20150 

3,15000 

13,20500 

7l962031116ROO I Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 14,041501 110,00I 1 544,571801-3 IRTS 22/ li 

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 
kg/m2), 

108,1 09 : (1,5+0,15+2,505+0,1)*3,3 14,04150 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 
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S: 2022-051 

O: 00 

R: 2022051-001 

P. č. Číslo položky 
8 962032241R00 

Položkový soupis prací a dodávek 

ROŠ Otrokovice - li. etapa 

Demolice WC 

W Restaurace 

Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových , na maltu cementovou m3 29,31600 529,00 15 508,16 

. . . .. 
nebo vybouraní otvorů průřezove plochy pres 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, vcetně pomocneho lesenI o vyšce podlahy do 1900 mm a pro zatlzeni do 1,5 
kPa (150 kg/m2) 

(8,36+9)*2*3,4*0,3 35,41440 

-(0,9*2,02*3+1,7*2,02+3,6*1 +1,6*0,8+1,3*2+3,6*0,55*2)*0,3 -6,09840 

Cen. 
soustava/ 

Ceník platnost 
801 -3 RTS 22/ li 

9 l963051213ROO !Bourání železobetonových stropů žebrových s viditelnými trámy m3 14,25600 ! 1 500,00! 21 384,001801 -3 IRTS 22/ li 

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2), 

deska : 8,96*9*0,15 

žebra : O, 1 *0,2*9*12 

1 O 965042241 R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého m3 
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 
8,96*9*0,25 

11 965049112RT2 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání m3 
mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 O : 20, 16000 

12l965081713RT2 !Bourání podlah z keramických dlaždic, t loušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 

bez podkladního lože, s jakoukoliv výpln i spár 

112-114 : 6,23+8,88+1 ,58 

13l968061112ROO ! Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn , 

6+2+2 

14l968061125ROO ! Vyvěšeni nebo zavěšení dřevěných křídel dveří , plochy do 2 m2 kus 

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn , 

15l968062354ROO !Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 m2 

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2) , 

1,2*0,55*6 

16l968062355ROO !Vybouráni dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 m2 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s . 

12,09600 

2,16000 

20,16000 

20,16000 

20,16000 

20,16000 

16,690001 

16,69000 

10,00000 1 

10,00000 

11,000001 

3,96000 ! 

3,96000 

2,58000 ! 

1 000,00 20 160,00 801-3 RTS 22/ li 

525,00 10 584,00 801 -3 RTS 22/ li 

44.001 734,36,801-3 IRTS 22/ li 

9,001 90,001801-3 IRTS 22/ li 

15,00! 165,001ao1-3 IRTS 22/ li 

aeo.001 1 544,40,801-3 IRTS 22/ li 

262,00! 675,961801-3 IRTS 22/ li 
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S: 2022-051 

O: 00 

R: 2022051-001 

P. č. Číslo položky 

Položkový soupis prací a dodávek 

ROŠ Otrokovice - li. etapa 

Demolice WC 

W Restaurace 

Název položky 
. .. 

včetně pomocného leseni o vyšce podlahy do 1900 mm a pro zatIzen1 do 1,5 kPa (150 kg/m2), 

1,6*0,8 

1,3*1 

MJ 

17l968062356ROO !Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených , plochy do 4 m2 m2 

18 968072455R00 

19 968072456R00 

20 978013191R00 

Díl: 99 
21 999281105R00 

Ion: 112 

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 

3,6*1 

Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 

o, 75•2,02·2 

0,95*2,02*7 

Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 

1,7*2,02 

Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn , v rozsahu do 100 % 

108,109 : 5,4*3,3*2-0,9*2*2 

110 : 4, 155*3,3-0,9*2 

111 : (3,2+0, 1 +4, 155)*3,3-0,9*2*3 

112 : 1,5*3,3-0,9*2 

114,115 : (2, 75+1,05*2)*3,3-0, 7*2*2 

Koeficient : 1 

Staveništní řesun hmot 
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 
vnějších plášťů výšky do 6 m, 

oborů 801 , 803,811 a 812 

Povlakové krytiny 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

m2 

m2 

m2 

Množství 

1,28000 

1,30000 

3,60000! 

3,60000 

16,46300 

3,03000 

13,43300 

3,43400 

3,43400 

159,01600 

32,04000 

11,91150 

19,20150 

3,15000 

13,20500 

79,50800 

31 ,57849 

Cena I MJ 

130,00! 

190,00 

235,00 

34,00 

65,00 

Cen. 
soustava/ 

Celkem Ceník platnost 

468,001801.3 I RTS 22111 

3 127,97 801 -3 RTS 22/ II 

806,99 801-3 RTS 22/ li 

5 406,54 801-3 RTS 22/ li 

2 052 60 
2 052,60 801 -4 RTS 22/ li 

2 561,20 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 00 Demolice WC 

R: 2022051-001 W Restaurace 

Cen. 
soustava I 

P.č Číslo položky Název položky 
22 712400832R00 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých přes 1 O do 30° povlakové krytiny 

dvouvrstvé, 

10,48*5,42+10,52*5,45 

23 998712201 R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m 

50 m vodorovně 

Díl: 725 
24 725320822R00 Demontáž dřezů dvojitých v kuchyňské sestavě 

bez výtokových armatur, 

25 725820801 R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" 

26 998725201 R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m 

vodorovně do 50 m 

Díl: 762 
27 762341811R00 

Konstrukce tesařské 
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů 
včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých 

MJ Množství 
m2 114,13560 

114, 13560 

% 25,11000 

soubor 2,00000 

soubor 2,00000 

% 5,86000 

m2 114, 13560 

10,48*5,42+10,52*5,45 114, 13560 

Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
22,00 2 510,98 800-711 RTS 22/ li 

2,00 50,22 800-711 RTS 22/ 11 

587 76 
205,00 410,00 800-721 RTS 22/ li 

88,00 176,00 800-721 RTS 22/ 11 

0,30 1,76 800-721 RTS 22/ li 

10 776 14 
22.00 2 510,98 800-762 RTS 22/ li 

28 l762900030RAA !Demontáž krovů , s laťováním m2 110,249601 74,00f 8158.47 IAP-PSV IRTS 22/ li 

jakýchkoliv soustav o sklonu do 60 stupňů, z hranolů , hranolků nebo fošen , demontáž laťování včetně všech nadstřešních konstrukcí z latí o průřezové 
ploše do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 50 cm, demontáž bednění včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken tloušťky do 32 mm nebo bez bednění 
podle popisu. 

29 998762202R00 

10,48*10,52 

Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 

50 m vodorovně 

Díl: 764 Konstrukce klem ířské 
30 764352810R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných , rš 330 mm, sklonu do 30° 

10,48+10,52*2+ 7,58 

31 764359810R00 Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30° 

32 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm 

3,6*3 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

% 

m 

kus 

m 

110,24960 

106,69000 1,00' 106,69 800-762 RTS 22/ li 

2 210 41 
39,10000 33,00 1 290,30 800-764 RTS 22/ li 

39,10000 

2,00000 47,00 94,00 800-764 RTS 22/ li 

13,70000 47,00 643,90 800-764 RTS 22/ li 

10,80000 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 00 Demolice WC 

R: 2022051-001 W Restaurace 

Cen. 
soustava/ 

P . č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
1,6+1 ,3 2,90000 

33,764454801 R00 !Demontáž odpadních trub nebo součásti trub kruhových . o průměru 75 a 100 mm m 6,000001 26,001 156,00 1800-764 IRTS 22/ li 

3*2 6,00000 

34 998764201 R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m % 21 ,84000 1,20 26,21 800-764 RTS 22/ li 

50 m vodorovně 

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 129280 
35 766812830R00 Demontáž kuchyňských linek délky přes 1500 do 1800 mnm kus 4,00000 1 280,00 800-766 RTS 22/ li 

36 998766201 R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m % 12,80000 1, 12,80 800-766 RTS 22/ li 

50 m vodorovně 

Díl: 776 Podlah ovlakové 1 69510 
37 776511810R00 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 m2 49,46000 34,00 1 681 ,64 800-775 RTS 22/ li 

108-111 : 8,1+13,52+14,49+13,35 49,46000 

38 998776201 R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m % 16,82000 0,80 13,46 800-775 RTS 22/ li 

vodorovně do 50 m 

Díl: 799 Ostatní 2 170 00 
39!79901 !Vyklizení, odvoz a likvidace vybavení restaurace (lednice, mrazáky a pod.) I kus I 7,000001 310,001 2 110.00 1 !Vlastní I 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 125 861,20 
40,979086112R00 I Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládán í suti a vybouraných hmot I t 

I 

199,627041 60,001 11 977,62 1832-1 IRTS 22/ li 
I na dopravní prostředek při vodorovné dopravě , , 

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním 

41 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 199,62704 55,00 10 979,49 801-3 RTS 22/ li 

42 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1 996,27038 11 ,00 21 958,97 801-3 RTS 22/ li 
43 979082111 R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 199,62704 39,00 7 785,45 801 -3 RTS 22/ li 
44 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 798,50815 8,00 6 388,07 801 -3 RTS 22/ li 

45 979990101R00 Poplatek za skládku za uložení, směs i betonu a cihel , , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu t 198,43526 290,00 57 546,23 801 -3 RTS 22/ li 
odpadů 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 00 Demolice WC 

R: 2022051-001 W Restaurace 

Cen. 
soustava/ 

P . č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
46 979990121R00 Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů t 1,14187 2 250,00 2 569,21 801-3 RTS 22/ 11 

47 979990162R00 Poplatek za skládku za uložení, dřevo+sklo , , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 4,29597 1 525,00 6 551 ,35 801 -3 RTS 22/ li 

48 979990181R00 Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů t 0,04991 2100,00 104,81 801 -3 RTS 22/ li 

Díl: ON Ostatní náklady 3 500,01 
49 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 2 000,01 2 000,01 RTS 22/ 11 

50 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatřen í na staveništi Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS 22/ li 

1 % z celkove ceny 

Celkem 281 756,38! 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 00 Demolice WC 

R: 2022051-002 wwc 

Cen. 
soustava/ 

P. č. Číslo položky 
Díl: 1 

1 174101101R00 

2I59691002.AR 

Díl: 8 
31801 

Díl:94 
4l941955002R00 

Díl:96 
51961044111 R00 

Název položky 
Zemní práce 
Zásyp sypaninou se zhutněn ím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 

. 
z Jakékoliv horniny s ulozenim vykopku po vrstvach , 

(9,2+8, 12)*2*0,5*0,9 

(1 ,35+1,9)*0,3*0,9*2 

j recyklát betonový; frakce 16,0 až 32,0 mm 

Odkaz na mn . položky pořadí 1 : 17,34300*2 

Trubní vedení 
! Ověření polohy přípojek a jejich odpojení (příp. zrušení) 

Lešení a stavební výtahv 
I Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m 

Bourání konstrukcí 
I Bourání základů z betonu prostého 

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, 

(9,2+8, 12)*2*0,5*0,9 

MJ Množství 

m3 17,34300 

15,58800 

1,75500 

34,68600 ! 

34,68600 

I kpl I 1,000001 

I m2 I 60,000001 

I m3 1 17,34300 ~ 

15,58800 

(1,35+1,9)*0,3*0,9*2 1,75500 

Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
9 590,68 

113,00 1 959,76 800-1 RTS 22/ 11 

220,oo j 7 630,92 ISPCM IRTS 22/ 11 

1 500,00 
1 soo.001 1 500.001 I Vlastní 

7 200 00 
120,001 7 200.001800-3 IRTS 22/ li 

138 646 08 
1 390,001 24 106,771801 -3 IRTS 22/ li 

6l962031113ROO I Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm m2 61 ,060001 98,00 I 5 983,881801-3 IRTS 22/ li 

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 
kg/m2), 
101 : (1 ,7+1,2)*3,3 9,57000 

102 : (1,55*2+1 ,3)*3,3-0 ,7*2 

103 : 1,7*3,3 

104 : (1 ,55*2+1,3)*3,3-0,7*2 

105 : (1,15+0,9)*3,3-0,7*2 

13, 12000 

5,61000 

13,12000 

5,36500 

106,107 : (3,7+1,05)*3,3-0,7*2 14,27500 

7l962031116ROO I Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 53,285001 110,00I 5 861 ,35 j801-3 I RTS 22/ li 

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 
kg/m2), 
8,4*3,3 27,72000 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

I 

I 

I 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 00 Demolice WC 

R: 2022051-002 wwc 

P . č. Císlo položky Název položky 
106 : 1,05*3,3 

venkovní zástěny : (1 ,35+1 ,9)*3,4*2 

8 962032241R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových , na maltu cementovou 

MJ 

m3 

Množství 
3,46500 

22,10000 

32,44800 

Cena I MJ Celkem Ceník 

529,00 17 164,99 801 -3 

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

9 l963051213ROO 

kPa (150 kg/m2) 

(8,32+9)*2*3,4*0,3 

-( 1 · 2 ,02*2+0,8*2,02+ 3,6*0,55*2)*0, 3 

I Bourání železobetonových stropů žebrových s viditelnými trámy 

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa 

8,92*10,5*0, 15 

O, 1*0,2*10,5*12 

m3 

(150 kg/m2) , 

10 965042241R00 Bouráni podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého m3 
asfaltu , tloušťky p řes 100 mm, plochy p řes 4 m2 

8,92*10,5*0,25 

11 965049112RT2 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání m3 
mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 O : 23,41500 

12 l965081713RT2 I Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 

101-107 : 31 ,95+1 ,92+26,37+1 ,92+0,94+2,02+1 , 77 

13 l968061112ROO ! Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn , 

14l968061125ROO ! Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří , plochy do 2 m2 kus 

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn , 

15l968062354ROO !Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 m2 

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) , 

1,2*0,55*6 

16 968062746R00 Vybourání dřevěných rámů stěn plných, zesklených nebo výkladních , pevných nebo otevíravých, m2 
plochy do 4 m2 

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

35,33280 

-2,88480 

16,56900 1 

14,04900 

2,52000 

23,41500 

23,41500 

23,41500 

23,41500 

66,89000! 

66,89000 

6,000001 

13,ooooo j 

3,960001 

3,96000 

24,36000 

1 soo.001 24 853,50 1801 -3 

1 000,00 23 415,00 801-3 

525,00 12 292,88 801-3 

44,00! 2 943,161801 -3 

9,ool 54,00 j801-3 

15,oo j 195,001801-3 

390,00! 1 544.401801 -3 

130,00 3 166,80 801-3 

Cen. 
soustava/ 
platnost 

RTS 22/ li 

IRTS 22/ li 

RTS 22/ li 

RTS 22/ 11 

IRTS 22/ li 

jRTS 22/ li 

jRTS 22/ 11 

IRTS 22/ li 

RTS 22/ li 
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S: 2022-051 

O: 00 

R: 2022051-002 

P . č Číslo položky 

17 968072455R00 

Položkový soupis prací a dodávek 

ROŠ Otrokovice - li. etapa 

Demolice WC 

wwc 

Název položky 
kabinky : (2, 7+1 ,55*2)*2, 1 *2 

Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřn ích zárubní, plochy do 2 m2 

1·2,02·2 

0,8*2,02 

0,85*2,02*4 

181969011121 R00 I Vybourán í vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm 

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 

19 l969021111ROO !Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm 

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 

20 978059531 R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů , plochy přes 2 
m2 

Díl: 99 

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 

101 : (4, 1 +1 , 7+1 ,2+8,4+1 ,55)*2*2,35-1 *2 ,02-0,9*2 

102 : (1,45+1 ,3)*2*2,35-0,9*2 

103 : (4, 1 +1 ,55+1,2+1, 7+8,4)*2*2,35-1 *2,02-0,9*2-0, 7*2 

104 : (1 ,45+1 ,3)*2*2,35-0,9*2 

105 : (1 ,05+0,9)*2*2,35-0,7*2 

106 : (1 ,05+1 ,92)*2*2,35-0,8*2,02-0,7*2 

107 : (1 ,05+1 ,7)*2*2,35-0,7*2 

Staveništní řesun hmot 
21 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů výšky do 6 m, 

oborů 801 , 803, 811 a 812 

Díl: 712 Povlakové k 
22 712400832R00 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny 

dvouvrstvé, 

10,44*5,42+10,52*5,45 

23 998712201 R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m 

50 m vodorovně 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ 

m2 

m 

m 

m2 

m2 

% 

Cen. 
soustava I 

Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
24,36000 

12,52400 190,00 2 379,56 801-3 RTS 22/ li 

4,04000 

1,61600 

6,86800 

I 40.00000 1 40.001 1 960,00 1801-3 IRTS 22/ li 

I 20,000001 1so.001 3 600,00 l801-3 IRTS 22/ li 

202,77300 45,00 9 124,79 801-3 RTS 22/ li 

75,84500 

11 ,12500 

74,44500 

11 ,12500 

7,76500 

10,94300 

11 ,52500 

2 279 90 
35,07537 65,00 2 279,90 801-4 RTS 22/ li 

3 904 22 
113,91880 34,00 3 873,24 800-711 RTS 22/ li 

113,91880 

38,73000 0,80 30,98 800-711 RTS 22/ li 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 00 Demolice WC 

R: 2022051-002 wwc 

Cen. 
soustava/ 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost 
Díl:725 Zařizovaci oředmětv 4 775 28 

24 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 9,00000 180,00 1 620,00 800-721 RTS 22/ 

25 725122814R00 Demontáž pisoárů s nádrží + 2 záchodky soubor 2,00000 160,00 320,00 800-721 RTS 22/ 

26 725210821 R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 13,00000 95,00 1 235,00 800-721 RTS 22/ 

27 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 18,00000 71,00 1 278,00 800-721 RTS 22/ 

28 725840860R00 Demontáž baterií sprchových sprchových ramen nebo nebo sprch táhlových kus 5,00000 55,00 275,00 800-721 RTS 22/ 

29 998725201 R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m % 47,28000 1,00 47,28 800-721 RTS 22/ 

vodorovně do 50 m 

Díl: 762 Konstrukce tesařské 10 739 88 
30 762341811R00 Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných , obloukových, o sklonu do 60 stupňů 

včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých 
m2 113,91880 22,00 2 506,21 800-762 RTS 22/ li 

10,44*5,42+10,52*5,45 113,91880 

31l762900030RAA !Demontáž krovů , s laťováním m2 109,82880! 74,00j 8 127,33IAP-PSV IRTS 22/ li 

jakýchkoliv soustav o sklonu do 60 stupňů , z hranolů, hranolků nebo fošen , demontáž laťování včetně všech nadstřešních konstrukcí z latí o průřezové 
ploše do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 50 cm, demontáž bednění včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken tloušťky do 32 mm nebo bez bednění 
podle popisu. 

32 998762202R00 

10,44*10,52 

Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 

50 m vodorovně 

Díl: 764 Konstrukce klem ířské 
33 764352810R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných , rš 330 mm, sklonu do 30° 

10,44+10,52*2+ 7,54 

34 764359810R00 Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30° 

35 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm 

3,6*2 

36 l764454801ROO !Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm 

2*3 

37 998764201R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 

50 m vodorovně 

Ion: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

% 

m 

kus 

m 

m 

% 

109,82880 

106,34000 1,00 106,34 800-762 

185908 
39,02000 32,00 1 248,64 800-764 

39,02000 

2,00000 47,00 94,00 800-764 

7,20000 47,00 338,40 800-764 

7,20000 

6,000001 2a.00I 156,001800-764 

6,00000 

18,37000 1,20 22,04 800-764 

149 411,47 

RTS 22/ li 

RTS 22/ 1I 

RTS 22/ li 

RTS 22/ li 

IRTS 22/ li 

RTS 22/ li 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 00 Demolice WC 

R: 2022051-002 wwc 

Cen. 
soustava/ 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
38 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 239,03955 60,00 14 342,37 832-1 RTS 22/ li 

na dopravní prostředek při vodorovné dopravě , . . 
bez nalozen1 , s vylozemm a hrubym urovnámm 

39 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 239,03955 55,00 13147,18 801 -3 RTS 22/ li 

40 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 2 390,39550 11 ,00 26 294,35 801 -3 RTS 22/ li 

41 979082111 R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 239,03955 39,00 9 322,54 801 -3 RTS 22/ li 

42 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 956,15820 8,00 7 649,27 801-3 RTS 22/ li 

43 979990101R00 Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel , , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu t 226,74097 290,00 65 754,88 801-3 RTS 22/ li 
odpadů 

44 979990111R00 Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů t 0,51394 2 250,00 1 156,37 801 -3 RTS 22/ li 

45 979990121R00 Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů t 1, 14022 2 250,00 2 565,50 801-3 RTS 22/ li 

46 979990162R00 Poplatek za skládku za uložení, dřevo+sklo , , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 6,01902 1 525,00 9 179,01 801-3 RTS 22/ 11 

Díl:ON Ostatní nákladv 3 500 00 
47 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 22/ li 

48 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS 22/ li 

1 % z celkové ceny 

Celkem 333 406,591 
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S: 2022-051 

O: 01 

R: 2022051-01 O 

P.č. Císlo položky 
Díl: 1 

1 121101100R00 

2 I 122201101 R00 

3 122201109ROO 

Položkový soupis prací a dodávek 

ROŠ Otrokovice - li. etapa 

Objekt občerstvení a WC 

W stavba 

Název položky MJ Množství Cena I MJ 
Zemní práce 
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 63,93750 112,00 

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřeben i nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 

16,5*15,5*0,25 63,93750 

!Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 m3 7,18750( 

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 

12,5*11 ,5*0,05 

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny 

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 

7,18750 

m3 7,18750 

Odkaz na mn. položky pořad í 2 : 7,18750 7,18750 

214.001 

42,00 

Cen. 
soustava/ 

Celkem Ceník platnost 
85 554 65 

7 161 ,00 800-1 RTS 22/ 11 

1 538,13,800-1 IRTS 22/ li 

301,88 800-1 RTS 22/ li 

4 l 132201210ROO !Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubeni stroJně m3 50,87250 ! 252,00 ! 12 819,871800-1 IRTS 22/ 11 

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti , s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek . 

Začátek provozního součtu 

(1,5*1,5*3+4*0,9*2)*0,95*2 

3,5*0,6*0,95*6 

1,5*1,5*0,95*3 

1,5*1,5*0,95*7 

Konec provozního součtu 

26,50500 

11,97000 

6,41250 

14,96250 

strojně 85 % : 59,85*0,85 50,87250 

5 I 132201219R00 I Hloubeni rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 50,872501 41,00I 2 085, 77 j 800-1 I RTS 22/ li 
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti , s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek . 

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 50,87250 50,87250 

6 l 139601102R00 ! Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 8,977501 1 428.001 12 819,871800-1 IRTS 22/ 11 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 01 Objekt občerstvení a WC 

R: 2022051-010 W stavba 

P . č. Číslo položky Název položky MJ 
. . . . . 

s prehozemm na vzdálenost do 5 m nebo s nalozen1m na rucm dopravm prostredek 

Začátek provozního součtu 

(1,5*1,5*3+4*0,9*2)*0,95*2 

3,5*0,6*0,95*6 

1,5*1,5*0,95*3 

1,5*1,5*0,95*7 

Konec provozního součtu 

ručně 15% : 59,85*0, 15 

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí , zpáteční cesta vozidla. 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 7, 18750 

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 50,87250 

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 8,97750 

8 167101201R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno m3 
výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 8,97750 

9 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo m3 
ornice 

Odkaz na mn. položky po řadí 7 : 67,03750 

10 181101102R00 Uprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním 

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 

12,5*11 ,5 

11 I 199000005R00 I Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 67,03750 

Díl: 2 Základ a zvláštní zakládání 

m2 

12 273321321 R00 Beton základových desek železový třídy C 20/25, Beton čerstvý obyčejný; C 20/25; prostředí : m3 
X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s . 

Cen. 
soustava/ 

Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 

26,50500 

11,97000 

6,41250 

14,96250 

8,97750 

67,03750 290,00 19 440,88 800-1 RTS 22/ li 

7,18750 

50,87250 

8,97750 

8,97750 808,00 7 253,82 800-1 RTS 22/ li 

8,97750 

67,03750 18,00 1 206,68 800-1 RTS 22/ li 

67,03750 

143,75000 15,00 2 156,25 800-1 RTS 22/ li 

143,75000 

67,037501 2ao.00I 18 770,501800-1 IRTS 22/ li 

67,03750 

395 321 59 
16,81650 3050,00 51 290,33 801-1 RTS 22/ li 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 01 Objekt občerstvení a WC 

R: 2022051-010 Wstavba 

Cen. 
soustava I 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
bez dodávky a uložení výztuže 

11 ,1·10,1·0,15 16,81650 

13l273351215ROO I Bednění stěn základových desek zřízení m2 6,36000! 633,00I 4 025,881801-1 IRTS 22/ li 

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách , šachtách, včetně 
případných vzpěr, 

(11 ,1+10,1)*2*0,15 6,36000 

14l273351216ROO I Bednění stěn základových desek odstranění m2 6,36000! 140,00I 890,401801 -1 IRTS 22/ li 

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr, 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 6,36000 

15 273361921 RT3 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm 

včetně distančních prvků 

390,6/1000 

16 274321321R00 Beton základových pasů železový třídy C 20/25, Beton čerstvý obyčejný ; C 20/25; prostředí : X0; m3 
cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3 
včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže 

4*0,9*1*4 

6,36000 

0,39060 

0,39060 

34,46550 

14,40000 

3,5*0,9*1 *6 18,90000 

Koeficient : 0,035 1, 16550 

45000,00 17 577,00 801-1 

3 290,00 113 391 ,50 801 -1 

RTS 22/ li 

RTS 22/ li 

17l274351215ROO ! Bednění stěn základových pasů zřízení m2 13,65000! 542,00J 7 398,301801-1 IRTS 22/ li 

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách , šachtách, včetně 
případných vzpěr, 

(4*4+3,5*6+8,5)*2*0, 15 13,65000 

18l274351216ROO I Bednění stěn základových pasů odstranění m2 13,650001 140,00! 1 911,00 !801-1 IRTS 22/ li 

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr, 

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 13,65000 13,65000 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 01 Objekt občerstvení a WC 

R: 2022051-01 O W stavba 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství 
19 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli výztuž, z oceli 10505, , , Výztuž ocelová t 1,73650 

betonářská - tyč ; úprava: střih , ohyb; povrch: žebírkový; značka : 85008 (1 .0439); d = 12,0 mm 

pasy a patky : 1736,5/1000 1,73650 

20 275321321R00 Beton základových patek železový třídy C 20/25, Beton čerstvý obyčejný; C 20/25; prostředí: m3 37,26000 
XO; cement: CEM I; Dmax = 22 mm ; S 3 

bez dodávky a uložení výztuže 

1,5*1,5*1 *16 36,00000 

Koeficient : 0,035 1,26000 

Cen. 
soustava/ 

Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
45000,00 78 142,50 801-1 RTS 22/ li 

3 050,00 113643,00 801 -1 RTS 22/ 11 

21 l275351215ROO I Bednění stěn základových patek zřízení m2 9,24000! 542,00I 5 008,081801 -1 IRTS 22/ li 

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách , šachtách, 
včetně případných vzpěr, 

(1 ,5+0,6)*2*0, 15*6 3, 78000 

(1,5+0,6+0,375*2)*0, 15*2 

(1 ,5+0,6*2)*0, 15 

0,85500 

0,40500 

1,5*4*0, 1 *7 4,20000 

22 l275351216ROO I Bednění stěn základových patek odstranění m2 9,24000! 140,00j 1 293,60 j801 -1 IRTS 22/ li 

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách , šachtách, 
včetně případných vzpěr, 

231201 

Díl:3 
24,311271801R00 

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 9,24000 

I Prostup IS základovými konstrukcemi 

Svislé a kompletní konstrukce 

'

Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v 
tlaku fk = 1,50 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,409 W/m2.K 

(4,65+4,6)*4*3,03 

-(4,5*0, 75+1,45*2,8+5, 1 *1 +3,45*0, 75+1 , 15*2,8+1 , 1 *2 ,8) 

25 317121047RT2 Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm 

26 317121047RT4 Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm 

I kus I 

I m2 I 

kus 

kus 

9,24000 

3,000001 250,001 750,001 

335107,10 
90,687501 1480,001 134 217,50,801-1 

112, 11000 

-21,42250 

4,00000 880,00 3 520,00 801-1 

2,00000 1 250,00 2 500,00 801 -1 

!Vlastn í 

IRTS 22/ li 

RTS 22/ li 

RTS 22/ li 

I 

I 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 01 Objekt občerstvení a WC 

R: 2022051-01 O W stavba 

P . č Číslo položky Název položky MJ Množství 
27 330321311R00 Beton sloupů a pilířů železový třídy C 20/25, Beton čerstvý obyčejný ; C 20/25; prostředí : X0; m3 7,92480 

cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3 
.. 

táhel, rámových stoJek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatIzen1 do 1,5 kPa, 

0,4*0,4*3,03*9 4,36320 

pergola : 0,4*0,4*3, 18*7 3,56160 

28l331351101ROO !Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka zřízení m2 79,248001 

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření 

0,4*4*3,03*9 43,63200 

pergola : 0,4*4*3, 18*7 35,61600 

29l331351102ROO ! Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka odstranění m2 I 79,248001 

(pilířů) , rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření 

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 79,24800 79,24800 

30l342256253ROO I Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 19,087001 

včetně pomocného lešení 

101 : (1,6+2,35)*3 ,23-0,8*1 ,97*2 9,60650 

104 : (1 ,25+2,6)*3,23-(0, 7+0,8)*1 ,97 

31 I 342256255R00 I Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm 

Díl:4 
32 411321315R00 

včetně pomocného lešení 

102 : 5,95*3,23-0,8*1 ,97 

105,106 : (2,3+0,6+1 ,05+2,05)*3,23-0,6*1,97+2,44*3,23 

107,108 : (4,5+10,2)*3,23 

Vodorovné konstrukce 
Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25, Beton 
čerstvý obyčejný; C 20/25; prostředí : X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3 

11,45*10,46*0,2 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

m2 

m3 

9,48050 

91,202701 

17,64250 

26,07920 

47,48100 

23,95340 

23,95340 

Cen. 
soustava/ 

Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
3990,00 31 619,95 801-1 RTS 22/ li 

502.001 47 707,301801-1 IRTS 22/ 11 

130,001 10 302,241801-1 IRTS 22/ li 

14s,00I 14 219,821801-1 IRTS 22/ li 

998,00I 91 020,291801-1 IRTS 22/ 11 

433 693,86 
3150,00 75 453,21 801-1 RTS 22/ li 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 01 Objekt občerstvení a WC 

R: 2022051-010 W stavba 

P .č Číslo položky Název položky 
33 411351101RT4 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy 

systémové, včetně podepření , tloušťka stropu 240 mm, zřízení 

s pomocnym lešením 

34 411351102ROO Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy 
odstranění 

s pomocným lešením 

MJ 
m2 

m2 

35 l411351801ROO ! Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení m 

s pomocným lešením 

(11,46+10,46)*2*0,2 

36 l411351802ROO ! Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění m 

s pomocným lešením 

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 8,76800 

37 413321315R00 Beton nosníků železový třídy C 20/25, Beton čerstvý obyčejný; C 20/25; prostředí: X0; cement: m3 
CEM I; Dmax = 22 mm ; S 3 

Množství Cena I MJ Celkem Ceník 
97,56000 625,00 60 975,00 801 -1 

97,56000 140,00 13 658,40 801 -1 

8,768001 s20.00I 4 559,36,801-1 

8,76800 

8,768001 110.ooj 964,48,801-1 

8,76800 

5,74240 3 190,00 18 318,26 801-1 

včetně stěnových , nosníků jeřábových drah, volných trámů , průvlaků , rámových příčlí , ztužidel , konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí, 

(3,53+14,4-0,4+1,4+3,53*2)*0,4*0,4 4, 15840 

(9,6+10,2)*0,4*0,2 1,58400 

Cen. 
soustava/ 
platnost 
RTS 22/ li 

RTS 22/ li 

IRTS 22/ li 

IRTS 22/ li 

RTS 22/ li 

381413351101 R00 j Bednění nosníků zřízení bednění nosníků š.do 600 mm, v.do 600 mm m 35,890001 990,00j 35 531, 101801-1 IRTS 22/ li 

stěnových , volných trámů , průvlaků , jeřábových drah, rámových příčlí , ztužidel, vodorovných táhel , tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 

neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného . Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků . 

(3,53+14,4-0,4+1,4+3,53*2) 

(9,6+10,2)*0,25*2 

25,99000 

9,90000 

39 413351103R00 Bedněni nosníků odstraněni bedněni nosníků š.do 600 mm, v.do 600 mm m 35,89000 419,00 15 037,91 801-1 

stěnových , volných trámů , průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy , 

neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků . 

Odkaz na mn . položky pořadí 38 : 35,89000 35,89000 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

RTS 22/ li 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 01 Objekt občerstvení a WC 

R: 2022051-01 O W stavba 

P. č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník 
40 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R) t 0,57424 46500,00 26 702,16 801-1 

stěnových , volných trámů , rámů , průvlaků , nosníků jeřábových drah, rámových příčlí , patrových , mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů , 

obrubních a výztužných , lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků . 

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 5,74240*0,1 

41 417321315R00 Zelezobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25, Beton čerstvý obyčejný; C 20/25; prostředí : m3 
X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3 

pilíře , nosníky, věnce : (708,8+320,7+2235,4)/1000 

42 l417351115ROO I Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 

(11,46+9,6)*2*0,25*2 

43 l417351116ROO ! Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 21 ,06000 

44 l411361922T01 !Výztuž stropů svařovanou sítí, průměr drátu 10,0, oka 100/100 mm 

4146/1000 

Díl: 5 Komunikace 
45 564831111 RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 

mm , Kamenivo nestanovené 

8,5*4,225-0,225*1,5 

8,5*4,3225-(0,6+0,225}*1 ,5 

46 564851111 ROD Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 
mm 

47 564851114RT4 

3,93*10,46+15,47*3,93 

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 
mm, Kamenivo nestanovené 

m2 

m2 

m2 

0,57424 

3,26490 

3,26490 

21 ,060001 

21 ,06000 

21 ,06000 ! 

21 ,06000 

4,14600! 

4,14600 

71 ,07875 

35,57500 

35,50375 

101 ,90490 

101 ,90490 

101 ,90490 

3,93*10,46+15,47*3,93 101 ,90490 

3 150,00 10 284,44 801 -1 

420.001 8 845,201801-1 

99,001 2 084,94,801-1 

3s 000.001 161 279,401 

113 867 01 
126,00 8 955,92 822-1 

194,00 19 769,55 822-1 

209,00 21 298,12 822-1 

48 l596215021ROO I Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 101 ,90490 1 280,00 I 28 533,371822-1 

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár. 

Odkaz na mn. položky pořad í 46 : 101,90490 101 ,90490 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s . 

Cen. 
soustava/ 
platnost 
RTS 22/ li 

RTS 22/ li 

IRTS 22/ li 

IRTS 22/ 11 

!Vlastní 

RTS 22/ 11 

RTS 22/ li 

RTS 22/ li 

IRTS 22/ li 
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S: 2022-051 

O: 01 

R: 2022051-01 O 

P.č. Číslo položky 
49 59245110R 

Díl: 61 

Položkový soupis prací a dodávek 

ROŠ Otrokovice - li. etapa 

Objekt občerstvení a WC 

W stavba 

Název položky 
dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; I= 200 mm; š = 100 mm; ti . 60,0 mm 

. . 
Odkaz na mn. polozky poradI 46 : 101 ,90490 

Koeficient : 0,05 

ovrchů vnitřní 

MJ 
m2 

Množství 
107,00015 

101 ,90490 

5,09525 

50 611472111 R00 Omítka stropu, míchané jádro, štuk ze suché směsi štuk ze suché směsy m2 105,51000 

postřik a jádro míchané z písku, cementu a hydrátu, štuk z pytlované suché směsi 

101-107 : 3,83+12,5+4,81 +2,86+0,81 +29,64+18,08+25,06 97,59000 

boky vnitřního nosníku : (9,6+10,2)*0,2*2 7,92000 

Cena I MJ 
330,00 

418,00 

51 1612471411 R00 !Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová m2 173,936501 170,00I 

Cen. 
soustava/ 

Celkem Ceník platnost 
35 310,05 SPCM RTS 22/ li 

135 933 19 
44103,18 801-1 RTS 22/ li 

29 569,211801-1 IRTS 22/ li 

na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů , svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, 

101 : (1 ,5+2,35)*2*3-0,8*1 ,97*3-1,45*2,8+(1,45+2,8*2)*0,25 

102 : (5,95+2, 1 )*2*3-0,8*1 ,97 

103 : (2 ,65+1 ,55)*2*3-(0,6+0,8*2)*1,97 

104 : (1, 15*4+2,5*2)*0,9 

105 : 0,9*4*0,9 

106 : (5,95+5,65+2,44+0, 15)*2*1,4-5, 1 *1 +(5, 1 +1 )*2*0,25 

107 : (4,5+3,95)*2*0,9+(1, 1 +2,8*2)*0,25+(4,5+0, 75)*2*0,25 

108 : (4,5+5,5)*2*0,9+(3,6+2,8)*2*0,25 

52 612481211 RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní s íťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu 

101 : (1,5+2,35)*2*3-0,8*1,97*3-1,45*2,8+(1,45+2,8*2)*0,25 

102 : (5,95+2, 1 )*2*3-0,8*1,97 

103 : (2,65+1 ,55)*2*3-(0,6+0,8*2)*1,97 

104 : (1, 15*4+2,5*2)*3-(0 ,7*2+0,8)*1,97 

105 : 0,9*4*3-0,6*1,97 

106 : (5,95+5,65+2,44+0, 15)*2*3-0,8*1,97-5, 1 *1 +(5, 1 +1 )*2*0,25 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

m2 

16,07450 

46,72400 

20,86600 

8,64000 

3,24000 

37,68200 

19,51000 

21 ,20000 

305,20000 204,00 62 260,80 801-1 RTS 22/ li 

16,07450 

46,72400 

20,86600 

24,46600 

9,61800 

81 ,51400 
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S: 2022-051 

O: 01 

R: 2022051-01 O 

P.č Číslo položky 

Díl: 62 

Položkový soupis prací a dodávek 

ROŠ Otrokovice - li. etapa 

Objekt občerstvení a WC 

W stavba 

Název položky 
107 : (4,5+3,95)*2*3-1 ,1*2,8-4,5*0,75+(1, 1+2,8*2)*0,25+(4,5+0,75)*2*0,25 

108 : ( 4,5+5,5)*2*3-1, 15*2,8-3,45*0, 75+(3,6+2,8)*2*0,25 

MJ Množství 
48,54500 

57,39250 

Cena/ MJ Celkem Ceník 

25190689 
53 602011188RT7 Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá , silikonová, zatřená , tloušťka vrstvy 2 mm, 

probarvená 
m2 72,39320 430,00 31 129,08 801-1 

po jednotlivých vrstvách 

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 3,73200 

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 68,66120 

3,73200 

68,66120 

54 622315523RV1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou m2 26,65600 965,00 25 723,04 801-1 
tkaninou 

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištěn í talířovými hmoždinkami (6 ks/m2) , přebroušení desek, natažení stěrky , vtlačení 

výztužné tkaniny, přehlazení stěrky . Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. 

(5, 17+4,63)*4*0,68 26,65600 

55 622315333RV1 Zateplení fasády , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s m2 76,57750 890,00 68 153,98 801-1 
výztužnou tkaninou , 

56 622323353RV1 

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky , vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky . Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. 

(5, 17+4,63)*4*2,5 

-(4,5*0, 75+1,45*2,8+5, 1 · 1 +3,45*0,75+1 , 15*2,8+1 , 1 *2,8) 

Zateplení ostění , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou m2 
s výztužnou tkaninou 

98,00000 

-21,42250 

3,73200 1 715,00 6 400,38 801-1 

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky , vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky . 

Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, 
zakončovacích lišt s okapničkou , napojovacích lišt a výztužné tkaniny. 

(4,5+0, 75)*2*0, 12 

(5, 1 +1 )*2*0, 12 

(3,45+0,75)*2*0, 12 

1,26000 

1,46400 

1,00800 

57 l6223181309TO !Zateplovací systém fasáda .desky PIR 70 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2 68,661201 1 755,00! 120500.41 1 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Cen. 
soustava/ 
platnost 

RTS 22/ li 

RTS 22/ li 

RTS 22/ li 

RTS 22/ li 

!Vlastní 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li . etapa 

O: 01 Objekt občerstvení a WC 

R: 2022051-01 O W stavba 

P .č Číslo položky Název položky MJ Množství 

Díl: 63 

pilíře : (0,5+0,47+0, 15)*3, 18*4 

(0,54+0,03*2)*3, 18*4 

věnec: (11 ,4+10,46)*2*(0, 14+0,4) 

(11,4+10,46)*2*0,35 

(10,84+8,84)*2*0,2 

Podlah a odlahové konstrukce 
58 631312511 ROD Mazanina z betonu prostého ti. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15, , Beton čerstvý obyčejný; C 

12/15; prostředí : X0; cement: CEM li ; Dmax = 22 mm; S 2 

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 

pod základy : 1,5*1,5*0,05*16 

4*0,9*0,05*4 

3,5*0,9*0,05*6 

59 631313711 R00 Mazanina z betonu prostého ti. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 , , Beton čerstvý obyčejný; C 
25/30; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 2 

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 

97,56*0,07 

m3 

m3 

601631319161 ROD I Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 I 

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny 

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 6,82920 

61 1631319171 ROD I Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny 

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 3,46500 

62 631361921RT0 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost 
oka 150/150 mm 

Ion: 64 

včetně distančních prvků 

97,56*1,9833*1,2/1000 

Výplně otvorů 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

14,24640 

7,63200 

23,60880 

15,30200 

7,87200 

3,46500 

1,80000 

0,72000 

0,94500 

6,82920 

6,82920 

6,829201 

6,82920 

3,465001 

3,46500 

0,23219 

0,23219 

Cen. 
soustava/ 

Cena I MJ Celkem Ceník platnost 

58 470 03 
3680,00 12 751,20 801 -1 RTS 22/ 11 

3952,00 26 989,00 801-1 RTS 22/ li 

1 250.001 8 536,50 j801-1 IRTS 22111 

a15,001 1 091,481801-1 IRTS 22/ 11 

39200,00 9101,85 801-1 RTS 22/ li 

278 587,90 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 01 Objekt občerstvení a WC 

R: 2022051-010 Wstavba 

Cen. 
soustava/ 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
63 642942111 RT3 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv kus 1,00000 2 245,00 2 245,00 801-1 RTS 22/ li 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
práh včetně dodávky zárubní 70 x 197 x 10 cm 

64 642942111 RT 4 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv kus 3,00000 2 270,00 6 810,00 801-1 RTS 22/ 11 
cementovou maltu , s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
práh včetně dodávky zárubní 800 x 1970 x 100 mm 

65 642942111 RU2 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel , do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv kus 1,00000 2 690,00 2 690,00 801 -1 RTS 22/ li 
cementovou maltu , s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
práh včetně dodávky zárubní 600 x 1970 x 150 mm 

66 642942111 RU4 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel , do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv kus 1,00000 2 790,00 2 790,00 801 -1 RTS 22/ 11 
cementovou maltu , s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
práh včetně dodávky zárubní 800 x 1970 x 150 mm 

67 D045 Kompletní dodávka a montáž hliníkových vstupních dveří vč. kotvení, těsnění , pásek apod. m2 7,14000 12 998,00 92 805,72 Vlastní 

D04 : 1,45*2,8 4,06000 

D05 : 1,1*2,8 3,08000 

68 0123 Dodávka a montáž hliníkových oken s trojsklem, vnitřním parapetem, kotvením, těsněním , m2 14,28250 11 990,00 171 247,18 Vlastní 
páskami apod. 

001 : 4,5*0,75 3,37500 

002 : 3,45*0,75+1 ,15*2,8 5,80750 

003 : 5,1*1 5,10000 

Díl: 94 Lešení a stavební v 28 479 51 
69 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 185,38600 92,00 17 055,51 800-3 RTS 22/ 11 

Odkaz na mn. položky pořad í 50 : 105,51000*0,6 63,30600 

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 305,20000*0,4 122,08000 

701941955002ROO I Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 96,00000! 119.001 11 424,001800-3 IRTS 22/ li 
venkovní : 3*(17+15) 96,00000 

iDíl:95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 15 632,64 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 01 Objekt občerstvení a WC 

R: 2022051-010 W stavba 

P . č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník 
71 952901111 R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí m2 97,56000 44,00 4 292,64 801-1 

podlah, dlažeb, obkladů , schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi , umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m 

72 953981103R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm , M 12, ampule pro kus 60,00000 189,00 11 340,00 801-4 
chemickou kotvu 

kotvení hranolu 15/15 cm střecha : (16+14)*2 60,00000 

Díl:99 Staveništní řesun hmot 72 707 77 
73 998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m 538,57606 135,00 72 707,77 801-1 

Díl: 711 
74 711111001RZ1 

75 711141559RT1 

76 62836163.AR 

77 998711201 R00 

Díl:712 
78 631571010R00 

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801) , budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou 

Izolace proti vodě 45160,37 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem m2 112, 11000 51 ,00 5 717,61 800-711 
penetračním , 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Hmota nátěrová asfaltová; typ: 
lak, penetrace; funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek; vrstva: podkladní; exteriér; podklad: 
beton, keramika; bar ... 

11 ,1*10,1 112, 11000 

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky m2 112,11000 122,00 13 677,42 800-711 
izolačních pásů , 

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 112,11000 112, 11000 

pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka hliníková fólie ; horní strana jemný m2 128,92650 188,00 24 238,18 SPCM 
minerální posyp; spodní strana PE fólie ; ti. 3,5 mm 

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 112, 11000 112, 11000 

Koeficient : O, 15 16,81650 

Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 436,33000 3,50 1 527,16 800-711 

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 

Povlakové k 404 702 42 
Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení tloušťky m3 10,66656 730,00 7 786,59 801-1 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Cen. 
soustava/ 
platnost 
RTS 22/ li 

RTS 22/ li 

RTS 22/ li 

RTS 22/ li 

RTS 22/ 11 

RTS 22/ li 

RTS 22/ li 

RTS 22/ li 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 01 Objekt občerstvení a WC 

R: 2022051-01 O W stavba 

Cen. 
soustava/ 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
. . . .. 

pod mazaniny a dlazby, popr. na plochych strechach, vodorovny nebo ve spádu, s udusámm a urovnamm povrchu, 

10,84*9,84*0, 1 10,66656 

79 712111111R00 Hydroizolační nátěr plochých střech ze syntetické pryskyřice s vlákny, na cementový podklad, m2 121,63160 409,00 49 747,32 800-711 RTS 22/ li 
Hmota pro povrchovou ochranu betonu 

11 ,54*10,54 121 ,63160 

80 712351111 RT2 Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího m2 106,66560 339,00 36 159,64 800-711 RTS 22/ li 
asfaltového pásu 

10,84*9,84 106,66560 

81 I 712371801 ROD I Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie , m2 106,665601 119,001 19 093,14 1800-711 IRTS 22/ 11 

10,84*9,84 106,66560 

82 712372111R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4 kotvy/m2 , pro ti. izolace do m2 106,66560 528,00 56 319,44 800-711 RTS 22/ li 
160 mm, bez dodávky fólie, 

10,84*9,84 106,66560 

83 l712391171RT1 !Textilie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie m2 213,33120 1 51.001 10 879,891800-711 IRTS 22/ li 

dvě samostatné vrstvy 1x 300g a 1x200g : 10,84*9,84 106,66560 

Koeficient : 1 106,66560 

841712999 !Dodávka a položení rozchodníkové rohože - viz PO m2 122,665441 69a,00I 85 620,48 1 !Vlastní 

10,84*9,84 106,66560 

Koeficient : O, 15 15,99984 

8517129991 !Dodávka a osazení kačírkové lišty m 
I 82,72000 1 46a,00I 38 712,961 !Vlastní 

(10,84+9,84 )*2*2 82,72000 

86I0059001 0R jtravní koberec š = 110,0 cm; I= 200,0 cm; složení rozchodník m2 I 0,00000 1 59a.00I O,OOISPCM IRTS 22/ li 

87 10371522R substrát střešní, směs spongilitu, liadrainu a rašeliny; balení volně ložený; extenzivní m3 8,95991 3 015,00 27 014,13 SPCM RTS 22/ li 
10,84*9,84*0,08 8,53325 

Koeficient : 0,05 0,42666 
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S: 2022-051 

O: 01 

R: 2022051-01 O 

P.č Číslo položky 
88 283220022R 

Položkový soupis prací a dodávek 

ROŠ Otrokovice - li. etapa 

Objekt občerstvení a WC 

W stavba 

Název položky 
fólie izolační střešní hydroizolační ; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 800 g/m2; PVC-P, 
skelná výztuž; µ= 15 000,0 

Odkaz na mn. položky pořad í 82 : 106,66560 

Koeficient : O, 15 

MJ 
m2 

89 28323125R fólie izolační zemní hydroakumulační, drenážní; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; plošná m2 

90 69366197R 

91 69366198R 

hmotnost 1 000 g/m2; HOPE 

Odkaz na mn. položky pořad í 81 : 106,66560 

Koeficient : O, 15 

geotextilie PP; funkce separačn í, ochranná, výztužná , filtračn í; plošná hmotnost 200 g/m2; 
zpevněná oboustranně 

10,84*9,84 

Koeficient : O, 15 

geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná , filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně 

10,84*9,84 

Koeficient : O, 15 

92 998712201 ROD Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m 

50 m vodorovně 

Díl: 713 Izolace te elné 
93 713141125R00 Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo 

10,84*9,84*2 

94 28375705R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 
W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 

95 28375972R 

10,84*9,84*0, 18 

Koeficient : 0,05 

deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK 

10,84*9,84*0,07 

Koeficient : 0,05 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

m2 

m2 

% 

m2 

m3 

m3 

Množství 
122,66544 

106,66560 

15,99984 

122,66544 

106,66560 

15,99984 

122,66544 

106,66560 

15,99984 

122,66544 

106,66560 

15,99984 

3999,04000 

213,33120 

213,33120 

20,15980 

19, 19981 

0,95999 

7,83992 

7,46659 

0,37333 

Cena I MJ 
335,00 

155,00 

33,00 

36,00 

1,20 

129,00 

3 690,00 

3 990,00 

Cen. 
soustava I 

Celkem Ceník platnost 
41 092,92 SPCM RTS 22/ li 

19 013,14 SPCM RTS 22/ li 

4 047,96 SPCM RTS 22/ 11 

4 415,96 SPCM RTS 22/ li 

4 798,85 800-711 RTS 22/ li 

135 854 48 
27519,72 800-713 RTS22/II 

74 389,66 SPCM RTS 22/ li 

31 281 ,28 SPCM RTS 22/ 11 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 01 Objekt občerstvení a WC 

R: 2022051-010 W stavba 

Cen. 
soustava/ 

P . č Číslo položky Název ooložkv MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
96 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 1 331 ,91000 2,00 2 663,82 800-713 RTS 22/ 11 

50 m vodorovně 

Díl:762 Konstrukce tesařské 64 719 79 
97 762334192R00 Vázané konstrukce krovů montáž krokví rovnoběžných s okapem (vlašských) na podpory m 41,96000 190,00 7 972,40 800-762 RTS 22/ li 

jakéhokoliv druhu z hraněného řeziva spojovaného ocelovými spojkami, průřezové plochy přes 
120 do 288 cm2 

střecha : (11 , 14+9,84)*2 41 ,96000 

9817629 jMontáž nosných trámů pergoly vč. kotvicích prvků k betonové konstrukci bm 10,590001 190,001 2 012,10 1 !Vlastní 

3,53*3 10,59000 

99 I60515895R !hranol SM; lepený, vrstvený; I= 1 000 až 13 000 mm; pro konstrukce pohledové; 12 % m3 2,02883 1 25 900,001 52 546,70 ISPCM IRTS 22/ li 

střecha : (11 , 14+9,84)*2*0 , 15*0, 15 0,94410 

pergola : 3,53*3*0,235*0,3 0,74660 

Koeficient : 0,2 0,33814 

100 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 625,31000 3,50 2 188,59 800-762 RTS 22/ li 

50 m vodorovně 

Díl:764 Konstrukce klem ířské 98 806 58 
101 764816125RT2 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 m 13,10000 415,00 5 436,50 800-764 RTS 22/ li 

mm, dodávka a montáž 

včetně rohů 

K1 : 4,5 4,50000 

K2 : 3,5 3,50000 

K3 : 5,1 5,10000 

j 102I764718114TOO IZlab podokapní hranatý z Al plechu lak., rš 330 mm vč. háků a čel m I 10,100001 813,001 8 211,30 1 Iv1astní 

K4 : 10,1 10, 10000 

I 103I764718119TOO I Odpadni trouby hranaté z Al plechu lak ., 100x100 mm m I 29,000001 879,001 25 491,00 1 !Vlastní 

KS : 13 13,00000 

K9 : 16 16,00000 

I 104I764719554TOO I Oplechování zdí z Al plechu lak. rš. 470 m I 20,800001 656,001 13 644,80 1 !Vlastní 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s . Stránka 15 z 19 



S: 2022-051 

O: 01 

R: 2022051-01 O 

P .č Číslo položky 

I 105l764719555TOO 

1106l 764903216T03 

107 998764201R00 

Díl:766 
108 766661112R00 

109 766670021R00 

110 7669 

111 76691 

Položkový soupis prací a dodávek 

ROŠ Otrokovice - li. etapa 

Objekt občerstvení a WC 

Wstavba 

Název položky 
K7 : 20,8 

I Oplechování zdí z Al lak. plechu rš 560 mm 

K6 : 37,7 

IOokapový plech Al lak. rš. 250 mm 

K8 : 20,8 

Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 

50 m vodorovně 

Konstrukce truhlářské 
Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně , 

jednokřídlových , šířky do 800 mm 

Montáž kliky a štítku 

Kompletní dodávka a montáž ocelovřevěného paravánu vč . povrchové úpravy a kotvení, 
4600x2780 mm 

Kompletní dodávka a montáž kabin WC HPL 

(4,5+4*1,55)*2 , 1 

(1,75+0,85)*2, 1 

(3, 7+1 ,55*4)*2 , 1 

! 112l766410010RAB !Obklad stěn palubkami a deskami z aglomer.dřeva palubkami MD pero-drážka, lakování 

113 54914622R 

114 6119 

115 998766201R00 

(5, 17+4,63)*4*2,8 

-(4,5*0,75+1,45*2 ,8+5, 1 *1 +3,45*0, 75+1 , 15*2,8+1 , 1 *2,8) 

(1,45+2,8*2)*0, 16 

(1 , 15+2,8*2)*0, 16 

(1, 1 +2,8*2)*0, 16 

kování interiérové kliky se štíty pro klíč ; povrch - kliky pochromované TiN (zlatá); povrch - štíty 
leštěná nerez TiN (zlatá) 

Dveře vnitřní s povrchovou HPL 60-80/197 cm, vč zámku (vložky, WC) 

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 

50 m vodorovně 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ 

m 

m 

% 

kus 

kus 

kus 

m2 

m2 

kus 

kus 

% 

Cen. 
soustava/ 

Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
20,80000 

37,70000 1 888,001 33 477,60 1 !Vlastní 

37,70000 

20,80000 1 s10.00I 10 608.00 1 !Vlastní 

20,80000 

968,69000 2,00 1 937,38 800-764 RTS 22/ li 

439 383,07 
6,00000 700,00 4 200,00 800-766 RTS 22/ li 

6,00000 400,00 2 400,00 800-766 RTS 22/ li 

2,00000 33920,00 67 840,00 Vlastní 

48,72000 4 910,00 239 215,20 Vlastní 

22,47000 

5,46000 

20,79000 

91,617501 911.001 83 463,54IAP-PSV IRTS 22/ li 

109,76000 

-21,42250 

1, 12800 

1,08000 

1,07200 

6,00000 589,00 3 534,00 SPCM RTS 22/ li 

6,00000 5 730,00 34 380,00 Vlastní 

4 350,33000 1,00 4 350,33 800-766 RTS 22/ li 
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S: 2022-051 

O: 01 

R: 2022051-010 

P. č Číslo položky 
Díl:767 
116 26-9 

Díl: 771 

Položkový soupis prací a dodávek 

ROŠ Otrokovice - li. etapa 

Objekt občerstvení a WC 

W stavba 

Název položky 
Konstrukce zámečnické 
Dodávka a montáž bioklimatické pergoly s naklápěním lamel - viz PD 

26 : 5, 17*3,93*2 

27 : 3,6*3,47 

28 : 5*3 ,93 

29 : 4,66*3,93 

Podlah z dlaždic a obklad 
117 771578011 R00 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna 

silikonem 

101 : (1 ,5+2,35)*2 

102 : (5,95+2, 1 )*2 

103 : (2,65+1 ,55)*2 

104 : (1, 15*4+2,5*2) 

105 : 0,9*4 

106 : (5,95+5,64+2,44+0, 15)*2 

107 : (4,5+3,95)*2 

108 : (4,5+5,5)*2 

j 118 j771570014RAI !Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, položených do tmele, , bez dodávky dlažby 

101-108 : 97,56 

119 597642031 R dlažba keramická š = 300 mm; I = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i 
exteriér 

Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 97 ,56000 

Koeficient : O, 12 

120 998771201 ROD Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 

50 m vodorovně 

Díl: 781 Obklad keramické 
121 781497111 RS3 Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 1 O mm, 

104 : 1, 15*4+2,5*2+2*6 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ 

m2 

m 

m2 

m2 

% 

m 

Množství 

91 ,09200 

40,63620 

12,49200 

19,65000 

18,31380 

110,66000 

7,70000 

16,10000 

8,40000 

9,60000 

3,60000 

28,36000 

16,90000 

20,00000 

97,56000 1 

97,56000 

109,26720 

97,56000 

11 ,70720 

1 047,71000 

116,16000 

21 ,60000 

Cena I MJ 

19599,00 

59,00 

s15.00I 

350,00 

2,20 

271,00 

Cen. 
soustava/ 

Celkem Ceník platnost 
1785312,11 

1785312,11 Vlastní 

107 076 82 
6 528,94 800-771 RTS 22/ li 

59 999,40,AP-PSV IRTS 22/ li 

38 243,52 SPCM RTS 22/ li 

2 304,96 800-771 RTS 22/ li 

172 543 63 
31 479,36 800-771 RTS 22/ li 
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S: 2022-051 

O: 01 

R: 2022051-01 O 

P.č. Číslo položky 

Položkový soupis prací a dodávek 

ROŠ Otrokovice - li. etapa 

Objekt občerstvení a WC 

W stavba 

Název položky 
105 : 0,9*4+2*2 

106 : (5,95+5,64+2,44+0, 15)*2+6*1,6+2*1 ,8 

107 : (4,5+3,95)*2+2*2+0,25*2 

MJ Množství 
7,60000 

41,56000 

21,40000 

108 : (4,5+5,5)*2+2*2 24,00000 

! 122!781470014RAI !Obklad vnitřní keramický 300 x 300 mm, do malty, bez dodávky obkladu, m2 145, 10200! 

z dlaždic keramických kladených do malty, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách. 

104 : (1 , 15*4+2,5*2)*2, 1-(0, 7*2+0,8)*1 ,97 15,82600 

123 597813730R 

124 998781201R00 

Díl: 783 
125 783222110R00 

I 126l783726300ROO 

105 : 0,9*4*2, 1-0,6*1 ,97 

106 : (5,95+5,65+2,44+0, 15)*2*1 ,6 

107 : (4,5+3,95)*2*2, 1 

108 : (4,5+5,5)*2*2, 1 

obklad keramický š = 198 mm; I= 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva světle béžová; mat 

Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 145,10200 

Koeficient : 0,08 

Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m 

Nátě 
Nátěry kov.stavebních doplňk . konstrukcí syntetické 2x email , 

6*1,25 

I Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 3x lak 

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení. 

pergola : 3,53*3*(0,235+0,3)*2 

127 783782205R00 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu) , 
dvojnásobný 

střecha : (11 , 14+9,84)*2*0, 15*4 

I 1281783903811 R00 !Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly 
nové zárubně : 6*1 ,25 

lDíl:784 Malby 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

m2 

% 

m2 

m2 

m2 

m2 

6,37800 

45,40800 

35,49000 

42,00000 

156,71016 

145,10200 

11 ,60816 

1 699,93000 

7,50000 

7,50000 

11,331301 

11,33130 

25,17600 

25,17600 

7,500001 

7,50000 

Cen. 
soustava/ 

Cena I MJ Celkem Ceník platnost 

609,00! 88 367,12 IAP-PSV IRTS 22/ 11 

320,00 50 147,25 SPCM RTS 22/ li 

1,50 2 549,90 800-771 RTS 22/ li 

5 450 42 
260,00 1 950,00 800-783 RTS 22/ li 

11s.001 1 303,101800-783 IRTS 22/11 

70,00 1 762,32 800-783 RTS 22/ 11 

s8.001 43s,oo j8oo-783 IRTS 22111 

26 267,98 
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S: 2022-051 

O: 01 

R: 2022051-010 

P. č. Číslo položky 
129 784191301R00 

Položkový soupis prací a dodávek 

ROŠ Otrokovice - li. etapa 

Objekt občerstvení a WC 

Wstavba 

Název položky 
Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová , jednonásobná 

Odkaz na mn. položky pořad í 50 : 105,51000 

Odkaz na mn. položky pořad í 51 : 173,93650 

I 130l784195622ROO !Malby z malířských směsí protiplísňové , , barevné, dvojnásobné 

Odkaz na mn. položky pořad í 129 : 279,44650 

Díl: ON Ostatní nákladv 
131 00511 R Geodetické práce 

132 005121 R Zařízení staveniště 

133 005122 R Provozní vlivy 

134 005124010R Koordinační činnost 

Celkem 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ 
m2 

m2 

Soubor 

Soubor 

Soubor 

Soubor 

Množství 
279,44650 

105,51000 

173,93650 

279,44650 ( 

279,44650 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

Cena I MJ 
24,00 

70,00! 

13 800,00 

64500,00 

2 500,00 

5900,00 

Cen. 
soustava/ 

Celkem Ceník platnost 
6 706,72 800-784 RTS 22/ li 

19 561 ,261800-784 IRTS 22/ 11 

86 700 00 
13 800,00 RTS 22/ li 

64 500,00 RTS 22/ li 

2 500,00 RTS 22/ l i 

5 900,00 RTS 22/ li 

5 577 239,81 I 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 01 Objekt občerstvení a WC 

R : 2022051-011 WZTI 

Cen. 

soustava/ 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 

Díl: 1 721 - Vnitřní kanalizace 146 559,00 
KG ( SN 4) SYSTEM SVODNE ( LEZATE ) V ZEMI 

1 721176722 POTRUBI KANALIZACNI Z PVC O 110 x 3,2 m 20,00000 488,00 9 760,00 Vlastní 

2 721176723 D 125 x 3,2 m 40,00000 585,00 23 400,00 Vlastn í 

3 721176224ROO 0 160 X 4,0 m 8,00000 704,00 5 632,00 RTS 22/ li 

HT SYSTÉM PŘIPOJOVACI 

4 721176102ROO POTRUBI POL YPROPYLENOVE (PP) D 40 x 1,8 m 3,00000 195,00 585,00 RTS 22/ li 

5 721176103ROO D 50 x 1,8 m 22,00000 204,00 4 488,00 RTS 22/ 11 

6 721176104ROO D75x1 ,9 m 15,00000 268,00 4 020,00 RTS 22/ li 

7 721176105ROO 0110x2,7 m 13,00000 456,00 5 928,00 RTS 22/ li 

HT SYSTEM ODPADNI SVISLE 

8 721179114ROO POTRUBI POL YPROPYLENOVE (PP) D 75 x 1,9 m 5,00000 268,00 1 340,00 RTS 22/ li 

9 721176115ROO O 110x2,7 m 14,00000 456,00 6 384,00 RTS 22/ li 

ZKOU KA TESNOSTI KANALIZACE VODOU 

10 721290111ROO DO ON 125 m 132,00000 22,00 2 904,00 RTS 22/ li 

11 721290112ROO ON 150,200 m 8,00000 27,00 216,00 RTS 22/ li 

W PUSTEK 

12 721194104ROO VYVEDENI A UPEVNENI ODPADNICH D 40 x 1,8 ks 12,00000 104,00 1 248,00 RTS 22/ li 

13 721194105ROO 0 50 X 1,8 ks 12,00000 104,00 1 248,00 RTS 22/ li 

14 721194109ROO D110x2,3 ks 12,00000 138,00 1 656,00 RTS 22/ li 

15 Pol _ 0015 SOUPRAVA VETRACI HLAVICE ON 110 ks 2,00000 1 045,00 2 090,00 Vlastní 

16 711111001RZ1 PRIVZDUSNOVACI VENTIL S DVOJITOU IZOLACNI STENOU ON 50/75/110 ks 2,00000 1 232,00 2 464,00 RTS 22/ li 

17 Pol 0017 MONT A2 HL PRVKU ON 50 - 11 O - ks 2,00000 198,00 396,00 Vlastní 
18 Pol _0018 KALICH PRO UKAPY VCETNE ZAPACHOVE UZAVERKYY pojistné ventily , zaústění ks 2,00000 429,00 858,00 Vlastní 

bezpečnostní armatury 

19 725869218ROO MONTAZ ZAPACHOWCH UZAVÉREK U-sifonů ks 2,00000 814,00 1 628,00 RTS 22/ li 
20 Pol - 0020 PODLAHOVA VPUST SE SVISLYM ODTOKEM HL 310NPr ON 50/75/110, mřížka 115x115mm, ks 1,00000 2 453,00 2 453,00 Vlastní 

Primus 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 01 Objekt občerstvení a WC 

R: 2022051-011 WZTI 

Cen. 
soustava/ 

P . č . Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
21 721211913 MONTAZ PODLAHOVYCH VPUSTI DN 110 ks 1,00000 606,00 606,00 Vlastní 

22 Pol - 0022 PE LAPAC TUKU montáž na podlaze, s pachotěsným výkem na čištění kalu ks 3,00000 17450,00 52 350,00 Vlastní 

23 Pol - 0023 MONTAZ LAPACE TUKU PE, osazený na podlaze ks 3,00000 1650,00 4 950,00 Vlastní 

24 909 R00 NEZMĚR. STAVEBNI PRACE vrtání a sekání nad rámec mont. položek hod 10,00000 385,00 3 850,00 RTS 22/ li 

25 998721202R00 PRESUN HMOT PRO KANALIZACI přes 6 do 12 m % 1,85000 3300,00 6 105,00 RTS 22/ li 

Díl: 2 722 - Vnitřní vodovod 9122900 
CSN EN ISO 15 874, TLAKOVA RADA S 4 (PN22) ve. TVAROVEK 

SVAŘOVANÝCH POL YFUZNĚ VČ. ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ 

26 Pol _0026 POTRUBI Z TRUBEK CELOPLASTOVYCH PP-RCT TYP 4, D 20x2,3 m 24,00000 360,00 8 640,00 Vlastní 

27 965081713RT1 D 25x2,8 m 24,00000 417,00 10 008,00 RTS 22/ 11 

28 Pol - 0028 D 32x3,6 m 24,00000 491 ,00 11 784,00 Vlastní 

29 311271177RO0 D 40x4,5 m 9,00000 618,00 5 562,00 RTS 22/ li 

PP-RTC+BF TYP 4, CSN EN ISO 15874, TLAKOVA RADA S3,2 

SVAŘOVANÝCH POL YFUZNÉ VČ. ZEDN. VÝPOMOC( 

30 417321315R00 POTRUBI PLASTOVE Z VICEVRSTVYCH TRUBEK D 20x2,8 m 19,00000 402,00 7 638,00 RTS 22/ li 

31 Pol _0031T00 D 25x3,5 m 16,00000 437,00 6 992,00 Vlastní 

32 Pol - 0032T00 D 32x4,4 m 7,00000 544,00 3 808,00 Vlastní 

33 722280106R00 TLAKOVA ZKOUŠKA VODOVOD. POTRUBI do DN 32 m 123,00000 22,00 2 706,00 RTS 22/ li 

34 722290234R00 PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBI do DN 80 m 123,00000 11 ,00 1 353,00 RTS 22/ 11 

35 722190401 R00 VYVEDENI A UPEVNENI VYPUSTEK DN 15 ks 47,00000 104,00 4 888,00 RTS 22/ li 

36 722202213R00 NASTENKY PLASTOVÉ PPR PN 20 D 20 x G 1/2" ks 47,00000 93,00 4 371 ,00 RTS 22/ li 

TESNENIM, KRATKA PACKA, S HADICOVOU VYVODKOU 

A ZÁTKOU 

37 411354175R00 KULOVY KOHOUT VYPOU TEC S INTEGROVANYM G 3/8" ks 4,00000 206,00 824,00 RTS 22/ li 

38 Pol - 0038 G 1/2" ks 4,00000 206,00 824,00 Vlastní 

S JEDNIM ZAVITEM 

39 I 722229101 ROD !MONTÁŽ VODOVODNICH ARMATUR do 1/2" ks 8,00000 1 104,001 s32.00 I IRTS 22/ li 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 01 Objekt občerstvení a WC 

R: 2022051-011 WZTI 

P.č Číslo položky Název položky MJ 
ZAVIT, NIKLOVANA MOSAZ OT58, S PACKOU A ATESTEM 

NA PITNOU VODU 

40 Pol 0040 KULOVY KOHOUT UZAVIRACI NATRUBKOVY VNITRNINNITRNI G 3/4" ks -
41 317941121R00 G 1" ks 

42 Pol _0042 G 5/4" ks 

MAX. PROVOZNI TEPLOTA 110°C 

43 Pol_0043 ZPETNY VENTIL CELOMOSAZNY ZAVITOVY G 3/4" ks 

44 965042241R00 G 1" ks 

PODRU NY VODOM R Qn 2,5 m3/h 

45 330321311 R00 vicevtokový mokroběž. vodoměr,tř. přesnosti B resp. C, PN 16, max 50°C, Q3= 2,5 m3/h, R 1/2" ks 

46 722239101R00 

47 722239102R00 

48 722239103ROO 

49 722239104R00 

50 Pol _0050 

51 970031300R00 

52 970031300R00 

53 762841812R00 

54 725989101R00 

55 909 R00 

56 968062355R00 

57 998722202R00 

Díl: 3 

SE DVEMA VITY 

MONTAZ VODOVODNICH ARMATUR G 1/2 

G 3/4 

G1 

G 5/4 

ELEKTRO TVAROVKY PE SDR 11 + PE 100, PN 16 přechodový kus mosaz/PE s převlečnou 
maticí s vnějším , závitem 040 / 5/4" 

PRIRA.žKA ZA 1 SPOJ ELEKTROTVAROVKY D 32 

PRIRAžKA ZA 1 SPOJ ELEKTROTVAROVKY O 32 

400 x400 mm 

MONTAZ DVIREK plastových nebo ocelových 

NEZMER. STAVEBNI PRACE vrtání a sekáni nad rámec mont. položek 

napuštěni vody do systému 

PRESUN HMOT PRO VNITRNI VODOVOD přes 6 do 12 m 

725 - Zařizovací předměty .. . . .. . . 
Zanzovac1 predměty podlehaJt schváleni investora 

oceněny ve standardu 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

hod 

soub 

% 

Cen. 
soustava/ 

Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 

1,00000 353,00 353,00 Vlastní 

3,00000 437,00 1 311,00 RTS 22/ li 

1,00000 620,00 620,00 Vlastní 

1,00000 429,00 429,00 Vlastní 

1,00000 467,00 467,00 RTS 22/ li 

1,00000 715,00 715,00 RTS 22/ li 

1,00000 104,00 104,00 RTS 22/ li 

2,00000 104,00 208,00 RTS 22/ li 

4,00000 132,00 528,00 RTS 22/ li 

1,00000 176,00 176,00 RTS 22/ li 

1,00000 968,00 968,00 Vlastní 

1,00000 165,00 165,00 RTS 22/ li 

1,00000 165,00 165,00 RTS 22/ 

1,00000 1 040,00 1 040,00 RTS 22/ 

2,00000 715,00 1 430,00 RTS 22/ 

10,00000 385,00 3 850,00 RTS 22/ 
1,00000 1 320,00 1 320,00 RTS 22/ 

1,30000 5500,00 7 150,00 RTS 22/ 

329 054,00 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 01 Objekt občerstvení a WC 

R: 2022051-011 WZTI 

Cen. 
soustava/ 

P.č Císlo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
58 963022819R00 U1 - Umývadlo 0,00000 0,00 RTS 22/ li 

59 413941123R00 umývadlo keramické, rozměr 60 cm, bílé s otvorem pro baterii ks 10,00000 1474,00 14 740,00 RTS 22/ li 

60 979011111R00 PRISLUSENSTVI instalační sada ks 10,00000 38,00 380,00 RTS 22/ li 

61 162701105R00 odpadní ventil 5/4" s nerez mřížkou ks 10,00000 132,00 1 320,00 RTS 22/ li 

62 413941123R00 zápachová uzávěrka mosazná ( chrom ) 5/4" x 5/4" ks 10,00000 746,00 7 460,00 RTS 22/ li 

PAKOVA CHROMOVANA 

63 413941123R00 STOJANKOVA UMYVADLOVA BATERIE PAKOVA CHROMOVANAs keramickou kartuší , bez ks 10,00000 1 716,00 17160,00 RTS 22/ li 
automaticé výpusti 

64 413941123R00 ROHOVY VENTIL CHROMOVANY S FILTREM, PAKOVY G 1/2" x 3/8" ks 20,00000 231,00 4 620,00 RTS 22/ li 

65 725219401R00 MONTAZ UMYVADEL na šrouby do zdi ks 10,00000 418,00 4 180,00 RTS 22/ li 

66 725829301 R00 MONTAZ BATERII UMYVADLOVYCH A DREZOVYCH stojánkových ks 10,00000 484,00 4 840,00 RTS 22/ li 

67 725819402R00 MONTA.ž VENTILU rohových bez připojovací trubičky G 1/2" ks 20,00000 132,00 2 640,00 RTS 22/ li 

K1 - Klozet 

ZÁVĚSNÝ KLOZET KERAMICKÝ 

68 KL K1 - Klozet 0,00000 0,00 Vlastní 

69 Pol - 0068 Závěsný klozet keramický s hlubokým splachováním ks 10,00000 2 321,00 23 210,00 Vlastní 

70 Pol _0069 instalační sada s chromovanými krytkami ks 10,00000 121,00 1 210,00 Vlastní 

71 Pol - 0070 sedátko duraplastové s poklopem odnímatelné, nerez. úchyty ks 10,00000 737,00 7 370,00 Vlastní 

72 Pol - 0071 montážní prvek pro závěsný klozet, ovládání zepředu , pro zabudování suchým procesem před ks 10,00000 5 335,00 53 350,00 Vlastn í 
zděnou nebo, SOK příčku a také pro zabudování mokrým procesem do zděné předstěnové 
instalace, včetně odpadního 

kolena, splachovac1ho kolena, mtegrovaneho rohoveho ventilu, delka 112 cm 

73 Pol - 0072 ovládací tlačítko na dvě množství vody matný chrom 250x160mm ks 10,00000 1 375,00 13 750,00 Vlastn í 

74 Pol - 0073 stavební souprava pro předstěnovou montáž ks 10,00000 275,00 2 750,00 Vlastní 
75 Pol - 0074 souprava pro tlumen í hluku ks 10,00000 104,00 1 040,00 Vlastní 
76 Pol _0075 ROHOVY VENTIL CHROMOVANY S FILTREM G 1/2" x 3/8" ks 10,00000 231,00 2 310,00 Vlastní 

77 725119306R00 MONTA2 KLOZETOVYCH MIS závěsných ks 10,00000 715,00 7 150,00 RTS 22/ li 

78 725119402RO0 MONTA2 PREDSTÉNOVYCH SYSTEMU do sádrokartonu ks 10,00000 1088,00 10 880,00 RTS 22/ li 
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S: 2022-051 

O: 01 

R: 2022051-011 

P .č Číslo položky 
79 725819402R00 

80 413941121R00 

81 Pol _0080 

82 725129201R00 

83 413941125R00 

84 Pol _0083 

85 Pol 0084 -
86 Pol 0085 -
87 Pol 0086 -
88 Pol 0087 -

89 Pol _0088 

90 Pol 0089 -
91 Pol _0090 

92 Pol 0091 -
93 725339101 R00 

94 725119402R00 

95 725829202R00 

96 Pol 0095 -
97 Pol 0096 -
98 Pol _0097 

99 Pol 0098 -

100 725339101R00 

Položkový soupis prací a dodávek 

ROŠ Otrokovice - li. etapa 

Objekt občerstvení a WC 

WZTI 

Název položky 
MONTAZ VENTILU rohových bez připojovací trubičky G 1/2" 

P1 - Pisoár 

SPLACHOVACIM ZARIZENIM REAGUJICIM NA ZMENY 

PISOAR KERAMICKY S AUTOMATICKYM INTELIGENTNIM vč. samonasávacího sifonu , roh . 
ventilu, elektroniky a, snímače 

MONTAZ PISOAROVEHO ZACHODKU bez nádrže 

ZN1 - Napájecí zdroj 

NAPAJECI ZDROJ S VYKONEM 20 VA 230 V, výstup 12 V 

MONTAZ NAPAJECIHO ZDROJE 20 kVA 

VY1 - Výlevka 

ZAVESNA VYLEVKA DITURVITOVA MIRA H 851049 včetně mřížky 

PRISLUSENSTVI instalační sada s chromovanými krytkami 

montážní prvek pro závěsnou výlevku, pro zabudování suchým procesem 

před SOK příčku předstěnoé instalace, vč. odpadního a splachovacího 

montážní prvek pro závěsnou výlevku , pro zabudování suchým procesem před SOK příčku 
předstěnoé instalace, vč. odpadního a splachovacíhokolena a integrovaného roh . ventilu , 
ovladaní zepředu 

podpěry pro stabilní montáž prvku vč. upevňovacího materiálu 

ovládací splachovací tlačítko , bílé plastové 

BATERIE UMYVADLOVA NASTENNA s keramickou kartuší. otočný výtok 210 mm 

MONTAZ VYLEVKY DITURVITOVE bez nádrže a armatur 

MONTAž PREDSTENOVYCH SYSTEMU do sádrokartonu 

MONTAZ BATERII UMYVADLOVYCH A DREZOVYCH nástěnných 

VY2 - Výlevka 

IZAVESNA VYLEVKA DITURVITOVA MIRA H 851049 včetně mřížky 

PRISLUŠENSTVI instalační sada s chromovanými krytkami 

BATERIE UMYVADLOVA NASTENNA s keramickou kartuší. otočný výtok 210 mm 

MONTAZ VYLEVKY DITURVITOVE bez nádrže a armatur 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Cen. 
soustava/ 

MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
ks 10,00000 132,00 1 320,00 RTS 22/ 11 

0,00000 0,00 RTS 22/ li 

ks 4,00000 11 645,00 46 580,00 Vlastní 

soub 4,00000 1 320,00 5 280,00 RTS 22/ li 

0,00000 0,00 0,00 RTS 22/ 11 

ks 1,00000 1 375,00 1 375,00 Vlastn í 

ks 1,00000 660,00 660,00 Vlastní 

0,00000 0,00 Vlastn í 

ks 1,00000 4 848,00 4 848,00 Vlastn í 

ks 1,00000 275,00 275,00 Vlastní 

ks 1,00000 7 568,00 7 568,00 Vlastní 

ks 1,00000 726,00 726,00 Vlastn í 

ks 1,00000 1 375,00 1 375,00 Vlastní 

ks 1,00000 2 585,00 2 585,00 Vlastní 

ks 1,00000 968,00 968,00 RTS 22/ li 

ks 1,00000 1 078,00 1 078,00 RTS 22/ li 

ks 1,00000 484,00 484,00 RTS 22/ li 

0,00000 0,00 Vlastní 

ks 1,00000 4 848,00 4 848,00 Vlastn í 

ks 1,00000 726,00 726,00 Vlastní 

ks 1,00000 2 585,00 2 585,00 Vlastní 

ks 1,00000 968,00 968,00 RTS 22/ li 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 01 Objekt občerstvení a WC 

R: 2022051-011 WZTI 

Cen. 
soustava I 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
101 725829202R00 MONTAZ BATERII UMYVADLOVYCH A DREZOVYCH nástěnných ks 1,00000 484,00 484,00 RTS 22/ li 

102 Pol 0101 201 - Zásobníkový ohřívač 0,00000 0,00 Vlastní 

103 Pol _0102 ELEKTRICKY ZASOBNIKOVY OHRIVAC VODY objem 50 I, příkon 2,2 kW, 230 V, krytí IP 44, ks 1,00000 8415,00 8 415,00 Vlastní 
bílý 

104 Pol - 0103 PRISLUSENSTVI bezpečnostní skupina pro el. ohřívač ks 1,00000 1 716,00 1 716,00 Vlastní 

105 725539103R00 MONTAZ ELEKTR. ZASOBNIKOVYCH OHRIVACU ostatní typy do 1251 ks 1,00000 2 750,00 2 750,00 RTS 22/ li 

106 Pol _0105 202 - Zásobníkový ohřívač 0,00000 0,00 Vlastní 

107 Pol - 0106 ELEKTRICKY ZASOBNIKOVY OHRIVAC VODY objem 100 I, příkon 2,2 kW, 230 V, krytí IP 44, ks 1,00000 16160,00 16 160,00 Vlastní 

bílý 

108 Pol _0107 PRISLUSENSTVI bezpečnostní skupina pro el. ohřívač ks 1,00000 1 716,00 1 716,00 Vlastní 

109 725539103ROO MONTAZ ELEKTR. ZASOBNIKOVYCH OHRIVACU ostatní typy do 1251 ks 1,00000 2 750,00 2 750,00 RTS 22/ li 

110 Pol - 0109 G1 - Gastro provoz 0,00000 0,00 Vlastní 

111 413941123R00 umývadlo keramické, rozměr 55 cm, bílé s otvorem pro baterii ks 1,00000 3245,00 3 245,00 RTS 22/ li 

112 Pol _0111 PRISLUSENSTVI instalační sada ks 1,00000 241,00 241,00 Vlastní 

113 Pol 0112 odpadní ventil 5/4" s nerez mřížkou ks 1,00000 418,00 418,00 Vlastní 

114 631312611RT3 zápachová uzávěrka mosazná ( chrom ) 5/4" x 5/4" ks 1,00000 746,00 746,00 RTS 22/ li 

PAKOVA CHROMOVANA 

115 Pol - 0114T00 STOJANKOVA UMYVADLOVA BATERIE s keramickou kartuší, bez automaticé výpusti ks 1,00000 3245,00 3 245,00 Vlastní 

116 Pol - 0115T00 ROHOVY VENTIL CHROMOVANY S FILTREM, PAKOVY G 1/2" x 3/8" ks 2,00000 241,00 482,00 Vlastní 

117 725219401R00 MONTAZ UMYVADEL na šrouby do zdi ks 1,00000 418,00 418,00 RTS 22/ li 

118 725829301R00 MONTAZ BATERII UMYVADLOVYCH A DREZOVYCH stojánkových ks 1,00000 495,00 495,00 RTS 22/ li 

119 725819402R00 MONTAZ VENTILU rohových bez připojovací trubičky G 1/2" ks 2,00000 165,00 330,00 RTS 22/ li 

120 Pol 0119 - G2 - Gastro provoz 0,00000 0,00 Vlastní 

121 Pol - 0120 BATERIE DREZOVA NASTENNA s keramickou kartuší. otočný výtok 210 mm ks 1,00000 2 530,00 2 530,00 Vlastní 

122 Pol - 0121 MONTAZ DREZU jednodřezů ks 5,00000 1 320,00 6 600,00 Vlastní 

123 725829202R00 MONTAZ BATERII UMYVADLOVYCH A DREZOVYCH nástěnných ks 1,00000 462,00 462,00 RTS 22/ li 

124 Pol _0123 G3 - Gastro provoz 0,00000 0,00 Vlastní 

125 Pol - 0124 BATERIE DREZOVA NASTENNA s keramickou kartuší. otočný výtok 21 O mm ks 1,00000 2 530,00 2 530,00 Vlastní 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 01 Objekt občerstvení a WC 

R: 2022051-011 WZTI 

Cen. 
soustava/ 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
126 Pol 0125 MONTAZ DREZU jednodřezů ks 5,00000 1 320,00 6 600,00 Vlastní 

127 725829202R00 MONTAZ BATERII UMYVADLOVYCH A DREZOVYCH nástěnných ks 1,00000 462,00 462,00 RTS 22/ 11 

128 998725202R00 PRESUN HMOT PRO ZARIZOVACI PREDMETY přes 6 do 12 m % 0,33000 5000,00 1 650,00 RTS 22/ li 

Díl: 4 713 - Izolace tepelné 11 561 00 
129 Pol _0128 TERMOIZOLACNI TRUBICE Z PENOVEHO PE ti. 6 mm 20 mm bm 24,00000 29,00 696,00 Vlastní 

130 Pol _0129 25 mm bm 24,00000 32,00 768,00 Vlastní 

131 Pol 0130 32mm - bm 24,00000 37,00 888,00 Vlastní 

132 Pol 0131 40mm bm 9,00000 46,00 414,00 Vlastní -
133 Pol _0132 TERMOIZOLACNI TRUBICEZ PENOVEHO PE ti. 13 mm 20 mm bm 19,00000 34,00 646,00 Vlastní 

134 Pol _0133 25 mm bm 16,00000 40,00 640,00 Vlastní 

135 Pol _0134 32mm bm 7,00000 48,00 336,00 Vlastní 

136 722182011 R00 MONTAZ IZOLACNICH SKRUZI do DN 25 m 114,00000 28,00 3 192,00 RTS 22/ li 

137 722182014R00 do DN 40 m 9,00000 39,00 351,00 RTS 22/ li 

138 998713202R00 PRESUN HMOT PRO IZOLACE TEPELNÉ přes 6 do 12 m % 2,20000 1 650,00 3 630,00 RTS 22/ li 

Díl: 5 VN - Vedleiší náklady 5 000,00 
139 005124010 KOORDINACNI CINNOST Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby % 2,00000 2 500,00 5 000,00 Vlastní 

Díl: 6 ON - Ostatní náklady 5 650,00 
140 005231010 REVIZE náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a kpl 1,00000 4 400,00 4 400,00 Vlastní 

revizí, stavebních konstrukcí nebo prací 

141 005241010 DOKUMENTACE SKUTECNÉHO PROVEDENI STAVBY náklady spojené s předáním a % 0,50000 2 500,00 1 250,00 Vlastní 
převzetím staveniště 

Celkem 589 053,00! 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li . etapa 

O: 01 Objekt občerstvení a WC 

R: 2022051-012 Dešťová a splašková kanalizace, akumulační objekt 

Cen. 
soustava/ 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
Díl: 1 1 - Zemní práce 128 960 16 

1 132201210R00 HLOUBENI RYH SIRKY DO 200 CM V HOR. 3 STROJNE do 100 m3 m3 110,88000 252,00 27 941,76 RTS 22/ 

2 132201219R00 PRIPLATEK ZA LEPIVOST hloubení rýh do 200 cm v hor. 3 m3 110,88000 42,00 4 656,96 RTS 22/ 

3 451573111R00 LOZE POD POTRUBI ze štěrkopísku do 63 mm m3 12,32000 1098,00 13 527,36 RTS 22/ 

4 175101101R00 OBSYP POTRUBI bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 0-22 mm m3 55,16000 662,00 36 515,92 RTS 22/ 

5 174101101R00 ZASYP SYPANINOU JAM, RYH, ŠACHET se zhutněním m3 43,40000 139,00 6 032,60 RTS 22/ 

6 162701105ROO VODOROVNÉ PREMISTENI VYKOPKU Z HOR. 1-4 do 10000 m m3 67,48000 299,00 20 176,52 RTS 22/ 

7 171201101RO0 ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU do násypů nezhutněných m3 67,48000 18,00 1 214,64 RTS 22/ 

8 199000002R00 POPLATEK ZA SKLADKU horniny 1 - 4 m3 67,48000 280,00 18 894,40 RTS 22/ 

Díl: 2 721 - SO01-01 Solašková kanalizace 27147,00 
9 721176224R00 POTRUBI KANALIZACNI Z PVC KG SYSTEM SVODNE ( LEZATÉ) V ZEMI , D 160 x 4,0 m 2,00000 704,00 1 408,00 RTS 22/ 11 

10 721290112R0O ZKOUŠKA TÉSNOSTI KANALIZACE VODOU DN 150, 200 m 2,00000 704,00 1 408,00 RTS 22/ li 

11 Pol - 0011T00 NAPOJENI NA STAVAJICI KANALIZACNI ŠACHTU jádrové vrtání do netonové šachty D ks 1,00000 4180,00 4 180,00 Vlastní 
200mm, včetně opěnování 

12 979081111 R00 SSK1 - REVIZNI SACHTA PLASTOVA DN 400 šachtové dno 0°/135°/180°/225° , připojení DN ks 1,00000 6390,00 6 390,00 RTS 22/ li 
160 

13 ZRUŠENO 

14 Pol - 0014 šachtová roura hladká bez hrdla délky 1 m ks 1,00000 2 035,00 2 035,00 Vlastní 

15 Pol _0015 teleskop plastový s litinovým podklopem, litina/PVC ks 1,00000 4235,00 4 235,00 Vlastní 

16 711111001RZ1 těsnění pro teleskop ks 1,00000 616,00 616,00 RTS 22/ li 

17 894432112R00 OSAZENI PLASTOVE SACHTY Z SYSTEMOVYCH DILU průměr 400 mm ks 1,00000 1 650,00 1 650,00 RTS 22/ li 
18 909 R00 NEZMERITELNE STAVEBNI PRACE vrtání a sekání nad rámec mont. položek hod 5,00000 385,00 1 925,00 RTS 22/ li 

19 998721202R00 PRESUN HMOT PRO KANALIZACI přes 6 do 12 m % 2,00000 1650,00 3 300,00 RTS 22/ li 

Díl: 3 721 - SO01-02 Dešťová kanalizace akumulační obiekt 313 389,75 
20 721176222R00 POTRUBI KANALIZACNI Z PVC KG SYSTEM SVODNE ( LEZATE) V ZEMI , D 110 x 3,2 m 17,00000 485,00 8 245,00 RTS 22/ li 
21 721176223R00 D 125 x 3,2 m 58,00000 584,00 33 872,00 RTS 22/ 11 

22 721176224 D 160x4,0 m 95,00000 704,00 66 880,00 Vlastní 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 01 Objekt občerstvení a WC 

R: 2022051-012 Dešťová a splašková kanalizace, akumulační objekt 

Cen. 
soustava/ 

P. č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
23 Pol - 0023 POTRUBI Z TRUBEK PPR WAVIN EVO S3,2/SDR7,4 SVAROVANYCH POL YFUZNE ve. m 5,00000 594,00 2 970,00 Vlastní 

ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ , D 32x3,6 

24 721290111R00 ZKOUSKA TESNOSTI KANALIZACE VODOU DO ON 125 m 80,00000 27,00 2 160,00 RTS 22/ li 

25 721290112 ON 150,200 m 95,00000 37,00 3 515,00 Vlastní 

26 Pol - 0026 LAPAC STRESNICH SPLAVENIN S KOSEM, ZU, S CISTICIM VIKEM, ON 110/125 s těsnícími ks 7,00000 1265,00 8 855,00 Vlastní 
kroužky D 75-11 O mm 

27 721211913 MONTAZ LAPACE STRESNICH SPLAVENIN do ON 125 ks 7,00000 616,00 4 312,00 Vlastní 

28 Pol 0028 IZABI ZPETNA KLAPKA ON 160 - ks 1,00000 7447,00 7 447,00 Vlastní 

29 311271177ROO MONTAZ HL PRVKU ON 160 ks 1,00000 2 640,00 2 640,00 RTS 22/ 11 

30 417321315R00 KULOVY KOHOUT S INTEGROVANYM TESNĚNIM , VYPOUSTECI A NAPOUŠTECI S ks 1,00000 207,00 207,00 RTS 22/ li 
KRÁTKOU PÁČKOU S HADICOVOU VÝVODKOU, G 1/2" 

31 7222291 O 1 ROD MONTAZ VODOVOD. ARMATUR S JEDNIM ZAVITEM do 1/2" ks 1,00000 103,00 103,00 RTS 22/ li 

32 Pol - 0032T00 VENTILOVA SACHTA PRO NAPOJENI CERPADLA NA ZAVLAHU plastová šachta 510(400) x ks 1,00000 5 720,00 5 720,00 Vlastní 
380(270) 

33 Pol 0033T00 OSAZENI PLASTOVE ŠACHTY ventilová šachta - ks 1,00000 1 045,00 1 045,00 Vlastní 

34 713111121RT1 šDK1 - REVIZNI ŠACHTA PLASTOVA DN 400 šachtové dno 0°/135°/180°/225°, připojení ON ks 1,00000 6930,00 6 930,00 RTS 22/ li 
160 

35 713111121RT1 SDK2- REVIZNI ŠACHTA PLASTOVA ON 400 šachtové dno 0°/135°/180°/225°, připojení ON ks 1,00000 6 930,00 6 930,00 RTS 22/ li 
160 

36 713111121RT2 šachtová roura hladká bez hrdla délky 1 m ks 2,00000 2 035,00 4 070,00 RTS 22/ li 

37 411354175R00 teleskop plastový s litinovým podklopem , litina/PVC ks 2,00000 4 235,00 8 470,00 RTS 22/ li 

38 Pol - 0038 těsnění pro teleskop ks 2,00000 616,00 1 232,00 Vlastní 

39 894432112R00 OSAZENI PLASTOVE ŠACHTY Z SYSTEMOVYCH DILU průměr 400 mm ks 2,00000 1 650,00 3 300,00 RTS 22/ li 

40 Pol - 0040 AKUMULACNI JIMKA DESTOVYCH VOD S REGULOVANYM VYPOUSTENIM A kpl 1,00000 74100,00 74 100,00 Vlastní 
BEZPEČNOSTNIM PŘEPADEM, PLASTOVÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ POJEZDOVÁ PRO 
OBETONOVÁNI O OBJEMU 4 m3, např. AS-REWA ECO 4 EO/PB-SV 
plastová nádrž o průměru 2000/2220 mm.filtrem srážkové vody, AS-PURAIN se zklidněním 
proudu nátokové vody a přepadem přebytečné srážkové vody ON 150 

41 317941121 ROD kónus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS ks 1,00000 2 530,00 2 530,00 RTS 22/ li 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 01 Objekt občerstvení a WC 

R: 2022051-012 Dešťová a splašková kanalizace, akumulační objekt 

Cen. 
soustava/ 

P.č Císlo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
42 Pol - 0042 poklop litinový DN 600 B 125 ks 1,00000 4972,00 4 972,00 Vlastní 

43 Pol 0043 čerpadlo dešťové vody ovládané plovákem (regul. Vypouštění)Q= 0,5 I/s, H= 3 m ks 1,00000 10142,00 10 142,00 Vlastní 

44 965042241R00 doprava soub 1,00000 4300,00 4 300,00 RTS 22/ li 

45 330321311R00 MONTAZ AKUMULACNI JIMKY DEšTOVYCH VOD objem 4 m3 , řízené vypouštění ks 1,00000 5 900,00 5 900,00 RTS 22/ li 

46 979092111 ROD OSAZENI BETONOVYCH DILCU PRO SACHTY skruže přechodové na kroužek ks 1,00000 2 750,00 2 750,00 RTS 22/ li 

47 Pol - 0047 OSAZENI POKLOPU LITINOVYCH A OCELOVYCH s rámem do 100 kg ks 1,00000 1 540,00 1 540,00 Vlastní 

48 Pol 0048 MONTAZ FILTRU DN 150 ks 1,00000 1 320,00 1 320,00 Vlastní -

49 Pol 0049 VYBETONOVÁNI BETONEM PROSTYM nádrže m3 4,00000 4900,00 19 600,00 Vlastní -
50 909- .ROD NEZMER. STAVEBNI PRACE vrtání a sekání nad rámec mont. položek hod 6,00000 385,00 2 310,00 Vlastní 

51 998721201R00 PRESUN HMOT PRO KANALIZACI do 6 m % 1,85000 2 715,00 5 022,75 RTS 22/ li 

Díl: 4 VN - Vedlejší nákladv 5 000,00 
52 005124010 KOORDINACNI CINNOST Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby % 2,00000 2 500,00 5 000,00 Vlastn í 

Díl: 5 ON - Ostatní nákladv 4 550,00 
53 005231010 REVIZE náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a kpl 1,00000 3 300,00 3 300,00 Vlastní 

revizí, stavebních konstrukcí nebo prací 

54 005241010 DOKUMENTACE SKUTECNÉHO PROVEDENI STAVBY náklady spojené s předáním a soub 0,50000 2 500,00 1 250,00 Vlastn í 
převzetím staveniště 

Celkem 479 046,91! 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 01 Objekt občerstvení a WC 

R: 2022051-013 Wvytápění 

Cen. 
soustava I 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
Díl: 1 

0,001 !Vlastní 

0,00 1 !Vlastní 

I I I I 

: : 

:v1astnl 
RTS22/ li 

Celkem o,ool 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 01 Objekt občerstvení a WC 

R: 2022051-014 Welektro 

Cen. 
soustava/ 

P .č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
Díl: 11 Rozvaděč R-bistro 80 475 00 

1 1 MSO-80-3, vč. Vypínací spouště ks 1,00000 2325,00 2 325,00 Vlastní 

2 2 MSO-63-3, vč. Vypínací spouště ks 1,00000 1973,00 1 973,00 Vlastní 

3 3 Blok zpoždění - 3VA9988-0BF22 set 2,00000 3681,00 7 362,00 Vlastní 

44 svodič typ 1+2 set 1,00000 4 713,00 4 713,00 Vlastní 

5 5 Jistič 2B/1 ks 1,00000 259,00 259,00 Vlastní 

6 6 J istič 6B/1 ks 1,00000 206,00 206,00 Vlastní 

7 7 Jistič 16B/1 ks 15,00000 151,00 2 265,00 Vlastní 

88 Jistič 1 0B/3 ks 1,00000 512,00 512,00 Vlastn í 

99 R00 Jistič 16B/3 ks 2,00000 484,00 968,00 RTS 13/ I 

10 10 Jistič 25B/3 ks 1,00000 570,00 570,00 Vlastní 

11 11 Jistič 32B/3 ks 1,00000 680,00 680,00 Vlastní 

12 12 Jistič 40B/3 ks 2,00000 812,00 1 624,00 Vlastní 

13 13 odpojovač OPV, 6A ks 1,00000 191,00 191,00 Vlastni 

14 14 1 0B/1 N/0,03 kombinace chrániče a jističe ks 10,00000 1 602,0C 16 020,00 Vlastní 

15 15 16B/1 N/0,03 kombinace chrániče a jističe ks 6,00000 1 415,00 8 490,00 Vlastní 

16 16 OFI 25/4/030 proudový chránič ks 3,00000 1 671,00 5 013,00 Vlastní 

17 17 OFI 40/4/030 proudový chránič ks 4,00000 1198,00 4 792,00 Vlastní 

18 18 Stykač RSl-20-20, A230 ks 4,00000 838,00 3 352,00 Vlastní 

19 19 his95 bílá 230V ks 2,00000 225,00 450,00 Vlastní 

20 20 his95 zelená 230V ks 2,00000 225,00 450,00 Vlastní 

21 21 PE ks 4,00000 154,00 616,00 Vlastní 

22 22 N ks 4,00000 495,00 1 980,00 Vlastní 

23 23 L ks 4,00000 374,00 1 496,00 Vlastn i 

24 24 Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ... set 1,00000 6600,00 6 600,00 Vlastní 

25 25 Ocep rozvaděč P - 704/1055/155, IP40/20 ks 1,00000 7 568,00 7 568,00 Vlastní 

Díl: 12 Nosný systém, trubkování 36 826,00 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 01 Objekt občerstvení a WC 

R: 2022051-014 Welektro 

Cen. 
soustava/ 

P.č Císlo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
26 26 FX 25 sv. šedá m 75,00000 34,00 2 550,00 Vlastní 

27 27 FX 32 sv. šedá UV odolná m 30,00000 41,00 1 230,00 Vlastní 

28 28 krabice přístrojová ks 97,00000 74,00 7 178,00 Vlastní 

29 29 krabice rozbočovací ks 32,00000 80,00 2 560,00 Vlastní 

30 30 KO100 krabicová rozvodka ks 10,00000 142,00 1 420,00 Vlastní 

31 31 ABOX 040-L Krabice prázdná šedá ks 24,00000 165,00 3 960,00 Vlastní 

32 32 Kabelový žlab 50/50, komplet vč . spojek, konzol , závěsů ... m 16,00000 483,00 7 728,00 Vlastní 

33 33 3x1-2,5 krabicová svorka ks 150,00000 13,00 1 950,00 Vlastní 

34 34 4x1-2,5 krabicová svorka ks 100,00000 15,00 1 500,00 Vlastní 

35 35 5x1-2,5 krabicová svorka ks 100,00000 16,00 1 600,00 Vlastn í 

36 36 OBO 2205408 Svazkový držák 2031 20 SP ks 50,00000 103,00 5 150,00 Vlastní 

Díl: 13 Kabelv 41 546.00 
37 37 CYKY-J 3x2.5 m 360,00000 45,00 16 200,00 Vlastn í 

38 38 CYKY-J 5x2.5 m 15,00000 63,00 945,00 Vlastní 

39 39 CYKY-J 3x4 m 15,00000 64,00 960,00 Vlastní 

40 40 CYKY-J 5x6 m 15,00000 131,00 1 965,00 Vlastní 

41 41 CXKH-V 3x1 ,5 m 10,00000 43,00 430,00 Vlastní 

42 42 CYSY 3X2,5 m 26,00000 51,00 1 326,00 Vlastní 

43 43 CYSY 5X2,5 m 40,00000 73,00 2 920,00 Vlastní 

44 44 H07RN-F 5Gx6 m 10,00000 175,00 1 750,00 Vlastní 

45 45 CY 1x4 zz m 80,00000 33,00 2 640,00 Vlastní 

46 46 CY 1x6 zz m 150,00000 40,00 6 000,00 Vlastní 

47 47 CY 1x16 zž m 20,00000 84,00 1 680,00 Vlastní 
48 48 Ukončeni vodiče do 2,5mm2 ks 90,00000 28,00 2 520,00 Vlastní 
49 49 Ukončení vodiče do 1 0mm2 ks 20,00000 83,00 1 660,00 Vlastní 

50 50 Ukončení vodiče do 95mm2 ks 2,00000 275,00 550,00 Vlastní 

Díl: 14 Přístroje a zařízení 40 442,00 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 01 Objekt občerstvení a WC 

R: 2022051-014 Welektro 

Cen. 
soustava/ 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
51 51 sporáková kombinace 25A, signalizace ks 8,00000 594,00 4 752,00 Vlastní 

52 52 detektor pohybu, 360 st. IP44 ks 2,00000 905,00 1 810,00 Vlastní 

53 53 zásuvka 2P+PE s přep. ochr. , IP44 ks 1,00000 919,00 919,00 Vlastní 

54 54 zásuvka 16N400V, IP 44, zapuštěná ks 28,00000 343,00 9 604,00 Vlastní 

55 55 spínač č . 5, střídavý , IP44, zapuštěný ks 4,00000 278,00 1 112,00 Vlastní 

56 56 spínač č . 6, střídavý , IP44, zapuštěný ks 20,00000 240,00 4 800,00 Vlastní 

57 57 spínač č . 7, střídavý , IP44, zapuštěný ks 1,00000 288,00 288,00 Vlastní 

58 58 spínače žaluziového jednopólového kolébkového ks 2,00000 548,00 1 096,00 Vlastni 

59 59 Totalstop v zasklené skříňce ks 1,00000 957,00 957,00 Vlastní 

60 60 Havarijní tlačítko IP 65 ks 1,00000 714,00 714,00 Vlastní 

61 61 časové relé SMR-H ks 2,00000 559,00 1118,00 Vlastni 

62 62 konvektor přímotopný 1,0kW ks 1,00000 2 251,00 2 251 ,00 Vlastní 

63 63 konvektor přímotopný 1,5kW ks 1,00000 3 303,00 3 303,00 Vlastní 

64 64 konvektor přímotopný 2kW ks 2,00000 3 676,00 7 352,00 Vlastní 

65 65 Zakončovací hlava EN 4.1 pro průměr 6-50, smršťovací ks 2,00000 183,00 366,00 Vlastní 

Díl: 15 LED svítidla 256 611,00 
66 66 S2, LOM-LL116100N ks 25,00000 1 856,00 46 400,00 Vlastní 

67 67 S3, NL-DM5H ks 7,00000 2 520,00 17 640,00 Vlastní 

68 68 S4,LOM-LL4900143 ks 14,00000 5448,00 76 272,00 Vlastní 

69 69 S5, LOM-LL496EM3 ks 8,00000 6976,00 55 808,00 Vlastní 

70 70 S9, SI-E8272-LBC-55 ks 9,00000 6248,00 56 232,00 Vlastní 

71 71 N1 , NR-EH-200L ks 2,00000 1 751,00 3 502,00 Vlastní 

72 73 Recyklace za svítidlo nad 50cm ks 7,00000 17,00 119,00 Vlastní 
73 74 Recyklace za svítidlo do 50cm ks 58,00000 11 ,00 638,00 Vlastní 

Díl: 16 Bleskosvod a uzemnění 44125,00 
74 75 svorka spojovací SS ks 60,00000 66,00 3 960,00 Vlastní 

75 176 I svorka spojovací SO I ks I 8,00000 71 ,00 568,001 I Vlastní I 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 01 Objekt občerstvení a WC 

R: 2022051-014 Welektro 

Cen. 
soustava/ 

P. č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
76 77 svorka zkušební SZa ks 4,00000 93,00 372,00 Vlastní 

77 78 svorka pro zemnící pásku SR 2a ks 12,00000 71 ,00 852,00 Vlastní 

78 79 svorka zemnící páska-drát SR 3a ks 10,00000 88,00 880,00 Vlastní 

79 80 podpěra vedení ks 68,00000 70,00 4 760,00 Vlastní 

80 81 AIMgSi 8 m 75,00000 78,00 5 850,00 Vlastní 

81 82 FeZn 10 m 125,00000 105,00 13 125,00 Vlastní 

82 83 FeZn 30x4 m 70,00000 129,00 9 030,00 Vlastní 

83 84 svorka na potrubí vč . Cu pásky ks 30,00000 88,00 2 640,00 Vlastní 

84 85 štítek označení Stítek .. .... . ks 4,00000 33,00 132,00 Vlastní 

85 86 ochranný úhelník OU 1,7 vč. držáků ks 3,00000 460,00 1 380,00 Vlastní 

86 87 Krabice pro SZ, KO125 ks 1,00000 186,00 186,00 Vlastní 

87 88 FX 32 sv. šedá m 10,00000 39,00 390,00 Vlastní 

Díl: 17 Vvrovnání potenciálu 14 979.00 
88 89 CYY 1x16 zz m 20,00000 77,00 1 540,00 Vlastní 

89 90 CYY 1x6 zz m 120,00000 39,00 4 680,00 Vlastní 

90 91 FeZn 10 m 10,00000 105,00 1 050,00 Vlastní 

91 92 svorka spojovací SS ks 30,00000 66,00 1 980,00 Vlastní 

92 93 svorka zemnící páska-drát SR 3a ks 20,00000 88,00 1 760,00 Vlastní 

93 94 Ekvipotencionální svorkovnice EPS 1 ks 1,00000 381,00 381 ,00 Vlastní 

94 95 KT 250, vč . Víka ks 1,00000 438,00 438,00 Vlastní 

95 96 Páska měděná uzemňovací ZS 16 vč . svorky ks 30,00000 105,00 3 150,00 Vlastní 

Díl: 18 REVIZE ZKOUŠKY. HZS 110 005,00 
96 97 Dodavatelská dokumentace vč. skutečného provedení hod 7,00000 550,00 3 850,00 Vlastní 
97 98 zednické výpomoci (průrazy , sekání, frézování ... ) hod 42,00000 385,00 16170,00 Vlastní 

98 99 Vrtání, lůžka na KU 68 ks 72,00000 50,00 3 600,00 Vlastní 

99 100 Vrtání, prostup betonem do průměru 22-35mm/100mm ks 15,00000 50,00 750,00 Vlastní 
100 101 Drážkování v betonu (do šíre 20mm a do hloubky 20mm) bm 30,00000 66,00 1 980,00 Vlastní 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 01 Objekt občerstvení a WC 

R: 2022051-014 Welektro 

Cen. 
soustava/ 

P .č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
101 102 Připojení VZT zařízení ks 3,00000 550,00 1 650,00 Vlastní 

102 103 Mechanizační prostředky Qeřáb , plošiny, lešení ... ) den 3,00000 16500,00 49 500,00 Vlastní 

103 104 zkušební provoz hod 5,00000 385,00 1 925,00 Vlastn í 

104 105 zaučení obsluhy hod 5,00000 385,00 1 925,00 Vlastní 

105 106 zabezpečení pracoviště hod 15,00000 385,00 5 775,00 Vlastní 

106 107 revize hod 16,00000 880,00 14 080,00 Vlastn í 

107 108 Podružný materiál kpl 1,00000 8800,00 8 800,00 Vlastn í 

108 109 Přesun hmot a režie, proměnlivá položka kpl 0,00000 3300,00 0,00 Vlastn í 

Díl: 19 Zemní práce 36 600.00 
109 110 Kabelová rýha 35x80 vč . lože, položení fólie a záhozu m 60,00000 550,00 33 000,00 Vlastn í 

110 110 Výstražná folie 300mm m 60,00000 11,00 660,00 Vlastn í 

111 112 chránička např. Kopoflex D40 m 60,00000 49,00 2 940,00 Vlastn í 

112 113 Vytýčení sítí bude provedeno v rámci stavby kpl 0,00000 0,00 0,00 Vlastní 

113 114 Geodetické zaměření bude provedeno v rámci stavby kpl 0,00000 0,00 0,00 Vlastn í 

Celkem 661 609,00! 
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S: 2022-051 

O: 01 

R: 2022051-015 

P.č. Číslo položky 
Díl: 1 

1 Pol 0001 

2 Pol 0002 

3 Pol 0003 

4 Pol 0004 

5 Pol _ 0005 

6 Pol 0006 

7 Pol 0007 

8 Pol 0008T00 

9 Pol 0009 -

10 PoI_ 0010 

Položkový soupis prací a dodávek 

ROŠ Otrokovice - li. etapa 

Objekt občerstvení a WC 

WVZT 

Název položky 
Zařízení č. 1 - Větrání prostoru občerstvení v 1. NP 
Zvukově izolovaný radiální ventilátor do kruhového potrubí D 355 pro kuchyně (IP 55) 

V = 2500 m3/h, pc = 400 Pa, N1 = 0,520 kW/3 x 400 V-50 Hz, I = 1,3 A, vel.:648 x 673 x 572 mm 

včetně: 

.tlumicí manžeta D 355 

.tlumicí vložka na výfuku vel. : 187 x 529 mm 

. frekvenční měnič N = do 0,55 kW, A 3,6A 

součástí pozice č . 1.01 je tukový filtr D 355 mm, vel. : 520 x 520 x 360 mm , včetně filtračn í vložky 

Výfukový potrubní díl vel. : 800 x 250 x 500, vč. síťky proti hmyzu 

Tlumič hluku absorpční vel. 800 x 250/1000, sestává ze 4 kulis 100 x 245/950.01 ,02 

Tlumič hluku absorpční vel. 800 x 250/1000, sestává ze 4 kulis 100 x 245/950.03 

Odsávací nástěnný nerezový kuchyňský zákryt vel. 1500 x 1000 x 450, horní odsávání, bočně 
zkosený„ atyp., 

nátrubek - 1 ks vel. 250 x 250 

součástí zákrytu jsou tukové filtry, osvětleni, tukové žlábky pro odvod kondenzátu 

Odsávací nástěnný nerezový kuchyňský zákryt vel. 1400 x 1000 x 450, horní odsávání, bočně 
zkosený„ atyp., 

nátrubek - 1 ks vel. 250 x 250 

součástí zákrytu jsou tukové filtry , osvětlen í, tukové žlábky pro odvod kondenzátu 

11 IPol_ 0011TOO j Regulačni klapka vel. : 250 x 250 mmm, ruční ovládání 

odsávací - čtyřhranné 

12 Pol - 0012 Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech do obv. 1050 70 % tvar. 

13 Pol_ 0013 Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech do obv. 1500 90 % tvar. 

14 Pol 0014 do obv. 2630 50 % tvar. -
15 Pol - 0015 střešní prostupka vel. 200 x 550 / 750 mm 

Díl: 2 Zařízení č. 2 - Větrání hvaienického zařízení mužů a žen v 1. NP 
16 Pol - 0016 Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 200 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Cen. 
soustava/ 

MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
215 446 00 

ks 1,00000 .,, 32 295,00 Vlastní 

ks 2,00000 _ t ,~ I 2 190,00 Vlastní 

ks 1,00000 1t •--·- 1 095,00 Vlastní 

ks 1,00000 
o 

16 500,00 Vlastn í 

ks 1,00000 fC, ••►.88 10 950,00 Vlastní 

' 
ks 1,00000 _- - = •r- 1 370,00 Vlastní 

ks 2,00000 >' ,l!r~ 7 490,00 Vlastní 

ks 1,00000 3!.'4l11Jiflt8 3 745,00 Vlastní 

ks 1,00000 ;n~ 31 265,00 Vlastn í 

ks 2,00000 61 956,00 Vlastni 

ks 3,00000 1 1146.001 5 238.00 1 !Vlastní 

bm 12,00000 826,00 9 912,00 Vlastní 

bm 10,00000 1108,00 11 080,00 Vlastní 

bm 10,00000 1899,00 18 990,00 Vlastn í 

ks 1,00000 1370,00 1 370,00 Vlastní 

64187 00 
ks 1,00000 10830.00 10 830,00 Vlastn í 
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S: 2022-051 

O: 01 

R: 2022051-015 

P.č. Číslo položky 

17 Pol _0017 

18 Pol 0018 -
19 Pol 0019 -
20 Pol 0020 -
21 Pol _0021 

22 Pol _0022 

23 Pol 0023 -
24 Pol _0024 

25 Pol _0025 

26 Pol _0026 

27 Pol _0027 

28 Pol _ 0028 

29 Pol 0029 -
30 Pol _0030 

31 Pol 0031T00 -
32 Pol 0032T00 -
33 Pol _0033T00 

34 Pol 0034 -
35 Pol 0035 -
36 Pol _0036 

37 Pol _0037 

Díl: 3 -

38 Pol 0038 -

Položkový soupis prací a dodávek 

ROŠ Otrokovice - li. etapa 

Objekt občerstvení a WC 

WVZT 

Název položky 
V= 870 m3/h, pc= 130 Pa, N1 = 0,130 kW/230 V-50 Hz 

včetně : 

.spojovací manžeta D200 

. zpětná klapka D200 

Výfuková hlavice D 200 

Tlumič hluku do kruhového potrubí D 200/600 

Tlumič hluku do kruhového potrubí D 200/900 

Odsávací vyústka na kruhové potrubí vel. 300 x 75, komfortní, 1 R, R1 

Dveřní mřížka vel. 445 x 82 

Regulační klapka kruhová D 160, ruční ovládání 

Regulační klapka kruhová D 200, ruční ovládání 

odsávac1 kruhové - spIro 

Vzduchotechnické potrubí sk . I - pozink. plech rovné D 160 

rovné D 200 

oblouk segmentový 90° D 160 

oblouk segmentový 90° D 200 

odbočka jednostranná 90° D 200/200 

odbočka jednostranná 90° D 200/160 

přechod osový D 200/160 

koncový kryt D 160 

koncový kryt D 200 

koncový kryt D 200 

vnitřní spojka D 200 

střešní prostupka D 250 / 750 mm 

Zařízení č. 3 - Větrání šatny a hygienického zařízení personálu v 1. NP 

Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 160 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Cen. 
soustava/ 

MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost 

ks 2,00000 340,00 680,00 Vlastní 

ks 1,00000 627,00 627,00 Vlastní 

ks 1,00000 1350,00 1 350,00 Vlastní 

ks 1,00000 2435,00 2 435,00 Vlastní 

ks 1,00000 2 966,00 2 966,00 Vlastní 

ks 17,00000 690,00 11 730,00 Vlastní 

ks 2,00000 605,00 1 210,00 Vlastní 

ks 2,00000 940,00 1 880,00 Vlastní 

ks 1,00000 1 009,00 1 009,00 Vlastni 

bm 15,00000 441 ,00 6 615,00 Vlastní 

bm 20,00000 615,00 12 300,00 Vlastní 

ks 1,00000 465,00 465,00 Vlastní 

ks 2,00000 542,00 1 084,00 Vlastní 

ks 2,00000 660,00 1 320,00 Vlastní 

ks 1,00000 587,00 587,00 Vlastní 

ks 1,00000 361,00 361 ,00 Vlastní 

ks 2,00000 165,00 330,00 Vlastn í 

ks 1,00000 198,00 198,00 Vlastní 

ks 20,00000 198,00 3 960,00 Vlastní 

ks 10,00000 88,00 880,00 Vlastní 

ks 1,00000 1370,00 1 370,00 Vlastní 

32 033,00 

ks 1,00000 7 700,00 7 700,00 Vlastní 
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S: 2022-051 

O: 01 

R: 2022051-015 

P . č Číslo položky 

39 Pol 0039 -
40 Pol 0040 -
41 Pol 0041 

42 Pol 0042 

43 Pol _ 0043 

44 Pol 0044 

45 Pol 0045 -
46 Pol 0046 -

47 Pol 0047 -
48 Pol 0048 

49 Pol _0049 

50 Pol 0050 

51 Pol 0051 -
Díl: 4 

52 Pol _ 0052 

53 Pol 0053 -
54 Pol 0054 -
55 Pol _ 0055 

Položkový soupis prací a dodávek 

ROŠ Otrokovice - li. etapa 

Objekt občerstvení a WC 

WVZT 

Název položky 
V = 400 m3/h, pc= 150 Pa, Ni = 0,059 kW/230 V-50 Hz 

včetně : 

.spojovací manžeta D 160 

.zpětná klapka D 160 

Výfuková hlavice D 160 

Tlumič hluku do kruhového potrubí D 160/600 

Tlumič hluku do kruhového potrubí D 160/900 

Odsávací vyústka na kruhové potrubí vel. 300 x 75, komfortní, 1 R, R1 

Plastový talířový ventil odvodní D 160, včetně zděře 

Dveřní mřížka vel. 445 x 82 

odsavacI kruhové - spiro 

Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech rovné 

oblouk segmentový 90° D 160 

odbočka jednostranná 90° D 160/160 

vnitřní spojka D 160 

střešní prostupka D 200/ 750 mm 

Montážní. sooiovací a těsnicí materiál 
Materiál pro zhotovení závěsů na montáži se skládá: 

.lišty zavěsné ZL 40x40 

.závěsy ZL 8 

.závěsy kruhové s tlumicí gumou 

Zhotovení závěsů - nařezání profilů a závitových tyčí 

Montáž závěsů - instalace závěsů na stavbě 

Spojovací materiál se skládá: 

.šroub se šestihrannou hlavou M 8x30 Zn 

.matice šestihranná M 8 Zn 

.podložka plochá středn í 8,4 Zn 

D 160 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Cen. 
soustava/ 

MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 

ks 2,00000 ... a~lKI 626,00 Vlastní 

ks 1,00000 Ji 528,00 Vlastní 

ks 1,00000 1 323,00 Vlastní 

ks 1,00000 2 794,00 Vlastní 

ks 1,00000 ' :J2'!11i"8 3 245,00 Vlastní 

ks 5,00000 .... 3 450,00 Vlastní 

ks 1,00000 4'Nf1atl 418,00 Vlastní 

ks 5,00000 ťNJ,O(I 3 075,00 Vlastn í 

bm 10,00000 ~ 1.Ull 4 510,00 Vlastn í 

ks 3,00000 ~Utl 1 389,00 Vlastní 

ks 1,00000 &19í00 615,00 Vlastní 

ks 15,00000 6f;QCJ 990,00 Vlastní 

ks 1,00000 1370,00 1 370,00 Vlastní 

22 650,00 
ks 100,00000 132,00j 13 200,00 Vlastn í 

kg 100,00000 39,00 3 900,00 Vlastní 

kg 100,00000 28,00 2 800,00 Vlastní 

kg 15,00000 110,00 1 650,00 Vlastní 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 01 Objekt občerstvení a WC 

R: 2022051-015 WVZT 

Cen. 
soustava/ 

P . č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
56 Pol _0056 Těsnicí materiál - samolepicí pěnové těsnění kg 10,00000 110,00 1 100,00 Vlastní 

Díl: 5 PSV nátěrv 36 000,00 
57 Pol _0057 odmaštění chemickými rozpouštědly m2 75,00000 50,00 3 750,00 Vlastní 

58 Pol - 0058 základní nátěr na pozin. plech reaktivní 1 x S 2008 m2 75,00000 90,00 6 750,00 Vlastní 

59 Pol 0059 nátěry syntetické dvojnásobné s 1x emailováním m2 150,00000 170,00 25 500,00 Vlastní 

Díl: 6 PSV tepelné izolace 3 075,00 
60 Pol _0060 tepelná izolace vzduchotechnického potrubí rohožemi z čedičové plsti 6 cm m2 5,00000 615,00 3 075,00 Vlastní 

včetně úchytné konstrukce a oplechovaní 

Díl: 7 HSV lešení 3 360 00 
61 Pol _0061 . lehké pracovní pomocné (do 3,5 m) m2 120,00000 28,00 3 360,00 Vlastn í 

Díl: 8 Hodinová zúčtovací sazba 22 725 00 
62 Pol _0062 Montážní práce - náklady na úpravu a přizpůsobení vzduchotechnického potrubí na stavbě hod 15,00000 385,00 5 775,00 Vlastn í 

63 Pol _0063 Předávací protokoly, návody k údržbě , revizní zprávy, protokoly o zaregulování, skutečné hod 10,00000 440,00 4 400,00 Vlastní 
provedení 

64 Pol - 0064 Doprava kus 1,00000 5500,00 5 500,00 Vlastní 

65 Pol 0065 PPV - kus 1,00000 3 900,00 3 900,00 Vlastní 

66 Pol _0066 Stavební výpomoci kus 1,00000 3150,00 3 150,00 Vlastní 

Celkem 399 476,00! 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 01 Objekt občerstvení a WC 

R: 2022051-016 W Technologie rychlého občerstvení 

Cen. 
soustava I 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
Díl: 1 místnost č. 106 1027490 00 

1 Pol - 0001 elektrický giros gril nerez, kapacita max. 30 kg , nerezové topnice , akumulační šamotové kus 1,00000 --~T••• 26 800,00 Vlastní 
obložení„ motor nahoře chráněný krytem, posuv vzdálenosti motoru, naklánění jehly ·., 

2 Pol _0002 elektrický kontaktní gril nerez, 2 x grilovací nep řilnavá plocha v provedení nerez, hliník, nerez„ kus 1,00000 ·~· 18 800,00 Vlastní 
spodní plochy hladké, horní rýhované, regulace teploty do 280 °C, digitální ovládání, odkapová " 

vanička 

3 Pol - 0003 elektrické zařízení na přípravu párků v rohlíku nerez, 4 x trn na ohřev rohlíku , skleněná nádoba kus 1,00000 , .. oo 8 900,00 Vlastní 
na, ohřev párků s košíkem, zvlášť vypínač ohřevu trnů a zvlášť nádoby s regulací teploty 

4 Pol - 0004 elektrický ohřívač uzenin nerez, kapacita 2 x GN 1/2 - 150, odklopná víka , ovládání zvlášť pro, kus 1,00000 ....... -.---- 9 890,00 Vlastn í 
každou nádobu, vypouštěcí kohouty van ., 

5 Pol - 0005 elektrická fritéza třífázová dvoukošová nerez, objem van 2 x 11 litrů oleje, 2 x výpustný kohout „ kus 1,00000 :.rt7W,tJII 21 700,00 Vlastní 
rozměr koše 300x240x120 mm, studená zóna 

6 Pol - 0006 elektrický udržovač hranolek nerez, kapacita GN 1/1-150, spodní topné těleso , horní keramická kus 1,00000 &WV.tJ\I 8 900,00 Vlastní 
lampa„ falešné děrované dno 

7 Pol _ 0007 elektrická fritéza třífázová velkoprostorová nerez, objem vany 30 litrů oleje, výpustný kohout„ kus 1,00000 »4Ele,oo 39 490,00 Vlastní 
rozměr koše 570x440x80 mm, studená zóna , podestavba s nádobou s filtrem pro vypuštěný olej 

8 Pol - 0008TOO elektrická mikrovlnná trouba profi nerez, obsah 26 litrů , jeden magnetron, výkon 1100 W, kus 1,00000 9390.00 9 390,00 Vlastní 
mechanické, ovládání, 5 stupňů výkonu, keramické dno 

9 Pol _ 0009 elektrický automatický kávovar, nádoba na vodu 1,5 litru , parní tryska, samočištěn í kus 1,00000 :llfO&t0,00 28 080,00 Vlastní 

10 Pol - 0010 elektrická rychlovarná konvice nerez, objem 1,5 litru kus 1,00000 1650,00 1 650,00 Vlastní 

11 Pol _0011TOO elektrická stolní váha profi , váživost 5 kg, vážní miska nerez, adaptér, ES ověření kus 1,00000 5940,00 5 940,00 Vlastní 

12 Pol - 0012 elektrický chladící stůl nerez, objem 450 litrů , agregát vlevo, 3 x zásuvkový set 1/2 pro GN 1 /1 „ kus 1,00000 74 990,uc: 74 990,00 Vlastn í 
izolace stěn síly 60 mm s hustotou 40 kg/ m3, rozsah nastvení teplot O - 8 °C,zadní lem 

13 Pol _ 0013 elektrický chladící stůl nerez, objem 450 litrů , agregát vlevo, 3 x zásuvkový set 1/2 pro GN 1/1 „ kus 3,00000 74990,oo 224 970,00 Vlastní 
izolace stěn síly 60 mm s hustotou 40 kg/ m3, rozsah nastvení teplot O - 8 °C,zadní lem 

14 Pol _ 0014 elektrická chladící skříň profi nerez, obsah 500 I, pro GN 2/1 , plné dveře , ventilátor, zámek kus 2,00000 31450,00 62 900,00 Vlastní 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 01 Objekt občerstvení a WC 

R: 2022051-016 W Technologie rychlého občerstvení 

Cen. 
soustava/ 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
15 Pol 0015 elektrická mrazící skříň profi , obsah 500 I, pro GN 2/1 , plné dveře, statické chlazení, zámek kus 2,00000 '· 62 900,00 Vlastn í - .. ~~] :11:r.. 
16 Pol 0016 elektrické dopravní chladící zařízení na točené nápoje kus 1,00000 ,-~ ~- 0,00 Vlastní 

dodavatel piva 

17IPol_ 0017 ! výčepní stojan kus 0,00 1 !Vlastní 

dodavatel piva 

18 Pol 0018 pracovní stůl nerez 1350x650x900 mm, lisovaný d řez 400x360 mm vpravo, zadní lem, 2 x kus 1,00000 
.. 

46 100,00 Vlastn í - ,,......,... ... 
zásuvka pod, prac. deskou, police, opláštěný pravý bok, posuvná dv ířka •. ,.:<:;., ;.._ 

19 Pol _ 0019 výčepní stůl nerez 2100x700x900 mm, prolamovaná prac. deska, vevařená odkapávací vanička , kus 1,00000 ··~ ·~- ·-- 17 490,00 Vlastní 
zadní a, levý lem, trnož 

20 Pol - 0020 prodejní stůl nerez 1200x700x900 mm, zadní lem, 2 x zásuvka pod prac. deskou, police , kus 1,00000 ,' ž>s 24 880,00 Vlastn í 
opláštěný levý, bok 

21 Pol 0021 pracovní stůl nerez 850x700x800 mm, zadn í a pravý lem, trnož kus 1,00000 ~ r;: 8 260,00 Vlastní 

22 Pol - 0022 pracovní stů l nerez 1850x800x800 mm, zadní lem, police, opláštěný levý bok, posuvná dvířka kus 1,00000 38 550,00 Vlastní 
C ,• 

23 Pol - 0023 pracovní stů l nerez 1350x800x700 mm, zadní lem, police, opláštěný pravý bok, posuvná dvířka kus 1,00000 '3.'}1 1.9,11'.0tl 31 990,00 Vlastní 
. 

24 Pol 0024 pracovní stůl nerez 2100x750x900 mm, lisovaný dřez 500x600 mm vlevo , zadní, levy a pravý kus 1,00000 43 870,00 Vlastní 
lem , 3 x, zásuvka pod prac. deskou, police 

25 Pol 0025 závěsná skříňka nerez 1350x350x600 mm, posuvná dvířka kus 1,00000 ~ l'CIUIUII 22 780,00 Vlastn í 

26 Pol 0026 závěsná skříňka nerez 2100x350x600 mm, posuvná dvířka kus 1,00000 2-4-lilCl 29 450,00 Vlastní 

27 Pol - 0027 nástěnný akumulačn í zákryt nerez 1550x850x450 mm, tukové filtry, žlábek pro kondenzát s kus 2,00000 ~•.oo 71 860,00 Vlastn í 
vypouštěcím , kohoutem, osvětlení nad sklem 

28 Pol - 0028 nástěnný akumulační zákryt nerez 1500x850x450 mm, tukové filtry, žlábek pro kondenzát s kus 1,00000 ;so-.480.00 35 460,00 Vlastní 
vypouštěcím, kohoutem, osvětlení nad sklem 

29 Pol - 0029 umyvadlo porcelán , páková směšovací baterie, zásobník mýdla, zásobník ručníků kus 1,00000 &,00 0,00 Vlastní 
Dodavka ZTI 

30 PoI_ 0030 doprava, montáž, mont. materiál, uvedení do provozu, seřízení, zaškolen í obsluhy kus 1,00000 51500,00 51 500,00 Vlastní 

Celkem 1 021 490,001 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 01 Objekt občerstvení a WC 

R: 2022051-130 W přípojka vody 

Cen. 
soustava I 

P . č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost 

Díl: 1 800-1 - Zemní oráce 44897.60 
1 132201211R00 HLOUBENI RYH SIRKY DO 200 CM V HOR. 3 STROJNE do 100 m3 m3 52,00000 -'/'· -~[lil 15 080,00 RTS 22/ 

2 132201219R00 PRIPLATEK ZA LEPIVOST hloubení rýh do 200 cm v hor. 3 m3 52,00000 .,. 2 132,00 RTS 22/ 

3 451573111 R00 LO.ŽE POD POTRUBI ze štěrkopísku do 63 mm m3 4,00000 . • ; iC 3 552,00 RTS 22/ 

4 175101101R00 OBSYP POTRUBI bez prohození sypaniny s dod. štěrkopísku 0-22 mm m3 13,60000 9 003,20 RTS 22/ 

5 174101101R00 ZASYP SYPANINOU JAM, RYH, ŠACHET se zhutněním m3 34,40000 -~1-UI 4 781,60 RTS 22/ 

6 162701105ROO VODOROVNE PREMISTENI VYKOPKU Z HOR. 1-4 do 10000 m m3 17,60000 . illft&ll'I 5 104,00 RTS 22/ 

7 171201101 R00 ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU do násypů nezhutněných m3 17,60000 ~, 'l~Ulil 316,80 RTS 22/ 

8 199000002R00 POPLATEK ZA SKLADKU horniny 1 - 4 m3 17,60000 •HU.Ul 4 928,00 RTS 22/ 

Díl: 2 827-1 Demontáže vodovodu 3100 00 
9 631313611 R00 DEMONTÁ.ž ROZVODU VODY Z PLASTU PE A VODOMERNÉ ŠACHTY ON 25, vodoměrná kpl 1,00000 :; -·- 1 3 100,00 RTS 22/ li 

sestava , bet. šachta , včetně , likvidace hmot na skládce 

Díl: 3 827-1 SO01-03 Vodovodní přípojka - úprava 142 569,00 
10 Pol _ 0010 PL YNOVODNI TRUBKY CSN EN 1555 PE 100RC SDR 11, MONTAZTRUB Z PE,PP, CISTENI m 30,00000 r. 1W',UO 5 760,00 Vlastní 

POTRUBÍ D 32 x3,0 

11 Pol - 0011T00 D 40 x3,7 m 20,00000 , :n.~ 420,00 Vlastní 

12 979081111 R00 MONTAZ TRUBEK POL YETYLÉNOVYCH VE VYKOPU D 32 m 30,00000 'JIXt,00 4 950,00 RTS 22/ li 

13 979081111 R00 MONTAZ TRUBEK POL YETYLENOVYCH VE VYKOPU D 32 m 20,00000 1°",00 3 300,00 RTS 22/ li 

14 892233111 R00 DESINFEKCE VODOVODNIHO POTRUBI do ON 70 m 20,00000 et,00 1 220,00 RTS 22/ li 

15 892241111 R00 TLAKOVA ZKOUSKA VODOVODNIHO POTRUBI do ON 80 m 20,00000 81,00 1 220,00 RTS 22/ li 

16 711111001RZ1 PRIPLATEK ZA MONTAZ VODOVODNI PRIPOJKY D 100-150 ks 1,00000 6600,00 6 600,00 RTS 22/ li 

17 Pol 0017 ZABEZPECENI KONCU VODOVODNIHO POTRUBI do ON 300 - úsek 1,00000 1320,00 1 320,00 Vlastní 

18 Pol _0018 VYSTRAZNA FOLIE z PVC šířka 30 cm vč . dodávky fólie m 50,00000 13,00 650,00 Vlastní 

19 274272130RT3 SIGNALIZACNI VODIC CYY 2,5 mm2 m 50,00000 1t,OO 550,00 RTS 22/ li 
20 Pol - 0020 ELEKTRO TVAROVKY PE SDR 11 + PE 100, PN 16 redukce - D 40/ D 32 ks 1,00000 814,00 814,00 Vlastní 
21 Pol - 0021 spojka - D 32 ks 1,00000 748,00 748,00 Vlastní 

22 Pol - 0022 spojka - D 40 ks 1,00000 783,00 783,00 Vlastní 

23 Pol - 0023 koleno 90° - D 32 ks 1,00000 745,00 745,00 Vlastní 

24 Pol _0024 koleno 90° - D 40 ks 1,00000 815,00 815,00 Vlastní 

25 346271112R00 přechodový kus mosaz/PE s převlečnou maticí s vnějším závitem D32 / 1" ks 2,00000 939,00 1 878,00 RTS 22/ li 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 01 Objekt občerstvení a WC 

R: 2022051-130 W přípojka vody 

Cen. 
soustava/ 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
26 Pol 0026 přechodový kus mosaz/PE s převlečnou maticí s vnějším závitem D40 / 5/4" ks 2,00000 {.l .',:'"'.:"' ,. 2 120,00 Vlastn í 

27 965081713RT1 PRIRAZKA ZA 1 SPOJ ELEKTROTVAROVKY D 32 ks 7,00000 r-,,.,::,C: -~· 1 925,00 RTS 22/ li 

28 Pol 0028 D40 ks 7,00000 ., .',c, ~! ~ 1 925,00 Vlastní 

29 311271177R00 PRIPOJENI NA STAVAJICI PŘIPOJKU VODY d 40x3,7 PE 100RC SDR11 ks 1,00000 - 5 940,00 RTS 22/ li .. ~ 
30 417321315R00 CHRANICKY OCELOVÉ CERNE DN 50 m 2,00000 l"10.00 1 540,00 RTS 22/ li 

31 Pol - 0031T00 VODOVODNI PLASTOVA SACHTA SAMONOSNA vnitřní rozměry 1200/1200 mm, včetně ks 1,00000 fC,, '500,Qt: 16 500,00 Vlastní 
pochůzného poklopu ., 

32 Pol 0032T00 doprava ks 1,00000 , J 1')1),0ll 2 750,00 Vlastní 

33 Pol _ 0033T00 MONTAZ SACHTY VODOMERNE PLASTOVE kruhové ks 1,00000 Se.o.DO 5 820,00 Vlastn í 

CSN EN ISO 15 874, TLAKOVA RADA S 4 PN22 ve. TVAROVEK ( ) 

SVAŘOVANÝCH POL YFUZNÉ VČ. ZEDNICKÝCH VÝPOMOCI 

34 7131 11121RT1 POTRUBI Z TRUBEK CELOPLASTOVYCH PP-RCT TYP 4, D 20x2,3 m 4,00000 ~ 00 1 464,00 RTS 22/ 

35 71311 1121RT1 POTRUBI Z TRUBEK CELOPLASTOVYCH PP-RCT TYP 4, D 20x2,3 m 3,00000 ~ 00 1 098,00 RTS 22/ 

36 713111121RT2 D 32x3,6 m 2,00000 44.JP,00 890,00 RTS 22/ 

37 411354175R00 D 40x4,5 m 1,00000 01&,00 616,00 RTS 22/ 

38 722280106ROO TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVOD. POTRUBI do DN 32 m 10,00000 1"'1,00 1 650,00 RTS 22/ 

39 722190401 R00 VYVEDENI A UPEVNENI VYPUSTEK DN 15 ks 4,00000 137,00 528,00 RTS 22/ 

40 722202213R00 NASTENKY PLASTOVÉ PPR PN 20 D 20 x G 1/2" ks 4,00000 IV.l,00 328,00 RTS 22/ 

TESNENIM, KRATKA PACKA, S HADICOVOU VYVODKOU 

A ZÁTKOU 

41, 317941121ROO !KULO~ KOHOUT VYPOUŠTĚCI S INTEGROVANYM G 1/2" ks 4,000001 1309,001 5 236,00 1 IRTS 22/ 11 

S JEDNIM ZAVITEM 

42 722229101 R00 MONTAZ VODOVODN CH ARMATUR do 1/2" ks 4,00000 104,00 416,00 RTS 22/ li 

VIT, NIKLOVAN MOSAZ OT58, S P KOU A ATESTEM 

NA PITNOU VODU 

43 Pol - 0043 KULOVY KOHOUT UZAVIRAC N TRUBKOVY VNITRN NNIT NI G 1" ks 3,00000 434,00 1 302,00 Vlastní 

44 965042241R00 G 5/4" ks 2,00000 525,00 1 050,00 RTS 22/ li 

MAX. PROVOZNI TEPLOTA 110°c 

45 330321311 R00 ZPETNY VENTIL CELOMOSAZNY ZAVITOVY G 5/4" ks 1,00000 726,00 726,00 RTS 22/ li 
46 97909211 1 R00 POTRUBNI FILTR PRO ROZVODY PITNE VODY FIV 08412 G 5/4" ks 1,00000 8316,00 8 316,00 RTS 22/ li 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 01 Objekt občerstvení a WC 

R: 2022051-130 W přípojka vody 

Cen. 
soustava/ 

P .č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
47 Pol - 0047 FAKTURACNI VODOMĚR Qn 6 m3/h, DODAVKA VODAREN vícevtokový mokroběž. ks 1,00000 3025,00 3 025,00 Vlastn í 

vodoměr, tř. přesnosti B resp., C, PN 16, max 50°C, 03= 6 m3/h, R 5/4" 

SE DVĚMA ZAVITY 

48 722239103R00 MONTAZ VODOVODNICH ARMATUR G 1 ks 3,00000 13-2,00 396,00 RTS 22/ li 

49 722239104R00 G 5/4 ks 5,00000 165,oo 825,00 RTS 22/ li 

50 Pol - 0050 S1 - Sprcha 0,00000 0,00 Vlastní 

51 970031300RO0 SPRCHOVA BATERIE POD OMITKU třlačná , těleso kov, chromová ks 2,00000 4236,00 8 470,00 RTS 22/ li 

52 970031300R00 SPRCHOVA BATERIE POD OMITKU třlačná , těleso kov, chromová ks 2,00000 4235,00 8 470,00 RTS 22/ li 

53 762841812R00 SPORTOVNI HLAVOVA SPRCHA v provedení antivandal , chromový povrch ks 2,00000 1980,00 3 960,00 RTS 22/ 11 

54 Pol 0054 MONTAZ BATERII SPRCHOVYCH podomítková tlačná baterie ks 2,00000 2420.00 4 840,00 Vlastn í 

55 Pol - 0055 montážní těleso ks 2,00000 0732,00 13 464,00 Vlastní 

56 968062355R00 MONTAZ HLAVOVE SPRCHY osazení na stěnu ks 2,00000 594,00 1 188,00 RTS 22/ li 

57 968062455R00 DVIRKA REVIZNI PLASTOVA BILA D 150 x 200 mm ks 1,00000 308,oc 308,00 RTS 22/ 11 

58 725989101 R00 MONTAZ DVIREK plastových nebo ocelových ks 1,00000 198,0C 198,00 RTS 22/ li 

59 909 R00 NEZMEŘ. STAVEBNI PRACE vrtání a sekání nad rámec mont. položek hod 5,00000 385,uc 1 925,00 RTS 22/ li 

60 Pol _0060 napuštění vody do systému soub 1,00000 1 210,00 1 210,00 Vlastní 

PŘESUN HMOT PRO VODOVOD 

61 162701105R00 VODOROVNE PREMISTENI VYKOPKU Z HOR. 1-4 do 10000 m m3 1,30000 290,00 377,00 RTS 22/ li 

Díl: 4 VN - Vedlejší náklady 2 400,00 
62 005124010 KOORDINACNI CINNOST Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby % 2,00000 1 200,00 2 400,00 Vlastní 

Díl: 5 ON - Ostatní nákladv 2 500,00 
63 005231010 REVIZE náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a kpl 1,00000 1 900,00 1 900,00 Vlastní 

revizí, stavebních konstrukcí nebo prací 

64 005241010 DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY náklady spojené s předáním a % 0,50000 1200,00 600,00 Vlastní 
převzetím staveniště 

Celkem 195 466,60! 
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S: 2022-051 

O: 01 

R: 2022051-140 

P .č Číslo položky 
Díl: 1 

1 11 

2 12 

3 13 

4 14 

Díl: 2 
5 21 

6 22 

7 23 

8 24 

9 25 

Díl: 3 
10 31 

11 32 

12 33 

13 34 

14 35 

15 36 

16 37 

17 38 

Díl: 4 
18 41 

19 42 

20 43 

Položkový soupis prací a dodávek 

ROŠ Otrokovice - li. etapa 

Objekt občerstvení a WC 

W přípojka NN 

Název položky 
Rozvaděč RE 
ER 212/NKP7P 

Jistič 80B/3 

Jistič 2B/1 

Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ... 

Kabely 
CYKY-J 4x25 

CYKY-J 5x1 .5 

Ukončení vodiče do 2,5mm2 

Ukončen í vodiče do 95mm2 

Pojistka nožová PN1 80A 

Celkem 

REVIZE, ZKOUŠKY, HZS 
Dodavatelská dokumentace vč. skutečného provedení 

zednické výpomoci (průrazy, sekání, frézování .. . ) 

zkušební provoz 

zaučení obsluhy 

zabezpečení pracoviště 

revize 

Podružný materiál 

Přesun hmot a režie, proměnlivá položka 

Celkem : 

o 
Zemní práce 
Kabelová rýha 35x80 vč. lože, položení fólie a záhozu 

Výstražná folie 300mm 

chránička např. Kopoflex D63 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ 

ks 

ks 

ks 

set 

m 

m 

ks 

ks 

ks 

hod 

hod 

hod 

hod 

hod 

hod 

kpl 

kpl 

m 

m 

m 

Cen. 
soustava/ 

Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost 
18 116 00 

1,00000 ').;,' 11 016,00 Vlastní 

1,00000 ~~ 3 552,00 Vlastní 

1,00000 248,00 Vlastní 

1,00000 •·Ú~ ~~~ 3 300,00 Vlastní 

22 477,00 
50,00000 ._: \ .. --~"' 18 600,00 Vlastní 

50,00000 't ···-~ ~ 2 250,00 Vlastn í 

2,00000 ... 
~ (ji) 56,00 Vlastn í 

4,00000 [,t:"' -1ii'Jil 1 100,00 Vlastní 

3,00000 1~~-- 471 ,00 Vlastní 

7 535,00 
1,00000 5mt;mi 550,00 Vlastní 

2,00000 JJ ~ W 770,00 Vlastní 

1,00000 - ;i!K,,Of) 385,00 Vlastní 

1,00000 31RJ,00 385,00 Vlastní 

5,00000 ~.oo 1 925,00 Vlastní 

4,00000 SIJ0,00 3 520,00 Vlastn í 

0,00000 4400,00 0,00 Vlastní 

0,00000 3300,00 0,00 Vlastní 

25 245,00 
45,00000 560,utJ 24 750,00 Vlastní 

45,00000 11,00 495,00 Vlastní 

0,00000 71 ,00 0,00 Vlastn í 
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S : 2022-051 

O: 01 

R: 2022051-140 

P . č. Číslo položky 
21 44 

22 45 

Celkem 

Položkový soupis prací a dodávek 

ROŠ Otrokovice - li. etapa 

Objekt občerstvení a WC 

W přípojka NN 

Název položky 
Vytýčen í sítí bude provedeno v rámci stavby 

Geodetické zaměření bude provedeno v rámci stavby 

Celkem : 

Cena celkem bez DPH : 

o 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Cen. 
soustava/ 

MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
kpl 0,00000 l~~ 0,00 Vlastn í 

kpl 0,00000 0,00 Vlastn í 

73 373,00! 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 01 Objekt občerstvení a WC 

R: 2022051-150 W Komunikace 

P .č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ 
Díl: 1 Zemní práce 

1 121101100R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 78,33813 f 

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěn ím na hromady v místě upotřeben í nebo na dočasné č1 trvalé skládky se složením 

chodníky : (2+1 ,54+3,93+2,5)*1 ,8*0,25 4,48650 

14,4*1,7*0,25 6,12000 

(1,3+10, 12+1 ,7+5, 145+0,2)*1, 7*0,25 

(6,2+5,96)*1,9*0,25 

plocha : (2 ,3+12,73)*14,4*0,25 

2 I 122201101 ROD !Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 

s přehozen ím výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek , 

(2,3+12,73)*14,4*0, 1 

3 122201109ROO Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny 

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek , 

Odkaz na mn. položky pořad í 2 : 21 ,64320 

4 l 139601102R00 I Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 

s přehozen ím na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 

prohloubení pro obrubníky : (1,57+1 ,6+1 1,54+3,93+2,3+1 ,57)*0,3*0, 1 

14,4*0,3*0, 1 

(10, 12+5,045+1 ,6)*0,3*0, 1 

(1,5+6,2*2+5,96*2)*0,3*0, 1 

m3 

m3 

m3 

5 162701105ROO Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 1 O 000 m m3 

po suchu, bez naložení výkopku , avšak se složením bez rozhrnut í, zpátečn í cesta vozidla . 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 21 ,64320 

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,38485 

6 167101201R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládán í, překládán í neulehléno m3 
výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

7,84763 

5,77600 

54,10800 

21 ,64320 ! 

21 ,64320 

21 ,64320 

21 ,64320 

2,38485 1' 

0,67530 

0,43200 

0,50295 

0,77460 

24,02805 

21 ,64320 

2,38485 

2,38485 

1~80 

214.00! 

,00 

1420,00) 

290,00 

790,00 

Cen. 
soustava/ 

Celkem Ceník platnost 
38 413,81 

8 773,87 800-1 RTS 22/ 11 

4 631 ,641 800-1 IRTS 22/ li 

909,01 800-1 RTS 22/ li 

3 386.491800-1 IRTS 22/ li 

6968,13 800-1 RTS 22/ li 

1 884,03 800-1 RTS 22/ li 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 01 Objekt občerstvení a WC 

R: 2022051-150 W Komunikace 

Cen. 
soustava/ 

P . č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost 
Odkaz na mn. položky pořad í 4 : 2,38485 2,38485 

7 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo m3 24,02805 432,50 800-1 RTS 22/ 11 
ornice 

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 24,02805 24,02805 

BI 181101102R00 IUprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 313,352501 4 700,291800-1 IRTS 22/ 11 

vyrovnáním výškových rozdílů , ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 

chodníky : (2+1 ,54+3,93+2,5)*1 ,8 

14,4*1 ,7 

(1,3+10, 12+1 ,7+5,145+0,2)*1,7 

(6,2+5,96)*1,9 

plocha : (2,3+12,73)*14,4 

17,94600 

24,48000 

31 ,39050 

23,10400 

216,43200 

9l 199000005R00 I Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů I I 24,02805 ! 6 727,851800-1 IRTS 22/ l i 

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 24,02805 24,02805 

Díl: 2 Základ a zvláštní zakládání 10 929 60 
1 O 274272110RT2 Zdivo základové z bednících tvárnic tloušťky 150 mm, výplň betonem C 12/15, Beton čerstvý 

obyčejný ; C 12/15; prostředí: X0; cement: CEM li ; Dmax = 22 mm; S 2 
m2 10,80000 101 ,00 10 929,60 801-1 RTS 22/ li 

s výplní betonem, bez výztuže, 

vyhrazení prostoru stromů , podklad pro mříž : 1,2*0,25*4*9 10,80000 

Díl: 5 Komunikace 298 568 75 
11 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 22,23000 542, 12 048,66 801-1 RTS 22/ li 

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách , šachtách, včetně 
případných vzpěr, 

pro kotvení ocelové pásoviny obruby : ((2 ,3+12,73)*2+14,4)*0,25*2 22,23000 

12l274351216ROO ! Bednění stěn základových pasů odstranění m2 22,230oo f 140,00j 3112,201801-1 IRTS 22/ li 

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách , šachtách, včetně 
případných vzpěr, 

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 22,23000 22,23000 

13 564851111 RT 4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutněn í 150 
mm, Kamenivo nestanovené 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s . 

m2 97,79140 194,00 18 971 ,53 822-1 RTS 22/ li 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 01 Objekt občerstvení a WC 

R: 2022051-150 W Komunikace 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ 
(1,5+11,54+3,93+2,3)*1 ,57 

14,4*1 ,5 

(1 ,6+1 O, 12+1, 7+5,045)*1 ,5 

(6,2+5,96)*1,5 

14 564861111 RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutněni 200 
mm, Kamenivo nestanovené 

15,03*14,4-1 ,2*1,2*9 

15 l567211125ROO jPodklad z prostého betonu třídy I. , tloušťky 250 mm 

pro kotveni ocelové pásoviny obruby : ((2,3+12,73)*2+14,4)*0,3 

16l567211215ROO jPodklad z prostého betonu třídy li. , tloušťky 150 mm 

(1 ,57+1,6+11,54+3,93+2,3+1,57)*0,3 

14,4*0,3 

m2 

m2 

m2 

30,25390 

21 ,60000 

27,69750 

18,24000 

203,47200 

203,47200 

13,33800 f 

13,33800 

23,84850 f 

6,75300 

4,32000 

(1 o, 12+5,045+1,6)*0,3 5,02950 

(1 ,5+6,2*2+5,96*2)*0,3 7,74600 

2-1.4,00 

780,00i 

62&,~ 

Cen. 
soustava I 

Celkem Ceník platnost 

43 543,01 822-1 RTS 22/ 11 

10 403,64 j822-1 jRTS 22/ li 

12 401,22 j822-1 jRTS 22/ li 

171596215021 ROD I Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 97,79140 , 280,00I 27 381,59 j822-1 jRTS 22/ 11 

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár. 

(1 ,5+11 ,54+3,93+2,3)*1 ,57 30,25390 

14,4*1 ,5 

(1 ,6+1 O, 12+1 , 7+5,045)*1 ,5 

(6,2+5,96)*1,5 

18 j564811111T01 I Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm 

1 cm drcené kamenivo 0/4 

2 cm drcené kamenivo 4/8 

1 cm plavené kamenivo 0/8 

1 cm betonový recyklát 0/16 

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 203,47200 

19 j564831111T01 jPodklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

m2 

m2 

21,60000 

27,69750 

18,24000 

203,47200 f 

203,47200 

203,47200! 

13.001 14 853,461 

135,001 27 468,72 1 

!Vlastní 

jVlastn í 
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S: 2022-051 

O: 01 

R: 2022051-1 50 

P. č Číslo položky 

20 591 

21 59245110R 

Díl: 91 
22 917862111 RT5 

ROŠ Otrokovice - li. etapa 

Objekt občerstvení a WC 

W Komunikace 

Název položky 
5 cm kamenivo drcene 8/16 

2,5 cm plavené kamenivo 0/8 

2,5 cm betonový recyklát 0/16 

15,03*14,4-1 ,2*1 ,2*9 

Položkový soupis prací a dodávek 

Dodávka a osazeni litinové mřiže 120x120 cm 

dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; I = 200 mm; š = 100 mm; ti. 60,0 mm 

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 97,79140 

Koeficient : 0,05 

Doplňuiící práce na komunikaci 
Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonovéího 
obrubniku stojatého, rozměru 1000/100/250 mm, s bočni opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého C 12/15 

S dodáním hmot pro lože ti. 80-100 mm. 

1,57+1 ,6+11 ,54+3,93+2,3+1 ,57 

14,4 

10, 12+5,045+1 ,6 

1,5+6,2*2+5,96*2 

Díl: 99 Staveništní řesun hmot 
23 998223011 R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu 

Díl:767 
241767914830ROO 

25176791 

26 900100002RBA 

vodorovně do 200 m 

Konstrukce zámečnické 
!Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m 

!Obruba ploch u občerstvení - mlatová plocha - Ocel 100/6 + roxor D14 kotvení 

100/6 : ((2,3+12,73)*2+14,4)*4,71 

roxor 114, pomocný materiál : 20,94 

Plot z drátěného pletiva poplastovaného, na ocelové sloupky, výšky 2 m, vrata , vrátka , ostnatý 
drát, podhrabové desky 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ 

kus 

m2 

m 

I m I 
I bm I 

100 m 

Množství 

203,47200 

9,00000 

102,68097 

97,79140 

4,88957 

79,49500 

22,51000 

14,40000 

16,76500 

25,82000 

271 ,54369 

18,50000. 

230,34660 1 

209,40660 

20,94000 

0,20000 

Cena/ MJ 

10500,ut 

330,oc 

415,00 

35,00 

1os.00I 
122,001 

147 500,00 

Cen. 
soustava/ 

Celkem Ceník platnost 

94 500,00 Vlastní 

33 884,72 SPCM RTS 22/ li 

32 990,43 
32 990,43 822-1 RTS 22/ li 

9 504 03 
9 504,03 822-1 RTS 22/ li 

60 080 70 
1 942,50 j800-767 IRTS 22/ li I 

28 102,291 !Vlastn í I 

29 500,00 AP-HSV RTS 22/ li 
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S: 2022-051 

O: 01 

R: 2022051-150 

P.č Číslo položky 

27 998767201 R00 

Díl: D96 
28 979081111 R00 

29 1979081121 R00 

Díl:ON 
30100511 R 

31 1005122 R 

Celkem 

Položkový soupis prací a dodávek 

ROŠ Otrokovice - li. etapa 

Objekt občerstvení a WC 

W Komunikace 

Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem 
hloubení jam pro osazení sloupků, s naložením na dopravní prostředek a odvozem výkopku do 20 m, se složením, bez rozhrnutí, v hornině 3, dodávka a 
osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových výšky 255 cm typových , se zabetonováním do 0,05 m3 betonem B 30, dodávka a montáž pletiva 
se čtvercovými oky 50,0 x 2,24 x 2,0 mm, ostnatého drátu čtyřšpičkového 2,24 mm, do výšky 2 m, dodávka a montáž vrat 330 x 205 cm a vrátek 100 x 205 
cm ocelových se sloupky (1 kus/ 100 m). 

Ceník 

Přesun hmot pro kovové stavební doplňk . konstrukce v objektech výšky do 6 m % 595,4500 0,90 535,91 800-767 

50 m vodorovně 

84 71 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 0,17113 2 5,00 43,64 801-3 

Předpoklad kovové sloupky a pletivo - odvoz do sběrných surovin (bez poplatku za uložení) 

!Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km I t I 1,71125 1 24,001 41 ,07 1801-3 

Ostatní náklady 5 000,00 
I Geodetické práce I Soubor I 1,ooooo l 3500,001 3 500,001 

I Provozní vlivy I Soubor! 1,ooooo l 1500,001 1 500,00 1 

455 5121031 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s . 

Cen. 
soustava/ 
platnost 

RTS 22/ li 

RTS 22/ li 

IRTS 22/ li I 

IRTS 22/ li I 
IRTS 22/ li I 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 02 Mobiliář 

R: 2022051-021 W sprchy a 2 kabiny 

Cen. 
soustava/ 

P .č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
Díl: 1 Zemní oráce 6 349.81 

1 121101100R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 3,20000 [ 
_. -ru:"") 358,40 800-1 RTS 22/ li 

nebo lesní půdy , s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřeben í nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 

4*4*0,2 3,20000 

2l 122201101ROO !Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 m3 0,58800 f 291 ,06,800-1 IRTS 22/ li 

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek , 

1,4*3*0, 14 0,58800 

3 122201109ROO Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny m3 0,58800 24, 11 800-1 RTS 22/ li 

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek , 

Odkaz na mn. položky pořad í 2 : 0,58800 0,58800 

41132201110ROO !Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 I 1,980001 575,00f 1 138,501800-1 IRTS 22/ li 

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek . 

3,3*0,8*0,75 1,98000 

5 l132201219ROO !Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 1,98000J 41,001 81, 181800-1 IRTS 22/ li 

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozen ím výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišli , s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek . 

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,98000 

6 l 139601102R00 ! Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 

0,6*0,3*0,75*2 

patky : 0,4*0,4*0,55*5 

7 162701105ROO Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 1 O 000 m 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí , zpáteční cesta vozidla . 

Odkaz na mn. položky pořad í 2 : 0,58800 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

m3 

m3 

1,98000 

0,710001 

0,27000 

0,44000 

3,27800 

0,58800 

1420,00! 

290,00 

1 008,20 1800-1 IRTS 22111 

950,62 800-1 RTS 22/ li 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 02 Mobiliář 

R: 2022051-021 W sprchy a 2 kabiny 

Cen. 
soustava/ 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
Odkaz na mn. položky pořad í 4 : 1,98000 1,98000 

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 0,71000 0,71000 

8 167101201 R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno m3 0,71000 790,00 560,90 800-1 RTS 22/ li 
výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 0,71000 0,71000 

9 171201201 R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo m3 3,27800 18,00 59,00 800-1 RTS 22/ li 
ornice 

Odkaz na mn. položky pořad í 7 : 3,27800 3,27800 

10 181101111RO0 Uprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně m2 16,00000 60,00 960,00 800-1 RTS 22/ li 

vyrovnáním výškových rozdílů , ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 

11 I 199000005R00 !Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 3,278001 280,00J 917,841800-1 IRTS 22/ li 

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 3,27800 3,27800 

Díl: 2 Základ a zvláštní zakládání 18 428 34 
12 213151121R00 Montáž vsakovacích nádrží položení geotextilie m2 11 ,04000 23,00 253,92 827-1 RTS 22/ li 

(1,4•3+1,4•0,3+3•0,3)'2 11 ,04000 

13 274321311 R00 Beton základových pasů železový třídy C 16/20, Beton čerstvý obyčejný; C 16/20; prostředí : X0; m3 2,48400 3090,00 7 675,56 801 -1 RTS 22/ li 
cement: CEM li ; Dmax = 22 mm ; S 3 

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže 

(3,3·0,8+0,3•0.6·2ro,8 2,40000 

Koeficient : 0,035 0,08400 

14 l274351215ROO I Bednění stěn základových pasů zřízen i m2 1,41000! 542,00j 764,22 1801-1 IRTS 22/ li 

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapaženych jámách, rýhách , šachtách, včetně 
případných vzpěr, 

(3,3+0,8+o,3· 2r 2·0, 15 1,41000 

15l274351216ROO ! Bednění stěn základových pasů odstranění m2 1,410001 140,00! 197,40!801 -1 IRTS 22/ li 

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách , šachtách, včetně 
případných vzpěr, 

Odkaz na mn. položky pořad í 14 : 1,41000 1,41000 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 02 Mobiliář 

R: 2022051-021 W sprchy a 2 kabiny 

Cen. 
soustava I 

P.č Číslo položky 
16 275321311R00 

Název položky 
Beton základových patek železový třídy C 16/20, Beton čerstvý obyčejný; 

X0; cement: CEM li ; Dmax = 22 mm; S 3 

bez dodávky a uložení výztuže 

0,4*0,4*0,6*5 

C 16/20; prostředí: 

MJ Množství 
m3 0,49680 

0,48000 

Koeficient : 0,035 0,01680 

Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
3090,00 1 535,11 801 -1 RTS 22/ li 

17I275351215ROO I Bednění stěn základových patek zřízení m2 1,200001 542,00I 650.401801 -1 IRTS 22/ li 

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách , šachtách, 
včetně případných vzpěr, 

0,4*4*0, 15*5 1,20000 

18l275351216ROO I Bednění stěn základových patek odstranění m2 1,200001 140,00j 168,001801-1 IRTS 22/ li 

19 275361821 R00 

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách , šachtách, 
včetně případných vzpěr , 

Odkaz na mn. položky pořad í 17 : 1,20000 1,20000 

Výztuž základových patek z betonářské oceli z prutové oceli, 10505, , , , Výztuž ocelová 
betonářská - tyč ; úprava: střih , ohyb; povrch: žebírkový; značka : B500B (1 .0439) ; d = 12,0 mm 

včetně distančních prvků 

předpoklad 50 kg/m3 pásy i patky : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 2,48400*0,05 

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 0,49680*0,05 

t 0,1 4904 

0,12420 

0,02484 

45000,00 6 706,80 801 -1 RTS 22/ li 

20 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační ; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně 

m2 13,24800 36,00 476,93 SPCM RTS 22/ li 

Díl: 3 

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 11 ,04000 

Koeficient : 0,2 

Svislé a kom letní konstrukce 
21 318216114TT2 Oplocení gabiony š.400 mm, oko 100x25 mm, včetně dodávky lomového kamene 

3*2,4 

Díl: 5 Komunikace 
22 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s . 

m2 

m2 

11 ,04000 

2,20800 

7,20000 

7,20000 

3,00000 

6 380,00 

640,00 

45 936 00 
45 936,00 Vlastní 

8 022 15 
1 920,00 801-1 RTS 22/ li 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 02 Mobiliář 

R: 2022051-021 W sprchy a 2 kabiny 

Cen. 
soustava/ 

P . č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem 
svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených Jámách, rýhách , šachtách , včetně 
případných vzpěr , 

podklad beton I. 25 cm : (1 ,5*2+3)*0,25*2 3,00000 

Ceník platnost 

23 l274351216ROO I Bednění stěn základových pasů odstranění m2 3,000001 14!fe!>f 420,00 1801-1 IRTS 22/ 11 

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách , šachtách, včetně 
případných vzpěr, 

Odkaz na mn. položky pořad í 22 : 3,00000 3,00000 

24 564851111 R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 
mm 

frakce 32/63 : 1,4*3*2 

25 564851111 RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm , tloušťka po zhutněn í 150 
mm , Kamenivo nestanovené 

1, 1*3,3 

26l 567211125ROO !Podklad z prostého betonu třídy I. , tloušťky 250 mm 

(1,5*2+3)*0,2*0,25 

27 l567211210ROO !Podklad z prostého betonu třídy li. , tloušťky 100 mm 

(3,5+1 ,7*2+0,5)*0,3 

28 596811111 R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky 
do 30 mm 

m2 8,40000 

8,40000 

m2 3,63000 

3,63000 

m2 0,30000 ( 

0,30000 

m2 2,22000 ( 

2,22000 

m2 5,18000 

1 629,60 822-1 

704,22 822-1 

+20.00j 126,00 1822-1 

160,00! 355,20 1822-1 

207,00 1 072,26 822-1 

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do ti. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 
do 3 m 

lože ti. 40 mm 

3, 7*1,4 5,18000 

RTS 22/ li 

RTS 22/ li 

IRTS 22/ li 

IRTS 22/ li 

RTS 22/ 11 

29 l59245320R !dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec ; šedá; I = 400 mm; š = 400 mm; ti. 40,0 mm m2 5,43900! 330,ooj 1 794,87 ISPCM IRTS 22/ li 

Díl: 63 

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 5, 18000 

Koeficient : 0,05 

Podlah a odlahové konstrukce 
30 631312511R00 Mazanina z betonu prostého ti. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15, , Beton čerstvý obyčejný; C 

12/15; prostředí : X0; cement: CEM li ; Dmax = 22 mm; S 2 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

m3 

5, 18000 

0,25900 

0,19000 3900,00 
992 32 

741 ,00 801-1 RTS 22/ 11 
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S: 2022-051 

O: 02 

R: 2022051-021 

P. č Číslo položky 

311631319171 ROD 

Položkový soupis prací a dodávek 

ROŠ Otrokovice - li. etapa 

Mobiliář 

W sprchy a 2 kabiny 

Název položky 
- - , (z kameniva) hlazená drevenym hlad1tkem 

(3,3*0,8+0,3*0,6*2)*0,05 

0,4*0,4*0,05*5 

I Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm 

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny 

MJ 

m3 

Množství 

0,1 5000 

0,04000 

0,19000 f 

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 0,19000 0,19000 

32 l631571005ROO I Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm m3 0,222751 

pod mazaniny a dlažby, popř . na plochých střechách , vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, 

1,5*3*0,045 0,20250 

Koeficient : 0, 1 

Díl: 91 ráce na komunikaci 
33 917862111 ROD Osazení s ilničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s bočn í opěrou z betonu m 

prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 

34l 59217335R 

Díl: 95 

S dodáním hmot pro lože ti. 80-100 mm. 

3,5+1, 7*2+0,5 

I obrubník zahradní materiál beton; I= 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 

Odkaz na mn. položky pořad í 33 : 7,40000 

Koeficient : 0,07 

Dokončovací konstrukce na ozemních stavbách 
35 953981 103R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 11 O mm, M 12, ampule pro 

chemickou kotvu 

sloupky kabin : 3*8 

36 953981104R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm , M 16, ampule pro 
chemickou kotvu 

vztužení gabionu : 3*4 

Díl: 99 Staveništní řesun hmot 
37 998223011 ROD Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu 

vodorovně do 200 m 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

kus 

kus 

kus 

0,02025 

7,40000 

7,40000 

7,91800 ~ 

7,40000 

0,51800 

24,00000 

24,00000 

12,00000 

12,00000 

25,20399 

Cen. 
soustava/ 

Cena/ MJ Celkem Ceník platnost 

420,00! 79,801801 -1 IRTS 22/ li 

110,001 171 ,52 1801-1 IRTS 22/ li 

3 336 73 
2 442,00 822-1 RTS 22/ li 

113,00! 894,73 ISPCM IRTS 22/ l i 

7 884 00 
199,00 4 776,00 801 -4 RTS 22/ li 

259,00 3 108,00 801 -4 RTS 22/ 11 

88214 
35,00 882, 14 822-1 RTS 22/ li 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 02 Mobiliář 

R: 2022051-021 W sprchy a 2 kabiny 

Cen. 
soustava I 

P. č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost 
Díl:725 Zařizovací předměty 8 976,96 

38 7251 Dodávka, montáž a připojení solární sprchy kus 2.ooooo r "'· 8 640,00 Vlastní 

39 998725201 R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m % 88.4UWII• ' 3i9Clf 336,96 800-721 RTS 22/ li 

vodorovně do 50 m 

Díl:766 Konstrukce truhlářské 60 469 02 
40 766412123R00 Montáž obložení stěn , sloupů a pilířů o ploše přes 1 m2, palubkami pro pero a drážku, m2 42,00000 13 440,00 800-766 RTS 22/ 11 

modřínovými , šířky přes 80 do 100 mm 

šroubované na OK : 1,5*2*2*7 42,00000 

4117661 I Dodávka a montáž roštu podlahy a podlahových desek vč . materiálu dle PO m2 4,50000 1 1 •.m1 5 805,001 !Vlastní 

1,5*3 4,50000 

42 7662 Dodávka a montáž lavice v převlékací kabině 400/1465 mm kus 2,00000 7180,00 Vlastn í 

43 61191799TR Palubka obkladová severská borovice 117/19 mm m2 48,30000 33 327,00 Vlastní 

Odkaz na mn. položky pořad í 40 : 42,00000 42,00000 

Koeficient : O, 15 6,30000 

44 998766201 ROD Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m % 597,52000 1,2 717,02 800-766 RTS 22/ li 

50 m vodorovně 

Díl:767 Konstrukce zámečnické 53 467 29 
45 7671 Dodávka a osazení obruby z pásovíny 100/6 mms povrchovou úpravou - viz PO kg 28,26000 138,00 3 928,14 Vlastní 

pásovína 100/6 s povrchovou úpravou : (1,5*2+3)*4,71 28,26000 

46,7672 I Dodávka a montáž nosné konstrukce stěn kabin - víz PO, žárově zinkováno kg 506,42650 ~ 85,00i 43 046,251 I Vlastní 

70/70/5 : 2,25*8*10,205 183,69000 

60/15 : 1,5*7*3*7,005 220,65750 

60/15 - svislé prvky dveří : 2*4*7,005 56,04000 

Mezisoučet 460,38750 

spojovací a pomocný materiál panty, zámky apod 10% : 46,039 46,03900 

4717673 !Výztuhy gabionu - žárově zinkované kg 50, 113641 119,001 5 963,52 1 I Vlastní 
60/40/3 : (0,38+0,25+2,2)*4,427*4 50,11364 

48 998767201 ROD Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 529,38000 1, 529,38 800-767 RTS 22/ li 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 02 Mobiliář 

R: 2022051-021 W sprchy a 2 kabiny 

Cen. 
soustava/ 

P . č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
50 m vodorovně 

Díl:783 Nátě 27 917 40 
49 783626300R00 Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování m2 96,60000 27 917,40 800-783 RTS 22/ li 

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 48,30000*2 96,60000 

Díl:ON Ostatní nákladv 4 800,00 
50 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 , .. 11.c ,u !li 1 500,00 RTS 22/ li 

51 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 .. .. "' ' , .. 2 500,00 RTS 22/ li 

52 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 I Jllt, li! 800,00 RTS 22/ li 

Celkem 247 462,16! 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 02 Mobiliář 

R: 2022051-022 W 4 kabina 

Cen. 
soustava/ 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 

Díl: 1 Zemní práce 3 590,38 
1 121101100R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 3,20000 t· 1'12',00 358,40 800-1 RTS 22/ li 

. . 
nebo lesni půdy, s vodorovným přem1stěnim na hromady v místě upotrebenI nebo na dočasné čI trvale skladky se slozenim 

4•4•0.2 3,20000 

2 l132201210ROO !Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně I m3 I 0,66000 ! 575,00j 379,50 1800-1 IRTS 22/ li 

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti , s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 

1, 1*0,4*0,5*3 0,66000 

3 l 132201219R00 I Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 0,66000 f 41',óof 27,061800-1 IRTS 22/ li 

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti , s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek . 

Odkaz na mn. položky pořad í 2 : 0,66000 

4 l 139601102R00 I Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 

0,4*0,4*0,55*6 

5 162701105ROO Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 1 O 000 m 

po suchu, bez naložení výkopku , avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,66000 

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,52800 

m3 

m3 

6 167101201 R00 Nakládání, skládán í, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno m3 
výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 

Odkaz na mn. položky pořad í 4 : 0,52800 

7 171201201 R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo m3 
ornice 

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1, 18800 

811811011 11 R00 I Uprava pláně v zářezech bez rozl išení horniny, se zhutněním - ručně m2 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

0,66000 

0,52800! 1420.001 

0,52800 

1,18800 290,00 

0,66000 

0,52800 

0,52800 790,00 

0,52800 

1,18800 18,00 

1,18800 

16.000001 60,001 

749,761800-1 IRTS 22/ li 

344,52 800-1 RTS 22/ li 

417,12 800-1 RTS 22/ li 

21 ,38 800-1 RTS 22/ li 

960,001800-1 IRTS 22/ li 

Stránka 1 z 5 



Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 02 Mobiliář 

R: 2022051-022 W 4 kabina 

Cen. 
soustava/ 

P . č Číslo položky Název položky MJ 
, . 

vyrovnámm vyškovych rozd1lu, ploch vodorovnych a ploch do sklonu 1 : 5. 

91199000005ROO !Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1, 18800 

Díl: 2 Základ a zvláštní zakládání 
10 274321311 ROD Beton základových pasů železový třídy C 16/20, Beton čerstvý obyčejný ; C 16/20; prostředí : X0; m3 

cement: CEM li ; Dmax = 22 mm; S 3 

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže 

1, 1 *0,4*0,6*3 

Množství 

1, 18800J 

1, 18800 

0,81972 

0,79200 

Koeficient : 0,035 0,02772 

Cena I MJ Celkem Ceník platnost 

280,00! 332,64 ,800-1 IRTS 22/ li 

10 097 65 
3 ,00 2 532,93 801-1 RTS 22/ 11 

11 l274351215ROO ! Bednění stěn základových pasů zřízení m2 1,80000 1 642,00j 975,60 1801-1 IRTS 22/ li 

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách , šachtách , včetně 
případných vzpěr, 

(1, 1 +0,4)*2*0,2*3 1,80000 

12 l274351216ROO ! Bednění stěn základových pasů odstranění m2 1,80000, 140,0ó! 252,00 1801-1 IRTS 22/ li 

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách , šachtách , včetně 
případných vzpěr, 

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1,80000 

13 275321311 ROD Beton základových patek železový třídy C 16/20, Beton čerstvý obyčejný; C 16/20; prostředí : 

X0; cement: CEM li; Dmax = 22 mm; S 3 

bez dodávky a uložení výztuže 

0,4*0,4*0,6*6 

1,80000 

m3 0,59616 

0,57600 

Koeficient : 0,035 0,02016 

3 090,00 1 842,13 801-1 RTS 22/ li 

14l275351215ROO j Bednění stěn základových patek zřízení m2 1,92000! 542,00j 1 040,64 1801-1 jRTS 22/ li 
bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách , šachtách , 
včetně případných vzpěr, 

0,4*4*0,2*6 1,92000 

15l275351216ROO ! Bednění stěn základových patek odstranění m2 1,92000! 140,00j 268,80 1801-1 IRTS 22/ li 

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách , šachtách, 
včetně případných vzpěr , 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 02 Mobiliář 

R: 2022051-022 W 4 kabina 

Cen. 
soustava/ 

P.č Číslo položky 

16 275361821R00 

Díl:5 

Název položky 
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 1,92000 

Výztuž základových patek z betonářské oceli z prutové oceli, 10505, , , , Výztuž ocelová 
betonářská - tyč; úprava: střih , ohyb; povrch: žebírkový; značka : 85008 (1 .0439); d = 12,0 mm 

. . . . 
vcetne dIstancnIch prvku 

pásy i patky : 

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 0,81980*0,05 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 0,59620*0,05 

Komunikace 
17 564851111 RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm, Kamenivo nestanovené 

1,07*2,9*2 

0,47*0,5*4 

18 j567211210ROO jPodklad z prostého betonu třídy li. , tloušťky 100 mm 

(3,5+3)*2*0,3 

19 596811111 R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky 
do 30 mm 

MJ 

t 

m2 

m2 

m2 

Množství 
1,92000 

0,07079 

0,04099 

0,02981 

7,14600 

6,20600 

0,94000 

3,90000 ! 

3,90000 

10,50000 

Cena I MJ 

'lf>W0,00 

160,00! 

207,00 

Celkem Ceník platnost 

3 185,55 801-1 RTS 22/ li 

7 822 07 
1 386,32 822-1 RTS 22/ l i 

624,00 j822-1 jRTS 22/ li 

2 173,50 822-1 RTS 22/ 11 

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do ti . 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 
do 3 m 

20 j59245320R 

Díl: 63 

lože ti. 40 mm 

3,5*3 

jdlažba betonová dvouvrstvá; čtverec ; šedá; I = 400 mm; š = 400 mm; ti . 40,0 mm 

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 10,50000 

Koeficient : 0,05 

Podlah a odlahové konstrukce 
21 631312511 R00 Mazanina z betonu prostého ti. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15, , Beton čerstvý obyčejný ; C 

12/15; prostředí : X0; cement: CEM li; Dmax = 22 mm; S 2 

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 

1, 1 *0,4*0,05*3 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

m2 

m3 

10,50000 

11,02500f 

10,50000 

0,52500 

O, 11400 

0,06600 

330,00j 

3900,00 

3 638,25 jSPCM jRTS 22/ li 

49248 
444,60 801-1 RTS 22/ li 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 02 Mobiliář 

R: 2022051-022 W 4 kabina 

P.č Číslo položky Název položky MJ 
0,4*0,4*0,05*6 

22 l631319171ROO I Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny 

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : O, 11400 

23 917862111 R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu m 
prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 

S dodáním hmot pro lože ti . 80-100 mm. 

(3,5+3)*2 

24 l59217335R I obrubník zahradní materiál beton; I= 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 

Díl: 95 

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 13,00000 

Koeficient : 0,07 

Dokončovací konstrukce na ozemních stavbách 
25 953981103R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro 

chemickou kotvu 

3*13 

Díl: 99 Staveništní řesun hmot 
26 998223011 R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu 

vodorovně do 200 m 

Díl:766 Konstrukce truhlářské 
27 766412123R00 Montáž obložení stěn , sloupů a pilířů o ploše přes 1 m2, palubkami pro pero a drážku, 

modřínovými , šířky přes 80 do 100 mm 

(1,395+1 ,25)*2*2*6 

28 7662 Dodávka a montáž lavice v převlékací kabině 400/1465 mm 

29 61191799TR Palubka obkladová severská borovice 117/19 mm 

Odkaz na mn. položky pořad í 27 : 63,48000 

Koeficient : O, 15 

30 998766201 R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

kus 

m2 

kus 

m2 

% 

Množství Cena I MJ 
0,04800 

O, 114001' 

o, 11400 

13,00000 

13,00000 

13,910001 

13,00000 

0,91000 

39,00000 

39,00000 

12,83422 

63,48000 

63,48000 

4,00000 

73,00200 

63,48000 

9,52200 

850,45000 

113,00! 

198;00 

35,00 

320,00 

3590,00 
690,00 

1,20 

Cen. 
soustava/ 

Celkem Ceník platnost 

47,881801-1 IRTS 22/ li 

5 861 83 
4 290,00 822-1 RTS 22/ 11 

1 571 ,83 ISPCM IRTS 22/ li 

7 761 00 
7 761,00 801-4 RTS 22/ li 

44920 
449,20 822-1 RTS 22/ li 

86 065 52 
20 313,60 800-766 RTS 22/ li 

14 360,00 Vlastní 

50 371,38 Vlastní 

1 020,54 800-766 RTS 22/ li 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 02 Mobiliář 

R: 2022051-022 W 4 kabina 

Cen. 
soustava/ 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost 
50 m vodorovně 

Díl:767 Konstrukce zámečnické 70 335 59 
31 7672 Dodávka a montáž nosné konstrukce stěn kabin - viz PD, žárově zinkováno kg 819,28470 85100 69 639,20 Vlastní 

70/70/5 : 2,25*13*10,205 298,49625 

60/15 : (1 ,395+1,25)*6*3*7,005 333,50805 

60/15 dveře : 2*8*7,05 112,80000 

Mezisoučet 744 ,80430 

pomocný, spojovací, panty, zámky : 74,4804 74,48040 

32 998767201 ROD Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 696,3900 1, 696,39 800-767 RTS 22/ li 

50 m vodorovně 

Díl: 783 Nátě 42 195 16 
33 783626300R00 Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování m2 146,00400 289,00 42 195,16 800-783 RTS 22/ li 

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 73,00200*2 146,00400 

Díl: ON Ostatní náklady 4 800 00 
34 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 1500,00 1 500,00 RTS 22/ li 

35 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 RTS 22/ li 

36 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 800,00 800,00 RTS 22/ li 

Celkem 239 470,881 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 5 z 5 



Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 03 VO - úprava 

R: 2022051-031 Wúprava VO 

Cen. 
soustava/ 

P . č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
Díl: 1 Kabelv 9 771.00 

1 11 CYKY-J 3x1.5 m 20,00000 41',80 900,00 Vlastní 

2 12 CYKY-J 4x10 m 51,00000 tó-'M O 8 007,00 Vlastní 

3 13 Ukončení vodiče do 2,5mm2 ks 4,00000 :za.oo 112,00 Vlastní 

4 14 Ukončení vodiče do 16mm2 ks 8,00000 94,80 752,00 Vlastní 

Díl: 2 Svítidla slouov 32 564,00 
5 21 Svítidlo LED, 4600Im, 40W, IP68 ks 2,00000 3 18&J100 7 776,00 Vlastní 

6 22 Stožár osvětlovací 5 m, K 5-133/89/60 Z ks 2,00000 8955,00 17 910,00 Vlastní 

7 23 SR 481-14 Z/UN (SR 721-14 ZEL.VYZBROJ) ks 2,00000 872,00 1 744,00 Vlastní 

8 24 pojistka 6a ks 2,00000 Jtt.00 70,00 Vlastní 

9 25 zdroj 42W/300K ks 2,00000 f &70,00 3 740,00 Vlastní 

10 26 6454-30 KRABICE ACIDUR 29, vč. zalévací hmoty ks 2,00000 OOíl,00 1 324,00 Vlastní 

Díl: 3 Zemní oráce 41 777,00 
11 31 Kabelová rýha 35x80 vč. lože, krytí a záhozu, zemina č. IV m 45,00000 5511,00 24 750,00 Vlastní 

12 32 Základ pro sloup VO ks 2,00000 t 320,00 2 640,00 Vlastní 

13 33 trubka DN315/ 2000 mm ks 1,00000 3 410,00 3 410,00 Vlastní 

14 34 Výstražná filoe červená 300mm m 45,00000 11,00 495,00 Vlastní 

15 35 chránička např. Kopoflex D63 m 45,00000 71,00 3 195,00 Vlastní 

16 36 FeZn 10 m 4,00000 106,00 424,00 Vlastní 

17 37 FeZn 30x4 m 45,00000 129,00 5 805,00 Vlastní 

18 38 svorka zemnící páska-páska SR 02 ks 8,00000 71,00 568,00 Vlastní 

19 39 svorka zemnící páska-drát SR 03 ks 4,00000 88,00 352,00 Vlastní 

20 391 svorka připojovací SP ks 2,00000 69,00 138,00 Vlastní 

Díl:4 Revize, zkoušky, HZS 39 935,00 
21 41 vytýčení stávajících inženýrských sítí set 1,00000 6 600,00 6 600,00 Vlastní 
22 42 Dodavatelská dokumentace vč . skutečného provedení hod 4,00000 550,00 2 200,00 Vlastní 
23 43 Koordinace, ostatní profese hod 5,00000 385,00 1 925,00 Vlastní 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 03 VO- úprava 

R: 2022051-031 WúpravaVO 

Cen. 
soustava I 

P.č. Císlo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
24 44 Přepojení VO, zajištění beznapěťových stavů hod 6,00000 .311t.80 2 310,00 Vlastní 

25 45 Mechanizační prostředky Qeřáb , plošiny, lešení ... ) den 1,00000 -~80 16 500,00 Vlastní 

26 46 podružný materiál set 1,00000 ,~oo 6 000,00 Vlastní 

27 47 Revize hod 5,00000 ~00 4 400,00 Vlastní 

28 48 Přesun hmot a režie, proměnlivá položka kpl 0,00000 3;NU;00 0,00 Vlastní 

Celkem 124 047,00! 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 05 Místo pro odpadní nádoby 

R: 2022051-051 Wodpady 

Cen. 
soustava/ 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
Díl: 1 Zemní práce 7 050,18 

1 1211011 DORDO Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 4,37500 1'12,00 490,00 800-1 RTS 22/ li 
. 

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v mIstě upotřebeni nebo na dočasné čI trvale skladky se slozenim 

7*2,5*0,25 4,37500 

21122201101 ROD !Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 m3 2,210001 !75,001 1 270,751800-1 IRTS 22/ li 

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek , 

13*0, 17 2,21000 

3 122201109R00 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny m3 2,21000 41,00 90,61 800-1 RTS 22/ li 

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek , 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,21000 2,21000 

4l 139601102R00 I Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 1,008001 1420,00! 1 431,36 ,800-1 IRTS 22/ 11 

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 

0,6*0,6*0,4*7 1,00800 

5 162701105ROO Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 1 O 000 m m3 3,21800 299,00 962, 18 800-1 RTS 22/ li 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,21000 2,21000 

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,00800 1,00800 

6 167101201R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno m3 1,00800 790,00 796,32 800-1 RTS 22/ li 
výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,00800 1,00800 

7 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo m3 3,21800 18,00 57,92 800-1 RTS 22/ li 
ornice 

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,21800 3,21800 

BI 181101111R00 IUprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně m2 17,500001 60,001 1 o50,00 Isoo-1 IRTS 22111 

vyrovnáním výškových rozdílů , ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 

7*2,5 17,50000 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 05 Místo pro odpadní nádoby 

R: 2022051-051 Wodpady 

Cen. 
soustava/ 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
9 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 3,21800 280,00 901,04 800-1 RTS 22/ li 

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,21800 3,21800 

Díl: 2 Základ a zvláštní zakládání 10 648 37 
10 275321311 R00 Beton základových patek železový třídy C 16/20, Beton čerstvý obyčejný; C 16/20; prostředí: m3 1,56492 3090,00 4 835,60 801-1' RTS 22/ li 

X0; cement: CEM li; Dmax = 22 mm; S 3 

bez dodávky a uložení výztuže 

0,6*0,6*0,6*7 1,51200 

Koeficient : 0,035 0,05292 

11 l275351215ROO !Bednění stěn základových patek zřízeni m2 3,360001 54-2,00I 1 821, 121801-1 IRTS 22/ li 

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr, 

0,6*4*0,2*7 3,36000 

12l275351216ROO ! Bednění stěn základových patek odstranění m2 3,36000 ( 140,00J 470.401801-1 IRTS 22/ li 

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr , 

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 3,36000 3,36000 

13 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské oceli z prutové oceli, 10505, , , , Výztuž ocelová 
betonářská - tyč; úprava: střih , ohyb; povrch: žebírkový; značka : B500B (1 .0439); d = 12,0 mm 

. . vcetne d1stančn1ch prvku 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 O : 1,56500*0,05 

Díl: 5 Komunikace 
14 564851111 RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm , Kamenivo nestanovené 

2 vrstvy po 15 cm : 13*2 

15l567211210ROO I Podklad z prostého betonu třídy 11., tloušťky 100 mm 

(3,65+1 ,84+0,92+1 ,83+6,4+1 ,92)*0,3 

16l596215040ROO !Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s . 

t 0,07825 

0,07825 

m2 26,00000 

26,00000 

m2 4,96800( 

4,96800 

m2 12,57000f 

45 000,00 3 521 ,25 801-1 

16 135 49 
194,00 5 044,00 822-1 

1ao.00I 794,881822-1 

291,001 3 733,291822-1 

RTS 22/ li 

RTS 22/ li 

IRTS 22/ li 

IRTS 22/ 11 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 05 Místo pro odpadní nádoby 

R: 2022051-051 Wodpady 

Cen. 
soustava/ 

P. č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
. .. . . .. . .. 

s provedenrm loze z kameniva drceného, s vyplněnrm spár, s dvoJItym hutněnIm a se smetenrm prebytečného matenalu na kraJnrc1. S dodánrm hmot pro 

171599142111 R00 

18 l592451170R 

Díl: 63 

lože a výplň spár. 

12,57 

juprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm 

v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm 

3,65+1,84+0,92 

!dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; I= 200 mm; š = 100 mm; ti. 80,0 mm 

Odkaz na mn. položky pořad í 16 : 12,57000 

Koeficient : 0,08 

Podlah a odlahové konstrukce 
19 631312511R00 Mazanina z betonu prostého ti. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15, , Beton čerstvý obyčejný; C 

12/15; prostředí : X0; cement: CEM li ; Dmax = 22 mm; S 2 

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 

0,6*0,6*0,05*7 

m 

m2 

m3 

20 l631319171ROO I Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 

Díl: 91 
21 917862111RT5 

Díl: 99 

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny 

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,12600 

Doplňující práce na komunikaci 
Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonovéího 
obrubníku stojatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého C 12/15 

S dodáním hmot pro lože ti. 80-100 mm. 

3,65+1,84+0,92+1,83+6,4+1,92 

Staveništní řesun hmot 
22 998223011 R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu 

vodorovně do 200 m 

iDíl:766 Konstrukce truhlářské 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a .s. 

m 

12,57000 

6,41000 ! 

6,41000 

13,57560 f 

12,57000 

1,00560 

0,12600 

0,12600 

0,12600 ! 

0,12600 

16,56000 

16,56000 

22,51750 

145,ooj 

415,00! 

3 ,00 

420,00! 

488,00 

35,00 

929.451822-1 IRTS 22/ li 

5 633,87 ISPCM IRTS 22/ li 

54432 
491,40 801 -1 RTS 22/ li 

52,92 1801-1 IRTS 22/ li 

8 081 28 
8 081 ,28 822-1 RTS 22/ li 

78811 
788, 11 822-1 RTS 22/ li 

16 091,59 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 2022-051 ROŠ Otrokovice - li. etapa 

O: 05 Místo pro odpadní nádoby 

R: 2022051-051 Wodpady 

Cen. 
soustava/ 

P . č . Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
23 766412123R00 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 1 m2, palubkami pro pero a drážku, m2 14,28000 320,00 4 569,60 800-766 RTS 22/ 11 

modřínovými , šířky přes 80 do 100 mm 

viz PO - montáž na OK 

(1 ,2+1 ,5*4+1 ,2)*1 , 7 14,28000 

24 I61191799TR I Palubka obkladová severská borovice 117/19 mm m2 16,42200 f 690,001 11 331 ,181 !Vlastní 

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 14,28000 14,28000 

Koeficient : O, 15 2,14200 

25 998766201 R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m % 159,01000 1,20 190,81 800-766 RTS 22/ 11 

50 m vodorovně 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 15 956 35 
26 7672 Dodávka a montáž nosné konstrukce sloupku - viz PO, žárově zinkováno + RAL 7021 kg 185,86313 85,00 15 798,37 Vlastní 

70/70/5 : 7*1,7*10,205 121,43950 

60/5 : 14*1,7*2,335 55 ,57300 

Mezisoučet 177,01250 

pomocný a spojovací materiál 5% : 177,0125*0,05 8,85063 

27 998767201 R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk . konstrukce v objektech výšky do 6 m % 157,98000 1,00 157,98 800-767 RTS 22/ li 

50 m vodorovně 

Díl: 783 Nátě 9 491 92 
28 783626300R00 Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování m2 32,84400 289,00 9 491,92 800-783 RTS 22/ 11 

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 16,42200*2 32,84400 

Díl:799 Ostatní 28 000 00 
291799 I Dodávka kontejneru na tříděný odpad I kus I 4,00000 [ 7 000,001 28 000,00 1 !Vlastní I 

Díl: ON Ostatní náklady 2 500,00 
30 100511 R I Geodetické práce I Soubor! 1,000001 1 500,001 1 500,00 1 IRTS 22/ li I 
31 1005121 R ! Zařízení staveniště I Soubor! 1,000001 1 000,001 1 000,001 IRTS 22/ 11 I 

Celkem 115 281161 I 
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S: 2022-051 

O: 06 

R: 2022051-061 

P.č Číslo položky 
Díl: 1 

1 162206112R00 

2 l 167103101ROO 

3 l 180402111R00 

4 181301104R00 

Položkový soupis prací a dodávek 

ROŠ Otrokovice - li. etapa 

Sadové úpravy 

WSadové 

Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník 
Zemní práce 46 645 03 
Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění , vzdálenost přes 20 do 50 m, m3 13,74675 84,00 1 154,73 823-2 

- .. - . bez nalození, avšak se složením zemin schopných zurodněni , kamenouhelnych hlusin a vysypkovych materiálu , př1platek za kazdych dalš1ch I započatych 

1000 m, 

zpět k zásypu a rozprostření klem obrubníků : 

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 54,98700*0,25 13,74675 

!Nakládání výkopku zemina schopná zúrodněn í m3 13,74675 J 47,ooj 
neulehlého z hromad 

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 54,98700*0,25 13,74675 

!Založení trávníku parkový trávn ík, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1 :5 m2 54,98700 1 21.001 
na půdě předem p řipravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, 

(1 ,8*2+11 ,54+3,93+2,5+1 ,8)*0,5 11,68500 

14,4*0,5 7,20000 

(1 ,7+1 ,3+1 o, 12+1 , 7+5,45+0,2+1 , 7)*0,5 11 ,08500 

(6,2+5,96)*2*0,3 7,29600 

((2,3+12,73)*2+14,4)*0,3 13,33800 

SO 02 - Mobil iář : (4*4-11 ,82)*0,3 1,25400 

(4*4-3,5*3)*0,3 1,65000 

S0 05 - odpady : (7*2,5-12,57)*0,3 1,47900 

Rozprostřen í a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do m2 54,98700 138,00 
250mm 

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 

SO 01 - komunikace : (1 ,8*2+1 1,54+3,93+2,5+1 ,8)*0,5 

14,4*0,5 

(1 , 7+1 ,3+10, 12+1 ,7+5,45+0,2+1 , 7)*0,5 

(6,2+5,96)*2*0,3 

((2,3+12, 73)*2+14,4)*0,3 

11 ,68500 

7,20000 

11 ,08500 

7,29600 

13,33800 

646.101823-2 

1 484,65 1823-1 

7 588,21 800-1 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Cen. 
soustava/ 
platnost 

RTS 22/ li 

IRTS 22/11 

IRTS 22/11 

RTS 22/ li 
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S: 2022-051 

O: 06 

R: 2022051-061 

P . č Číslo položky 

ROŠ Otrokovice - li. etapa 

Sadové úpravy 

WSadové 

Název položky 
.. so 02 - Mob1hár : (4*4-11,82)*0,3 

(4*4-3,5*3)*0,3 

Položkový soupis prací a dodávek 

MJ Množství 
1,25400 

1,65000 

SO 05 - odpady : (7*2,5-12,57)*0,3 1.47900 

Cena I MJ 

51185803111 ROD I Ošetřen í trávníku v rovině nebo na svahu do 1 :5 m2 164,96100 ! 6,001 

Cen. 
soustava/ 

Celkem Ceník platnost 

989,77 1823-1 IRTS 22/ li 

bez ohledu na způsob založení, tj . pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením, 

Odkaz na mn. položky poradí 3 : 54,98700*3 164,96100 

61185803211 R00 !Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1 :5 m2 54,98700 ! 2.00) 109,971823-1 IRTS 22/ li 

Odkaz na mn. položky poradí 3 : 54,98700 54,98700 

7 185804312R00 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, m3 3,00000 158,00 474,00 823-1 RTS 22/ li 

8 109 Dodávka a výsadba stromů - viz PD kus 9,00000 3 780,00 34 020,00 Vlastn í 

9 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 1,20000 148,00 177,60 SPCM RTS 22/ li 

Díl:ON Ostatní náklady 1 050 00 
10 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 1 050,00 1 050,00 RTS 22/ li 

Celkem 47 695,03! 
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