

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	DOMOV JISTOTY p. o.	Objednatel I: Domov Jistoty, p o., Bohumín	IČO/DIČ: 00847372/CZ00847372
Specifikace stavby:	OPRAVA SOC. ZAŘÍZENÍ	Projektant I. Vrátník,	IČO/DIČ: 10611550/
Lokalita/Adresa:	Šunychelská 1159, Bohumín	Zhotovitel Dle výsledků výběrového řízení	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 193
JKSO:	8019219	Zpracoval I. Vrátník	Datum: 09.11.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	12 146,21	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	71 627,64	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	147 534,46	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0
	Montáž	89 433,92			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	895,00			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		11 357,74				
ZRN celkem		332 994,98	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z ob	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00
Základ 0%		0,00				
Základ 15%		0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	332 994,98
Základ 21%		0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	332 994,98
Projektant			Objednatel		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis			Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis: 28.11.2022	

Stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:	DOMOV JISTOTY p. o.	Doba výstavby:	Objednatel: Domov Jistoty, p.o., Bohumín
Specifikace stavby:	OPRAVA SOC. ZAŘÍZENÍ	Začátek výstavby:	Projektant: I. Vrátník,
Lokalita/Adresa:	Šunychelská 1159 , Bohumín	Konec výstavby:	Zhotovitel: Dle výsledků výběrového řízení
JKSO:	8019219	Zpracováno dne: 09.11.2022	Zpracoval: I. Vrátník

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	ŠATNA	53 596,15	53 886,00	107 482,15
31	Zdi podpěrné a volné	441,34	158,66	600,00
34	Stěny a příčky	719,51	202,99	922,50
60	Omítky ze suchých směsí	833,43	1 642,47	2 475,90
61	Úprava povrchů vnitřní	933,59	3 593,13	4 526,73
733	Rozvod potrubí	2 811,67	3 832,33	6 644,00
734	Armatury	2 010,66	211,34	2 222,00
735	Otopná tělesa	6 248,12	5 436,88	11 685,00
766	Konstrukce truhlářské	14 590,00	3 420,00	18 010,00
771	Podlahy z dlaždic	13 213,50	8 088,78	21 302,28
781	Obklady (keramické)	10 257,21	8 078,72	18 335,93
783	Nátěry	186,25	220,15	406,40
784	Malby	1 122,07	2 998,53	4 120,60
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	2 400,00	2 400,00
96	Bourání konstrukcí	228,80	6 861,01	7 089,81
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	6 741,00	6 741,00
	SOCIÁLKA	104 839,15	87 019,35	191 858,50
34	Stěny a příčky	2 494,73	2 889,74	5 384,47
61	Úprava povrchů vnitřní	1 244,20	5 121,90	6 366,10
63	Podlahy a podlahové konstrukce	627,15	2 911,55	3 538,70
64	Výplně otvorů	2 345,89	1 104,11	3 450,00
711	Izolace proti vodě	7 340,99	4 739,96	12 080,95
721	Vnitřní kanalizace	4 616,49	2 487,51	7 104,00
722	Vnitřní vodovod	492,65	3 254,35	3 747,00
725	Zařizovací předměty	26 154,96	8 586,04	34 741,00
726	Instalační prefabrikáty	9 266,36	813,64	10 080,00
733	Rozvod potrubí	2 256,08	4 865,92	7 122,00
734	Armatury	4 849,07	479,93	5 329,00
735	Otopná tělesa	9 660,69	8 776,31	18 437,00

766	Konstrukce truhlářské	1 558,00	345,00	1 903,00
771	Podlahy z dlaždic	12 681,79	7 681,44	20 363,23
781	Obklady (keramické)	17 469,00	13 139,04	30 608,04
784	Malby	748,88	1 978,07	2 726,95
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	812,96	1 032,04	1 845,00
96	Bourání konstrukcí	200,20	6 198,34	6 398,55
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	19,05	10 614,47	10 633,52
	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY	1 245,37	32 408,96	33 654,33
100VC	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY	0,00	2 500,00	2 500,00
61	Úprava povrchů vnitřní	41,50	198,50	240,00
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	7 350,00	7 350,00
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	24,87	2 024,21	2 049,08
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	428,99	1 471,01	1 900,00
H711	Izolace proti vodě	0,00	41,85	41,85
H721	Vnitřní kanalizace	0,00	93,98	93,98
H722	Vnitřní vodovod	0,00	19,50	19,50
H725	Zařizovací předměty	0,00	100,05	100,05
H771	Podlahy z dlaždic	0,00	807,30	807,30
H781	Obklady (keramické)	0,00	508,95	508,95
M21	Elektromontáže	750,00	7 507,50	8 257,50
H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	1 812,00	1 812,00
S	Přesuny sutí	0,00	7 974,12	7 974,12

Celkem:

332 994,98

Poznámka:

Stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	DOMOV JISTOTY p. o.	Doba výstavby:	Objednatel:	Domov Jistoty, p o., Bohumín		
Specifikace stavby:	OPRAVA SOC. ZAŘÍZENÍ	Začátek výstavby:	Projektant:	I. Vrátník,		
Lokalita/Adresa:	Šunychelská 1159 , Bohumín	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Dle výsledků výběrového řízení		
JKSO:	8019219	Zpracováno dne: 09.11.2022	Zpracoval:	I. Vrátník		
Zkrácený popis				Náklady (Kč)		
				Dodávka	Montáž	Celkem
ŠATNA				53 596,15	53 886,00	107 482,15
SOCIÁLKA				104 839,15	87 019,35	191 858,50
OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY				1 245,37	32 408,96	33 654,33
Celkem:						332 994,98

Poznámka:

Stavební rozpočet

7

Název stavby:	DOMOV JISTOTY p. o.	Doba výstavby:		Objednatel:	Domov Jistoty, p.o., Bohumín
Specifikace stavby:	OPRAVA SOC. ZAŘÍZENÍ	Začátek výstavby:		Projektant:	I. Vrátník,
Lokalita/Adresa:	Šunychelská 1159, Bohumín	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Dle výsledků výběrového řízení
JKSO:	8019219	Zpracováno dne:	09.11.2022	Zpracoval:	I. Vrátník

Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
					Dodávka	Montáž	Celkem	
● 31	Zdi podpěrné a volné							
1	310238211RT1 Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi 0,4*0,3	m3	0,12	5 000,00	441,34	158,66	600,00	RTS III / 2022
f 34	Stěny a příčky							
2	34027161OROO Zazdívká otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm 0,9*2,05*0,1	m3	0,18	5 000,00	719,51	202,99	922,50	RTS II / 2022
K 60	Omitky ze suchých směsí							
3	602021145RT3 Stěrka stěn váp.sádrová Baumit FinoBello, ručně tloušťka vrstvy 3 mm 3,47*2,65*2+2,75*2,65*2 -11,36	m2	16,51	150,00	833,43	1 642,47	2 475,90	RTS II / 2022
81	Úprava povrchů vnitřní							
4	612421615R00 Omitka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená 3,47*2*1,8+2,78*1,8*2 0,3*1,8*2 -0,8*1,8*3	m2	19,26	160,00	511,02	2 570,58	3 081,60	RTS II / 2022
5	612401291RT2 Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 vápennou štukovovou omítkou 0,5-0,4*2	kus	0,40	150,00	18,81	41,19	60,00	RTS II / 2022
6	612425931RT2 Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi 0,5*2*2+0,9*0,5	m2	2,45	170,00	129,58	286,92	416,50	RTS II / 2022
7	612481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny vietné výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit 0,9*2,05*2*1,05	m2	3,87	250,00	274,18	694,45	968,63	RTS II / 2022
● 733	Rozvod potrubí							
8	733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 2*2+0,5*2	m	5,00	230,00	191,42	958,58	1 150,00	RTS II/2022
9	733123114R00 Příplatek za zhotovení přípojek do D 31,8 x 2,6 mm 2	kus	2,00	320,00	0,00	640,00	640,00	RTS II / 2022
10	1733161902ROO Propojení měděného potrubí vytápění D 15 mm 2	kus	2,00	600,00	221,39	978,61	1 200,00	RTS II / 2022
r T	733163103R0Q Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm 2,4*2+0,5*2	m	5,80	630,00	2 398,86	1 255,14	3 654,00	RTS II / 2022
734	Armatury							
12	734221672RT3 Hlavice ovládání ventilů termostatická Heimeier hlavice K 6000-00	<US	1,00	1 550,00	1 419,52	130,48	1 550,00	RTS II / 2022
13~	734226122RT2 Ventil term.rohový, vnitř.z. Heimeier STANDARD DN 15 s termostatickou hlavici Heimeier K	kus	1,00	462,00	402,27	59,73	462,00	RTS II / 2022
14	734266426R00 Šroubení uz.dvoutr.s vyp.rohov.Heimer Vekolux DN15	kus	1,00	210,00	188,87	21,13	210,00	RTS III/2022

	735	Otopná tělesa						6 248,12	5 436,88	11 685,00	
15	735159210R00	Montáž panelových těles dvouřadých do délky 1140 mm				kus	1,00	2 650,00	0,00	2 650,00	RTS II / 2022
16	48457593 A	Těleso otopné deskové Radik Klasik typ 22 VK výška 900 mm, délka 500 mm				kus	1,00	6 245,00	6 245,00	0,00	RTS II / 2022
							1,00				
17	73515822OR00	tlačkové zkoušky panelových těles dvouřadých				kus	1,00	310,00	3,12	306,88	RTS II / 2022
18	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles				m2	20,00	48,00	0,00	960,00	RTS II / 2022
19	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle				m2	20,00	76,00	0,00	1 520,00	RTS II / 2022
	766	Konstrukce truhlářské							14 590,00	3 420,00	18 010,00
20	766661112R00	Montáž dveří do zárubně otevíravých lkř.do 0,8 m				kus	1,00	200,00	0,00	200,00	RTS II / 2022
							1,00				
21	61160112	Dveře vnitřní fólie KLASIK plnětkř 80x197 bílé+ AL mřížka oboustranná				kus	1,00	1 655,00	1 655,00	0,00	RTS II / 2022
22	766670021R00	Montáž kliky a štítku				kus	2,00	110,00	0,00	220,00	RTS II / 2022
							2,00				
23	54914630	Dveřní kování ELEGANT klíč fab Cr				kus	2,00	850,00	1 700,00	0,00	RTS II / 2022
							2,00				
24	766666112R00	Montáž dveří posuvných, osazeni závěsu, 1kř.				kus	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	RTS II / 2022
25	61169504	Dveře posuvné na stěnu 90x197 PLNÉ, BILÉ, UZAMYKATELNÉ				kus	1,00	11 235,00	11 235,00	0,00	RTS II / 2022
							1,00				
	771	Podlahy z dlaždic							13 213,50	8 088,78	21 302,28
26	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby				m2	9,88	55,00	0,00	543,43	RTS II / 2022
		3.47*2.78						9,65			
		0.9*0.26						0,23			
27	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby				m2	9,88	80,00	414,88	375,57	RTS II / 2022
		penetrační nátěr Primer G									
		9.8806						9,88			
28	771101116ROO	Vyrovnání podkladu samonivel. hmotou tl. do 30 mm				m2	9,88	170,00	0,00	1 679,70	RTS II / 2022
		9.8806						9,88			
29	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby				m2	9,88	80,00	414,88	375,57	RTS II / 2022
		penetrační nátěr Primer G									
		9.8806						9,88			
30	771575109R00	Montáž podlah keram..hladké, tmel, 30x30 cm				m2	9,88	420,00	945,70	3 204,16	RTS II / 2022
		9.8806						9,88			
31	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem				m	10,80	400,00	2 409,65	1 910,35	RTS II / 2022
		3.47*2+2.78-2						12,50			
		-0.85*2						1,70			
32	771579793ROO	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba				m2	9,88	60,00	592,84	-0,01	RTS II / 2022
		9.8806						9,88			
33	58581503	Samonivelační hmota 1,7kg/ m2/1 mm				kg	419,93	7,50	3 149,44	0,00	RTS II / 2022
		f. 7*25*9.8806						419,93			
34	59764000VL	Dlažba slinutá 300x300 (ŘÍZENÁ CENA 500,-)				m2	10,57	500,00	5 286,12	0,00	VLASTNI
		9.8806						9,88			
		ztrátě 7%: 0.691642						0,69			
	781	Obklady (keramické)							10 257,21	8 078,72	18 335,93
35	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady				m2	15,93	80,00	577,87	696,37	RTS II / 2022
		penetrační nátěr Primer G									
		(0.834+1.07*0.58* 1.48)*2									
		0,5*4*4									
36	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, min rozměr 30x30 cm				m2	15,93	420,00	1 585,26	5 104,50	RTS II / 2022
		15.928						(5,93			
37	597813000VL	Obkládačka min. rozměr 30x30 dle výběru investora (řízená cena 400,-/m2)				m2	17,52	400,00	7 008,32	0,00	VLASTNI
		15.928						15,93			
		ztrátě 10%: 1.5928						1,59			
38	781491001RT1	Montáž listů k obkladům				m	37,96	60,00	0,00	2 277,84	RTS II / 2022
		rohových, koutových i dilatačních									
		2*4*2*2						32,00			
		0.834*1.07* 1.48*0.58*0.5*4						5,96			
39	283424163	Profil ukončovací, koutový obkladový PVC H = 8 mm (l=2,5m)				kus	16,70	65,00	1 085,77	0,00	RTS II / 2022

		37,964/2.5						15,19					
		.ztratiné 10%; 1,51856						1,52					
40	783	Nátěry							S 3 í plig	186,25	220,15	406,40	
	783222110R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 *					m2	1,60	254,00	186,25	220,15	406,40	RTS II / 2022J
		ZÁRUBNĚ											
		0.8'2						1,60					
41	784	Malby								1 122,07	2 998,53	4 120,60	
	784011221RT2	Zakrytí předmětů					m2	4,00	55,00	57,11	162,89	220,00	RTS II/2022
		včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm											
		4						4,00					
42	784111102R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 2 x					m2	26,84	65,00	661,58	1 083,25	1 744,83	RTS II/2022*
		26.8436						26,84					
43	784125212R00	Malba Jupo! Classic, bílá, bez penetrace,2x					m2	28,74	75,00	403,38	1 752,39	2 155,77	RTS III/2022
		3,47*2,65*2+2,78*2,65*2						33,13					
		2,78*3,47						9,65					
		-15,928						ODPOČET OBKLAD					
		0,95*2						ze strany ch.d.					
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)								0,00	2 400,00	2 400,00	
44	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce						8,00	300,00	0,00	2 400,00	2 400,00	RTS II / 2022
		2*2*2 vystěhování a nastěh.						8,00					
	96	Bourání konstrukcí								228,80	6 861,01	7 089,81	
45	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2					m2	9,65	350,00	0,00	3 376,31	3 376,31	RTS II / 2022
		ručně, dlaždice keramické											
		2,78*3,47 ŠATNA						9,65					
46	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2					kus	2,00	55,00	0,00	110,00	110,00	RTS II / 2022
		1*1						2,00					
47	965043331RT1	Bourání podkladu bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2					m3	0,29	2 500,00	0,00	723,50	723,50	RTS II / 2022
		potěr tl. do 5 cm											
		9,6466 V.03						0,29					
48	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2					m2	3,20	900,00	228,80	2 651,20	2 880,00	RTS II/2022
		0,8-2-2						3,20					
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce								0,00	6 741,00	6 741,00	
49	978059531ROO	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2					* 8 í § 3 m2	19,26	350,00	0,00	6 741,00	6 741,00	RTS II / 2022
		3,47-2-1,8*2,78-2-1,8						ŠATNA STĚNY					
		-0,8-1,8-3						OTVORY					
		0,3-1,8*2						OSTĚNI					
		SOCIÁLKA								104 839,15	87 019,35	191 858,50	
	34	Stěny a příčky								2 494,73	2 889,74	5 384,47	
50	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.					m2	7,18	750,00	2 494,73	2 889,74	5 384,47	RTS III/2022
		desky standard impreg tl. 12,5 mm. bez izolace											
		1,335-1,355-1,1						sprcha					
		2,47-1,91-1,1						předsíňka					
	61	Úprava povrchů vnitřní								1 244,20	5 121,90	6 366,10	
51	610991111R00	Zakrývání výplni vnitřních otvorů a ploch					m2	0,72	120,00	27,78	58,62	86,40	RTS II / 2022
		0,6*0,6*2 OKNA						0,72					
52	612423531RT2	Oμίtka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková					m2	0,40	150,00	16,16	43,84	60,00	RTS II / 2022
		s použitím suché maltové směsi											
		1,0-0,2-2 POTRUBÍ UMYVADL						0,40					
53	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny					j m2	3,57	250,00	252,63	639,87	892,50	RTS II / 2022
		včetně výztužné sítě a šterkového tmelu Baumit											
		0,8-1,25						STĚNA KLOZETU					
		0,2*2*2						dozdivka na wc					
		0,6*2+0,95*0,6						otvor do sprchy					
54	612425931RT2	Oμίtka vápenná vnitřního ostění - štuková					j m2	2,60	170,00	137,52	304,48	442,00	RTS II/2022
		s použitím suché maltové směsi											
		0,5*2						sprcha					
		0,5*2+0,3*2						WC					
55	612421615R00	Oμίtka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená					m2	27,14	180,00	810,11	4 075,09	4 885,20	RTS II / 2022

		127,14	STĚNY PO OBKLAD		27.14	r :			627,15	2 911,55	3 538,70	
56	63	63245100OVL	Podlahy a podlahové konstrukce Potěr plskocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm		m2	1,81	480,00	627,15	241,13	868,28	VLASTNÍ	
			RYCHLE ZRAJICI BETON SCHNELL* 1.335*1,355			1,81						
57	63	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. DO 8 cm		m3	1,81	820,00	0,00	1 483,31	1 483,31	RTS II / 2022	
			1.80892			1,81						
58	63	631319181R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 5 - 8 cm		m3	1,90	625,00	0,00	1 187,11	1 187,11	RTS II / 2022	
			1.80892*1.05			1,90						
59	64	642944121RU2	Výplně otvorů Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2		kus	1,00	3 450,00	2 345,89	1 104,11	3 450,00	RTS III/2022	
			včetně dodávky zárubně 6'00 x 1970 x 150 mm									
			1			1,00						
			I' jf171:1 Izolace proti vodě					7 340,99	4 739,96	12 080,95		
60	71	711212000RT1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.		m2	13,91	110,00	380,61	1 150,03	1 530,64	RTS II/2022	
			ASO-Unigrund (fa Schömburg) 1.355*2,2*2+1.335*2,2*2									
			1.355*1.335									
			0,9*0,3									
61	71	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka proti vlhkosti, tl. 2mm Aplikace pomocí válečku nebo štětky ve dvou vrstvách.		m2	13,91	550,00	4 842,54	2 810,66	7 653,21	TTS II / 2022	
			13.91492			13,91						
62	71	711212601RT1	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna, stěna - stěna š 120 mm		m	14,78	145,00	1 456,84	686,26	2 143,10	RTS II/2022	
			2,2*4+1.335*2+1.355*2+0,3*2									
63	71	711212602RT1	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna ASO Dichtband-2000-Ecken vnější, vnitřní roh		kus	2,00	250,00	428,80	71,20	500,00	RTS II / 2022	
			2			2,00						
64	71	711212621RT1	Těsnění prostupů těsnící manžetou ADF®-Rohmansche (fa Schömburg)		kus	1,00	254,00	232,19	21,81	254,00	RIS II / 2022	
			721 Vnitřní kanalizace					4 616,49	2 487,51	7 104,00		
65	72	721210812R00	Demontáž podlahové vpusti									
66	72	721220801ROO	Demontáž zápachové uzávěrky do DN 70		kus	2,00	54,00	0,00	108,00	108,00	RTS II/2022	
			1*1			2,00						
67	72	721213224R00	Zlab odtokový nerez s roštem, dl. 950mm VČ. IZOLAČNÍ MANŽETY		kus	1,00	4 468,00	3 994,88	473,12	4 468,00	RIS I / 2022	
68	72	721194106R00	Vyvedení odpadních výpustek D 63 x 1,8		kus	1,00	125,00	0,00	125,00	125,00	RTS II/2022	
69	72	721194109ROO	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3		kus	1,00	155,00	0,00	155,00	155,00	RTS II / 2022	
70	72	721170906ROO	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 63		kus	1,00	175,00	50,73	124,27	175,00	RTS II / 2022	
71	72	721170965ROO	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110		kus	1,00	650,00	133,61	516,39	650,00	RTS III/2022	
72	72	721170962ROQ	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC do D 63		kus	1,00	455,00	108,80	346,20	455,00	RTS II / 2022	
73	72	721171219R00	Trubka pro připojení WC, HL202G, D 110 mm		kus	1,00	433,00	326,64	106,36	433,00	RTS III/2022	
74	72	721290111ROO	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm		m	1,00	65,00	1,83	63,17	65,00	RTS III/2022	
75	72	721300922RQ0	Pročištění ležatých odpadních potrubí		m	5,00	45,00	0,00	225,00	225,00	RTS II / 2022	
			Vnitřní vodovod					492,65	3 254,35	3 747,00		
76	72	722190401ROO	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15		kus	5,00	75,00	0,00	375,00	375,00	RTS III/2022	
			2+2+1									
			umyvadla + wc				5,00					
77	72	722170801ROO	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32		m	5,00	35,00	0,00	175,00	175,00	RTS III/2022	
			2*1*2+1				5,00					
78	72	722171912R00	Odfíznutí plastové trubky D 20 mm		kus	5,00	35,00	0,00	175,00	175,00	RTS II/2022	
			2*2+1				5,00					
79	72	722172311ROO	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.		m	5,00	197,00	272,66	712,34	985,00	RTS II/2022	
			2*2*1+1				5,00					
80	72	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 20 mm,vodovod		kus	5,00	125,00	0,00	625,00	625,00	RTS I / 2022	
			5				5,00					
81	72	722172962R00	Vsaz.odboč.do plast.potrubí polyf.D 20 mm, vodovod		kus	5,00	85,00	35,81	389,19	425,00	RTS II / 2022	
			5				5,00					

82	722179191ROO	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,00	350,00	0,00	350,00	350,00	RTS II / 2022
83	722220121ROO	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2"	pár	2,00	74,00	74,73	73,27	148,00	RTS II / 2022
		1*1	UM	2,00					
84	722220111ROO	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2"	kus	1,00	74,00	36,80	37,20	74,00	RTS II / 2022
		2*2*1+1		1,00					
85	722290234ROO	Propiach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	5,00	45,00	12,06	212,94	225,00	RTS II / 2022
		2*2*1+1		5,00					
86	72229Q226ROO	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 mm	m	5,00	38,00	60,59	129,41	190,00	RTS II / 2022
		725				26 154,96	8 586,04	34 741,00	
87	725210821ROO	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00	185,00	0,00	370,00	370,00	RTS II/2022
		1*1		2,00					
88	725210984R00	Odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	1,00	48,00	0,00	48,00	48,00	RTS II / 2022
		1		1,00					
89	725840851ROO	Demontáž baterie sprch.diferenciální G 5/4x6/4	kus	1,00	48,00	0,00	48,00	48,00	RTS II / 2022
		1	ISPRCHA	1,00					
90	72529900VL	Demontáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	kus	5,00	48,00	0,00	240,00	240,00	VLASTNI
		2*1+1+1		5,00					
91	725299101ROO	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	7,00	154,00	139,98	938,02	1 078,00	RTS II / 2022
		2+2+1+2		7,00					
92	1725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00	245,00	0,00	245,00	245,00	RTS II / 2022
		1		1,00					
93	725119306RCIO	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,00	2 545,00	598,97	1 946,03	2 545,00	RTS II / 2022
94	64240063	Mísa klozetová závěsná LYRA Plus bílá hl. 490 mm	kus	1,00	3 755,00	3 755,00	0,00	3 755,00	RTS II / 2022
95	551674064	Sedátko klozetové s poklopem bílé, pomalusklopné	kus	1,00	967,00	967,00	0,00	967,00	RTS II / 2022
96	725292061ROO	WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu	soubor	1,00	685,00	625,42	59,58	685,00	RTS II / 2022
97	55149023	Dávkovač tek. mýdla nerez SLZN 07 obsah 0,5 l	kus	2,00	1 123,00	2 246,00	0,00	2 246,00	RTS II / 2022
		2		2,00					
98	357VL	Zrcadlo 500x600	kus	1,00	1 145,00	1 145,00	0,00	1 145,00	VLASTNI
				1,00					
99	424VL	Háček nerez - dvojháček	kus	2,00	88,00	176,00	0,00	176,00	VLASTNI
100	7252920VL	Zpět. MTZ zásobníku na toaletní papír	soubor	1,00	485,00	0,00	485,00	485,00	VLASTNI
101	725849201TOO	Montáž sprchové baterie s pevnou výškou	kus	1,00	248,00	50,50	197,50	248,00	RTS II / 2022
102	55145416	Baterie sprchová nástěnná se stavitelným příslušenstvím	kus	1,00	1 647,00	1 647,00	0,00	1 647,00	RTS II / 2022
103	725219401T00	Montáž umyvadla na šrouby do zdiva	kus	1,00	685,00	102,21	582,79	685,00	RTS I / 2022
				1,00					
104	64217304	Umyvadlo LYRA Plus s otv. bater. 500x410x185 mm	kus	1,00	2 756,00	2 756,00	0,00	2 756,00	RTS II / 2022
				1,00					
105	725829301ROO	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,00	355,00	12,08	342,92	355,00	RTS II / 2022
				1,00					
106	55145411	Baterie umyvadlová stojánková TC.4001	kus	1,00	862,00	862,00	0,00	862,00	RTS II / 2022
				1,00					
107	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj, trubičky TE 66 G 1/2	soubor	2,00	105,00	109,50	100,50	210,00	RTS II / 2022
		2		2,00					
108	725820801ROO	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00	245,00	0,00	245,00	245,00	RTS II / 2022
		1		1,00					
109	725820000VL	Demontáž baterie termostatické, senzorové	soubor	1,00	355,00	0,00	355,00	355,00	VLASTNI
				1,00					
110	725849302ROO	Montáž držáku sprchy	kus	1,00	45,00	13,22	31,78	45,00	RTS II / 2022
111	725249106R00	Montáž sprchových dveří	soubor	1,00	2 500,00	149,07	2 350,93	2 500,00	RTS II / 2022
		1		1,00					
112	55484471 A	Dveře sprchové posuvné, tvrz. bezp. sklo MLEČNÉ, AL rám 90	kus	1,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	RTS II / 2022
				1,00					
726		Instalační prefabrikáty							
113	726211321R00	Modul-WC Duofix, UP320, h 112 cm	soubor	1,00	7 956,00	7 142,36	813,64	7 956,00	RTS II / 2022
114	28696714	Deska ovládací WC pro ovlád. zepředu - 2 tlačítka (3,5 a 6-91), bílá	kus	1,00	2 124,00	2 124,00	0,00	2 124,00	RTS I / 2022
733		Rozvod potrubí	»			2 256,08	4 865,92	7 122,00	
115	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	4,00	156,00	136,07	487,93	624,00	RTS II / 2022

		2*2			4,00								
116	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m		11,00	156,00	285,63	1 430,37	1 716,00	RTS II / 2022			
		2*2+1,5*2+2*2			11,00								
117	733123114R00	Příplatek za zhotovení přípojek do D 31,8 x 2,6 mm	kus		6,00	153,00	0,00	918,00	918,00	RTS II / 2022			
		2*3			6,00								
118	733161902ROO	Propojení měděného potrubí vytápění D 15 mm	kus		6,00	248,00	274,53	1 213,47	1 488,00	RTS II / 2022			
		2*3			6,00								
119	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m		14,40	165,00	1 559,85	816,15	2 376,00	RTS II / 2022			
		2,4*2*3			14,40								
	734	Armatury					4 849,07	479,93	5 329,00				
120	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostatická	kus		3,00	1 450,00	3 983,82	366,18	4 350,00	RTS II / 2022			
		Heimeier hlavice K 6000-00											
		1+2		wc+koup		3,00							
121	734226122RT2	Ventil term.rohový.vnitř.z.Heimeier STANDARD DN 15	kus		2,00	268,00	466,70	69,30	536,00	RTS II / 2022			
		s termostatickou hlavici Heimeier K											
		1+1		žebříky		2,00							
122	734266212ROO	Šroubení reg.rohové,vnitř.z.Heimeier Řegulux DN 15	kus		2,00	142,00	255,55	28,45	284,00	RTS II/2022			
		1+1		žebříky		2,00							
123	734266426ROO	šroubení uz.dvour.s vyp.rohov.Heimer Vekolux DN15	kus		1,00	159,00	143,00	16,00	159,00	RTS II / 2022			
					1,00								
	735	Otopná tělesa					9660,69	8 776,31	18 437,00				
124	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus		2,00	2 550,00	462,24	4 637,76	5 100,00	RTS II / 2022			
					2,00								
125	541321095	KORALUX LINEAR CLASSIC - 1500 500	kus		2,00	2 844,00	5 688,00	0,00	5 688,00	RTS II / 2022			
		1+1			2,00								
126	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2		30,00	25,00	0,00	750,00	750,00	RTS II / 2022			
		30			30,00								
127	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2		30,00	35,00	0,00	1 050,00	1 050,00	RTS II / 2022			
128	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus		4,00	25,00	0,00	100,00	100,00	RTS II / 2022			
					4,00								
129	735159111R00	Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm	kus		1,00	2 550,00	663,16	1 886,84	2 550,00	RTS II / 2022			
130	48457355	Těleso otopné deskové Radik Klasik typ 10 VK výška 500 mm, délka 400 mm	kus		1,00	2 844,00	2 844,00	0,00	2 844,00	RTS II / 2022			
131	735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles jednořadých	kus		1,00	355,00	3,29	351,71	355,00	RTS II / 2022			
	766	Konstrukce truhlářské					1 558,00	345,00	1 903,00				
132	766661112R00	Montáž dveří do zárubně.oteviravých 1 kř.do 0,8 m	kus		1,00	200,00	0,00	200,00	200,00	RTS II / 2022			
		1		WC		1,00							
133	61160110	Dveře vnitřní fólie KLASIK plně 1kř 60x197 bílé	kus		1,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	RTS II / 2022			
					1,00								
134	766670021ROO	Montáž kliky a štítku	kus		1,00	145,00	0,00	145,00	145,00	RTS II / 2022			
135	54914628	Dveřní kování Cr. zevnitř madélko místo klíče	kus		1,00	458,00	458,00	0,00	458,00	RTS II / 2022			
					1,00								
	771	Podlahy z dlaždic					12681,79	7 681,44	20 363,23				
136	771101101ROO	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2		8,63	55,00	0,00	474,88	474,88	RTS II / 2022			
		1,335*1,355+0.9*0,3		SPRCHA		2,08							
		2,46*1.91+0.9*0.48		PŘEDSÍŇKA		5,13							
		0.985-1.355+0.6*0.15		WC		1,42							
137	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2		8,64	80,00	362,78	328,42	691,20	RTS II / 2022			
		penetrační nátěr Primer G											
		8.64			8,64								
138	771101116R00	Vyrovnání podkladu samonivel. hmotou tl do 30 mm	m2		8,64	170,00	0,00	1 468,80	1 468,80	RTS II/2022			
		8.64			8,64								
139	58581503	Samonivelační hmota 1,7kg/ m2/1 mm	kg		367,20	7,50	2 754,00	0,00	2 754,00	RTS II / 2022			
		1.7*25*8.64			367,20								
140	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2		8,64	80,00	362,78	328,42	691,20	RTS II / 2022			
		penetrační nátěr Primer G											
		8.64			8,64								
141	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2		8,64	580,00	1 141,98	3 869,22	5 011,20	RTS II / 2022			
		8.64			8,64								

