

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	III/11318 Struhařov-Jevany	Objednatel:	KSUS Středočeského kraje příspěvková organizace	IČ/DIČ:	00066001-CZ00066001
Druh stavby:	Oprava krajnice	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	CMS Říčany III/11318	Zhotovitel:	ZKP Kladno s.r.o.	IČ/DIČ:	47545445/CZ47545445
Termín výstavby	2022	ZO za KSUSK	Salač Radek	Podpis ZO:	
Zdroj financování:	Běžná údržba	Zpracoval:	Kratochvíl Vladimír,CMS Říčany	Datum:	21.11.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	323 200,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		323 200,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
Základ 0%		0,00				
Základ 15%		0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	323 200,00
Základ 21%		323 200,00	DPH 21%	67 872,00	Celkem včetně DPH	391 072,00

