

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 221115
Stavba: Březová 134 - výměna kotle za elektrokotel

KSO:
Místo: Karlovy Vary/Březová 134, byt Poula

CC-CZ: 221115
Datum: 15. 11. 2022

Zadavatel:
SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

IČ: 46887261
DIČ: CZ46887261

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			298 185,30
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přenesená 21,00%	0,00	0,00
	sníž. přenesená 15,00%	298 185,30	0,00

Cena s DPH	v	CZK	298 185,30
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 221115

Stavba: Březová 134 - výměna kotle za elektrokotel

Místo: **Karlovy Vary/Březová 134, byt Poula**

Datum: 15. 11. 2022

Zadavatel: SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

Projektant:

Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSC 350 02

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		298 185,30	298 185,30
221115	Březová 134 - výměna kotle za elektrokotel	298 185,30	298 185,30

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3214948

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e1410102-82cd-4a20-8fc2-ca98796337c0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.12.2022 14:32:00



856f07e7-2d46-4925-a536-6bfe3d72a080