

Příloha č. 1

Smlouvy č. 1576/B1/2022

Příjemce: *Obec Šebetov*
Název akce: *Stavební úpravy hlavní křižovatky v Šebetově*
ISPROFOND: *5627510230*
Číslo žádosti: *113/2019*

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
SO 101 - Chodník směr Vanovice			
8	Založení trávníku	2 250,00	2 722,50
10	Rozprostření ornice	1 350,00	1 633,50
11	Zalítí rostlin	464,40	561,92
12	Směs travní	324,00	392,04
13	Ornice	3 150,00	3 811,50
SO 102 - Chodník v lokalitě "Kapouňata"			
6	Založení trávníku	1 750,00	2 117,50
8	Rozprostření ornice	1 050,00	1 270,50
9	Zalítí rostlin	361,20	437,05
10	Směs travní	252,00	304,92
11	Ornice	2 450,00	2 964,50
26	Odstranění drátěného pletiva	3 200,00	3 872,00
SO 102 - Autobusová zastávka směr Jevíčko			
33	Odstranění drátěného pletiva	1 945,34	2 353,86
SO 104 Přechod pro chodce			
6	Založení trávníku	225,00	272,25
8	Rozprostření ornice	135,00	163,35
9	Zalítí rostlin	46,44	56,19
10	Směs travní	32,40	39,20
11	Ornice	315,00	381,15
SO 105 Chodníky			
11	Založení trávníku	4 560,00	5 517,60
13	Rozporstření ornice	2 736,00	3 310,56
14	Zalítí rostlin	941,18	1 138,83
15	Směs travní	656,64	794,53
16	Ornice	6 384,00	7 724,64
50	Odstranění schodiště u ZŠ	6 100,61	7 381,74
51	Odstranění schodišťových stupňů	806,00	975,26
Vedlejší rozpočtové náklady - křižovatka Šebetov			
1	Vytyčení stavby	4 000,00	4 840,00
2	Vytyčení IS	2 000,00	2 420,00
6	Průzkumné práce	5 000,00	6 050,00
10	Dokumentace skutečného provedení stavby	6 000,00	7 260,00
Nasvětlení přechodu			
17	Vyhotovení PD	500,00	605,00
19	Doprovod a spolupráce s RT	100,00	121,00
22	Spolupráce s investorem	750,00	907,50

23	Měření intenzity osvětlení	500,00	605,00
Nasvětlení místa pro přecházení			
	celý oddíl	90 421,00	109 409,41
Dle příjemce			
SO 103	Parkovací záliv	223 747,59	270 734,58
SO 105-02	Oplocení	16 171,22	19 567,18
SO 105-03	Přístřešek pro cestující	105 311,20	127 426,55
SO 105-04	Vodorovné značení	30 326,90	36 695,55
SO 106	Parkovací plochy	1 159 609,04	1 403 126,94
SO 107	Rozšíření silnice III/3744	615 764,28	745 074,78
1	VRN - NN	86 000,00	104 060,00
SO 102-02	Oprava povrchu silnice	233 694,60	282 770,47
SO 102-03	Oplocení	16 277,81	19 696,15
SO 102-04	Podezdívka	60 939,70	73 737,04
			0,00
	vícepráce		104 196,80
Celkem neuznatelné náklady			3 369 501,05

Pozn.:

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	2 523 966,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo (Kč):	6 338 873,43
Celkové uznatelné náklady (Kč):	2 969 372,38
Maximální možný příspěvek (zaokr. na Kč dolů):	2 523 966,00
Maximální možný příspěvek v % :	84,99%
Minimální vlastní podíl v %:	15,01%
Minimální vlastní podíl v Kč:	445 406,38

Zpracoval:

Dne: 8.11.2022