

Objednavatel: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111

OBJEDNÁVKA č.: C203020045**Fakturační adresa:**Rašínovo nábřeží 42,
128 00 Praha 2

RAM spol. s.r.o.

15

273 71 Beřovice-Beřovice

Adresa dodání:

ÚZSVM - ÚP Střední Čechy

Rašínovo nábřeží 390/42

128 00 Praha 2

IČ: 26129256 , DIČ: CZ26129256

Dodavatel: 0110103071

Dne: 30.11.2022

Vystavil: Ing. Martina Masnicová

Telefon: +420 225 776 563

Předmět objednávky**Předp.cena(Kč)**

1 Jedn.výk.

Objednáváme u Vás opravu systémů ochrany před bleskem stavby č.p. 122, č.p. 242 a č.p. 243 v ul. Pod Kostelíčkem v obci Liběchov, které nejsou podle zpráv o revizi hromosvodu schopny spolehlivého provozu dle ČSN a jejich následnou revizi se zpracováním revizní zprávy.

Požadujeme:

" provedení opravy a zaslání revizní zprávy do 16. 12. 2022 (pozn.: v případě, že nelze provést v požadovaném termínu, bude objednávka stornována)

" splatnost faktury 21 dní,

" revizní zprávu ve dvou vyhotoveních,

" provedení opravy a revize, vč. revizní zprávy za nejvýše přípustnou cenu díla dle podaných cenových nabídek ze dne 18. 10. 2022 vč. DPH.

Dohodnutá cena díla za veškeré práce a materiál vztahující se k opravě, revizi hromosvodu, revizní zprávě:

" Pod Kostelíčkem č. p. 243 - 36 319 Kč,

" Pod Kostelíčkem č. p. 242 - 36 455 Kč,

" Pod Kostelíčkem č. p. 122 - 57 448 Kč,

tj. celkem 130 222 Kč.

Nevyhovující zprávy o mimořádné revizi hromosvodu Vám byly již zaslány. Hromosvody jsou umístěny na 2 domech typu Okál TL-4 a 1 domě zděném. Ke stavbám nemáme doklady k dřívějším revizím ani k výchozí revizi, ani projekt hromosvodu, stavby jsou v uzavřeném areálu (nutná přítomnost našeho pracovníka- tel. 225 776 869 Ing. Jana Horácková).

Převzme:

Schválil: RNDr. Miroslav Šimon

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky**Na faktuře uvádějte, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČ !***Požadujeme 21 denní lhůtu splatnosti*