


OBJEDNÁVKA

číslo objednávky:



NMNMSML20220471

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<p>Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900 zastoupené Bc. Jaroslavem Lemperou, místostarostou Bankovní spojení : 1224751/0100 Kontaktní osoba: Petr Gabriel Tel.: +420 770 172 138 e-mail: petr.gabriel@meu.nmmn.cz</p>	<p>TS služby s.r.o. Soškova 1346 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 25509187, DIČ: CZ25509187 zastoupené Ing. Ondřejem Šanderou, jednatelem zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spis. zn.: C 28680 Bankovní spojení: 27-1295630257/0100 Kontaktní osoba: Ing. Ondřej Šandera Tel.: +420 778 498 334 e-mail: ondrej.sandera@ts.nmmn.cz</p>

1. Specifikace zboží/služeb:

objednáváme u vás provedení díla **zhotovení základové desky pro umístění nádrží** podle projektové dokumentace „Změna způsobu vytápění MŠ Žďárská“, zpracované Ing. Jindřichem Čudou, Nová 378/29, 591 02 Žďár nad Sázavou v 11/2022. PD bude dodavateli předána při podpisu objednávky.

2. Termín a místo dodání:

Termín realizace: dílo bude dokončeno a předáno nejpozději do 23.12.2022.

Místo dodání: Nové Město na Moravě, Mateřská škola, Žďárská 70 (dle PD)

3. Cena:

Na základě cenové nabídky dodavatele ze dne 25.11.2022 činí cena díla **60 700,28 Kč bez DPH**.

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MF ČR ze dne 09.11.2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších změn a doplňků.

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Faktura po dokončení a převzetí díla, splatnost faktury 30 dnů.

5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):

Záruční doba v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen provádět práce plynule, bez zbytečných průtahů, zdržení a přestávek.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s touto objednávkou.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním této objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tuto objednávku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření, odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Objednatel i dodavatel shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.

Tuto objednávku je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných Dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.

Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě, přijatým na její 55. schůzi, konané dne 11. 6. 2018, bod bodem č. 38/55/RM/2018.

Obě strany prohlašují, že ustanovení této objednávky byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

Tato objednávka se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel tři stejnopisy a jeden stejnopis je určen pro potřeby dodavatele.

Příloha č. 1 této objednávky - cenová nabídka dodavatele ze dne 25.11.2022

v Novém Městě na Moravě
dne 5. 12. 2022

podpis objednatele:

[Redacted signature]



Starosta

Potvrzuji přijetí objednávky:

v Novém Městě na Moravě
dne 5. 12. 2022

podpis dodavatele: **TS služby s.r.o.**
Soškova 1346

592 31 Nové Město

☎ 566 594 400 DIČ

[Redacted signature]

Ing. Ondřej Šandera, jednatel

Stavební rozpočet

Název stavby: **Instalace propan - butanových nádrží v areálu MŠ** Doba výstavby: Objednatel:
 Druh stavby: základová deska Začátek výstavby: 25.11.2022 Projektant:
 Lokalita: Mateřská škola, Žďárská 70, Nové Město na Moravě Konec výstavby: Zhotovitel:
 JKSO: Datum zpracování: 25.11.2022 Zpracoval:

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	2 563,13	2 563,13		0,0000
1	121100001RAB	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení	m3	7,2	355,99	0,00	2 563,13	2 563,13	0,0000	0,0000
	18	Povrchové úpravy terénu				19,98	493,09	513,07		0,0001
2	181300010RAC	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm	m2	3,6	142,52	19,98	493,09	513,07	0,0000	0,0001
	27	Základy				40 426,09	17 197,99	57 624,08		15,6439
3	273320040RAC	Základová deska ŽB z betonu C 20/25, vč. bednění	m3	4,2	13 720,02	40 426,09	17 197,99	57 624,08	3,7247	15,6439

Celkové náklady: **60 700,28 Kč**

