

Objednávka dle rámcové smlouvy MV-50113-150/VZ-2015,

uzavřené s dodavatelem, RICOH Czech Republic s.r.o., Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4, IČO 48117820, DIČ CZ48117820,
schránky : kydsbry

ID datové

Číslo jednací objednatele:

62-2-8625/2022

a) Identifikace objednatele:

Objednatel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupená:

Kontaktní osoba:

Email, tel:

Kontaktní osoba za fakturaci:

Email, tel:

Česká republika-Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Zubatého 1, 614 00 Brno-sever

70884099

CZ70884099

Česká národní banka, pobočka Brno číslo účtu: 10039881/0710

plk. Ing. Jiří Pelikán, krajský ředitel HZS Jmk



b) Specifikace objednávky:

Jedná se o prodloužení stávající objednávky 62-2-7695/2021, uplatněné v NEN pod číslem N006/21/V00018253. Umístění již dodaných strojů je uvedeno v příloze č. 1 - instalace

c) Rozsah/množství objednaných služeb

Tisková zařízení:

Označení dle RS	Typ zařízení	Identifikační terminál - KS	Počet ks strojů	Stránek čb	Cena za stránku	Stránek bar	Cena za stránku	Cena celkem	Cena celkem v Kč s DPH
TA4Č	KYOCERA P2040	nelze objednat	4	200	0,535 Kč	x	x	2 140,00 Kč	2 589,40 Kč
TA4B	KYOCERA P6230	nelze objednat		200	0,643 Kč	200	1,607 Kč	- Kč	- Kč
MFZA4Č	KYOCERA M3145		6	1 000	0,578 Kč	x	x	17 340,00 Kč	20 981,40 Kč
MFZA4B	RICOH IM C300		4	700	0,546 Kč	800	1,178 Kč	26 492,00 Kč	32 055,32 Kč
MFZA3Č	RICOH MP 2555SP			3 000	0,461 Kč	x	x	- Kč	- Kč
MFZA3B	RICOH IM C2500		5	2 000	0,536 Kč	4 000	0,964 Kč	123 200,00 Kč	149 072,00 Kč
MFZA3BF	RICOH IM C2500 +			2 000	0,536 Kč	3 000	0,964 Kč	- Kč	- Kč
PMFZA3B	RICOH IM C5500	Ize objednat po předchozí dohodě		10 000	0,343 Kč	10 000	0,803 Kč	- Kč	- Kč
CELKEM za tiskové služby		0	19	X	X	X	X	169 172,00 Kč	204 698,12 Kč

Stránky budou fakturovány na základě skutečně realizovaných a dle podmínek Rámcové smlouvy s rozdělením na čb a barevné stránky.

Tiskový systém:

Popis	Počet monitorovaných zařízení s terminálem	Počet monitorovaných zařízení bez terminálu	Počet zařízení mimo monitoring
Tiskový systém MyQ	15	4	

Pro implementaci tiskového systému MyQ Objednatel zajistí potřebnou součinnost, zejména dodá sever(y), kde bude MyQ instalováno.

V případě samostatné instalace MyQ bez objednání tiskových zařízení je splatnost faktury dle objednávky 4 měsíce, pokud nedojde v uvedené době k objednání tiskových zařízení. Pokud dojde k objednání tiskových zařízení ve stanovené době 4 měsíců od objednání samostatné instalace MyQ, bude tato objednávka stornována a tiskový systém MyQ bude zařazen do objednávky s tiskovými zařízeními objednatele. Při splnění uvedené podmínky (nebo pokud optimalizační projekt na základě dat z MyQ doporučí neobjednat nová zařízení a ponechat stávající) nebude dodavatel po objednateli požadovat platbu uvedenou v této objednávce.

System ServiceDesk:

Popis	Počet zařízení s on-line dohledem	Počet zařízení bez on-line dohledu
Servisní dohled	19	0

Pro implementaci on-line dohledu (MyQ nebo @Remote) Objednatel zajistí potřebnou součinnost.

Ostatní služby:

Popis	jednotka	počet	cena za jednotku	CELKEM	CELKEM Kč s DPH
Činnost pracovníka SW podpory	hodiny		1 000 Kč	- Kč	- Kč
Nadlimitní inst/deinst zařiz. A4	ks		998 Kč	- Kč	- Kč
Nadlimitní inst/deinst zařiz. A3	ks		1 950 Kč	- Kč	- Kč
CELKEM za Ostatní služby				- Kč	- Kč

CELKEM za celou objednávku bez DPH	169 172,00 Kč
CELKEM za celou objednávku včetně DPH	204 698,12 Kč

a) Místo plnění

Místa plnění nově dodávaných strojů, včetně kontaktních osob a telefonického spojení, jsou uvedena v příloze č.1.

b) Lhůty pro plnění

Dodavatel závazně potvrdí do 10 pracovních dnů od uveřejnění v NEN objednávku.

Dodavatel započne s instalací do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky v NEN.

Dodavatel dokončí instalaci do 10 pracovních dnů od zahájení instalace.

Objednatel se může s Dodavatelem dohodnout na prodloužení, nebo případném zkrácení termínu realizace.


c) Náhrada za stroje, u nichž skončil pronájem

NE uvedte platné

V případě, že nově objednané stroje nahrazují stroje Ricoh, u nichž končí pronájem dle předchozích plnění z ukončené Rámcové smlouvy, je nutné v příloze č. 2 doplnit údaje o těchto stahovaných strojích.

Doba poskytování tiskových služeb v měsících od 14.12.2022:

uvedte celé číslo



Místa instalací nových strojů u objednatelů

Doplňující údaje															
P. č. stroje	Objednatel	Útvar	Ulice + čp	Město	PSČ	Umístění (upřesnění, kancelář, číslo dveří atp.)	Přízemí / č. patra	Výtah ano/ne	Kontaktní pracovník/uživatel (převzetí stroje)	Tel. kontaktní pracovník/uživatel (převzetí stroje)	IT pracovník	Tel. IT	Email IT	Označení dle RS	Terminál MyQ (ANO/NE)
1	HZS JmK	Krajské ředitelství	Zubatého 1	Brno	614 00	podatelna 148	1NP	Ne						TA4 Č	NE
2	HZS JmK	Krajské ředitelství	Zubatého 1	Brno	614 00	Ryšavá 317	3NP	Ano						TA4 Č	NE
3	HZS JmK	Krajské ředitelství	Štefánikova 32	Brno	602 00	místnost 132	1NP	Ne						MFZA4B	ANO
4	HZS JmK	ÚO Brno město	Lidická 61	Brno	602 00	Chodba	1NP	Ne						MFZA4B	ANO
5	HZS JmK	ÚO Brno město	Zaoralova 3	Brno	628 00	Chodba	2NP	Ne						MFZA3B	ANO
6	HZS JmK	ÚO Brno město	Bauerova (S. brána BVV)	Brno	603 00	Chodba	1NP	Ne						MFZA4Č	ANO
7	HZS JmK	ÚO Brno Venkov	Cihlářská 1	Tišnov	666 03	Žilová, Nemcová	1NP	Ne						TA4 Č	NE
8	HZS JmK	ÚO Brno Venkov	Nám. Míru 759	Židlochovice	667 01	chodba	1NP	Ne						MFZA4Č	ANO
9	HZS JmK	ÚO Brno Venkov	Wolkerova 142	Rosice	665 01	VD	1NP	Ne						MFZA4Č	ANO
10	HZS JmK	ÚO Vyškov	Hasičská 425/2	Vyškov	682 01	Budova A, chodba	2NP	Ne						MFZA4Č	ANO
11	HZS JmK	ÚO Vyškov	Hasičská 425/2	Vyškov	682 01	Budova B, chodba	1NP	Ne						MFZA4B	ANO
12	HZS JmK	ÚO Vyškov	Sovětská 758	Bučovice	685 01	Chodba	1NP	Ne						MFZA4Č	ANO
13	HZS JmK	ÚO Vyškov	Malinovského 986	Slavkov	684 01	VD	1NP	Ne						MFZA4Č	ANO
14	HZS JmK	ÚO Blansko	Poříčí 22	Blansko	687 01	Chodba u schodiště	2NP	Ne						MFZA3B	ANO
15	HZS JmK	ÚO Znojmo	Pražská 3873/59b	Znojmo	669 02	Chodba ÚO	1NP	Ne						MFZA3B	ANO
16	HZS JmK	ÚO Břeclav	Smetanovo nábřeží 13	Břeclav	690 02	stará budova, chodba	2NP	Ne						MFZA4B	ANO
17	HZS JmK	ÚO Břeclav	Smetanovo nábřeží 13	Břeclav	690 02	Nová budova, VD, VČ	1NP	Ne						TA4 Č	NE
18	HZS JmK	ÚO Břeclav	Smetanovo nábřeží 13	Břeclav	690 02	Nová budova, chodba	2NP	Ne						MFZA3B	ANO
19	HZS JmK	ÚO Hodonín	Tř. brí Čapků 3	Hodonín	695 03	Chodba u schodiště	3NP	Ne						MFZA3B	ANO

Jedna se o stavající umístění TZ na základě smlouvy 62-2-7695/2021. Nová zařízení nebudou instalována.

