Vera: 0722/2022
Ginis: S/2022/

SMLOUVA O DiLO é&. 84/2022/0MM

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni
pozdéjSich predpis

1. Smluvni strany

Objednatel:

Mésto Kopfivnice

Adresa: Stefanikova 1163/12, 742 21 Kopfivnice

Zastoupeno: Ing. Adamem OndraSikem, vedoucim odboru majetku
IC: 00298077

DIC: CZ00298077

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

(dale jen ,objednatel”)

Zhotovitel:

JAPSTAV MORAVA s r.o.

Adresa: Lubina 449, 742 21 Kopfivnice

Zastoupeno: Zdenék Jenis, jednatel spolecnosti

IC: 25824783

DIC: CZ25824783

Zapsan v OR u Krajského soudu v Ostravé, oddil C, viozka 19654

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

(dale jen jako ,zhotovitel®)

2. Zakladni ustanoveni

1.  Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozdé&jSich pfedpist (dale jen ,obCansky zakonik®). Prava a povinnosti touto
smlouvou neupravené se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v €l. 1. této smlouvy a taktéz opravnéni
k podnikani jsou v souladu s pravni skute€nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni
strany se zavazuji, ze zmény dotéenych udaji oznami bez prodleni druhé smluvni
strané.

3. Zhotovitel prohlaSuje, Ze je osobou schopnou odborného vykonu pfi provadéni dila
a ze je schopen jednat se znalosti a peclivosti, ktera je s jeho odbornym zaméfenim
spojena ve smyslu § 5 ob&anského zakoniku.
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3. Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svlj naklad a nebezpedi
pro objednatele dilo, a to stavbu ,Oprava vodovodni pfipojky od vodomérné Sachty
u ucilisté k objektu restaurace“ vrozsahu dle polozkového rozpoctu, ktery tvofi
pfilohu &. 1 této smlouvy

(dale takeé ,dilo" nebo ,stavba®)

Objednatel si vyhrazuje pravo podobu jednotlivych praci a dodavek uvedenych
v polozkovém rozpoctu upresnit pred jejich provedenim. Zhotovitel je povinen pred
realizaci konkrétnich polozek uvedenych v polozkovém rozpoctu toto konzultovat
s osobou opravnénou jednat za objednatele ve vécech technickych. Ugelem tohoto
ujednani je konkretizace podoby dila jiz pfi jeho provadéni tak, aby podoba dila
odpovidala potfebam objednatele. Konkretizaci polozek nemlze dojit ke zméné
poloZkového rozpoctu stavby. Pro pfipadnou zménu polozkového rozpocétu (viceprace
a meénéprace) musi byt uzavfen prislusny dodatek k této smlouvé.

Soucasti dila je také:

Vyty€eni vSech inzenyrskych siti, v€etné vyjadfeni zajisténi jejich spravcu, které
mohou byt realizaci stavby.
Zajisténi vyjadreni dotenych organd statni spravy.
Zajisténi informovanosti dot€enych osob o harmonogramu realizace stavby.
V pripadé potieb energii (el. energie, voda) si tyto zajisti a uhradi zhotovitel sam.
Uhrada veskerych spravnich poplatk(i souvisejicich s plnénim pfedmétu dila.
Zajisténi instalace pfechodného dopravniho znaéeni po celou dobu provadéni dila —
za prechodné dopravni znaceni a jeho funkci nese po celou dobu provadéni dila
plnou zodpovédnost zhotovitel.
Zabezpeceni stavenisté po celou dobu provadéni dila.
Uvedeni veskerych ploch dotéenych stavebni €innosti do puvodniho stavu — zelené
plochy, komunikace, soukromé pozemky, vefejna prostranstvi, atd.
Po dokonceni stavby pfeda zhotovitel objednateli minimalné tyto doklady:
o doklady od pouzitych materialtl — 1 x v tisténé podobé
originaly listu stavebniho deniku
doklady od provedené likvidace odpadl — 1 x v tisténé podobé
doklady od provedenych zkousek
doklady od provedenych kontrol inzenyrskych siti pfed jejich znovuzakrytim
o geodetické zaméfeni skute€ného stavu v tisténé i v digitalni podobé
Zhotovitel po celou dobu provadéni praci zodpovida za dodrzovani zasad
bezpecnosti prace, protipozarnich opatfeni (dle patficnych zakonl) a za proSkoleni
svych pracovniku v téchto oblastech.
Likvidaci a odvoz demontovaného a nepotfebného materialu na skladku a poplatek
za skladku, ktery je soucasti ceny dila dle €l. 5 odst. 1 této smlouvy.
Zhotovitel je povinen zajistit ochranu movitého a nemovitého majetku tak, aby
béhem stavebni Cinnosti ani jejim nasledkem nedoSlo k jeho poskozeni. V této
souvislosti odpovida zhotovitel v pIném rozsahu za Skody na majetku.
V pfipadé nutnosti vybudovani zafizeni staveniSté nebo vyuziti vefejného
prostranstvi (navazka materialu, odvoz odpadu, atd...), nutnosti zajisténi zvlastniho
uzivani komunikaci nebo omezeni jejich provozu je povinen zhotovitel projednat toto
omezeni s prislusnym spravnim organem, zajistit vydani pravomocného rozhodnuti
a uhradit veskeré s touto €innosti souvisejici spravni poplatky, apod.
Dodrzeni veskerych platnych pfedpist a norem.

o O O O
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- Po dokonceni stavby i v prub&hu stavby zajisti zhotovitel uklid (pribézny uklid)
veskerych dotéenych ploch a prostranstvi.

- PFedani dotenych siti zpét jejich spravci — formou zapisu.

- Radné zabezpedeni a ohrazeni stavenisté

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy
platnymi v Ceske republice v dobé provadeéni dila. Pro provadéni dila jsou zavazné
vSechny pfislusné platné normy CSN.

Objednatel se zavazuje fadné dokonéené dilo pfevzit a zaplatit za néj zhotoviteli cenu
dle ¢l. 5 této smlouvy.

Pfipadné viceprace ¢€i ménéprace budou smluvnimi stranami pfedem sjednany
pisemnymi dodatky smlouvy. Viceprace budou zahajeny a realizovany az po uzavieni
pfislusného dodatku ke smlouvé.

4. Doba a misto plnéni
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nasledujicich terminech:

- pFepojeni objektld na novou vodovodni pfipojku a jeji zprovoznéni do 31. 12. 2022

- dokonCovaci a terénni upravy do 31. 1. 2023 (v zavislosti na vhodném pocasi
pro fadné dokonceni dila)

Vodovodni pfipojka za€ina v Sachté u objektu na ul. Komenského 1007/34 v Kopfivnici

(parc. €. 2423/5) a pokraduje pres parcely €. 2423/19, 2400/8, 2437/2, 2429, 2425 a je

ukoncéena u objektu na adrese Husova 500/34 v Kopfivnici.

5. Cena za dilo

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:

Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH

Cena za dilo v Ké 253 911,54 53 321,42 307 232,96

Danovy doklad (faktura) dle této smlouvy vystavi zhotovitel bez uvedeni DPH, vysSi
DPH doplni a pfizna (odvede) objednatel (platce) — rezim tzv. prenesené danové
povinnosti.

Cena za dilo je sjednana dle rozpoctu, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy.

Cena za dilo obsahuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejsi
naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim staveni$té a také ostatni naklady
souvisejici s fadnym a uplnym provedenim dila.

Cena za dilo sjednana dle odst. 1. tohoto ¢lanku je dohodnuta jako cena nejvySe
pfipustna a kone¢na a plati po celou dobu realizace dila. Celkova cena dila obsahuje
vSechny prace nutné k provoznimu vyuZiti a fadnému provedeni dila ve smluveném
rozsahu, coz zhotovitel garantuje.

V pfipadég, Ze objednatel pozaduje vypustit nékteré prace na dile (ménéprace), bude
cena za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladu na provedeni téch &asti dila,
které v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny
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ve vySi souctu vesSkerych odpovidajicich polozek a nakladi neprovedenych dle
rozpoctu, ktery je pfilohou &. 1 této smlouvy.

V pfipadé, ze objednatel pozaduje provést prace, které nejsou soucasti dila
(viceprace), nebo se pfi realizaci dila zjisti skute€nosti odlisné od poloZzkového
rozpocCtu nebo skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy a zhotovitel je
nezavinil a ani je nemohl pfredvidat, a tyto skute€nosti maji vliv na cenu dila, budou
naklady na tyto viceprace ucétovany podle odpovidajicich jednotkovych cen polozek a
nakladl dle polozkového rozpoctu, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy, pokud takto
nebude mozné cenu urdit pak dle cenové soustavy URS platné v dobé& uzavieni
pfislusného dodatku, a to ve vysi 90% téchto cen.

Pfipadné zmény ceny dila budou smluvnimi stranami vzdy sjednany pisemnymi
dodatky této smlouvy.

6. Platebni podminky

Cena za dilo bude zhotovitelem vyuétovana po prfedani a prevzeti dila bez vad a
nedodélkl, nebude-li takto pfedano, pak po odstranéni vSech vad a nedodélkl
vyplyvajicich ze zapisu o predani a prevzeti dila, a to danovym dokladem, tedy
fakturou zaslanou do sidla objednatele, pficemz splatnost faktury bude Cinit nejméné
15 dni od jejiho dorugeni objednateli.

Soucasti faktury vystavené zhotovitelem bude objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Bez tohoto soupisu je faktura neuplna.

Nebude-li faktura obsahovat zakonem stanovené nalezitosti nebo bude-li chybné
vyucétovana cena, je objednatel opravnén vadnou fakturu vratit zhotoviteli bez
zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracené faktufe (na titulni strané) vyznaci objednatel
ddvod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel
vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet plvodni Ihdta splatnosti. Nova Ihita
splatnosti bézi opét ode dne dorueni nové vyhotovené (zhotovitelem opravené)
faktury.

Objednatelem nebudou poskytovany zalohy.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odeslani pfislusné cCastky z uctu
objednatele.

7. Stavenisté

Objednatel prfeda stavenisté zhotoviteli do 10 pracovnich dnl od podpisu této smlouvy,
o pfedani stavenisté bude mezi smluvnimi stranami sepsan a podepsan zapis. Zapis
o pfedani stavenisté se stane nedilnou soudasti stavebniho deniku. Stavebni prace
budou zahajeny do péti pracovnich dnu od prevzeti stavenisté zhotovitelem.

Obvod stavenisté je vymezen situaci stavby a polozkovym rozpoétem. Pokud bude
zhotovitel pro realizaci dila potfebovat vétSi prostor, zajisti si jej na vlastni naklady
vlastnim jménem.

Zafrizeni staveniSté zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, polozkovym
rozpo¢tem pfedanym objednatelem a s pozadavky objednatele.

Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu a odstrarfiovat
odpady a necistoty, vzniklé jeho pracemi. Déle je Zhotovitel povinen vhodné zabezpedit
stavenisté z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi svych pracovniku i tfetich osob.

Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce
technického dozoru stavebnika na stavenisti.

Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté do druhého dne od pfedani dila objednateli.
Po uplynuti této Ihaty je zhotovitel opravnén ponechat na stavenisti jen stroje, vyrobni
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zafizeni a material, potfebny k odstranéni vad a nedodélk(, se kterymi objednatel dilo
prevzal - tyto véci je zhotovitel povinen vyklidit do zahajeni jednani o pfedani a prevzeti
jim odstranénych vad a nedodélkd, které byly uvedeny v zapise o prfedani a prevzeti
dila.

O vraceni prevzatého stavenisté objednateli bude mezi smluvnimi stranami sepsan
zapis.

8. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pFevzeti stavenisté v souladu se stavebnim
zakonem a vyhlaskou MMR CR &. 499/2006 Sb., ve znéni pozdé&jich predpist, do
kterého je povinen zapisovat vSechny skute€nosti rozhodné pro plnéni smlouvy o dilo.
Zejména je povinen zapisovat udaje o &asovém postupu praci, jejich jakosti,
zddvodnéni odchylek provadénych praci od polozkového rozpoctu apod.

Stavebni denik musi byt na stavbé trvale pfistupny.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten
den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem
zapisu. Mimo stavbyvedouciho miize do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze
objednatel, jim povéfeny zastupce, osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika, a
zpracovatel poloZkového rozpoctu, nebo pfislusné organy statni spravy. Zapis ve
stavebnim deniku nenahrazuje dodatek k této smlouvé.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel, nebo jim povéfeny
zastupce, pfipadné jiné opravnéné osoby do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu
pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnd, jinak se ma za to, ze
s uvedenym zapisem souhlasi.

9. Prava a povinnosti smluvnich stran, provadéni dila
Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s objednatelem. V pfipadé zjisténi rozporu platném polozkovém rozpoctu
se skuteCnosti na stavbé je zhotovitel povinen zjisténé rozpory fesit ve spolupraci
s objednatelem, a to bezodkladné.

Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.
Kontroly pribéhu provadeéni dila:

V pribéhu provadéni dila budou konany kontrolni dny. Kontrolni dny budou svolavany
objednatelem, zhotovitel je povinen se jich zu€astnit. V pfipadé potfeby zabezpecuje
zhotovitel Uc¢ast dalSich osob zastupujicich poddodavatele. Zapis z kontrolnich dn(
zajistuje zhotovitel.

Zavéry z kontrolniho dne jsou pro obé strany bezodkladné zavazné, nemohou vsak
zmeénit ustanoveni této smlouvy.

Zhotovitel organizuje operativni porady k FeSeni neodkladnych zalezitosti, na néz
pfizve objednatele, pfipadné jiné subjekty.

Objednatel je dale opravnén kontrolovat provadéni dila prabézné. Zjisti-li objednatel,
ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a nedodrzuje pfislusna
ustanoveni smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zpisobem.

PInéni zhotovitele, které vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel
povinen nahradit bezvadnym pinénim.
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Materialy, které neodpovidaji poloZzkovému rozpoctu, nevyhovuji pfedepsanym
zkouskam nebo jsou objednatelem oznaleny za poskozené, musi byt odstranény ze
stavenisté, pfipadné i zdila (jsou-li vném jiz zabudovany nebo byly-li pfi jeho
provadéni pouzity) ve Ihaté stanovené objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedenych praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, zapisem do stavebniho deniku
a e-mailem na adresu ., @ objednatel se zavazuje dostavit ke
kontrole do 3 pracovnich dnd ode dne ucinéni vyzvy. Nedostavi-li se v uvedené Ihuté
objednatel nebo jeho zastupce ke kontrole, ma se zato, ze objednatel kontrolu téchto
praci provedl. Nevyzve-li zhotovitel objednatele vibec, je povinen na Zzadost
objednatele odkryt prace na svUj naklad.

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile az do jeho pfedani objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen provést dilo svym jménem, na vilastni odpovédnost, s potifebnou
péci, fadné, v€as a v souladu s polozkovym rozpoc¢tem.

Zhotovitel je povinen Fidit se pokyny objednatele a technického dozoru. Zhotovitel je
povinen pisemné upozornit objednatele na nevhodny pokyn mu udéleny.

Zhotovitel odpovida za bezpeCnost prace a pozarni ochranu na stavenisti od prevzeti
stavenisté do predani stavenisté. Zhotovitel nese odpovédnost puvodce odpadu.

Zhotovitel se zavazuje vést veSkerou evidenci dokladl pozadovanou pfisluSnymi
predpisy. Pfijmy z prodeje vybouranych materiald a konstrukci — druhotné suroviny
(ocel, barevné kovy, ostatni kovy a slitiny), musi byt pfijmem objednatele — finanéni
pfevod na ucet objednatele. Mnozstvi odprodanych druhotnych surovin musi byt
samostatné pribézné evidovano, objednateli pribézné dokladano vaznimi listky
odprodanych druhotnych surovin a zastupci objednatele pravidelné predkladana
k odsouhlaseni evidence mnozstvi a druhu odprodanych druhotnych surovin.

10. Predani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonenim a pfedanim
objednateli bez vad a nedodélku v misté provedeni dila. O pfedani a prevzeti dila jsou
zhotovitel i objednatel povinni sepsat zapis o pfedani a prevzeti dila. Po dokonc&eni dila
se zhotovitel zavazuje min. 3 dny pfedem objednatele prokazatelné pisemné vyzvat
k jeho prevzeti.

Objednatel pfevezme Fadné dokon&ené dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. Pfevezme-li
dilo bez vyhrad, nelze mu pfiznat pravo ze zjevné vady dila, namitne-li zhotovitel, ze
pravo nebylo uplatnéno v¢as.

Zhotovitel je povinen provest predepsané zkousky dle platnych pravnich predpist a

technickych norem. Uspé&sné provedeni téchto zkouSek je podminkou pfevzeti dila.

O predani a prevzeti dila bude sepsan zapis. Tento zapis pofidi zhotovitel a bude

obsahovat:

- oznaceni dila,

- oznaceni objednatele a zhotovitele,

- Cislo a datum uzavfeni smlouvy o dilo v€. Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd, véetné
ceny za dilo,

- datum zahgjeni a dokonCeni praci na dile,

- soupis pfipadnych vad a nedodélkd nebranicich fadnému uzivani dila a termin
jejich odstranéni,

- prohlaseni objednatele o pfevzeti nebo neprevzeti dila,

- datum a misto sepsani zapisu,

- jména a podpisy zastupcu objednatele a zhotovitele,
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- seznam pfedané dokumentace

V ramci pfedani dila pfeda zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazujici fadné
provedeni dila. VSechny doklady a listiny je zhotovitel povinen pfedat v Ceském jazyce.
Bez téchto dokladd, kterymi mimo jiné jsou:

- original listy stavebniho deniku,
- osvédceni pouzitych materialt a technickeé listy,
- doklad o likvidaci odpadd,
- evidenci odprodeje druhotnych surovin,
nebude dilo prevzato.

Objednatel pfevezme dilo i s ojedinélymi drobnymi vadami a nedodélky, které samy
o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila ani uzivani dila podstatnym
zpusobem neomezuji. Tyto drobné vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit do
10 pracovnich dni od pfedani dila, nedohodnou-li se smluvni strany pfi pfedani dila
jinak.

Po odstranéni vSech vad a nedodélki uvedenych v zapise o predani dila bude
smluvnimi stranami sepsan zapis o tom, Ze vytknuté vady a nedodélky byly
zhotovitelem odstranény.

Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo obsahuje vady a nedodélky branici
jeho fadnému uZzivani, je povinen tyto vady a nedodélky v pfedavacim protokolu
specifikovat.

11. Odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel odpovida za uplnost a funk&nost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude
odpovidat realizaénimu poloZzkovému rozpoCtu, platnym technickym normam,
standard(im a podminkam vyrobc(i a dodavateli materialti a vyrobkd, platnych v Ceské
republice v dobé jeho realizace.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a pfevzeti a za vady, které se
projevi v zaru¢ni dobé&. Odpovédnost za vady se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi
obCanského zakoniku. Nezvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady
v souladu s nize uvedenymi podminkami bezplatné odstranit.

Zaruéni doby uvedené zhotovitelem ve smlouvé maji pfednost pfed zaruénimi dobami
vyznacenymi jednotlivymi dodavateli a vyrobci, pokud vyrobci nenabizeji zaruku delsi.

Zhotovitel poskytuje na stavebni prace a dodavky zaruku v délce 60 mésica.

ZaruCni doba zacina plynout ode dne fadného pfedani a pfevzeti celého dila a
odstranéni vSech vad a nedodélkt uvedenych v pfedavacim protokole. Zaruéni doba
se stavi po dobu, po kterou nemlize objednatel dilo fadné uzivat pro vady, za které
nese odpovédnost zhotovitel.

Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného
odkladu po té, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni, obsahujiciho
specifikaci zjisténé vady.

Objednatel bude vady dila oznamovat na:

adresu: JAPSTAV MORAVA s.r.o0., Lubina 449, Kopfivnice, nebo
e-mail: , hebo
datova schranka:

Zhotovitel zapoCne s odstranénim vady nejpozdéji do 10 dnl ode dne doruceni
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé
havarie zapo¢ne s odstranénim vady neodkladné nejpozdéji do 24 hodin od dorucéeni
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. Vada bude
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odstranéna nejpozdéji do 14 dnu ode dne, kdy bylo zapo€nuto s odstranénim vady,
v pfipadé havarie do 48h od dne, kdy bylo zapo¢nuto s odstranénim vady, pokud se
smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je
opravnéna osoba jednat ve vécech technickych a realizace stavby dle €l. 1 odst. 1,
pfipadné jiny opravnény zastupce objednatele.

Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ani béhem dvojnasobku dob uvedenych
v odstavci 7. tohoto Clanku, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady treti
osobu. Veskeré takto vzniklé naklady objednatele uhradi zhotovitel, prava objednatele
ze zaruky nejsou dotéena. Pravo objednatele vuci zhotoviteli na uplatnéni nahrady
Skody neni dotCeno.

O odstranéni vady musi byt sepsan zapis s tim, Ze zhotovitel se zavazuje poskytnout
objednateli na provedenou opravu zaruku ve stejné délce jako na celé dilo.

12. Odpovédnost zhotovitele za Skodu

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli, nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti, nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem, nebo vyplyvajici z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za Skodu zpusobenou &innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.
Zhotovitel odpovida za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze
stroji, pfistroja, nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil, nebo hodlal pouzit
k provadéni dila.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejich
zmirnéni.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho cinnosti véetné
moznych Skod zpusobenych pracovniky zhotovitele, a to ve vysi odpovidajici moznym
rizikm ve vztahu k charakteru stavby a jejimu okoli, minimalni limit pojistného pinéni je
2.500.000 K¢, s maximalni spoluucasti ve vySi 50. 000 K¢, a to po celou dobu
provadéni dila. Pojistnou smlouvu kdykoliv na pozadani v originale pfedlozi zastupci
objednatele k nahlédnuti.

13. Sankéni ujednani

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2% z ceny za dilo
bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni s pfedanim dila ve Ihté stanovené dle ¢l. 4
odst. 1 této smlouvy.

Nebude-li faktura objednatelem zhotoviteli uhrazena ve |haté splatnosti, ma zhotovitel
narok na urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vycCiSténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit
smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadég, ze zhotovitel neodstrani nedodélky &i vady uvedené v zapise o pfedani a
prevzeti dila v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
z ceny za dilo bez DPH za kazdy nedodélek Ci vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy
den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i
zapocCaty den prodleni s odstranénim kazdé reklamované vady az do terminu jejiho
odstranéni.
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V pfipadé, Zze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na
stavbé&, bude zhotoviteli u¢tovana jednorazova smluvni pokuta ve vysi 5 000,- KE za
kazdy zjistény pfipad.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni
a na tom, zda a v jaké vySi vznikne druhé strané Skoda, kterou lze vymahat
samostatné. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu 8kody. Nahradu Skody Ize
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

14. Odstoupeni

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni

smluvnich podminek, a to zejména v pfipadé, kdy:

- je zhotovitel v prodleni s provedenim dila dle ¢l. 4. odst. 1. této smlouvy o vice jak
20 dni,

- nezahaji-li zhotovitel prace na dile do 20 dnl ode dne prfedani stavenisté.

- zhotovitel provadi prace na dile v rozporu s touto smlouvou o dilo €i nekvalitné a
nezjedna napravu ani v pfiméfené dobé poté, co byl na tuto skuteénost upozornén,

- neodstrani-li zhotovitel poskozené ¢i nevyhovujici materidly a nenahradi-li je
bezvadnymi, jak je mu ulozeno dle ¢&l. 9. odst. 4.6.,ackoliv byl k odstranéni
a nahrazeni nevyhovujicich materiald vyzvan objednatelem zapisem ve stavebnim
deniku,

- zhotovitel nesplnil pokyn objednatele.

- bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Zze zhotovitel je v upadku ve smyslu
zakona ¢, 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho feSeni ve znéni pozdéjSich
predpis(,

- poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencni navrh.

Odstoupenim smlouva o dilo zanika dnem, kdy bude oznameni o odstoupeni doru¢eno

druhé smluvni strané. V pfipadé odstoupeni je Zhotovitel povinen ihned po obdrzeni

pisemného oznameni o odstoupeni od smlouvy pfedat objednateli nedokon&ené dilo.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na nahradu
Skody ani na zaplaceni smluvni pokuty. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena smluvni
zaruka, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou
Cast dila.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéena odpovédnost za vady, které existuji na doposud
zhotovené ¢asti dila ke dni odstoupeni.

15. Zavéreéna ujednani

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a ucinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb. Smlouvu za$le spravci registru
k uvefejnéni objednatel.

Tuto smlouvu Ize ménit €i doplhiovat pouze na zakladé pisemnych vzestupné
Cislovanych dodatk.

Pokud nékteré z ustanoveni této dohody je, nebo se stane neplatnym, neucinnym Ci
zdanlivym, neplatnost, neucinnost Ci zdanlivost tohoto ustanoveni nebude mit za
nasledek neplatnost smlouvy jako celku ani jinych ustanoveni této dohody, pokud je
takovéto neplatné, neucinné &i zdanlivé ustanoveni oddélitelné od zbytku této dohody.
Smluvni strany se zavazuji takovéto neplatné, neucinné &i zdanlivé ustanoveni
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nahradit novym plathym a uc¢innym ustanovenim, které svym obsahem bude co
nejvérnéji odpovidat podstaté a smyslu puvodniho ustanoveni.

4.  Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem piecetly, a
Ze byla uzaviena po vzajemném projednani dle jejich pravé a svobodné vule urcité,
vazné a srozumitelné a jeji autenti€nost stvrzuji svymi podpisy.

5.  Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pfi€emz objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

6. Smluvni strany prohladuji, Ze se podminkami této smlouvy na zakladé vzajemné
dohody fidily jiz ode dne dojednani/podpisu této smlouvy a veSkera sva vzajemna
pInéni poskytnuta ode dne dojednani/podpisu této smlouvy do dne nabyti ucinnosti této
smlouvy povazuji za plnéni poskytnuta podle této smlouvy.

Pfilohy:
1. cenova nabidka - rozpocet zhotovitele

Za objednatele dne 5. 12. 2022 Za zhotovitele dne 5. 12. 2022
Ing. Adam OndraS$ik Zdenék Jenis
vedouci odboru majetku mésta jednatel
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