
Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Zemní práce   
1 113107342 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2   m2 18,000 236,00 4 248,00

2 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2   m2 18,000 228,00 4 104,00

3 111201101

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 

m2   m2 1,000 9 430,00 9 430,00

4 111201401R01 Likvidace křovin a stromů o průměru do 100 mm včetně nakládání a vodorovného přemístění   kpl 1,000 8 640,00 8 640,00

5 132456278 Ruční výkop ve svahu u potoka  kpl 1,000 13 468,00 13 468,00

6 132251103

Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 

m3 strojně   m3 44,000 595,00 26 180,00

7 132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně   m3 7,000 1 120,00 7 840,00

8 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení   m3 3,800 488,00 1 854,40

9 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 51,000 284,00 14 484,00

10 175101201

Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 

včetně ruční dopravy do budovy - pouze ve zpevněné ploše   m3 1,200 895,00 1 074,00

11 1 Štěrkodrť fr. 0 - 8 mm pro obsyp potrubí   t 2,800 454,00 1 271,00

12 151214124 Plošná úprava terénu - hrubé terénní úpravy   m2 280,000 48,00 13 440,00

13 156212512 Zřízení hráze pro převedení vody v potoce   kpl 1,000 8 863,00 8 863,00

14 115001104 Převedení vody potrubím DN do 300   m 8,000 534,00 4 272,00

Vodorovné konstrukce   

15 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého - pouze ve zpevněné ploše   m3 0,600 1 682,00 1 009,20

Komunikace pozemní   
16 512120211 Zásyp jam kamenivem   m3 1,300 284,00 369,20

17 3 Kamenivo podkladní zásypové fr. 16 - 32   t 2,500 486,00 1 215,00

18 512474895 Hutnění kameniva po vrstvách   m3 1,300 185,00 240,50

19 584120674

Zhotovení nové obalované směsi ABS I - obnova živičného povrchu v komunikaci - ruční 

provedení   m2 18,000 1 884,00 33 912,00

Potrubí z trub plastických   
20 874520144 Montážní práce na vodovodní přípojce, včetně přepojení objektů  kpl 1,000 16 986,00 16 986,00

21 10 Potrubí HD-PE DN 40 m 134,000 78,00 10 452,00

Ostatní konstrukce a práce-bourání   
23 986545202 Vytyčení inženýrských sítí   kpl 1,000 4 860,00 4 860,00

24 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm   m 14,000 125,00 1 750,00

25 545121411 Zarovnání asfaltových spár emulzí Bornit   m 14,000 89,00 1 246,00

26 952102585 Položení krycí fólie - inženýrské sítě   m 132,000 6,00 792,00

27 25 Výstažná fólie bílá š. 300 mm   m 132,000 13,00 1 716,00

28 945121247 Položení vytyčovacího vodiče   m 132,000 10,00 1 320,00

29 14 Vytyčovací měděný vodič CY 4 mm2   m 132,000 22,00 2 904,00

30 944554188 Kompletační a koordinační činnost   kpl 1,000 1 080,00 1 080,00

31 945120666 Zajištění výkopu zábranami a páskami   kpl 1,000 982,00 982,00

32 945121245 Zařezání kořenů   kpl 1,000 2 843,00 2 843,00

33 945124598 Poplatek za používání pozemků města   kpl 1,000 900,00 900,00

34 945125258 Čerpání vody ponorným čerpadlem   hod 14,000 390,00 5 460,00

35 945125658 Vyřízení povolení vstupu do komunikace na DI PČR a MěÚ Kopřivnice   kpl 1,000 1 385,00 1 385,00

36 954252120 Přechodné dopravní značení ( instalace, průběh, odvoz )   kpl 1,000 845,00 845,00

37 941474109 Zkouška signalizačního vodiče   kpl 1,000 1 964,00 1 964,00

38 945121541 Chránička na potrubí pod vodním tokem   m 10,000 631,00 6 310,00

39 956212012 VRN, dopravné, režie   kpl 1,000 2 890,00 2 890,00

40 945156258 Geodetické zaměření skutečného provedení v tištěné a digitální podobě   kpl 1,000 5 543,00 5 543,00

41 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot   t 11,880 154,00 1 829,52

42 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot   t 11,880 324,00 3 849,12

43 954521020 Poplatek za uložení vybouraných hmot   t 11,880 295,00 3 504,60

Přesun hmot   
44 998745201 Přesun hmot pro vodovod ( materiál, lidi, technika )   kpl 1,000 16 586,00 16 586,00

Celkem bez DPH 253 911,54

ROZPOČET  

Datum:        01.09.2022

Zpracoval:   Matula Dalibor

Stavba:       Oprava vodovodní přípojky 134m od vodoměrné šachty až k objektu restaurace Pod Šostýnem v 

Objednatel:   Město Kopřivnice, Štefániková 1163/12 Kopřivnice 742 21

Zhotovitel:    JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449, Kopřivnice 742 21

Místo:           Kopřivnice  SOU – Internáty


