
Spolufinancováno 
Evropskou unií

** *

***

Smlouva o partnerství
uzavřená podle § 1746 odst 2 zákona 6. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů

Část I - Smluvní strany
-.1

Statutární město Most
se sídlem / místo podnikání Radniční 1/2, 434 01 Most
zastoupená Mgr. Janem Paparegou, primátorem
Kontaktní osoba;
IČO; 00266094
DIČ; CZ00266094
bankovní spojení; č. ú. 27-1041368359, kód banky: /0800, banka: Česká spořitelna, a. s. 
(dále jen „příjemce")

a

K srdcí klíč, o.p.s.
se sídlem / místo podnikání č. ev. 5, 434 01 Patokryje 
zastoupená Karlem Komárkem, DiS., ředitelem 

Karel Komárek, Dis., ředitelKontaktní osoba;
IČO: 27000222
bankovní spojení: Č. ú.: 248922412, kód banky; /0300, banka: Československá obchodní 
banka, a. s. (dále jen „partner")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o partnerství a vzájemné spoluprácí 
(dále jen „smlouva"):

Část II ~ Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava postavení příjemce a jeho partneru, jejich úlohy 
a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při naplňování účelu 
této smlouvy.

Účelem této smlouvy je zajištění realizace projektu „Housing Led ve Městě Most - klíč k 

bydlení" (reg. č. CZ.03.02.01/00/22_007/0000076) podpořeného finančními prostředky z 
ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (dále jen 
„projekt").
Datum zahájení realizace projektu: 1.10. 2022 

Datum ukončení realizace projektu: 30. 9. 2025
Poskytovatelem prostředků na realizaci projektu je Česká republika - Ministerstvo práce a 
sociálních věcí (dále jen „poskytovatel"). Uznatelnými jsou všechny náklady, které vznikly 
v období realizace projektu a byly partnerem uhrazeny do 31.10. 2025.

2.
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3. Vztahy mezi příjemcem a partnerem se řídí principy partnerství, které jsou vymezeny v kapitole 
13 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+, která je k dispozici na 
www.esfcr.cz.

Část III ~ Práva a povinnosti smluvních stran

1. Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci projektu uvedeného včl. II 
odst. 2 této smlouvy tak, jak je podrobně popsáno v příloze č. 1 této smlouvy.

Výše uvedené činnosti partnera odpovídají zajištění 1,0 pracovního úvazku sociálního pracovníka 
a 0,25 úvazku vedoucího týmu přímé podpory.

2. Příjemce a partner se zavazují nést plnou odpovědnost za realizaci činností, které mají 
vykonávat dle této smlouvy tak, aby byl splněn účel smlouvy nejpozději do data ukončení 
realizace projektu.

3. Příjemce a partner jsou povinni jednat způsobem, který neohrožuje realizaci projektu a zájmy 
ostatních smluvních stran.

4. Partner má právo na veškeré informace týkající se projektu, zejména jeho finančního řízení, 
dosažených výsledků projektu a související dokumentace.

5. Příjemce se zavazuje pravidelně v průběhu realizace komunikovat se svými partnery 
a informovat je o postupu projektu, 
účastnit pravidelných porad realizačního týmu, zpravidla každý pátek v 9:00 na adrese Radniční 
1/2, 434 01 Most.

Všichni pracovníci zapojeni do projektu se budou

6. Při plněni předmětu smlouvy se partner zavazuje;

a) dodržovat podmínky stanovené právními předpisy EU a ČR, těmito Podmínkami a Pravidly 
OPZ+, kterými jsou;

• Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+ a
• Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ-»- pro projekty se 

skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady:

• Pravidla povinné publicity a vizuální identity
b) realizovat projekt v souladu s popisem uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy, a to ve znění 

případných změn, k jejichž provedení je příjemce oprávněn dle Pravidel OPZ+, anebo ve 
znění změn, které poskytovatel dle Pravidel OPZ+ schválil;

c) použít dotaci pouze na výdaje, které souvisejí s realizací projektu, jsou uvedeny 
ve schváleném rozpočtu projektu, příp. v rozpočtu, který příjemce upravil v souladu 
s Pravidly OPZ+, a je možné je dle Pravidel OPZ+ považovat za způsobilé;

d) řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech, a to jak v rámci 
přímých nákladů rozpočtu, tak v rámci paušální sazby. Vést účetnictví v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vést příjmy a výdaje 
s jednoznačnou vazbou na projekt, nebo je povinen vést pro projekt tzv. daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., (s výjimkou písm. f) zákona) a aby předmětné doklady 
byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky 
a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost;
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e) předat poskytovateli prostřednictvím příjemce ve lhůtě jím stanovené na jeho vyžádání účetní 
záznamy a další doklady vztahující se k projektu převedené do digitální podoby, přičemž 
Ihúta nebude kratší než 5 pracovních dnů;

f) partner je s ohledem na zaměření aktivit projektu povinen vést své příjmy a výdaje (výnosy 
a náklady) transparentně s jednoznačnou vazbou ke konkrétní službě v rámci projektu - 
identifikátoru služby (zejména účetní střediska, zakázky). Je povinen vést příjmy a výdaje 
(výnosy a náklady) spojené s poskytováním příslušné služby ve svém účetnictví odděleně 
od příjmů a výdajů (výnosů a nákladů) spojených s jinými službami či činnostmi organizace.

g) postupovat při zadávání zakázek v souladu s pravidly pro zadávání zakázek, jež jsou 
stanoveny v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+; Veškeré nákupy 
a zakázky v hodnotě 40.000 Kč vč. DPH a vyšší před jejich uskutečněním konzultovat 
s příjemcem a to v dostatečném časovém předstihu.

h) zavázat dodavatele předkládat k proplacení pouze faktury, které obsahují název a číslo 
projektu. V odůvodněných případech je partnerovi umožněno, aby doklady označil názvem 
a číslem projektu sám před jejich předložením příjemci;

i) dodržovat plnění politik Evropské unie, zejména pravidel hospodářské soutěže a veřejné 
podpory, principů udržitelného rozvoje a prosazování rovných příležitostí;

j) na žádost příjemce písemně poskytnout jakékoliv doplňující informace související s realizací 
projektu v části, kterou realizuje, a to ve lhůtě stanovené příjemcem;

k) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout 
oprávněným osobám veškeré doklady vážící sek realizaci projektu, umožnit průběžné 
ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se 
skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám 
oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou MPSV (Řídicí orgán), 
územní orgány finanční správy, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská 
komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly a osoby 
pověřené příjemcem;

l) při realizaci činností dle této smlouvy provádět informační a komunikační opatření projektu 
v souladu s Pravidly OPZ+;

m) zajistit nápravu nedostatků týkajících se provádění informačních a komunikačních opatření 
projektu ve lhůtě a způsobem specifikovaným ve výzvě k provedení této nápravy, kterou 
obdrží od příjemce;

n) nefinancovat žádnou z aktivit, kterou provádí dle této smlouvy, z jiných finančních nástrojů 
Evropské unie či z jiných veřejných prostředků. Pokud byl určitý výdaj uhrazen z dotace 
pouze z části, týká se zákaz podle předchozí věty pouze této části výdaje;

o) řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací projektu v souladu 
s platnými právními předpisy ČR, zejména v souladu s § 44a odst. 11 rozpočtových pravidel 
a Pravidly OPZ+; tedy nejméně 10 let od ukončení projektu;

p) zacházet po dobu realizace projektu s majetkem spolufinancovaným z dotace s péčí řádného 
hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení a nezatěžovat 
takový majetek žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva. Povinnost 
podle předchozí věty se netýká spotřebního materiálu;

q) poskytnout prostřednictvím příjemce poskytovateli neomezenou bezplatnou licenci k užití 
práv duševního vlastnictví včetně možnosti zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě 
oprávnění tvořící součást licence, jestliže byly při vzniku práv duševního vlastnictví použity 
prostředky z dotace, a to bez zbytečného odkladu po vzniku takových práv. Pokud je 
držitelem takových práv duševního vlastnictví vzniklých na základě zakázky jiná osoba než 
partner, musí ve smlouvě uzavřené s dodavatelem zajistit pro poskytovatele neomezenou 
bezplatnou licenci k užití těchto práv včetně možnosti zcela nebo zčásti poskytnout třetí 
osobě oprávnění tvořící součást licence;

■?
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r) předkládat příjemci v pravidelných měsíčních intervalech podklady pro zpracování zprávy o 
realizaci projektu a žádostí o platbu, a to vždy k 15. dni měsíce následujícího po tom, za něž 
jsou doklady předkládány nebo vždy, kdy o to příjemce požádá, a dále se podílet na 
vypracování zpráv o realizaci projektu či žádostí o platbu;

s) umožnit příjemci na jeho žádost metodickou kontrolu plnění věcné části projektu a aktivit 
realizovaných partnerem, včetně vedení záznamů o práci s cílovou skupinou a plnění 
monitorovacích indikátorů. Partner souhlasí a bude podléhat metodickému vedení ze strany 
příjemce.

7. Pravidla OPZ+ jsou pro příjemce závazná ve verzi platné v den učinění příslušného úkonu 
souvisejícího s realizací projektu, nebo v den porušení příslušného ustanovení plynoucího 
z právních předpisů, Rozhodnutí či Pravidel OPZ+.

8. Nepodstatné změny projektu je partner povinen nahlásit příjemci a to v takové lhůtě, aby 
příjemce mohl dodržet lhůtu pro oznámení poskytovateli stanovenou v Pravidlech OPZ+.

9. Podstatné změny projektu jsou účastníci smlouvy oprávněni uskutečnit jen se souhlasem 
ostatních účastníků. Příjemce je oprávněn podat poskytovateli žádost o změnu, která dle 
Pravidel OPZ+ patří mezí podstatné změny projektu, jen se souhlasem partnera.

10. Partner je povinen se podílet na nápravě nedostatků žádostí o změnu projektu, zpráv o realizaci 
projektu (včetně spolu s nimi předložených žádostí o platbu) a případně další související 
dokumentace vyžádané poskytovatelem, a to v termínech stanovených příjemcem.

11. Partner je povinen příjemce informovat o zahájeném insolvenčním řízení, a to do 5 dnů od 
uveřejnění vyhlášky o insolvenčním návrhu na portálu httDS.//isir.iustice.cz. Partner je dále 
povinen informovat příjemce o vstupu partnera do likvidace, a to do 5 dnů od uveřejnění výzvy 
likvidátora k přihlášení pohledávek uveřejněné na portálu httD://ov.QOv.cz.

Část IV - Financování projektu

1. Projekt dle článku 11. odst. 2 smlouvy je financován z prostředků OPZ+, tyto prostředky byly 
poskytnuty na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši maximálně 10 027 634,40 Kč.

2. Náklady na činností, jimiž se příjemce a partner podílejí na projektu, jsou podrobně 
rozepsány v rozpočtu projektu, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy. Celkový finanční 
podíl příjemce a jednotlivých partnerů na projektu činí;

a) Příjemce: 65,57% tj. 6.574.932,00Kč
b) Partner 34,43% tj. 3.452.702,40 Kč

3. Partner je povinen zajistit úhradu výdajů projektu vztahujících se k činnostem, které realizuje 
v rámci projektu a které nejsou kryty výše uvedenou dotací (zejména nezpůsobilé výdaje), 
aby byl dodržen účel poskytnutí dotace na daný projekt.

4. Partner není oprávněn po příjemci požadovat úhradu výdajů, které byly shledány jako 
nezpůsobilé.

5. Náklady vynaložené při realizací projektu budou hrazeny partnerovi takto;

a) v případě, že příjemce poskytne partnerovi zálohu, bude partner povinen využívat 
k úhradě svých nákladů včetně plateb dodavatelům této zálohy. Zálohu je příjemce 
povinen poskytnout partnerovi nejpozději do 14 dnů od připsání části dotace na účet 
příjemce,
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b) v případě, že partnerovi není poskytnuta záloha, je partner povinen uhradit své 
náklady včetně plateb dodavatelům nejprve ze svých finančních prostředků, a teprve 
poté požádat příjemce o proplacení výdajů z prostředků dotace.

6. Partnerovi jsou hrazeny způsobilé výdaje, povaha právních vztahů mezi příjemcem a 
partnerem však není založena na poskytování služeb, tedy na dodavatelském vztahu. 
Označení plateb mezi příjemcem a partnerem podle účetních předpisů není rozhodující. 
V platbách však nesmí být zakalkulován žádný zisk ani DPH.

7. Partner bere na vědomí, že režim financování projektu byl poskytovatelem určen tzv. ex- 
ante. Partnerovi bude poskytnuta záloha ve výši, jež odpovídá poměru zapojení partnera do 
projektu, tj. ve výši 34,43% z dotace, jež bude příjemci připsána.

8. Partnerovi náleží paušální sazba odpovídající 40% prokázaných způsobilých přímých 
nákladů.

9. Partner je povinen respektovat stanovený podíl 10% zapojení vlastních zdrojů do financování 
způsobilých výdajů projektu. Musí doložit, že se na způsobilých výdajích projektu v rozsahu 
10% účastnil z vlastních prostředků. Tyto doklady je povinen na jeho výzvu předložit příjemci.

10. V případě, že celková dotace poukázaná ve prospěch účtu uvedeného v úvodu této smlouvy 
převyšuje částku, která by dle celkových způsobilých výdajů projektu stanovených na 
základě závěrečné žádostí o platbu měla být z dotace poskytnuta, musí být rozdíl vrácen 
příjemci. Partner se zavazuje navrátit tyto prostředky v termínu a způsobem stanovenými ve 
výzvě zpracované příjemcem, i.

11. Pokud příjemce nebo jiná osoba oprávněná ke kontrole dodržování podmínek dle 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace a této smlouvy zjistí, že partner nesplnil nebo neplní 
některou z podmínek uvedených v této smlouvě, je příjemce oprávněn pozastavit proplácení 
prostředků dotace a zahájit potřebné kroky vedoucí k identifikaci, zda nevzniklo podezření 
na porušení rozpočtové kázně podle rozpočtových pravidel.

12. Příjemce nemusí vyplatit část dotace, domnívá-li se, že došlo k porušení pravidel 
stanovených Rozhodnutím, Či v této smlouvě nebo povinností stanovených právním 
předpisem. Pokud příjemce odhalí porušení podmínek, je oprávněn neproplatit dotaci dle § 
14e rozpočtových pravidel, a to maximálně do výše, která je stanovena v rozhodnutí o 
poskytnutí dotace, resp. ve výší stanovené za porušení dané povinnosti v tabulce finančních 
oprav pro oblast zadávání zakázek obsažené v Obecné částí pravidel pro žadatele 
a příjemce v rámci OPZ+ jako nejvyšší možná výše odvodu za předmětné porušení 
podmínek. Při stanovení výše finanční opravy přihlédne k závažnosti porušení a jeho vlivu 
na dodržení cíle dotace.

část V - Odpovědnost za škodu

1. Právní a finanční odpovědnost za správné a zákonné použiti dotace partnerem vůči 
poskytovateli nese příjemce.

2. Partner je povinen příjemci uhradit škodu, za níž příjemce odpovídá dle článku V. odst. 1 smlouvy 
a která příjemci vznikla v důsledku toho, že partner porušil povinnost vyplývající z této smlouvy. 
Za škodu dle této smlouvy se považují i veškeré náklady, jež bude muset příjemce vynaložit 
v důsledku nezaviněného nesplnění povinnosti partnerem a jež budou vůči příjemci nárokovány 
poskytovatelem,

část VI - Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit 
dosažení účelu této smlouvy.
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2. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro plnění 
této smlouvy.

3. Smluvní strany jsou povinny jednat při reaiizaci projektu eticky, korektně, transparentně 
a v souiadu s dobrými mravy.

Část VII - Zpracování osobních údajů

1. Pověření a účeí zpracování osobních údajů
a) Příjemce byi pověřen zpracováním osobních údajů ze strany Ministerstva práce a sociálních 

věcí Oakožto správce těchto údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. c) a podle či. 9 odst. 2 písm. g) 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES; dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů"). 
Ministerstvo práce a sociálních věcí je oprávněno zpracovávat osobní údaje podpořených 
osob (včetně zvláštních kategorií osobních údajů) na základě nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním 
fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006, zejména jeho přílohy I.

b) Příjemce tímto pověřuje partnera, jakožto dalšího zpracovatele, ke zpracování osobních 
údajů, včetně zvláštní kategorie osobních údajů (dále jen „osobní údaje"), osob podpořených 
v projektu za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky Evropského 
sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z OPZ+, a to v rozsahu 
uvedeném v následujícím bodu této smlouvy.

2. Rozsah zpracování osobních údajů na základě pověření a jejích ochrana

a) Partner je oprávněn zpracovávat osobní údaje podpořené osoby v rozsahu vymezeném 
v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+.

b) Osobní údaje je partner oprávněn zpracovávat výhradně v souvislostí s realizací projektu, 
zejména pak při přípravě zpráv o realizací projektu.

3. Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů
Partner je povinen zpracovávat a chránit osobní údaje v souladu s Obecným nařízením o ochraně 
osobních údajů, a to zejména takto:

a) osobní údaje ve fyzické podobě, tj. listinné údaje či na nosičích dat, budou uchovávány 
v uzamykatelných schránkách, a to po dobu uvedenou v následujícím bodu této smlouvy;

b) osobní údaje v elektronické podobě budou zpracovávány v IS ESF 2021+, jehož správcem 
je Ministerstvo práce a sociálních věcí;

c) přístup ke zpracovávaným osobním údajům umožní partner pouze příjemci, svým 
zaměstnancům a orgánům oprávněným provádět kontrolu realizace projektu;

d) zaměstnanci partnera, kterým bude umožněn přístup ke zpracovávaným osobním údajům, 
budou partnerem doložitelné poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost podle čl. 28 odst. 
3 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

4. Doba zpracování
Partner je oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu deseti let od ukončení realizace projektu, 
specifikaci počátku běhu této lhůtu vymezuje Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci 
OPZ+. Bez zbytečného odkladu po uplynutí této doby je partner povinen provést likvidaci těchto 
osobních údajů.
5. Další povinnosti partnera v souvislosti se zpracováním osobních údajů

a) Partner je povinen v návaznosti na čl. 33 odst. 2 Obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů informovat příjemce o jakémkoli porušení zabezpečení osobních údajů, a to tak, aby 
příjemce mohl o tomto porušení předat zprávu Ministerstvu práce a sociálních věcí do 24 
hodin od okamžiku, kdy se partner o porušení dozvěděl.

b) Partner je povinen na základě vyžádání předat příjemci veškeré informace potřebné 
k doložení splnění povinností stanovených v této části smlouvy.
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c) Partner je povinen spolupracovat s příjemcem a Ministerstvem práce a sociálních věcí pří 
plnění povinnosti reagovat na žádostí podpořených osob týkající se jejich osobních údajů.

6. Zpracování ostatními osobami
a) Partner je povinen uzavřít smlouvu podle čl. 28 odst. 4 Obecného nařízení o ochraně 

osobních údajů s dodavatelem, pokud taková osoba má v souvislosti s realizací projektu 
zpracovávat osobní údaje podpořených osob. Partner je povinen předem příjemce 
informovat o veškerých subjektech, které mají v projektu působit jako zpracovatelé osobních 
údajů. Příjemce tuto informaci před uzavřením smlouvy uvedené ve větě první tohoto 
písmene předá Ministerstvu práce a sociálních věcí, které je oprávněno vyslovit vůči zapojení 
těchto subjektů jakožto zpracovatelů osobních údajů námitky.

b) Smlouvy uzavírané podle čl. 28 odst. 4 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
s dodavatelem musí upravovat podmínky zpracování osobních údajů stejně jako podmínky 
stanovené v pověření partnera v této části této smlouvy.

c) Neplnili uvedený další zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů, 
odpovídá za plnění povinností dotčeného dalšího zpracovatele I nadále plně prvotní 
zpracovatel.

Část Vlil - Trvání smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby dosažení účelu dle článku II. smlouvy, nejméně 
však do doby ukončení realizace projektu a jeho závěrečného vyúčtování.

2. Pokud partner závažným způsobem nebo opětovné poruší některou z povinností vyplývající pro 
něj z této smlouvy nebo z platných právních předpisů, je příjemce oprávněn po získání souhlasu 
poskytovatele písemně odstoupit od této smlouvy a vyloučit tak partnera z další účasti na 
realizaci projektu.

3. Partner může ukončit spoluprácí s příjemcem na základě písemné dohody. Takovým ukončením 
spolupráce však nesmí být ohroženo plnění účelu smlouvy a nesmí tím vzniknout újma příjemci.

4. Partner může ukončit spolupráci s příjemcem také jednostranným vypovězením smlouvy ze 
závažných důvodů, spočívajících v závažném nebo opětovném porušení některé z povinností 
vyplývající pro příjemce z této smlouvy, z rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo z platných 
právních předpisů.

5. V případě, že dojde k ukončení činností partnera, je tento povinen bez zbytečného odkladu 
postoupit příjemci veškerou dokumentací související s plněním projektu.

Část IX - Ostatní ustanovení

1. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran formou 
písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Vztahy smluvních stran blíže neupravené se řídi zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským 
zákoníkem, a dalšími obecné závaznými právními předpisy České republiky.

4. Pojmy uvedené v této smlouvě jsou používány ve smyslu, jak jsou definovány v Pravidlech 
OPZ+.

5. Tato smlouva je vyhotovena v 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení.

6. Partner je povinen řídit se při realizaci projektu podmínkami upravenými v Pravidlech OPZ+, 
nestanoví-li tato smlouva jinak. Partner je povinen řídit se při realizaci projektu ustanoveními
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příloh uvedených v části Vlil bodu 8 této smlouvy a dále dokumenty, které jsou zmíněny v části 
III bodě 6 této smlouvy.

7. Pravidla OPZ+ jsou pro partnera závazná ve verzi platné v den učinění příslušného úkonu 
souvisejícího s realizací projektu, nebo v den porušení příslušného ustanovení plynoucího 
z právních předpisů, rozhodnutí o poskytnutí dotace či Pravidel OPZ+. Při zadávání zakázek je 
pro partnera závazná verze Pravidel OPZ+ platná v den zahájení zadávání zakázky. O vydání 
nové revize Pravidel vyrozumí příjemce bez zbytečného odkladu partnera.

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Projektová žádost včetně příloh

9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

10. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Mostu a usnesení Rady města Mostu 
o souhlasu s uzavřením této smlouvy.

11. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené 
Statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., osvobodněm 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních 
stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji 
o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, rodném čísle 
a místě trvalého pobytu.

12. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě se nepovažují za obchodní 
tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č 106/1999 Sb. a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

13. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 
v souladu s tímto zákonem uveřejní příjemce, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. 
V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru partner.

14. Po uveřejnění v registru smluv obdrží partner do datové schránky/e-mailem potvrzení z registru 
smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou 
značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že partner 
nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti 
informován.

15. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy před podpisem dobře seznámily a že tato 
odpovídá jejích svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.



Žádost o podporu

Základní údaje

CZ.03,02.01/00/22_007/0000076
OliqVu
Housing Led ve městě Most - klíč k bydlení 
Podepisuje jeden signatář

Registrační číslo projektu: 
Identifikace žádostí (HASH): 
Název projektu CZ:
Způsob jednání:

Vrácené obrazovky:
Přehled zdrojů financování
Finanční plán
čestná prohlášení
Dokumenty
Veřejná podpora
Indikátory
Horizontální principy 
Specifické cíle 
Subjekty projektu 
Adresy subjektu 
Osoby subjektu 
Účty subjektu 
Umístění 
Popis projektu 
Projekt
Cílová skupina 
Klíčové aktivity 
Rozpočet projektu 
Realizace mimo ČR

Projekt

číslo programu: 
Název programu: 
Číslo výzvy: 
Název výzvy:

03
Operační program Zaměstnanost plus 
03_22_007
Podpora sociálního bydlení

Housing Led ve městě Most - klíč k bydlení
The Housing Led in the City of Most - the Key of Housing

Název projektu CZ: 
Název projektu EN:

Anotace projektu:
Podstatou projektuje zabydleni 10 domácnosti v bytové nouzi do 10 zajištěných bytů. Zpravidla se 
bude jednat o byty soukromých vlastníků. Součástí projektuje také prevence ztráty bydleni pro 
domácnost zabydlené v rámci předchozí projektu z výzvy č. 108 Operačního programu zaměstnanost.
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v projektu je provozováno Kontaktní centrum pro bydlení, které je určené všem osobám v bytové 
nouzi, ale také vlastníkCim bytů, správcům domů a široké veřejnosti.

Fyzická realizace projektu
Předpokládané datum zahájení: 
Předpokládané datum ukončeni: 
Předpokládaná doba trvání (v 
měsících):

1.10. 2022 
30. 9. 2025

36,00

Doplňkové Informace

Realizace zadávacích řízení na projektu; 
Veřejná podpora:
Režim financování:

Ne
Ne
Ex-ante

Specifické cíle

číslo programu: 

Název programu:
03
Operační program Zaměstnanost plus

Číslo priority: 

Název priority:
03.02
Sociální začleňování

Číslo čile politiky: 

Název cíle politiky:
CP4
Sociální Evropa

Číslo specifického cíle/opatření • 
Formát ŘO:
Číslo specifického cíle/opatření - 

Formát EK:

03.02.01

03.02.03.04.08
Posilovat aktivní začleňování, a podpoňt tak rovné 
příležitostí, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit 
zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných 
skupin 
100,00

Název specifického cíle/opatření: 
Procentní podíl:
Kategorie regionu:

Více rozvinuté 
Méně rozvinuté 
Přechodové

1,20
47,30
51,50
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Popis projektu
Anotace projektu:
Podstatou projektu je zabydlení 10 domácností v bytové nouzi do 10 zajištěných bytů. Zpravídía se 
bude jednat o byty soukromých vlastníků. Součástí projektu je také prevence ztráty bydlení pro 
domácnost zabydlené v rámci předchozí projektu z výzvy č. 108 Operačního programu zaméstnanosL 
V projektu je provozováno Kontaktní centrum pro bydleni, které je určené všem osobám v bytové 
nouzi, ale také vlastníkům bytů, správcům domů a široké veřejnosti.

Jaký problém projekt řeší?
Projekt reaguje na potřeby osob nejohroženéjších v oblasti bydleni. Město Most nevlastní v obci skoro 
žádný bytový fond. Ve vlastnictví města jsou pouze objekty na sídlišti Chanov a 8 sociálních bytů v 
Mostě. Naprostá většina bytů je v soukromém vlastnictví. Ceny bytů jsou v Mostě několikrát nižší než 
v jiných regionech, podobné jsou i ceny nájmů. Město je proto často cílem stěhování (přirozeného 
nebo prostřednictvím spekulantů s byty) obyvatel s nižším sociálním statusem. Ve městě se tak 
nachází skupina osob/rodin, která si z řady příčin nedokáže zajistit či udržet bydlení. Mezi tyto příčiny 
patří např. nízký příjem, předluženost. zdravotní stav. duševní onemocnění, nedostatečné sociální 
kompetence, chybějící rodinné zázemí, nezaměstnanost, problémy se závislostí na alkoholu či 
návykových látkách, ale také bariéry ze strany trhu s bydlením - vstupní kauce, dopředně nájemné, 
vysoká cena pronájmu, disknminace na trhu s byty. Nejčastéjí se však jedná o kombinaci vícero z 
uvedených faktorů. Na tuto situaci se snaží reagovat město Most tímto projektem, prostřednictvím 
kterého bude dále rozvíjena spolupráce se soukromými vlastníky bytů. které budou určeny pro cílovou 
skupinu projektu. Budou revidována pravidla vzájemné spolupráce s vlastníky, která budou 
deklarována v písemném memorandu o spoluprácí.
Na území města Mostu je poměrně vysoký počet bytů. které jsou vlastníky pronajímány. Ceny 
pronájmů, včetně provize jsou vysoké, pronájem není doprovázen potřebnou podporou, kdy poměrně 
významná část těchto osob nedisponuje potřebnými kompetencemi a zdroji potřebnými pro udržení 
bydlení. Osoby pak často migrují uvnitř města.

Jaké jsou příčiny problému?
Město Most patři mezi regiony s dlouhodobě nepříznivým sociálně demografickým vývojem. K 
nepříznivé sociální situaci kromě vysoké nezaměstnanosti přispívá i pokřivený trh s byty. Město je 
známé svou masívní panelovou zástavbou vystavěnou poměrně rychle v 60. - 90. letech minulého 
století s menším podílem bydlení v rodinných domech. K současné situací také přispěla privatizace 
bytového fondu, kdy město Most a jím vlastněná akciová společnost Mostecká bytová, a. s. vlastní 
minimum bytového fondu. Město tak ztratilo kontrolu nad tím, komu a za jakých podmínek jsou byty 
pronajímány, kdo se do města stěhuje. Většina obyvatel se stabilním příjmem se snaží zajistit si 
vlastní bydlení v rodinném domě na periferii města. Pořízení bytu v centru města je paradoxně velmi 
levnou variantou, což opět nahrává realitním kancelářím a spekulantům s byty a majitelům, kteří 
skupují byty za účelem výdělku. Přestože je bydlení základní lidskou potřebou, pro většinu 
nízkopříjmových domácností se stává nedostupným (banérou jsou vstupní kauce, dopředně nájmy, 
vysoká cena pronájmů). Rodiny tuto situaci často řeší půjčkou za účelem zajíštění/vstupu do bydlení, 
což je dostává do ještě větší dluhové pastí a tím hrozící ztráty bydleni. Značná část rodin pak 
vynakládá na bydlení více než 40% disponibilních příjmů, což vede ke ztrátě stability bydlení a tím 
také narůstá vnitřní migrace obyvatel. Město se také potýká s permanentním úbytkem obyvatel. 
Vysoký počet volných a levných bytů pak zpravidla vede k spekulacím na trhu a sestěhovávání 
obyvatel z jiných částí republiky nebo dokonce ze zahraničí. Tyto osoby, rodiny nemají k městu 
žádnou generační historii, vztah ani vazby. Ve městě se tak v^ářejl problémové sociálně vyloučené 
lokality.

Co je cílem projektu?
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Hlavním cílem projektu je snížení bezdomovectví ve městě, získání běžného bydlení a jeho 
dlouhodobé udrženi si klienty projektu. Během trvání projeWu předpokládáme zapojení 10 
klientů/domácností, do vybraných bytů. kterým bude také zároveň poskytnuta intenzivní spolupráce s 
týmem odborníků.
Předpokládáme, že za trvání projektu, bude odborný tým pracovat celkem s 30 osobami. Z těchto 30 
osob bude alespoň 10 zabydleno do standardních nájemních bytů. Dále předpokládáme, že u 10 osob 
dojde k překročení hraníce bagatelní podpory (bude jim poskytnuto více jak 40 hodin přímé práce). Viz 
stanovené monitorovací indikátory.
Cíle bude dosaženo prostřednictvím komplexního systému vzájemně provázaných klíčových aktivit, 
které jsou popsány na samostatné záložce projektu.
Cílem projektu je také vytvořeni programu prevence ztráty bydlení, v rámci kterého bude podpořeno 
min. 10 domácnost v zajištění stability bydlení. Dále je cílem projektu rozvoj činnosti Kontaktního 
centra pro bydleni, které během projektu poskytne min. 360 konzultací.
Zároveň dojde k vytvoření aktivní a kooperující sítě odborníků pracujících v zájmu a v souladu s 
potřebami osob z řad cílové skupiny projektu.
Bude navázána spolupráce s pracovníky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR za účelem přenosu 
dobré praxe a vyhodnocování dopadů programu. Projekt obce bude provázán s aktivitami, které 
budou cílovou skupinu informovat o tom, co je program Housing First, komu je určen, jaké jsou jeho 
výhody (pro jedince i společnost) a jaké jsou jeho podmínky.

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?
Projekt přispěje k dalšímu zkvalitnění a rozvoji systému sociálního bydlení ve městě založeném na 
spolupráci se soukromými vlastníky bytů a k upevnění principů Housing Led a Housing First do praxe. 
Projekt přispěje k ukotveni a posílení specifických forem sociální práce s osobami bez domova. 
Realizace projektu přispěje rovněž k upevnění systému spolupráce mezi obcí a neziskovými 
organizacemi, které pracují s osobami bez domova a s osobami s duševním onemocněním.
Zabydleni 10 osob/domácností bez bydlení či v nevyhovujícím bydleni bude mít za výsledek rovněž 
zajištění stabilního bydlení, zvýšeni jejich sociálních kompetencí, především v oblasti bydlení a dojde 
ke zvýšení jejich participace na běžném občanském životě. Předpokládáme, že u klientů dojde k 
nastartování řady pozitivních změn v dalších oblastech života (motivace ke zlepšení zdravotního 
stavu, k uplatněni se na trhu práce, motivace ke vzdělávání dětí, apod.) Tím vším dojde ke snížení 
míry ohrožení sociální exkluzí.
Projekt rovněž přinese přímý užitek celkem 30 zapojeným osobám. Deseti těmto osobám bude nově 
poskytnuto bydlení.
Dojde k rozšířeni povědomí veřejnosti o problematice bydlení, o programu Housing Led a jeho 
možnostech.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?
A - Podpora zabydlování a podpora v bydlení 
B1 - Kontaktní místo pro bydlení 
B3 - Posílení prevence ztráty bydlení.

Podrobně jsou klíčové aktivity popsány na samostatné záložce "Klíčové aktivity"

Popis realizačního týmu projektu:
Z důvodu kapacitního omezení textového poleje realizační tým podrobně popsán v samostatné 
příloze žádosti.

REALIZAČNÍ TÝM
Realizační tým projektu bude složen z těchto pracovních pozic:
Koordinátor programu, 0,5 úvazku (povinná pozice) - podílí se na reaíízací KA A a B3.
Bytový specialista, 0,5 úvazku (volitelná pozice) - podílí se na realizací KA A a B3.
3 sociální klíčoví pracovníci, 2,5 úvazku (povinná pozice) - podílí se na realizaci KA A a B3. 
Vedoucí týmu přímé podpory, 0,25 úvazku (povinná pozice) - podílí se na realizaci KA A. B1 a B3.
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Sociální klíčový pracovník v KCB, 0,5 úvazku (volitelná pozice) - podílí se na realizaci KA 61.
Expert - psychoterapeut (bude zajištěn formou nákupu služby a bude tedy hrazen z paušální sazby) > 
podílí se na realizaci KA A a 63.
Právník pro KC6 (bude zajištěn formou nákupu služby a bude tedy hrazen z paušální sazby) - podílí 
se na realizaci 61

Pozici koordinátora programu a bytového specialisty bude vykonávat 1 osoba, v celkovém součtu 
úvazků 1.0. Tato praxe se nám osvědčila i ve stávajícím projektu z výzvy 03_19_108. Koordinátor 
programu dohlíží nad řádnou realizací projektu v souladu s výzvou a principy HF. Dohlíží a monitoruje 
plnění Lokální koncepce sociálního bydlení, kterou vyhodnocuje, reviduje a předkládá Radě města 
Mostu. Reprezentuje projekt na venek, informuje o jeho dosažených úspěších. Vyhodnocuje 
projektovou praxi, přináší do projektu novou praxi a poznatky z jiných měst. Spolupracuje s 
partnerskými městy. Zodpovídá za program poskytování finanční podpory klientů z paušální sazby. 
Úzce spolupracuje se všemi ostatními pracovními pozicemi, koordinuje činnost všech složek projektu 
a projektových aktivit. Prezentuje projektové výstupy.

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?

V čem je navržené řešení inovativni?

Jaká existují rizika projektu?
Z důvodu kapacitního omezení textového poie jsou rizika projektu a jejich eiimínace podrobně 
popsána v samostatné příioze žádosti.

Vlastnická struktura bytového fondu
Mezi hlavní a nejzásadnější rizika projektu patři vlastnická struktura bytového fondu v katastrálním 
území města Mostu. Statutární město Most, jakožto realizátor projektu nevlastní téměř žádný bytový 
fond. K 27. 6. 2022 vlastní město pouze 8 sociální bytů v Mostě a 157 obyvatelných bytů v lokalitě 
Chanov. Jedná se o sociálně vyloučenou lokalitu. 6yty zde vlastněné, nejsou, s ohledem na cíle 
projektu, vhodné k zařazeni do systému HF. Město tedy bude vyjednávat s majiteli bytů na území 
obce o jejích zařazení do systému sociáíního bydíení. Rizikem tedy je, že majitelé bytů nebudou 
ochotní spolupracovat a nepodaří se do systému zasmluvnit dostatečný počet vhodných bytů. Dalším 
problémovým faktorem je zvýšená obsazenost volných bytů související s uprchlickou krizi.
Eliminace rizika
Intenzívní informační kampaň.
Aktivní komunikace a intenzivní spolupráce s vlastníky bytů již od začátku projektu a především 
během přípravné fáze projektu.
Využití bytů od spolupracujících majitelů z předchozích projektů Pilotní ověření implementace systému 
sociálního bydlení na lokální úrovní v obci Most (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16.126/0006183) a Pilotní 
ověření přístupu Housing First ve městě Most (CZ.03.2.X/0.0/0.0/19.108/0014444).

Nespolupráce cílové skupiny
Možným rizikem ohrožujícím zdárnou realizaci projektu je nezájem cílové skupiny o nabízené služby a 
slabá motivace k řešení své životní situace

Klíčová slova:
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Cílová skupina

Cílová skupina: Osoby bez přístřeší nebo osoby žijící v nejistém nebo 
nevyhovujícím bydíení

Popis cílové skupiny:
Ze Zprávy o vyloučení z bydlení 2021 zpracované Platformou pro sociální bydlení vyplývá, že Most 
patří mezi obce nejvíce zasažené bytovou nouzí. Po Praze je hned Ústecký kraj {a v něm ležící 
Most) druhý v pořadí v zatížení domácností nadměrnými výdaji na bydlení. Tzn., že min. 16% 
domácností v Ústeckém kraji vynakládá více jak 40% svých disponibilních příjmů na bydlení. Z 
podkladů Platformy pro sociální bydlení dále vyplývá, že se v Mostě nachází 200 až 500 
domácností v bytové nouzi (v praxi se může jednat až o 1.550 osob včetně dětí).
Oddělení sociální práce odboru sociálních věcí Magistrátu města Mostu pracovalo v roce 2021 s 
313 osobami v bytové nouzi, z toho bylo 122 přímo bez přístřeší.
Řada těchto osob využívá také sociální služby. V roce 2021 využito služeb Nízkoprahového 
denního centra pro osoby bez přístřeší 162 osob. Noclehárnu využilo 73 osob. V azylovém domě 
pro muže bylo ubytováno 79 mužů, v azylovém domě pro ženy a matky s dětmi 53 matek, v 
azylovém domě pro rodiny to bylo 25 rodin. Ve dvou domech na půl cesty bylo ubytováno celkem 
24 mladých lidí.
Jsme sí vědomi, že problematiku sociálního bydlení je potřeba ve městě aktivně řešit. Bytový fond 
obce je stále nedostatečný. Od ledna 2020 jsme na odboru sociálních věcí zaevidovali 234 žádostí 
o byt od osob v bytové nouzi (včetně žádostí o byt v lokalitě Chanov). Z toho jich je 173 stále 
neuspokojených (z toho se týká pouze 31 žádostí o byt v lokalitě Chanov). Jsme tak odkázáni na 
spolupráci se soukromými vlastníky, kterou chceme díky tomuto projektu dále rozvíjet. Návazným 
projektem chceme alespoň částečně přispět k řešení problematiky osob v bytové nouzi, k rozvoji 
bydlení ve městě a tím vylepšit celkové klima a situaci v obci.
Projekt tedy bude zaměřen na jednotlivce, páry i rodiny s potřebou intenzivní podpory. U každého 
žadatele bude posuzována bytová nouze dle kategorií ETHOS, Upřednostňovány budou osoby bez 
střechy a bez bytu před osobami v nejistých podmínkách či v nevyhovujících podmínkách.

Cílová skupina: Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením 
ohrožené

Popis cílové skupiny:
Jedná se o domácnosti zabydlené v rámci výzvy 03_19_108 a dále osoby/domácnosti ohrožené 
ztrátou bydleni z důvodu sousedských sporů, dluhů na nájmu, v kontextu současného zdražování 
energií i nájmů či jiných důvodů zavdávajících výpověď z nájemního bytu. Bez kontinuální sociální 
podpory by byly ohroženy ztrátou bydlení.

Cílová skupina: Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro 
rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního 
začleňování

Popis cílové skupiny:
Jedná se o 3 sociální pracovníky projektu, kteří budou v rámci nepovinné KA projektu čerpat 
podporu v podobě vzdělávání.

Cílová skupina:
Popis cílové skupiny:

Veřejnost
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S touto cílovou skupinou bude pracováno především v rámci aktivity A a B1.
Jedná se především o širokou veřejnost, občany města Mostu, kterým bude k dispozicí kontaktní 
(^ntrum pro bydleni. KCB poskytlo prozatím 335 konzultaci. Většinu poptávky tvořila právě 
veřejnost - 215 konzultací, tj. 64%. 101 konzultaci (30%) bylo poskytnuto osobám v bytové nouzi. 
10 konzultaci (tj. 3%) byly ze strany dalších poskytovatelů sociálních služeb a zbývajících 9 
konzultací (3%) tvořili majitelé bytů. správci dům a předsedové SVJ.
Kromě práce s širokou veřejností počítáme s cílovou skupinou majitelů bytů. V současné době 
máme navázanou spolupráci s těmito majiteli: 

Subjekty projektu

žadatel/příjemce 
CZE - Česká republika 

Statutární město Most 
00266094

Typ subjektu:
Kód státu:
Název subJektu/Jméno a příjmení: 
IČ/RČ žadatele:
DiC / VAT ID:

Právní forma:
Je subjekt právnickou osobou?: 
Typ plátce DPH:

Obec
Ano
Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na 
odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu

Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Blíanční suma 
roční rozvahy (EUR):
Velikostní kategorie podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho 
podniku:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:

Ne

Ne

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:
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Adresy subjektu

CZE * Česká republika

Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Ústecký kraj

Most
Most

Kód státu:
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městeká část:
Obec:
Část obce:

Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popísné/evidenční: 

Kód druhu 
čísla domovního:
WWW:
Adresa uvedená textové: 
Radniční 1/2,434 01 Most

Most
Most
Radniční
434 01
2
1
1

www.mesto-most.cz

Osoby subjektu

Titul před Jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul za Jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mall:
Hlavní kontaktní osoba: 
Statutární zástupce: 
Funkce:

Mgr.
Jan
Paparega

Ano
primátor

Titul před Jménem:
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í (

Jméno:
Přfjmeni:
Titul za Jménem: 
Telefon:
Mobil:
E«mail:
Hlavní kontaktní osoba: 
Statutární zástupce: 
Funkce:

Ano

manažerka projektu

Účty subjektu

Název účtu:
Kód banky:
IBAN:
Ména účtu:
Stát:
Předčíslí ABO: 
Základní část ABO: 
Neplatný záznam účtu:

Statutární město Most 
0710 - Česká národní banka

CZK
Česká republika
94
8229491

Typ subjektu:
Kód státu:
Název subJektu/Jméno a příjmení: 
IČ/RČ žadatele:
DIČ / VAT ID:

Právní forma:
Je subjekt právnickou osobou?: 
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma 
roční rozvahy (EUR):

Ano
1.3. 2014
Nejsem plátcem DPH
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Velikostní kategorie podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice Jednoho 
podniku:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Popis zapojení partnera do Jednotiivých fázi 
operace:
Partner se bude podílet na realizaci projektu již od samého začátku. Tedy již v přípravné fázi. Bude 
se podilet na realizaci všech klíčových aktivit projektu. Partner zajisti 1,0 úvazku sociálního 
pracovníka a 0,25 úvazku vedoucího týmu přímé podpory, čímž zrealizuje minimálně 30% rozpočtu a 
následně i aktivit projektu. Bude se totiž podilet na monitoringu cílové skupiny, tedy osob v závažné 
bytové nouzi, bude doporučovat zájemce o účast v projektu a podílet se na výbéru vhodných 
účastníků projektu. Bude se také podílet na zajišťováni bytů pro projekt a na spolupráci se 
soukromými vlastníky Bude se účastnit pracovních skupin pro výběr klientů do bytu. případových 
setkáni, pravidelných porad realizačního týmu projektu. Bude poskytovat individuální podporu u 
minimálně 8 podpořených osob/domácností v rámci aktivity A a B3 (jedná se o více jak 1/3 v rámci 
nastavených indikátorů). Bude úzce spolupracovat s realizátorem v rámci aktivity B1. Zkušený 
vedoucí týmu přímé podpory povede sociální pracovníky, bude úzce spolupracovat s koordinátorem 
programu, bude dohlížet na řádné vedeni klientské dokumentace, bude zodpovídat za případová 
setkání a za práci v souladu s principy HL a HF.

Ne

Statutární zástupci

KAREL KOMÁREK Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresy subjektu

Kód státu:
Typ adresy: 
Název kraje: 
Název okresu: 
Název ORP: 
Městská část: 
Obec:
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část obce:

Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenční:

Kód druhu 
čísla domovního:
WWW:
Adresa uvedená textově:
U Jezera 1, Dolní Jiřetin, 434 01 Horní Jiřetín

1
1

Osoby subíektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail;
Hlavní kontaktní osoba: 
Statutární zástupce: 
Funkce:

Účty subjektu

Zřizovatel - nadřízený kraj 
CZE - Česká republika 
Ústecký kraj 

70892156

Typ subjektu:
Kód státu:
Název subjektu/jméno a příjmení: 
IČ/RČ žadatele:
DIČ / VAT ID:

Právní forma:
Je subjekt právnickou osobou?:

Kraj
Ano
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1Typ plátce DPH: Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na 
odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu

Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma 
roční rozvahy (EUR):
Velikostní kategorie podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho 
podniku:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:

Ano

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresy subjektu

CZE - Česká republika

Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Ústecký kraj
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem-město
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem-centrum

Velká Hradební
400 01

Kód státu:
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:

Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenční: 

Kód druhu 
čísla domovního:
WWW:
Adresa uvedená textově:

48
3118
1
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Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centnjm. 400 01 Ústí nad Labem

Osoby subjektu

Účty subjektu

Dotace ŮSC
0710 - česká národní banka

Název účtu: 
Kód banky: 
IBAN:
Měna účtu: CZK

Česká republikaStát:
Předčíslí ABO: 
Základní část ABO: 
Neplatný záznam účtu:

94
8423411

Místo realizace

CZ042 Ústecký kraj

Realizace mimo ČR

Místo realizace mimo území ČR:

Klíčové aktivity
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Název klíčové aktivity: Podpora zabydlování a podpora v bydlení

Popis klíčové aktivity:
Aktivita bude probíhat od 1.12. 2022 do 30. 9. 2025. Cílem aktivity je zabydlení 10 domácností do 10 
bytů a jejich podpora při udržení bydlení.

Personální zajištění:
Koordinátor programu -0,5 úvazku 
Bytový specialista - 0,5 úvazku 
Vedoucí týmu přímé podpory - 0,25 úvazku 
Sociální pracovník - 2,5 úvazku

Výstup aktivity
Ix aktualizovaná pravidla pro výběr klientů a přidělování bytů v projektu
30 evidovaných žadatelů/zájemců o účast v projektu splňujících kritéria CS, s bagatelní podporou 
10 zajištěných bytů pro cílovou skupinu
10 podpořených osob (zabydlených domácností), s překročenou bagatelní podporou 
12 případových setkání

Vzhledem ke kapacitnímu omezení textového pole jsou klíčové aktivity projektu podrobně popsány v 
samostatné příloze žádosti.

Přehled nákladů:
Koordinátor programu a Bytový specialista
Vedoucí týmu přímé podpory
Klíčový sociální pracovníci
Celkem
3.411.102 Kč

955.332 Kč
228.000 Kč 

2.227.770 Kč

Název klíčové aktivity: Vzdělávání a supervize

Popis klíčové aktivity:
Tato povinná aktivita bude realizována v období od 1.10. 2022 do 30. 9. 2025 a Je zaměřena na 
průběžné vyhodnocování úspěšnosti programu HF, na informování veřejnosti, laické i odborné o 
problematice bydlení ve městě a programu HF a také na vzdělávání a supervizi členů realizačního 
týmu.

Na evaluaci úspěšnosti a dopadů projektu budeme využívat několik prověřených nástrojů z dílny 
MPSV. Jedná se o nástroje, které používáme i v současné době a máme s nimi praktické zkušenosti. 
Budeme především hodnotit situaci klienta (u rodiny s dítětem i dětí) před zabydlením a následně po 
12 měsících. Pro záznam budeme používat dotazníky a sběr dat bude probíhat polostrukturovanými 
rozhovory s klienty a také analýzou záznamů o spolupráci s klientem/domacností. Na evaluaci 
dopadů projektu budeme úzce spolupracovat s pracovníky MPSV.
Realizační tým bude pracovat pod odbornou supervizi, která bude poskytována v souladu s výzvou v 
min. rozsahu Ix za dva měsíce v délce 3 hodin. V případě potřeby týmu, že supervize probíhat i 
častěji. Realizátor projektu Již má nasmlouvaněho supervízora, se kterým pravidelně spolupracuje a 
kterého bude moci realizační tým projektu využívat. Pracovníci v přímé péči musí také v souladu se 
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách absolvovat vzdělávání v rozsahu min. 24 hodin za rok. 
Vzdělávání bude probíhat v souladu se vzdělávacími potřebami identifikovanými po ustanovení týmu.
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f
Jíž nyní ale předpokládáme, že půjde o vzdělávání v oblasti konceptu a principů Housing First, práce s 
lidmi s duševním onemocněním, základy krizové intervence, specifika práce s lidmi se závislostí, 
trénink metod sociální práce, řešení sousedských stížností a další.

S ohledem na kapacitní omezení textového pole je podrobný popis klíčových aktivit uveden v 
samostatné příloze žádostí.

Přehled nákladů;
Bez přímých nákladů v rozpočtu projektu. Bude hrazeno z paušální sazby.

Prevence ztráty bydleníNázev klíčové aktivity;

Popis klíčové aktivity;
Aktivita je určena především domácnostem zabydleným v rámci výzvy 03_19_108 a dále osobám 
ohroženým ztrátou bydlení z důvodu sousedských sporů, dluhů na nájmu či jiných důvodů 
zavdávajících výpověď z nájemního bytu.
Aktivita je určena především domácnostem zabydleným v rámci výzvy 03_19_108. V rámci pravidelné 
spolupráce s těmito domácnostmi jsme na základě vedených individuálních plánů podpory 
vyhodnotili, že min. 10 z celkového počtu 13 zabydlených domácností bude vyžadovat kontinuální 
podporu, bez které by byly ohroženy ztrátou bydlení. V případě, že některé z těchto osob (tj. 
zabydlených v rámci výzvy 03_19_108) již nebudou podporu nadále potřebovat nebo dobrovolně, o 
své vůli ukončí spoluprácí v projektu, budou volné kapacity využity k detekci dalších osob ohrožených 
ztrátou bydlení. Monitoring těchto osob bude probíhat ve spolupráci s oddělením sociální práce 
odboru sociálních věcí. Individuální sociální podpora domácností v aktivitě B3 bude probíhat na 
základě stejných principů jako u aktivity A, viz příslušný popis aktivity, odstavec Individuální podpora 
a Zajištění principů HF. Klientům této aktivity bude poskytována podpora na základě individuálních 
plánů podpory, situace každého klienta bude řešena komplexně s ohledem na jeho potřeby, priority, 
cíle a zdroje. Zejména půjde především o podporu při bydlení, komunikaci s majitelem bytu a dalšími 
aktéry sítě služeb, pomoc s finančním hospodařením a vedením domácnosti.

Vzhledem ke kapacitnímu omezení textového pole jsou klíčové aktivity projektu podrobně popsány v 
samostatné příloze žádosti.

Přehled nákladů:
Vedoucí týmu přímé podpory 
Sociální pracovník
Koordinátor programu a Bytový specialista 
Celkem

228.000 Kč 
2.227.770 Kč 
1.067.724 Kč 
3.523.494 Kč

Název klíčové aktivity: Kontaktní centrum pro bydlení Most

Popis klíčové aktivity:
Posláním KCB Most bude realizovat jednotné centrální informační místo pro oblast bydlení na území 
města Mostu a zabezpečit tak efektivní a koordinovanou podporu osobám v bytové nouzi tak, aby se 
bytová nouze těchto osob neprohlubovala a byla co nejdříve vyřešena. Cílem KCB Most je vedení 
aktuálního přehledu možností řešení bydlení a bytové nouze na území města Mostu a vedení 
přehledu o návazných a doplňujících službách a poskytování informací a poradenství v oblastí bydlení 
pro veřejnost.
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činnost a procesy v KCB Most:
Poskytování sociálního poradenství a poradenství v oblasti bydlení.
Zprostředkování potřebných návazných sociálních a poradenských služeb (např. terénních či 
pobytových sociálních služeb, dluhového poradenství apod.).
Zprostředkování nabídky volných bytů směrem k cílové skupině a zprostředkování poptávky po 
nájemním bydlení směrem k majitelům bytů, vždy se souhlasem zájemce a klienta.
Právní poradenství a konzultace v oblasti bydlení. Žádost o právní poradenství je podávána 
prostřednictvím pracovníka KCB $ týdenním předstihem.
Vedení pomocné databáze týkající se bydlení (zájemci o bydlení, zájemci pronajímající byt) s 
následným zprostředkováním informace o volných kapacitách k bydlení potenciálním zájemcům.

Vzhledem ke kapacitnímu omezení textového pole jsou klíčové aktivity projektu podrobně popsány v 
samostatné příloze žádosti.

Přehled nákladů:
Vedoucí týmu přímé podpory 
Klíčový sociální pracovník 
Celkem

228.000 Kč 
891.108 Kč

1.119.108 Kč
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Rozpočet jednotkový
částka
celkem

ProcentoPočet
jednotek

Název Cena
jednotky

Kód
MJ

10 027 634,40 140,00Celkové způsobilé výdaje 0,000,001
100,007 162 596,000,00 0,001.1 Osobni náklady

7 162 596.00 100,000,00 0,001.1.1 Pracovní smlouvy
2 023 056,00 28,2456 196,00 36,001.1.1.1 Koordinátor programu a bytový 

specialista_________________
684 000,00 9,5519 000,00 36,001.1.1.2 Vedoucí týmu přímé podpory

4 455 540,00 62,2149 506,00 90,00Klíčový pracovník1.1.1.3
0,00 0,000.00 0,001.1.2 Dohody o pracovní činnosti
0,00 0,000,00Dohody o provedeni práce 0,001.1.3

2 865 038,40 40,000,00Paušální sazba 0,001.2
0,000,000,00 0,001.3 Mzdové příspěvky

0,00 0,000,000,00Mzdové pfíspévky na pracovní 
místa

1.3.1

0,00 0,000,00 0,001.3.2 Mzdové příspěvky - účast na 
vzdělávací akci

0,00 0.00 0,00Celkové nezpůsobilé výdaje 0,002
10 027 634,40 100,00Pro informaci * CZV neinvestiční 0,00 0,003

0,00 0.000,00Pro informaci - CZV investiční 0,004

Přehled zdrojů financování

žádost o podporu - změna * návrh IS KPFáze přehledu financování:
Měna;
Celkové zdroje:
Celkové nezpůsobilé výdaje:
JPP nezpůsobilé:
Celkové způsobilé výdaje:
Jiné peněžní přijmy (JPP):
CZV bez příjmů:
Celkové způsobilé výdaje 
připadající na příjmy dle článku 61:
Příspěvek Unie:
Národní veřejné zdroje 
(bez vlastního zdroje financování):
Podpora celkem:
Vlastní zdroj financování:
% vlastního financování • 
méně rozvinutý region příp. nerelevantní: 10,00 
Zdroj financování vlastního podílu:

CZK
10 027 634,40
0,00
0,00
10 027 634,40
0,00
10 027 634,40

0,00
7 694 705,25

1330 165,71 
9 024 870,96 
1002 763,44

Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce
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% vlastního financování - 
více rozvinutý region: 10,00

Finanční pián

Pořadí finančního plánu: 1
Datum předložení; 1.11. 2022
Zálohová platba: Ano
Záloha - plán; 3 008 290,32
Záloha - Investice: 0,00
Záloha • Neinvestíce: 0,00
Vyúčtování - plán; 0,00
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestíce: 0,00
Vyúčtování - očíStěné o příjmy; 0,00
Vyúčtování - Investice očiStěné o příjmy; 0,00
Vyúčtování - Neínvestice očiSténé o příjmy; 0,00
Závérečná platba; Ne

Pořadí finančního plánu; 2
Datum předloženi: 1. 4. 2023
Zálohová platba; Ne
Záloha • plán: 1704 697,84
Záloha - Investice: 0,00
Záloha - Neinvestíce: 0,00
Vyúčtování - plán: 1704 697,84
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování • Neinvestíce: 0,00
Vyúčtování - očižténé o příjmy: 1704 697,84
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy; 0,00
Vyúčtování - Neinvestíce očiSténé o příjmy; 0,00
Závěrečná platba; Ne

Pořadí finančního plánu: 3
Datum předložení: 1.10. 2023
Zálohová platba; Ne
Záloha • plán; 1 704 697,84
Záloha - Investice: 0,00
Záloha - Neínvestice: 0,00
Vyúčtování • plán: 1704 697,84
Vyúčtování - Investice; 0,00
Vyúčtování • Neínvestice: 0,00
Vyúčtování • očiSténé o příjmy; 1 704 697,84
Vyúčtování - Investice očiSténé o příjmy; 0,00
Vyúčtování ■ Neínvestice očištěné o příjmy: 0,00
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NeZávěrečná platba;

Pořadí finančního plánu; 4
1. 4. 2024Datum předložení;

NeZálohová platba;
1704 697,84Záloha • plán;

0,00Záloha • Investice:
0,00Záloha - Neínvestíce:

1704 697,84Vyúčtování-plán:
0,00Vyúčtování - Investice:
0,00Vyúčtování - Neínvestíce:

1704 697,84Vyúčtování - očižtěné o příjmy:
0,00Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy;
0,00Vyúčtování - Neínvestíce očištěné o příjmy:

NeZávěrečná platba;

Pořadí finančního plánu: 5
1.10. 2024Datum předložení;

NeZálohová platba;
1704 697,84Záloha • plán:

0,00Záloha - Investice:
0,00Záloha - Neínvestíce:

1704 697,84Vyúčtování - plán:
0,00Vyúčtování - Investice:
0,00Vyúčtování - Neínvestíce:

Vyúčtování - očištěné o příjmy: 1 704 697,84
Vyúčtování • Investice očižténé o příjmy; 0,00

0,00Vyúčtování ■ Neínvestíce očištěné o příjmy:
NeZávěrečná platba:

6Pořadí finančního plánu:
1. 4. 2025Datum předložení;

NeZálohová platba:
200 552,68Záloha - plán;

0,00Záloha - Investice:
0,00Záloha • Neínvestíce:

1704 697,84Vyúčtování - plán;
0,00Vyúčtování - Investice;
0,00Vyúčtování - Neínvestíce;

1704 697,84Vyúčtování - očižtěné o příjmy:
0,00Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy;

Vyúčtování - Neínvestíce očištěné o příjmy: 0,00
NeZávěrečná platba:

Pořadí finančního plánu: 7
30. 9. 2025Datum předložení;

NeZálohová platba;
0,04Záloha - plán:
0,00Záloha - Investice:
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Záloha • Neínvestice: 0,00
Vyúčtování - plán: 1 504 145,20
Vyúčtování - Investice; 0,00
Vyúčtování - Neínvestice; 0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy; 1504145,20
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Neínvestice očižtěné o příjmy: 0,00
Závěrečná platba; Ano

Indikátory

Kód indikátoru;
Název indikátoru;
Měrná jednotka;
Typ indikátoru:
Výchozí hodnota;
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty;
Popis hodnoty: V projektu budeme v rámd aktivity A pracovat s celkem 30 zájemci o účast v 
projektu. 10 z těchto zájemců bude zabydleno v zajištěných bytech. Dále budeme pracovat v rámci 
aktivity B3 s minimálně 10 již zabydlenými domácnostmi. Předpokládáme, že u minimálně 22 osob 
dojde k překročení hranice bagatelní podpory. Dále podporu z projektu získají 3 sociální pracovníci 
v podobě vzdělávání.

600000
Celkový počet účastníků 
osoby 
Výstup 
0.000

25,000 
30, 9. 2025

Kód indikátoru; 
Název indikátoru;

622002
Počet podporovaných orgánů veřejné správy nebo veřejných
služeb na celostátní, regionální a místní úrovni
subjekty
Výstup
0.000

Měrná Jednotka;
Typ indikátoru;
Výchozí hodnota;
Datum výchozí hodnoty;
Cílová hodnota;
Datum cílové hodnoty;
Popis hodnoty; Příjemcem dotace je Statutární město Most - územní samosprávný celek.

1.000
30. 9. 2025

Kód indikátoru; 
Název indikátoru.

670021
Kapacita podpořených služeb - místa
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místa
Výstup
0,000

Měrná jednotka;
Typ indikátoru:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty;
Cíiová hodnota;
Datum cílové hodnoty;
Popis hodnoty: V rámci povinné aktivity A počítáme se zajištěním 10 bytů pro 10 zabydlených 
domácnosti. V jednom okamžiku tedy bude moci program obsloužit 10 domácností/bytů.

10,000 
30. 9. 2025

Kód indikátoru;
Název indikátoru;
Měrná jednotka;
Typ indikátoru:
Výchozí hodnota;
Datum výchozí hodnoty;
Cílová hodnota;
Datum cílové hodnoty;
Popis hodnoty: V projektu budou působit 3 sociální pracovníci v přímé péči. V jednom okamžiku 

tedy bude možné obsloužit 3 klienty souběžně.

670031
Kapacita podpořených služeb - personál 
úvazky 
Výstup 
0,000

3,000 
30. 9. 2025

670102
Využívání podpořených služeb 

osoby 
Výsledek 
0,000
26. 7. 2022 
80,000 
30. 9. 2025

Kód indikátoru;
Název indikátoru:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Výchozí hodnota;
Datum výchozí hodnoty;
Cílová hodnota;
Datum cílové hodnoty.
Popis hodnoty; V rámci povinné aktivity A plánujeme pracovat s 30 zájemci o účast v projektu. U 
10 z nich předpokládáme překročení hranice bagatelní podpory a jsou proto uvedeni na indikátoru s 
kódem 600000. Jedná se tedy o zbývajících 20 osob, které obdrží podporu z projektu, ale nedojde 
u nich k překročení hraníce bagatelní podpory. Dále předpokládáme, že v rámci aktivit B1 budeme 

pracovat s alespoň 60 osobami.

Kód indikátoru;
Název indikátoru;
Měrná jednotka;
Typ indikátoru;
Výchozí hodnota;
Datum výchozí hodnoty;

674012
Nové nebo inovované služby týkající se bydlení 
služby 
Výstup 
0,000
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Cílová hodnota;
Datum cílové hodnoty;
Popis hodnoty; V rámci projektu budou realizovány tři siužby/aktivity; 
Aktivita A - program Housing Led 
Aktivita B1 - kontaktní centrum pro bydlení 
Aktivita B3 - program prevence ztráty bydlení

3,000 
30. 9. 2026

Kód indikátoru;
Název indikátoru;
Měrná jednotka;
Typ indikátoru;
Výchozí hodnota;
Datum výchozí hodnoty; 
Cílová hodnota;
Datum cílové hodnoty; 
Popis hodnoty;

679001
Počet podpořených Romů
osoby
Výstup
0,000

0,000 
30. 9. 2025

Kód indikátoru; 
Název indikátoru;

805000
Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických 
dokumentů (vč. evaluačních) 
dokumenty 
Výstup 
0,000

Měrná jednotka;
Typ indikátoru;
Výchozí hodnota;
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota;
Datum cílové hodnoty;
Popis hodnoty. Pro projekt neretevantní. 
Součástí projektu není volitelná aktivita B5.

0,000
30. 9. 2025

Horizontální principy

Typ horizontálního principu:
Vliv projektu na horizontální princip;
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Rovné příležitosti a nediskriminace 
Neutrální k horizontálnímu prindpu
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Rovné příležitosti mužů a žen 
Neutrální k horizontálnímu principu

Typ horizontálního principu:
Vliv projektu na horizontální princip:
Popis a zdůvodněni vlivu projektu na horizontální princip:

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení:
OP2+ Čestné prohlášení o bezdlužnosti a bezúhonnosti a vylučující dvojí financování 
Text čestného prohlášení:
Statutární orgán, resp. osoba oprávněná jednat za žadatele (dále jen „statutární orgán") stvrzuje, že:
• žadatel/partner s finančním příspěvkem není v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012, 
občanský zákoník, v úpadku, v hrozícím úpadku, či proti němu není vedeno insolvenční řízení ve 
smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);
• žadatel/partner s finančním příspěvkem nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky 
nebo nemá nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na 
sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (pozn.: za splnění podmínky 
bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně, popřípadě 
rozložení její úhrady na splátky dle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nebo placení 
pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).
• na žadatele/partnera s finančním příspěvkem nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím 
rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se 
společným trhem;
• žadateli/partnerovi s finančním příspěvkem nebyla v posledních třech letech pravomocně 
uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
• proti statutárnímu orgánu žadatele/partnera s finančním příspěvkem nebo jakémukoli jeho 
členovi ani proti žadateli/partnerovi s finančním příspěvkem není zahájeno nebo vedeno trestní 
stíhání pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti organizace nebo pro 
trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku;
• nebylo statutárnímu orgánu žadatele/partnera s finančním příspěvkem nebo jakémukoli jeho 
členovi ani žadateli/partnerovi s finančním příspěvkem sděleno podezření podle § 179b trestního 
řádu pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti organizace nebo pro 
trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku;
• statutární orgán žadatele/partnera s finančním příspěvkem nebo jakýkoliv jeho člen ani 
žadatel/partner s finančním příspěvkem nebyl(i) pravomocně odsouzen(i) pro trestný čin, jehož 
skutková podstata souvisela s předmětem činnosti organizace nebo pro trestný čin hospodářský nebo 
trestný čin proti majetku;
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• nebyl statutárnímu orgánu žadatele/partnera s finančním příspěvkem nebo jakémukoli jeho 
členovi ani žadatelí/partnerovl s finančním příspěvkem vydán trestní příkaz podle § 314e pro trestný 
čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti organizace nebo pro trestný čin 
hospodářský nebo trestný čin proti majetku, přičemž nejde o trestní příkazy podle § 314e odst. 6 
písm. a) nebo b) trestního řádu;
• poskytnutím podpory na projekt, který je předmětem žádosti o podporu, nedojde k porušení 
§ 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, tj. nedojde k poskytnutí dotace obchodní společnosti, ve 
které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, nebo 
jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účastí společníka v obchodní 
společnosti;{pozn.: § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., se vztahuje na členy vlády nebo 
vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády);
• žadatel/partner s finančním příspěvkem není obchodní společností, ve které veřejný 
funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona Č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, nebo jím ovládaná 
osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a to i v 
případě, kdy je obchodní společnost ve svěřenském fondu, jehož zakladatelem, správcem, 
obmyšleným nebo jinou osobou ve smyslu zákona č.37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů, je 
veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů;
• na výdaje, u kterých se dle této žádosti o podporu předpokládá poskytnutí financování z 
příspěvku Unie nebo státního rozpočtu ČR, žadatel/partner s finančním příspěvkem nečerpá a 
nenárokuje prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů;
• žadatel má zajištěny vlastní prostředky na realizaci projektu dle pravidel financování 
operačního programu (platí pouze v případě povinné finanční spoluúčasti);
• souhlasí s uchováním dat žádosti v monitorovacím systému;
• souhlasí se zařazením údajů o projektu a subjektů do jeho realizace zapojených v seznamu 
operací vedeném a zveřejňovaném na základě čl. 49 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1060/2021;
• v žádostí o podporu nejsou uvedeny žádné osobní údaje, které patří mezi zvláštní kategorie 
osobních údajů, žádné skutečnosti zakládající obchodní tajemství ani informace chráněné autorským 
právem (pozn.: zvláštní kategorie osobních údajů zahrnují osobní údaje, které vypovídají o rasovém či 
etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo 
členství v odborech, a dále do nich patří zpracování genetických údajů, biometrických údajů za 
účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo 
sexuální orientaci fyzické osoby);
• se seznámíl/a s obsahem žádosti;
• všechny informace v žádosti jsou pravdivé a úplné, a že sí je vědom/a možných následků a 
sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.

Název čestného prohlášení:
OPZ+ Čestné prohlášení v žádosti o podporu 
Text čestného prohlášení:
Statutární orgán, resp. osoba oprávněná jednat za žadatele (dále jen „statutární orgán") stvrzuje, že: 
• žadatel/partner s finančním příspěvkem není v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v úpadku, hrozícím úpadku či proti němu není vedeno insolvenční řízení ve smyslu
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zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);
• žadatel/partner s finančním příspěvkem nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky 
nebo nemá nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na 
sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (pozn.: za splněné podmínky 
bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo 
placení daně ve splátkách dle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nebo placení pojistného a 
penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti);
• na žadatele/partnera s finančním příspěvkem nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím 
rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se 
společným trhem;
• žadateli/partnerovi s finančním příspěvkem nebyla v posledních třech letech pravomocně 
uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
• proti statutárnímu orgánu žadatele/partnera s finančním příspěvkem nebo jakémukoli jeho 
členovi ani proti žadateli/partnerovi s finančním příspěvkem není zahájeno nebo vedeno trestní 
stíhání pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti organizace nebo pro 
trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku;
• nebylo statutárnímu orgánu žadatele/partnera s finančním příspěvkem nebo jakémukoli jeho 
členovi ani žadateli/partnerovi s finančním příspěvkem sděleno podezření podle § 179b trestního 
řádu pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti organizace nebo pro 
trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku;
• statutární orgán žadatele/partnera s finančním příspěvkem nebo jakýkoliv jeho člen ani 
žadatel/partner s finančním příspěvkem nebyl(i) pravomocně odsouzen(i) pro trestný čin, jehož 
skutková podstata souvisela s předmětem činnosti organizace nebo pro trestný čin hospodářský nebo 
trestný čin proti majetku;
• nebyl statutárnímu orgánu žadatele/partnera s finančním příspěvkem nebo jakémukoli jeho 
členovi ani žadateli/partnerovi s finančním příspěvkem vydán trestní příkaz podle § 314e pro trestný 
čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti organizace nebo pro trestný čin 
hospodářský nebo trestný čin proti majetku, přičemž nejde o trestní příkazy podle § 314e odst. 6 
písm. a) nebo b) trestního řádu;
• poskytnutím podpory na projekt, který je předmětem žádosti o podporu, nedojde k porušení 
§ 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, tj. nedojde k poskytnutí dotace obchodní společnosti, ve 
které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, nebo 
jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti; 
(pozn.: § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., se vztahuje na členy vlády nebo vedoucí jiného 
ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády);
• žadatel/partner s finančním příspěvkem není obchodní společností, ve které veřejný 
funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, nebojím ovládaná 
osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a to i v 
případě, kdy je obchodní společnost ve svěřenském fondu, jehož zakladatelem, správcem, 
obmyšleným nebo jinou osobou ve smyslu zákona č.37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, je 
veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů;
• žadatel, který je obchodní společností či družstvem a jehož majetek je vložen nebo částečně
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vložen do svěřenského fondu, doložil k žádostí o podporu statut tohoto svěřenského fondu;
• na výdaje, u kterých se dle této žádosti o podporu předpokládá poskytnutí financování z 
příspěvku Unie nebo státního rozpočtu ČR, žadatel/partner s finančním příspěvkem nečerpá a 
nenárokuje prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů;
• žadatel má zajištěny vlastní prostředky na realizaci projektu dle pravidel financování 
operačního programu (platí pouze v případě povinné finanční spoluúčasti);
• souhlasí s uchováním dat žádosti v monitorovacím systému;
• souhlasí se zařazením údajů o projektu a subjektů do jeho realizace zapojených v seznamu 
operací vedeném a zveřejňovaném na základě čl. 49 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1060/2021;
• v žádosti o podporu nejsou uvedeny žádné osobní údaje, které patří mezi zvláštní kategorie 
osobních údajů, žádné skutečnosti zakládající obchodní tajemství ani informace chráněné autorským 
právem (pozn.: zvláštní kategorie osobních údajů zahrnují osobní údaje, které vypovídají o rasovém čl 
etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo 
členství v odborech, a dále do nich patří zpracování genetických údajů, biometrických údajů za 
účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo 
sexuální orientaci fyzické osoby);
• žadatel má aktivní datovou schránku a zavazuje se ji mít aktivní po celou dobu, po kterou 
bude u žádostí o podporu probíhat proces hodnocení a výběru, případně - pokud bude žádost 
podpořena - až do konečného finančního vypořádání projektu, kterým se rozumí veškeré vyrovnání 
závazků a pohledávek mezi ním a poskytovatelem podpory;
• souhlasí s provedením případné ex ante kontroly ze strany vyhlašovatele výzvy a bere na 
vědomí, že neumožnění takové kontroly je důvodem pro vyřazení žádosti z procesu hodnocení a 
výběru žádostí o podporu;
• se seznámil/a s obsahem žádosti;
• všechny informace v žádosti jsou pravdivé a úplné, a že si je vědom/a možných následků a 
sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.

Dokumenty

Pořadí:
Název dokumentu: 
číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: 
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Soubor:
výchozího stavu a zkušenosti žadatele_FIN ll.docx

1
Popis výchozího stavu a zkušenosti žadatele

Popis výchozího stavu a zkušenosti žadatele
Elektronická
Ano
Ano

Realizační
hNqllUeejkaQXSt5J15hvQ(106849::Příloha č.4_Popis
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r Vložil/a:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:
Popis výchozího stavu a zkušenosti žadatele - viz. vzor příloha č. 4 této výzvy

NXPANJAN
1. 8. 2022 
0001

2Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Soubor:
realizace_doplněný dle konzultace_FIN ll.docx 
Vložil/a:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:
Návrh realizace projektu - vzor příloha č. 3 (případy, kdy je doložení této přílohy povinné, jsou 
uvedeny v bodě 7.3 této výzvy)

Návrh realizace projektu

Návrh realizace projektu
Elektronická
Ano
Ano

Realizační
AttXYIfNkECeG6VloxlDOw|106851::Návrh

NXPANJAN 
1. 8. 2022 
0001

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádostí o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Soubor:
č.5_UdržÍtelnost_FIN ll.docx 
Vložil/a:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:
Plán udrřitelnosti po skončení projektu - viz. vzor příloha č. 5 této výzvy

3
Plán udržitelnosti po skončení projektu

Plán udržitelnosti po skončení projektu
Elektronická
Ano
Ano

Realizační
7w9Qjp4zLUCXLr7x5X17Ag ] 106852::Příloha

NXPANJAN 
1. 8. 2022
0001

4Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu: 
Typ přílohy:
Soubor:
Vložil/a:
Datum vložení:
Verze dokumentu:

Rizika
Ano

Realizační
3ICkvlUvkya21MThgGI2w|106853::Rizika_FlN ll.docx 
NXPANJAN 
1. 8. 2022 
0001
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Popis dokumentu:
Dokument obsahuje popis možných rizik projektu a Jejích eliminací.

Poradí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ příiohy:
Soubor: 
ll.docx 
Viožil/a:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:
Dokument obsahuje popis pracovních pozic týmu a jejich vzájemnou provázanost.

5
Realizační tým 
Ano

Realizační
tLtL0_OgoUmp6OAs3Ubvqw| 106854::Real. tým_FiN

NXPANJAN 
1. 8. 2022 
0001

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ příiohy:
Soubor:
Viožii/a:
Datum viožení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:
Dokument obsahuje podrobný popis realizace klíčových aktivit projektu.

6
Klíčové aktivity 
Ano

Realizační
_qodux0-UkyfqG6dh3hCfg|106855::Popis KA_FIN il.docx
NXPANJAN
1. 8. 2022
0001

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Soubor:
konzultaci_most.pdf 
Vložil/a:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:
Dokument obsahuje záznam o povinné konzultaci návrhu realizace projektu (víz příloha č. 2). 
Konzultace proběhla Online formou dne 4. 8. 2022.

7
Záznam o konzultaci 
Ano

Realizační
XP3s9qWj9UGrT5JS\wWR6YA 1104440::KL_záznam o

NXPANJAN 
8. 8. 2022
0001

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: 
Druh povinné přílohy žádostí o podporu: 
Doložený soubor:

8
Žadatel a partneři

Žadatel a partneři v projektu

Ano
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Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu: 
Typ přílohy:
Soubor:
partneři_FIN ll.docx 
Vložil/a:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Realizační
7t(YNSJUkOZT5B3IQwMAQ| Í06856::Žadatel a

NXPANJAN 
12. 8. 2022 
0001

11Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu: 
Typ přílohy:
Soubor:
Vložil/a:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:
Kopie smlouvy o účtu příjemce

Identifikace účtu - příjemce 
Ano

Realizační
qb8uAndm_Eq6CmCUv40qNw [ 174551::ČNB_Most.pdf
NXPANJAN
4. 10. 2022
0001

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Soubor:
Vložil/a:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:
Kopie smlouvy o účtu nadřízeného kraje pro ÚSC.

12
Identifikace účtu - kraj 
Ano

Realizační
y7t2zGT_FUOSUj5fTnBaeg|176468::ČNB_Kraj.pdf
NXPANJAN
5.10. 2022
0001

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu: 
Typ přílohy:
Soubor:
rámci projektu.docx 
VloŽtl/a:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

13
Rozdělení VP 
Ano

Realizační
dr8XMkgt2UC7D36sBrY3jA|178587::RozdéleníVP_DM v

NXPANJAN 
6.10. 2022
0001
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r operační program
Zaměstnanost plus

***** Financováno 
* « Evropskou unií

Příloha č. 4 - Popis výchozího stavu a zkušenosti žadatele - výzva na bydlení

Povinnou přílohou žádosti o podporu je popis výchozího stavu situace a zkušenosti žadatele.

Žadatel je povinen doložit popis výchozího stavu/aktuálni situace před plánovaným řešením uvedeným 
v žádosti o podporu.

V případě žadatele (NNO, příspěvková organizace) je povinnost uvést popis komunikace a spolupráce 
s obcí, na jejímž území bude organizace projekt realizovat. Žadatel má dále povinnost popsat svou zkušenost 
v oblasti zabydlování, sociálního bydlení, sociální práce apod. (například žadatel uvede projekty, které 
realizoval). V případě podání žádosti o podporu žadatelem, který je registrovaný poskytovatel sociální služby 
podle § 78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, bude zkušenost 
prokázána poskytováním příslušné služby sociální prevence (§53 až 70) alespoň po dobu 24 měsíců do dne 
podání žádosti o podporu.
Bude-li projekt realizován v partnerství, bude zkušenost žadatelů v oblasti zabydlování cílové skupiny 
prokazována primárně u žadatele, nebude možné praxi prokazovat pouze prostřednictvím partnera.



Příloha č. 4 Popis výchozího stavu a zkušenosti žadatele

Popis výchozího stavu pro realizací projektu

Specifikujte území, kde bude projekt řešen.
Uveďte dosavadní spolupráci s aktéry na daném území realizace projektu. Uveďte, o jaké konkrétní 
aktérysejedná, jak dlouho probíhá daná spolupráce a její poslední vývoj. V popisu se zaměřte zejména 
na aktuální stav za poslední 2 roky.
V případě, že žadatelem je jiná právní forma organizace než obec/svazek obcí (NNO, příspěvková 
organizace apod.) je povinnost v popisu uvést spoluprácí s představiteli obce/obcí a s příslušnými 
odbory na obecním úřadu. Jak dlouho spolupráce trvá a v čem spočívá, jaký vývoj spolupráce přinesla. 
Uveďte poslední komunikaci s představiteli obce, zejména ve vztahu k aktivitám plánovaného projektu. 
Popište, zda došlo a jak k oslovení obce ke spolupráci nebo partnerství v projektu i zpětnou reakci. 
Případně přiložte stanovisko/vyjádření obce k realizaci daného projektu/púsobení organizace na území 
obce.
Popište současnou koordinaci činností na daném území.
Specifikace území:
Projekt bude realizován na území obce Most. Realizátorem projektu bude Statutární město Most, 
konkrétně odbor sociálních věcí Magistrátu města Mostu.

Výchozí stav:
Ze Zprávy o vyloučeni z bydlení 2021 zpracované Platformou pro sociální bydlení vyplývá, že Most 
patří mezi obce nejvíce zasažené bytovou nouzí. Po Praze je hned Ústecký kraj (a v něm ležící Most) 
druhý v poradí v zatížení domácností nadměrnými výdaji na bydlení. Tzn., že min. 16% domácností 
v Ústeckém kraji vynakládá více jak 40% svých disponibilních příjmů na bydlení. Z podkladů Platformy 
pro sociální bydlení dále vyplývá, že se v Mostě nachází 200 až 500 domácností v bytové nouzi (v praxi 
se může jednat až o 1.550 osob včetně dětí).

Oddělení sociální práce odboru sociálních věcí Magistrátu města Mostu pracovalo v roce 2021 s 313 
osobami v bytové nouzi, z toho bylo 122 přímo bez přístřeší. Níže uvádíme podrobnou analýzu cílové 
skupiny oddělení sociální práce:

Počet intervencí ve 
sledovaném roce

Počet 
klientů, (ze 
sloupce 3), 

kterým

Počet klientůČí
sl

s nimiž se 
aktivně

o celkem 
ke konci 
sledová 

ného 
roku

nově 
zaevidov 
ani ve 
sledován 
ém roce

fá byla
poskytována
registrovaná

sociální

jednoráz
ových

opakova
ných

d ve
sledované 

m roce 
pracovalo

k
u

služba

b 2 3 4 5 6a

osoby se zdravotním 
postižením včetně osob s 
duševní poruchou

1
Cílo 2362 86 2914 562
vá

osoby pečující o osoby 
závislé na péči jiné osoby

skup 2 18 8 22 2 16 114ina
klie osoby s různým rozsahem 

omezení svéprávnostintů 3 12 5 18 1 4 79
soci
ální osoby ohrožené sociálním 

vyloučením 4práč 33464 488 18820 1348
e

osoby ohrožené rizikovým 
způsobem života 5 156 45 180 838 172
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obéli agrese, trestné 
činnosti a domácího násilí 6 2 0 0 oo o
osoby, které se nacházejí v 
nejistém či neadekvátním 
bydlení, včetně osob bez 
přístřeSí

7

36 41 2617179 118 313

1365104 280 5 80nezaměstnaní 8 159

0 8imigranti 9 1 0

rodiny s détmi 20 10 o 5

anonymní klienti
11011 X X XX X

další skupiny osob 
neuvedené výše

l
2 93 0 65 872 89

1Celkový počet klientů
3 2244 340 1493 86 508 6357

1
repatriace 0 03a 0 0 0 0

l
deportace 3

z 8b 0 I 0 o
celk
ovéh Isenioři (65 let a výše)

292626 23 18613c 577 40o

počt
1

u osoby neschopné splácet 
závazky a pohledávky 3

2 93 866d 176 95 294

osoby bez přístřeší (bez 
domova)

1
98020 233e 86 50 122

Řada těchto osob využívá také sociální služby. V roce 2021 využilo služeb Nízkoprahového denního 
centra pro osoby bez přístřeší 162 osob. Noclehárnu využilo 73 osob. V azylovém domě pro muže bylo 
ubytováno 79 mužů, v azylovém domě pro ženy a matky s détmi 53 matek, v azylovém domé pro rodiny 
to bylo 25 rodin. Ve dvou domech na půl cesty bylo ubytováno celkem 24 mladých lidi.

Jsme si vědomi, že problematiku sociálního bydlení je potřeba ve městě aktivně řešit. Bytový fond obce 
je stále nedostatečný. Od ledna 2020 jsme na odboru sociálních věcí zaevídovali 234 žádosti o byt od 
osob v bytové nouzi (včetně žádostí o byt v lokalitě Chanov). Z toho jich je 173 stále neuspokojených 
(z toho se týká pouze 31 žádosti o byt v lokalitě Chanov). Jsme tak odkázáni na spoluprácí se 
soukromými vlastníky, kterou chceme díky tomuto projektu dále rozvíjet. Návazným projektem chceme 
alespoň částečně přispět k řešeni problematiky osob v bytové nouzi, k rozvoji bydleni ve městě a tím 
vylepšit celkové klima a situaci v obci.

V srpnu 2020 jsme zprovoznili Kontaktní centrum pro bydlení, díky kterému máme také aktuální přehled 
o počtu osob v bytové nouzí. KCB poskytlo prozatím 335 konzultací a složení cílové skupiny je 
následující:________________________________________________________________________
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KCB Most

■ Osoba v bytové nouzi ■ SVJ, majitel, ^rávce ■ Veřejnost ■ Jiné

Pro Zpřesnění jsme se rozhodli zúčastnit se v dubnu 2022 opět sčítání osob bez domova (do prvního 
sčítání jsme se zapojili v roce 2019). Sčítání bylo provedeno v rámci projektu VÚPSV s názvem 
Výzkum bezdomovecké populace v ČR. Sčítání bylo založeno na sčítání osob v terénu (pomocí 
proškolených sčitacích komisařů) a u poskytovatelů sociálních služeb (konkrétně noclehárna, 
3 azylové domy, nfzkoprahové denní centrum a K-centrum). Nyní se zpracovávají výsledky průzkumu. 
Po tomto terénním průzkumu budeme mít přesnou a aktuální představu o velikosti cílové skupiny. Nyní 
předpokládáme cca 89 osob (převážné mužů) žijících na ulici. Výsledky tohoto projektu pro nás budou 
hlavním a nejaktuálnějším zdrojem informací o velikosti a struktuře cílové skupiny pro projekt HF 
v Mostě.

Spolupráce s místní sítí:
Budeme úzce spolupracovat s místní síti služeb. Tato spolupráce již běžně probíhá. Město Most má 
velmi aktivní síť v rámci komunitního plánování sociálních služeb a služeb navazujících a to již od roku 
2006. S městem tedy dlouhodobě spolupracují všechny subjekty pracující s osobami v bytové nouzi. 
Členy komunitního plánováni sociální služeb jsou dokonce i takové subjekty jako

Spolupráce bude probíhat především 

také službu následné péče. V případě rodin s dětmi počítáme se spoluprací se sociálně aktivizačními 
službami pro rodiny s dětmi, kterých je v Mostě 5, v případě dětí pak s možností využívání služeb 
nizkoprahových zařízení pro děti a mládež, kterých je k dispozici 6. Pro krizové situace působí v Mostě 

V případě potřeby a 
dle individuálních potřeb klientů budou tito navázáni na další běžně dostupné služby a organizace 

Základ sítě spolupracujících subjektů poskytujících podporu klientům budou tvořit především tyto 
organizace;
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Koordinace v území:
Při spoiupráci budou využívány prvky čase managementu, kdy sociální pracovník projektu bude 
hlavním koordinátorem podpory klienta. Budou probíhat pravidelná případová setkání 
zainteresovaných subjektů (na základě informovaného souhlasu klienta), ideálně za přítomnosti 
klienta. Případová setkání bude svolávat klíčový sociální pracovník projektu min. 1x za 3 měsíce, 
v případě potřeby častěji.
Pro vzájemnou informovanost a sdílení informací o klientech za účelem včasné identifikace situací 
ohrožujících stabilitu bydlení a zajištění sdílení informací jak o rizicích, tak o jejích řešení, budou 
v projektu využívány tyto nástroje a mechanismy;

Pravidelné porady realizačního týmu projektu, a to i za účasti smluvně zajištěného 
experta/psychoterapeuta a partnera projektu (cca 1x týdně), v přípravné i realizační fázi. 
Pracovní skupiny pro výběr klientů do bytů (viz výše popsaný výběr klientů do projektu). 
V realizační fázi.
Pravidelná případová setkání k jednotlivým klientům (cca 1x za 3 měsíce), v realizační fázi.

Zkušeností žadatele

Uveďte vlastní zkušenosti s řešením problematiky související s bydlením (konkrétní praxe/zkušenost 
s oblastí sociálního bydlení, zabydlování klientů, sociální prací) např. uveďte konkrétní projekt čí 
činnost.
Jak dlouho působíte v daném území, kde chcete realizovat projekt (tato otázka není relevantní 
pro žadatele typu obec/svazek obci).
Jaké máte dosavadní zkušeností s prací s konkrétní cílovou skupinou uvedenou v projektu. Pokud 
plánujete pracovat s více CS, popište zkušenosti s každou skupinou samostatně.
Popište, zda máte dostatečně nastavenu kapacitu i odborné složení realizačního týmu pro podporu 
řešeni dané CS nebo zda plánujete tým rozšířit.
Popište vaše dosavadní zkušenosti se získáváním bytů pro tuto nebo obdobné CS. * •

Zkušenosti:
Při práci s cílovou skupinou využije realizátor projektu (Statutární město Most) především zkušenosti 
oddělení sociální práce odboru sociálních věcí Magistrátu města Mostu, zkušenosti partnera projektu 
K srdcí klíč, o. p. s., která pracuje s danou cílovou skupinou už více jak 11 let a také zkušenosti a 
výstupy z dříve realizovaných projektů;
1.1.2017-31.12.2019

• Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovní v obcí Most 
(CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006183)
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1.1.2017-31.12.2018
• Podpora sociální práce v obci Most (CZ.03.2,63/0.0/0.0/16_128/0006175) 

1.1.2020-30.9.2022;
• Pilotní ověření přístupu Housing First ve městě Most (CZ.03.2,X/0.0/0.0/19_108/0014444). 

Město Most komunítně plánuje rozvoj sítě sociálních služeb a služeb navazujících plynule od roku 
2006. Součástí těchto procesu je také rozvoj služeb pro osoby v bytové nouzi. Město Most také aktivně 
spolupracuje s Ústeckým krajem na zajištění sítě služeb pro osoby v bytové nouzi v rámci 
Strategického plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje. Aktivně spolupracuje s Platformou pro 
sociální bydlení, jsme součástí Sítě pro ukončování bezdomovectví na obcích a Iniciativy za bydlení.

Realizační tvm:
Realizační tým projektu bude složen z těchto pracovních pozic:

• Koordinátor programu. 0.5 úvazku (povinná pozice) - již u realizátor pracuje (výzvy 128, 108).
• Bytový specialista, 0,5 úvazku (volitelná pozice) - již u realizátora pracuje (výzvy 128, 108).
• 3 sociální klíčoví pracovníci, 2,5 úvazku (povinná pozice) - 1,5 úvazku již u realizátora pracuje 

(výzva 108), zbývajících 1,0 úvazku bude zajištěno partnerem, osoba již zajištěna.
• Vedoucí týmu přímé podpory, 0,25 úvazku (povinná pozice) - pro potřeby projektu bude 

zajištěna partnerem projektu, jinak zajišťuje vedoucí oddělení sociální práce.
• Sociální klíčový pracovník v KCB, 0.5 úvazku (volitelná pozice) - již u realizátora pracuje 

(výzva 108).
• Expert - psychoterapeut (bude zajištěn formou nákupu služby a bude tedy hrazen z paušální 

sazby) - již u realizátora pracuje (výzva 108).
• Právník pro KCB (bude zajištěn formou nákupu služby a bude tedy hrazen z paušální sazby) 

-již u realizátora pracuje (výzva 108).
Vzhledem ktomu. že aktivita A počítá s 10 zabydlenými domácnostmi, aktivita B1 s cca 10 
konzultacemi měsíčné a aktivita B3 slO podporovanými domácnostmi považujeme celkový počet 
úvazků klíčových sociálních pracovníků v celkové výši 3,0 za adekvátní. Sociální pracovníci projektu 
budou zároveň vzájemně dobře zastupitelní v případě čerpání dovolené nebo pracovní neschopnosti 
či účasti na povinném vzdělávání. Sociální/klíčoví pracovníci jsou hlavni podstatou týmu v přímé péči. 
Budou zodpovědní za přímou podporu účastníků projektu po celou dobu realizace, společně s klienty 
budou vytvářet individuální plány podpory a koordinovat potřebnou pomoc a podporu klientovi ve 
spolupráci s dalšími aktéry a síti služeb.

Projekt bude realizován ve spolupráci s partnerem s finančním příspěvkem a to s organizaci K srdci 
klíč, o. p. s. Tato organizace je pro realizátora projektu mnohaletým partnerem. Aktivně s městem 
spolupracuje řadu let v oblasti komunitního plánování, poskytování sociálních služeb a v oblasti práce 
s osobami v bytové nouzi. Organizace poskytuje sociální služby noclehárna (pro muže i ženy), azylové 
domy (pro muže i rodiny s dětmi), domy na půl cesty (pro mladé dospělé opouštějící ústavní zařízení), 
ale poskytuje také návazné služby jako tréninková pracovní místa či dluhové poradenství. Pro projekt 
je tak zárukou kvalitní sociální práce s osobami v bytové nouzi na území obce a komplexní práce 
s klienty projektu s ohledem na celkovou stabilizaci a řešení jejich situace před zabydlením i v průběhu 
bydlení. Partner zajistí na 1,0 úvazku kvalifikovaného zkušeného sociálního pracovníka a 0,25 úvazku 
vedoucího týmu přímé podpory, kteří se budou podílet na realizaci všech klíčových aktivit projektu. 
Podrobný popis zapojení partnera viz níže.

Pozici koordinátora programu a bytového specialisty bude vykonávat 1 osoba, v celkovém součtu 
úvazků 1,0. Tato praxe se nám osvědčila i ve stávajícím projektu z výzvy 03_19_108.
Koordinátor programu dohlíží nad řádnou realizací projektu v souladu s výzvou a principy HF. Dohlíží 
a monitoruje plnění Lokální koncepce sociálního bydlení, kterou vyhodnocuje, reviduje a předkládá 
Radě města Mostu. Reprezentuje projekt na venek, informuje o jeho dosažených úspěších. 
Vyhodnocuje projektovou praxi, přináší do projektu novou praxi a poznatky z jiných mést. Spolupracuje 
s partnerskými městy. Zodpovídá za program poskytování finanční podpory klientů z paušální sazby. 
Úzce spolupracuje se všemi ostatními pracovními pozicemi, koordinuje činnost všech složek projektu 
a projektových aktivit. Prezentuje projektové výstupy.

Spolupráci a komunikaci s majiteli bytů bude zajišťovat Bytový specialista. Tímto dojde pro klienta 
k bezpečnému oddělení poskytování individuální sociální podpory od kontroly plnění povinností 
yplývajících z nájemní smlouvy. Tyto povinnosti si bude hlídat a kontrolovat majitel bytu a určitým
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mediátorem, prostředníkem komunikace, mezi majitelem bytu a klientem bude osoba na kombinované 
pozici Bytového specialisty a Sociálně realitního zprostředkovatele.
Bytový specialista se tedy bude věnovat především vyhledávání majitelů bytů, navazování spolupráce, 
uzavírání memorand o spolupráci, nastavování pravidel pro vzájemnou komunikaci a výměnu informací 
s majiteli bytů, vytipovávání bytů vhodných k zařazení do projektu, nastavováni podmínek jejích 
využívání, kontrole jejich technického stavu, uváděni do souladu s parametry výzvy, vyjednávání 
o případných úpravách bytu. Bude se podílet na mapování cílové skupiny a výběru klientů. Bude 
udržovat komunikaci s majiteli bytů, bude prostředníkem mezi klientem a majitelem bytu. Bude dohlížet 
na dodržování podmínek nájemní smlouvy obou stran (majitele i klienta), bude provádět kontroly stavu 
bytů, vyjednávat odstraňování závad, kontrolovat stavy měřidel spotřeby energií a kontrolovat procesy 
plateb nájmů. Bude monitorovat a koordinovat spolupráci všech subjektů zapojených do projektu 
a sdílení informací mezi relevantními aktéry. Bude monitorovat možné rizikové situace u jednotlivých 
zapojených klientů a včas je komunikovat s majiteli bytů. V případě výskytu stížností v rámci 
sousedských sporů, zastupuje stěžovatele (na rozdíl od sociálního pracovníka, který 
zastupuje/podporuje klienta).
Tímto nastavením projektu dojde k absolutnímu oddělení podpory klienta od správy bytu. Klient uzavře 
s majitelem nájemní smlouvu {min, na 12 měsíců). Z veškerého plnění povinností vyplývajících klientovi 
z nájemní smlouvy (např. platba nájmu) se klient zodpovídá majiteli bytu. Prostředníkem v tomto 
procesu je bytový specialista/realitní zprostředkovatel, který bude celý proces koordinovat a klienta 
v něm podpoří. Sociální podporu budou klientovi poskytovat sociální pracovníci, kteří budou s každým 
klientem spolupracovat individuálně, na základě jeho cílů, potřeb, možnosti a budou respektovat jeho 
individuální tempo a rozhodnutí.

Další pozicí v týmu bude vedoucí týmu přímé podpory na 0,25 úvazku. Ten bude koordinovat činnost 
členů realizačního týmu, včetně dalších pracovníků podpory (psychoterapeut, právník v KCB) a 
dohlížet, aby byla v souladu s projektem a principy HL a HF. Bude řídit klientskou část porad týmu. 
V případě potřeby může zastoupit koordinátora programu a bytového specialistu. Zodpovídá 
organizačně za realizaci případových setkání, organizuje supervize a dohlíží nad povinným 
vzděláváním pracovníků v přímé péči. Vyhodnocuje vhodnost spolupráce konkrétního pracovníka 
s klientem, podílí se na rozhodování o změně klíčového pracovníka. Zajišťuje aktivity mapující cílovou 
skupinu v území a podílí se na výběru účastníků projektu. Podílí se na evaluačních aktivitách - 
vyhodnocuje pracovní postupy podpory účastníkům, včetně IP a připravuje související podklady.

V projektu dále počítáme se zajištěním služby psychoterapeuta pro klienty aktivity A a B3 (v rozsahu 
cca 150 hodin na projekt) a také služeb právníka pro potřeby klientů aktivity B1 (v rozsahu cca 100 
hodin na projekt). Tyto pracovní pozice budou řešeny formou nákupu služby, a tudíž budou hrazeny 
z paušální sazby.

V týmu budou probíhat pravidelné porady realizačního týmu projektu (cca 1x za týden), kde bude 
docházet k výměně a sdíleni informaci, nejen o klientech, pro vzájemnou informovanost, zastupitelnost 
a koordinaci projektových aktivit. Z každého jednání týmu bude pořízen písemný zápis.

Získávání bytů:
Počítáme především se zajištěním bytů od soukromých vlastníků. Realizační tým zde může navázat 
na dosavadní zkušenosti a spolupráci s vlastníky, která probíhá od roku 2017, kdy se nám dařilo 
spolupracovat např. s těmito vlastníky;

Jako velkou výhodu vnímáme, že na kombinované pozici bytového specialisty/koordinátora programu 
bude pracovat osoba, která již nyní u žadatele o dotaci pracuje jako koordinátor programu HF/soc. 
realitní zprostředkovatel a má velmi bohaté a praktické zkušenosti ze svého působení na realitním trhu, 
umí velmi dobře vyjednávat s majiteli bytů a pří projektové činnosti zohlednit jejich potřeby. Bude moci
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navázat na dosavadní praxi a zkušenosti. Kvalitní spolupráce s majiteli bytů je pro úspěšnou realizaci 
projektu zásadní.
Předem však nelze definovat, jak veliké byty budou, jakou budou mít dispozici atd. Záleží na tom, jaký 
byt se v potřebné době majiteli uvolní, jaký byt bude ochotný dát k dispozici do projektu apod. 
Spolupráce s vlastníky se bude řídit předem definovanými pravidly uvedenými v Memorandu 
o spolupráci. Memorandum za město Most podepisuje primátor, druhou podepisující stranou je vlastník 
bytu. Mezi nejzákladnéjší podmínky spolupráce patří

• Dokladování vlastnického práva k předmětné bytové jednotce (zpravidla pomocí výpisu 
z katastru nemovitostí).

• Zařazení do projektu pouze bytu splňujícího parametry standardního bytu s potřebným 
vybavením.

• Před uzavřením nájemní smlouvy s klientem předložení jejího návrhu ke kontrole advokátní 
kanceláři města. Možnost prostudováni smlouvy předem.

• Garance spolupráce po celou dobu projektu,
• Výše nájemného bude v místě a čase obvyklá a nepřesáhne částku 175 Kč za 1m^ 

u malometrážních bytů do 40m2, 115 Kč za 1m^ u středně velkých bytů do 70m^ a 95 Kč za 
1m^ u velkometrážní bytů nad TOm^ (vychází se z dostupných cenových map a průzkumu ceny 
komerčních pronájmů).

• Kauce max. do výše jednoho nájmů.
• Nájemní smlouva min, na 12 měsíců.
• Povinnosti nájemníka pouze v souladu s občanským zákoníkem.
• Aktivní spolupráce a komunikace vlastníka bytu s členy realizačního týmu projektu (např. 

formou pravidelných schůzek a osobních jednáni, dostupnost na telefonu apod.).
• Účast v pracovní skupině pro výběr nájemníků. Uzavření nájemního vztahu s osobou 

navrženou pracovní skupinou.

1
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* • * Operační program
Zaměstnanost plus

Financováno 
Evropskou unii

Příloha č. 3 - Vzor šablony návrhu projektu ke konzultaci před podáním 

žádosti o podporu

Návrhy ke konzultaci lze v rámci výzvy zasílat v termínu od data vyhlášení výzvy. Konzultace budou probíhat 
v terminu dle stanovených lhůt, poslední návrh může být podán 60 kalendářních dnů před plánovaným 
termínem ukončení příjmu žádostí.

(Terminy jsou stanoveny s ohledem na datum ukončení předložení žádosti o podporu v rámci výzvy a 
s ohledem na čas potřebný pro uskutečnění konzultace a pro přípravu žádosti o podporu).

Doporučení!

V případě, kdy dochází ke spolupráci více žadatelů v obcí/lokalitě a plánujete podat projekty na sebe 
navazující (např. žadatelem bude obec i NNO v dané obci), je vhodné podat návrhy projektů ve shodné 
době, aby bylo možné provést společnou konzultaci.___________________________________



Návrh projektu (vzor)
Pro véechnv žadatele isou povinné části: Aktivita A: Podpora zabydlování a podoora v bydlení a Udržiteinost. 
Žadatelé, kteří malí v projektech i aktivity podoorv integrovaného řešení, wolní za každou z těchto aktivit 
samostatnou tabulku: Aktivita B a souhrnně za všechny aktivity část: Svneraie a Udržiteinost.

Povinné části pro všechny realizátory
Aktivita A: Podpora zabydlování a podpora v bydlení

Popis cílové skupiny a pravidla pro zařazení účastníků do programu 
Základní principy podpory účastníků projektu 
Popis způsobu zajištění bytů pro realizaci aktivity A

Povinná část pro realizátory aktivit Integrovaného řešení
Aktivita B: Podpora integrovaného řešení 

Cílová skupina aktivity 
Cíle realizace aktivity 
Popis realizace aktivity

Svneraie (za celv návrh projektu)
Návaznosti a synergie plánovaných aktivit v projektu 
Návazností a synergie dalších subjektú/projektú v území 
Zapojení žadatele do tzv. Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 
Personální zajištění projektu

Udržiteinost (za celv návrh oroiektul
Udržiteinost podpory
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Název žadatele Statutární město Most

Název návrhu 
projektu Housing Led ve městě Most - klíč k bydlení

Aktivita A: Podpora zabydlování a podpory v bydlení
Popis cílové skupiny a pravidla pro zařazení účastníků do programu

Specifikujte vybranou cílovou skupinu (dále jen ,,CS“) projektu v místě realizace. Pokud plánujete 
pracovat s více CS, popište každou skupinu samostatně. V popisu se zaměřte na velikost, strukturu a 
potřeby CS a proč jste se rozhodli pracovat s touto CS, Vaše dosavadní zkušenosti s CS.
Popište, jak budete provádět depistáž, oslovování CS pro účast v projektu.
Důkladně popište pravidla/kritéria, podle kterých bude příjemce rozhodovat o zařazení účastníka 
do projektu. Tato pravidla musí být v souladu s principy výzvy a zvolenou metodikou (např. Housing 
Led). Především nesmí být podmínkou zařazení do programu absolvování mezistupně ubytování 
(např.; azylový dům, tréninkový byt), ani jiná aktivita (např.: abstinence) nebo zásluha (např.; splacení 
dluhu). Princip zásluhovosti do projektů této výzvy rozhodně nepatří - popište, jak zajistíte, aby princip 
zásluhovosti nebyl v projektu uplatňován.
Popište, zda plánujete podpořit CS s komplexní podporou, v jakém rozsahu a jakým způsobem ji 
plánujete řešit.
Popište, zda plánujete podpořit CS s intenzivní podporou, v jakém rozsahu a jakým způsobem ji 
plánujete řešit.
Popis CS
Projekt bude zaměřen na osoby v bytové nouzi s potřebou intenzivní podpory.
Ze Zprávy o vyloučení z bydlení 2021 zpracované Platformou pro sociální bydlení vyplývá, že Most 
patří mezi obce nejvíce zasažené bytovou nouzí. Po Praze je hned Ústecký kraj (a v něm ležící Most) 
druhý v pořadí v zatížení domácností nadměrnými výdaji na bydlení. Tzn., že min. 16% domácností 
v Ústeckém kraji vynakládá více jak 40% svých disponibilních příjmů na bydlení. Z podkladů Platformy 
pro sociální bydlení dále vyplývá, že se v Mostě nachází 200 až 600 domácností v bytové nouzi (v praxi 
se může jednat až o 1.550 osob včetně dětí).

Oddělení sociální práce odboru sociálních věcí Magistrátu města Mostu pracovalo v roce 2021 s 313 
osobami v bytové nouzí, z toho bylo 122 přímo bez přístřeší. Níže uvádíme podrobnou analýzu cílové 
skupiny oddělení sociální práce:
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poskytována
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4 5 6b 2 31a
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1vá

14 29 56262 23 86skup
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soci osoby s různým rozsahem 
omezení svéprávnosti 3ální 12 5 18 1 4 79

práč
osoby ohrožené sociálním 
vyloučením

e 4 464 33 488 20 188 1348

osoby ohrožené rizikovým 
způsobem života 5 156 45 180 8 83 172

oběti agrese, trestné 
činnosti a domácího násilí 6 0 0 2 0 0 0

osoby, které se nacházejí v 
nejistém či neadekvátním 
bydlení, včetně osob bez 
přístřeší

7

179 118 313 36 261741

nezaměstnaní 8 159 104 280 5 80 1365

9 1 0imigranti 0 8

1rodiny s dětmi
0 3 I 10 0 2 5

anonymní klienti 1
1101 X X X X X

další skupiny osob 
neuvedené výše

1
2 89 2 93 0 65 87

1Celkový počet klientů
3 2244 340 1493 86 508 6357

1
repatriace 3a 0 0 0 0 0 0

deportace 3
z b 0 1 1 0 o 8
celk
ovéh Isenioři (65 let a výše)

3c 577 40 626 23 292 1861o

počt

I
u osoby neschopné splácet 

závazky a pohledávky 3
d 176 95 294 2 93 866

osoby bez přístřeší (bez 
domova)

I
3e 86 50 122 20 23 980

Řada těchto osob využívá také sociální služby. V roce 2021 využilo služeb Nízkoprahového denního 
centra pro osoby bez přístřeší 162 osob. Noclehárnu využilo 73 osob, V azylovém domé pro muže bylo 
ubytováno 79 mužů, v azylovém domé pro ženy a matky s détmi 53 matek, v azylovém domě pro rodiny 
to bylo 25 rodin. Ve dvou domech na půl cesty bylo ubytováno celkem 24 mladých lidi.

Jsme si vědomi, že problematiku sociálního bydlení je potřeba ve městě aktivně řešit. Bytový fond obce 
je stále nedostatečný. Od ledna 2020 jsme na odboru sociálních věcí zaevidovali 234 žádosti o byt od 
osob v bytové nouzi (včetně žádosti o byt v lokalitě Chanov). Z toho jich je 173 stále neuspokojených 
(z toho se týká pouze 31 žádosti o byt v lokalitě Chanov). Jsme tak odkázáni na spolupráci se 
soukromými vlastníky, kterou chceme díky tomuto projektu dále rozvíjet. Návazným projektem chceme
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alespoň částečně přispět k řešení problematiky osob v bytové nouzi, k rozvoji bydlení ve městě a tím 
vylepšit celkové klima a situaci v obci.

V srpnu 2020 jsme zprovoznili Kontaktní centrum pro bydlení, díky kterému máme také aktuální přehled 
o počtu osob v bytové nouzi. KCB poskytlo prozatím 335 konzultací a složení cílové skupiny je 
následující.'

KCB Most

10; 3%

■ Osoba v bytové nouzi ■ SVJ, majitel, správce ■Veřejnost »Jiné

Pro zpřesnění jsme se rozhodli zúčastnit se v dubnu 2022 opět sčítání osob bez domova (do prvního 
sčítání jsme se zapojili v roce 2019), Sčítání bylo provedeno v rámci projektu VÚPSV s názvem 
Výzkum bezdomovecké populace v ČR. Sčítání bylo založeno na sčítání osob v terénu (pomocí 
proškolených sčítacích komisařů) a u poskytovatelů sociálních služeb (konkrétně noclehárna, 
3 azylové domy, nízkoprahové denní centrum a K-centrum). Nyní se zpracovávají výsledky průzkumu. 
Po tomto terénním průzkumu budeme mít přesnou a aktuální představu o velikosti cílové skupiny. Nyní 
předpokládáme cca 89 osob (převážně mužů) žijících na ulici. Výsledky tohoto projektu pro nás budou 
hlavním a nejaktuálnéjším zdrojem informací o velikosti a struktuře cílově skupiny pro projekt HF 
v Mostě.

Výběr účastníků projektu
Pro kvalitnější realizaci projektu a poskytování podpory nejohroženějším osobám a další rozšiřování 
principů Housing Led a Housing First bude docházet k průběžnému monitoringu cílové skupiny i během 
projektu. Budeme podrobně mapovat potřeby této specifické cílové skupiny. U osob žijících na ulici 
půjde velmi často o zdravotní komplikace spojené se životem na ulici, včetně důsledků dlouhodobého 
užíváni alkoholu či návykových látek a také možné související duševní poruchy. U rodin s dětmi naopak 
půjde o posilováni kompetenci při zvládání péče o domácnost, režim rodiny, péče o děti včetně povinné 
školní docházky. Za tímto účelem budeme velíce úzce spolupracovat se sítí sociálních služeb a dalších 
odborníků.

Předpokládáme, že klíčoví sociální pracovníci budou v kontaktu se 30 domácnostmi/zájemci o vstup 
do projektu.

Cílová skupina pro projekt bude v souladu s definovanými kategoriemi ETHOS a bude tedy zahrnovat 
všechny kategorie cílové skupiny uvedené ve výzvě. Důvodem je také to, že byty do projektu budou 
zajištěny prostřednictvím spolupráce se soukromými vlastníky a nelze předem určit, zda se např. bude 
jednat o velké byty nebo spíše o byty vhodné pro jednotlivce. Při výběru klientů do projektu tak bude
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nutné pečlivě a citlivě zhodnotit lokaci bytu, jeho dispozici, okolí a dostupnost služeb s ohledem na 
individuální potřeby vytipovaných klientů.
Projekt tedy bude zaměřen na jednotlivce, páry i rodiny spotřebou intenzivní podpory. U každého 
žadatele bude posuzována bytová nouze dle kategorií ETHOS. Upřednostňovány budou osoby bez 
střechy a bez bytu před osobami v nejistých podmínkách či v nevyhovujících podmínkách a osoby 
s potřebou komplexní podpory před osobami s intenzivní podporou. Upřednostňovány budou osoby 
s vyšším zatížením. Z naší dosavadní zkušenosti vyplývá, že se bude pravděpodobně jednat nejčastěji 
o jednotlivce či páry pohybujíci se střídavě na ulici, ubytovně, sociální službě a zároveň se zdravotním 
zatížením, včetně psychických problémů. V případě rodin, se bude jednat spíše o domácností 
v nejistých a nevyhovujících podmínkách.

Klienti splňující podmínky vstupu do projektu budou vytipováni na základné místní znalosti pracovníky 
oddělení sociální práce odboru sociálních věcí Magistrátu města Mostu a poskytovateli sociálních 
služeb

Projekt tedy bude pracovat s širší základnou klientů bez střechy, bez bytu, žijících v nejistých 
podmínkách či v nevyhovujících podmínkách. Těmto vytipovaným klientům/zájemcum bude nabídnuta 
účast v projektu. Svůj zájem klienti stvrdí vyplněním žádosti o vstup do projektu. Tato žádost bude 
obsahovat především popis bytové nouze klienta. Podané žádosti klientů budou bodově ohodnoceny 
a zároveň projektový sociální pracovník naváže kontakt s klientem a provede sociální šetření. Pomocí 
sociální práce před zabydlením klienta zjistí sociální pracovník konkrétní potřeby účastníka (velikost 
a dispozice bytu, případnou bezbariérovost, složení domácnosti, rizika ztráty bydlení, míru potřebné 
podpory a další). Tento způsob výběru založený na vyhodnocení potřebnosti a postupného nabírání 
účastníků splňujících kritéria HF zajistí, že budou vybírány ty nejohroženéjší osoby s ohledem na 
kategorii, dispozici a lokaci volného bytu. Posledním stupněm výběru klientů bude pracovní skupina, 
která bude na základě výše popsaného bodového hodnocení (nyní vycházíme z bodové škály 
stanovené výzvou č. 108 programu OPZ, v rámci přípravné fáze však dojde k její revizi dle aktuálních 
podmínek a projektových zkušeností - viz popis přípravné fáze projektu) a sociálního šetření vybírat 
nejpotřebnéjší a nejvhodnější klienty do konkrétního bytu. Tato pracovní skupina bude složená ze 

Po vytipování vhodného účastníka/klienta pro projekt splňujícího kritéria cílové skupiny definovaná 
výzvou bude sociálním pracovníkem osloven a bude mu nabídnuta účast v projektu. Klient, který bude 
mít zájem o vstup do projektu, vyplní ve spolupráci se sociálním pracovníkem písemnou žádost. Ta 
bude sloužit jako podklad pro zhodnocení bytové nouze žadatele/domácnosti. Sociální pracovník 
zároveň provede sociální šetření, jehož výsledky budou sloužit jako podklad k žádosti klienta.
Po vybrání klienta do projektu mu toto oznámí sociální pracovník.
Ve spolupráci s majitelem bytu, sociálním realitním zprostředkovatelem a sociálním pracovníkem bude 
klientovi umožněna prohlídka bytu před nastěhováním. Jak je již popsáno v jiných částech projektového 
záměru, realita programu v podmínkách města Mostu neumožní účastníkům projektu výběr bytu 
z nějakého širšího portfolia volných bytů. Klient však bude mít možnost si byt před nastěhováním 
prohlédnout a bude ho moci odmítnout. V takovém případě bude byt nabídnut jinému vhodnému 
zájemci o účast v projektu. Zájemci, který byt odmítl, však bude poskytnuta dostatečná podpora při
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hledání jiného vhodného bydleni. Bude nadále veden v seznamu zájemců o účast v projektu a 
v případně akutní bytové nouzí mu bude zprostředkována potřebná sociální služba a poradenství. 
Vzhledem k tomuto faktu bude sociální pracovník v rámci jednání s klientem před zabydlením velmi 
pečlivě zjišťovat jeho potřeby a preference ohledně lokace bytu, velikosti a vnitřní dispozice, vybaveni, 
dostupnosti služeb, výše nájmu atd,, tak aby mohlo dojit k co nejcitiivějšímu „párování*' volného bytu 
a zájemce o účast v projektu.
Sociální pracovník bude klientovi poskytovat podporu i při organizaci samotného stěhování, zajišťování 
vybaveni domácnosti, vytvoření domova, navázání sousedských vztahů. Při tomto bude docházet 
k upevňování a prohíubování vztahu s kíientem. Po stabilizaci situace domácnosti v novém bydleni se 
pak klientovi otevře prostor pro aktivizaci a řešeni dalších problémů a témat (např. zdravotní stav, 
zaměstnání apod.)

Projekt počítá s dvouměsíční přípravnou fází, v rámci které dojde kdomapování citové skupiny 
k aktualizaci pravidel pro výběr klientů a také k dopracování přesné podoby žádostí o vstup do projektu. 
Během přípravné fáze bude také docházet k intenzivnímu jednáni s majiteli bytů. V projektu navážeme 
na dosavadní spolupráci s majiteli, se kterými již máme navázanou spolupráci a důvěru. Majitele 
budeme velmi podrobně seznamovat s cílovými skupinami projektu s jejich potřebami a specifickými 
projevy chování, tak aby majitelé i nadále respektovali podporu klientů formou Housing First 
a souvisejících principů.

Při práci s cílovou skupinou využije realizátor projektu především zkušenosti odděleni sociální práce 
odboru sociálních věcí Magistrátu města Mostu, zkušeností partnera projektu K srdcí klič, o. p. s., která 
pracuje s danou cílovou skupinou už více jak 11 let a také zkušenosti a výstupy z dříve 
realizovaných projektů Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni 
v obci Most {CZ.03.2,63/0.0/0.0/16_128/0006183) a Pilotní ověření přístupu Housing First ve městě 
Most (CZ 03.2.X/0 0/0.0/19_108/0014444).____________________________
Základní principy podpory Účastníků projektu
Specifikujte postupy a kapacity při poskytování podpory účastníkům programu tak, aby bylo vedle 
běžných standardů a etiky sociální práce zohledněny specifické oblasti podpory zaměřené na získáni 
a udržení bydleni. Pokud plánujete program realizovat s partnery, nebo spolupracujícími organizacemi 
popište i jejích postupy a kapacity.
Při popisu se zaměřte především na následující oblasti; prevence rizik a řízení rizik ztráty bydlení, 
akceptace podpory účastníkem projektu a zapojení účastníků do rozhodování o postupech řešení 
problémů, řešeni krizových situací mimo pracovní dobu, spolupráce s majiteli bytů.
Popište další postup v případě neúspěšného pokusu o zabydlení (jak budete dále pracovat sCS 
v případě, kdy dojde k výpovědi z nájmu).
Budete-li realizovat projekt v režimu Housing first (Bydlení především), popište, jak naplníte principy 
tohoto modelu.
Popište siožení realizačního týmu a role jednotlivých členů, zapojení spolupracujících organizací a 
experty a jejich role (včetně zapojení peer konzultantů), metody a postupy koordinace týmu. včetně 
spolupráce různých aktérů podpory a koordinace případové podpory. Popište, jaká bude příprava týmu 
na specifika podpory bydlení (vzdělávání, stáže).
Popište, jak budete vyhodnocovat adekvátnost podpory a realizovat případné změny postupů.
Popište konkrétní aktivity, které budete realizovat v přípravně a realizační fází projektu, včetně 
podrobného harmonogramu, počtu a rolí členů realizačního týmu v jednotlivých fázích. Zdůvodněte 
adekvátnost plánovaných aktivit, délku jejich realizace a efektivitu využitých personálních kapacit

rí.<"'
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Individuální podpora zabydleným domácnostem
V současné dobé aktualizujeme metodiku sociální práce s klienty v sociálním bydlení pomocí 
programu Housing Led. Tato metodika bude sloužit jako podklad pro práci s klienty i v tomto projektu, 
S každou domácností bude klíčový sociální pracovník pracovat individuálně dle jejích přání, potřeb 
a možností. Zpočátku spolupráce předpokládáme intenzivnější podporu domácnosti (kontakt se 
sociálním pracovníkem i několikrát za týden), s postupem času bude podpora zvolňována. Záleží na 
individuální domluvě mezi klientem a sociálním pracovníkem.
Sociální pracovník bude situaci a potřeby zabydlených domácností řešit holisticky, na základě 
stanovené zakázky a cílů klienta. Průběh poskytování podpory domácnosti bude zaznamenán 
v individuálním plánu podpory každé zabydlené domácnosti.
Po vytipováni vhodného účastníka/klienta pro projekt splňujícího kritéria cílové skupiny definovaná 
výzvou bude sociálním pracovníkem osloven a bude mu nabídnuta účast v projektu. Klient, který bude 
mít zájem o vstup do projektu, vyplní ve spolupráci se sociálním pracovníkem písemnou žádost. Ta 
bude sloužit jako podklad pro zhodnocení bytové nouze žadatele/domácnosti. Sociální pracovník 
zároveň provede sociální šetření, jehož výsledky budou sloužit jako podklad k žádosti klienta.
Po vybrání klienta do projektu mu toto oznámí sociální pracovník.
Ve spolupráci s majitelem bytu, bytovým specialistou/sociálním realitním zprostředkovatelem 
asociálním pracovníkem bude klientovi umožněna prohlídka bytu před nastěhováním. Jak je již 
popsáno v jiných částech projektového záměru, realita programu v podmínkách města Mostu 
neumožní účastníkům projektu výběr bytu z nějakého širšího portfolia volných bytů. Klient však bude 
mít možnost si byt před nastěhováním prohlédnout a bude ho moci odmítnout.
Vzhledem k tomuto faktu bude sociální pracovník v rámci jednání s klientem před zabydlením velmi 
pečlivé zjišťovat jeho potřeby a preference ohledně lokace bytu, velikosti a vnitřní dispozice, vybavení, 
dostupnosti služeb, výše nájmu atd., tak aby mohlo dojít k co nejcitlivějšímu „párování'* volného bytu 
a zájemce o účast v projektu.
Sociální pracovník bude klientovi poskytovat podporu i při organizaci samotného stěhování, zajišťování 
vybavení domácnosti, vytvoření domova, navázání sousedských vztahů. Při tomto bude docházet 
k upevňování a prohlubování vztahu s klientem. Po stabilizaci situace domácnosti v novém bydlení se 
pak klientovi otevře prostor pro aktivizaci a řešení dalších problémů a témat (např. zdravotní stav, 
zaměstnání apod ).
Po celou dobu spolupráce bude sociální pracovník podporovat klienta ve využívání běžně dostupných 
služeb, aby se předcházelo závislosti na podpoře sociálního pracovníka. Klienti přestěhováním opustí 
místo, kde zpravidla mají vytvořené sociální kontakty a po přestěhování se potýkají s osamělostí 
a izolovaností a to především u samostatně zabydlených osob, proto sociální pracovník bude klienty 
podporovat v navazování kontaktů a vazeb v místě nového bydliště.
Míra podpory bude u každého klienta individualizovaná a bude vycházet z jeho potřeb, možností 
a kompetencí. Zpočátku očekáváme intenzivnější míru spolupráce, která se bude postupně 
individuálně snižovat společně s posilováním kompetencí klienta k využíváni běžně dostupných 
služeb. Sociální pracovník bude usilovat o pravidelný kontakt s klienty dle jejich potřeb, nicméně pokud 
klient sociální podporu klíčového pracovníka odmítne, bude toto respektováno.
Mimo běžnou pracovní dobu bude dostupnost podpory klientovi zajištěna pomocí sítě spolupracujících 
odborníků a služeb (viz výše). Pro krizové duševní stavy lze využít služeb Linky duševní tísné s non
stop provozem či krizové poradny, která funguje i bez objednání. O víkendech jsou dostupné služby 
Nízkoprahového denního centra nebo služby K srdci klíč. o. p. s. či Diakonie CCE - SSP v Mostě. 
Klíčoví sociální pracovníci se budou přesvědčovat, že klienti tyto služby znají a umí je využívat, popř. 
povedou klienty ke zvýšení kompetencí ve využívání běžně dostupných zdrojů/služeb.
V projektu počítáme s tím, že přes veškerou snahu může dojít ke ztrátě bydlení. Klíčový sociální 
pracovník se bude snažit vhodnými intervencemi předcházet ztrátě bydleni (jednání s majitelem, 
s Úřadem práce, zapojení spolupracujících subjektů), pokud ke ztrátě bydlení přeci jen dojde, bude 
klienta podporovat při hledání nového bydlení a při zajištění základních existenčních potřeb.
V rámci projektu počítáme také s využíváním nástroje tzv. „přímé úhrady nájmu" (tj. se souhlasem 
klienta/nájemce zasílání nájmu, tedy příspěvku a doplatku na bydleni, přímo na účet majitele bytu). 
Vzhledem k rozsahu projektu (10 bytů) nebude využívání tohoto nástroje automatické, ale bude 
individualizováno dle potřeb jednotlivých domácností. Sociální pracovník bude s klienty pracovat 
individuálně, na základě jejich potřeb, bude-li mít některý klient velmi nízké kompetence v oblasti 
finanční gramotnosti a hospodařeni s penězi, bude mu nabídnuta možnost přímé platby nájmu na účet 
majitele bytu. Primárně však sociální pracovník povede klienty k zodpovědnosti za hospodaření 
s vlastním příjmem a za úhradu všech povinných výdajů domácnosti. Přímá platba nebude klientům 
nařizována, bude jim však aktivně doporučována a vždy bude respektováno rozhodnutí klienta.
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v rámci individuální podporv v rámci programu Housina Led budeme usilovat o co nellepší zajištění 
obecných principů HF:

1. Rychlý přístup ke standardnímu bydlení bez přípravy
Zařazení klienta nebude podmíněno předchozí spoluprací. Klienti budou do programu přijímáni 
postupně, zpravidla až po zajištění bytového fondu (viz přípravná fáze), tak aby došlo k co 
nejrychlejšfmu zabydlení klienta. Klienti budou prokazovat pouze svou bytovou nouzi v souladu 
s parametry definovanými výzvou. Při spolupráci s majiteli v rámci přípravné fáze budou tito seznámeni 
s technickými požadavky na byty. Před zařazením bytu do projektu dojde k jeho prohlídce a posouzení 
ze strany koordinátora programu/bytového specialisty. Do projektu tak budou zařazovány pouze byty 
splňující technické požadavky definované výzvou. S majiteli bytu bude uzavíráno memorandum 
o spolupráci, kde jednou z podmínek spolupráce bude nájemní smlouva min. na 12 měsíců. Vzhledem 
k tomu, že byty zařazené do projektu budou ve vlastnictví třetí osoby, dojde k jednoznačnému oddělení 
správy bytu od poskytování podpory klientovi, kterou bude zajišťovat klíčový sociální pracovník 
projektu. Pří výběru bytu pro klienta budou vždy zohledněny jeho zdravotní indispozice a další potřeby 
a podmínky.

2. Možnost volby a kontroly pro uživatele
Klíčový sociální pracovník bude s každým klientem pracovat individuálně dle jeho konkrétní zakázky, 
cílů. přání a potřeby. O této spolupráci povede záznamy v podobě individuálního plánu podpory, 
individuální plán bude sestavován vždy ve spolupráci s klientem. Individuální plán vždy zohledňuje 
volbu uživatele. Pro spolupráci s klientem bude upřednostňováno jeho domácí prostředí, ale v případě 
potřeby lze využít prostory realizátory projektu (kancelář sociálního pracovníka), event. jiné místo dle 
volby klienta. Klient bude mít bohužel limitovanou volbu mezi volnými byty, před nastěhováním však 
bude mít vždy možnost si byt nezávazně prohlédnout, a pokud bude jeho dispozice, stav. vybavení 
nebo lokace neslučitelná s jeho představami, tak samozřejmé i odmítnout. Klient se bude vždy podílet 
na vybavení bytu. Upřednostňováno bude jeho vlastní vybavení a zařízení, v případě potřeby mu bude 
z projektu poskytnuta podpora při zajištění nezbytného vybavení pro zabydlení a chod domácnosti.

3. Oddělení bydlení od podpory
Byty pro projekt budou zpravidla v majetku soukromých vlastníků. Realizátor projektu nebude 
vlastníkem bytů. Klient bude mít uzavřenou nájemní smlouvu s majitelem bytu. Vymáhání plnění 
povinností vyplývajících z nájemní smlouvy (placení nájemného) bude tedy řešit majitel. Podporu 
klientovi bude poskytovat klíčový sociální pracovník projektu. Tímto dojde k úplnému a jednoznačnému 
oddělení bydlení od podpory. Vztah mezi klientem a majitelem bytu může být velmi náročný či 
komplikovaný, proto je zde velmi důležitá role dalšího člena týmu, tj. koordinátora programu/bytového 
specialisty, který bude fungovat také jako určitý mediátor či facilitátor mezi majitelem na jedné straně 
a klientem s jeho sociálním pracovníkem na straně druhé. Tuto osobu tedy vnímáme jako prvek správy 
bytu a klientovi je i takto představována, aby ji klient nevnímal jako součást podpory, kterou mu 
poskytuje klíčový sociální pracovník. Klient bude mít s majitelem uzavřenou běžnou nájemní smlouvu 
v souladu s Občanským zákoníkem, ta tudíž nebude, ani nemůže být, podmíněna plněním 
individuálního plánu. V případě, že dojde ke ztrátě bydlení, bude tak zajištěna kontinuita individuálního 
piánu, který bude nezávislý na nájemní smlouvě a klientovi bude podpora poskytována i nadále. Pro 
vstup do projektu či uzavření nájemní smlouvy nebude vyžadována abstinence, ani předchozí léčba 
závislosti.

4. Zaměření na zotavení
V Mostě se nacházejí byty bez potřebné dostupnosti návazných služeb pouze v jedné lokalitě a tou je 
sociálně vyloučená lokalita Chanov. Byty v Chánově jsou ve vlastnictví města a nebudou do projektu 
zařazovány. Zbývající byty se nacházejí přímo v obci Most a všechny mají, vzhledem ke specifické 
bytové zástavbě města, dobrou dostupnost potřebných návazných služeb (zdravotnické služby, 
sociální služby, školy, nákupní a kulturní možnosti). Vzhledem k tomu, že v projektu musí být min. 70% 
bytů mimo lokality se zvýšenou mírou rezidenční segregace, nebudou do projektu zařazovány byty 
nacházející se ve spodní lokalitě „Stovky", která je dle této metodiky nejhůře hodnocena. Ostatní 
lokality jsou lokality s dobrou kvalitou bydlení, která odpovídá standardu, proto byty majitelů zde 
vyjednané mohou být zařazeny do projektu. Před zařazením bytu do projektu proběhne jeho prohlídka 
koordinátorem programu, aby bylo zajištěno, že budou do projektu zařazeny pouze byty splňující 
technické standardy a parametry definované výzvou a nebudou narušovat zdraví klientů. Každý klient 
bude mít možnost byt, jehož lokace nebude slučitelná s jeho představami, odmítnout. Následný proces 
zotavování klienta bude postupný a pozvolný, bude se odvíjet od cílů a potřeb každého klienta a dle 
jeho individuálního tempa, možnosti a schopností. Důraz bude kladen na vybudování klientovy 
sebedůvěry, budou podporovány jeho silné stránky a podmínky pro nový začátek. Situace klienta bude
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řešena komplexně, s ohledem na jeho fyzické i duševní zdraví, partnerské a rodiny vztahy, zapojení 
do komunity a místního společenského dění.

5. Harm reduction
V případě klienta se závislostí nebude tento nucen k abstinenci, v případě problematických závislostí 
(v jejichž důsledku by mohlo dojít ke ztrátě bydlení) bude zajištěna podpora ve spolupráci s Mostem 
k naději, který se v místě realizace projektu specializuje na práci s osobami závislými či ohroženými 
závislostí. Most k naději má služby jak terénního, tak ambulantního charakteru. V rámci projektu bude 
s tímto poskytovatelem navázána úzká spolupráce a bude součástí podpůrné sítě služeb. V případě 
klientů se závislostí bude pracováno především na snižování rizik a eliminací negativních důsledků a 
udržení konzumace návykových látek pod kontrolou pouze tak, aby nedošlo ke ztrátě bydlení či 
nenávratnému rušení sousedských vztahů.

6. Robustní podpora a aktivní zapojení bez donucení
Realizační tým bude tvořit vedoucí oddělení sociální práce, která v týmu bude plnit roli metodika 
sociální práce. Jedná se o osobu splňující odbornou kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb.. o sociálních 
službách a s mnohaletou praxí v práci s osobami bez přístřeší i osobami ohroženými ztrátou bydlení. 
Klíčový sociální pracovník projektu bude taktéž splňovat odbornou kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 
Sb. a bude průběžně vzděláván v oblasti Housing First, práce s osobami duševním onemocněním či 
se závislostí. Koordinátor programu/sociální realitní zprostředkovatel má několikaletou praxi v oblasti 
trhu s realitami, zprostředkováni pronájmu a jednání s majiteli bytů. Tento odborný tým bude doplněn 
hustou sítí odborníků a sociálních služeb, se kterou běžně spolupracujeme. Mimo běžnou pracovní 
dobu klíčového sociálního pracovníka bude v krizových situ
prostřednictví 
Zastupitelnost klíčového sociálního pracovníka je zajištěna. Méně motivovaného či pasivnějšího klienta 
bude sociální pracovník aktivizovat pomocí různých metod a nástrojů sociální práce. Půjde především 
o návštěvy v domácnosti, motivační rozhovory či prostřednictvím sítě spolupracujících subjektů 
a služeb. V případě duševního onemocnění bude tým zajišťovat klientovi maximální podporu 
a spolupráci s příslušnými odborníky, ale nebude vyžadována léčba. V místě realizace projektu může 
tým spolupracovat s těmito subjekty:

o

o
o
o
o

7. Flexibilní podpora tak dlouho jak je potřeba
Míra intenzity podpory bude u každého klienta nastavena individuálně s ohledem na jeho potřeby, 
schopnosti, možnosti a přání. Zpočátku předpokládáme intenzivnější podporu, která bude postupně 
zvolňována. V případě potřeby klienta může být ukončena úplně (aniž by klient musei opustit byt). 
Naopak v případě výskytu krizové situace lze podporu naopak zintenzivnit pro její vyřešení a pak opět 
zvolnit. Vše se bude odvíjet od individuálního plánu podpory, který bude pravidelně ve spolupráci 
s klientem aktualizován. Podpora bude ukončena po vzájemné dohodě s klientem, nikoli ze strany 
realizátora projektu (např. v případě nespolupráce klienta apod.)

8. Určení pro ty nejohroženějšf
Znalost struktury cílové skupiny a způsob výběru klientů do programu je podrobné popsán v části A. 
Klienti budou vytipováni na základě místní znalosti cílové skupiny a vytipováni pomocí sítě 
spolupracujících subjektů a poskytovatelů sociálních služeb. U těchto vytipovaných osob provede 
klíčový sociální pracovník sociální šetření zaměřené na potřebnost a bytovou nouzi. Klient vyplní 
žádost o vstup do programu, na základě které bude určeno, zda a jak splňuje bodová kritéria 
definovaná pravidly pro výběr (kategorie bytové nouze dle ETHOS, délka bytové nouze, zkušenost 
s institucionální péčí, zdravotní komplikace atd.). Budou upřednostňovány nejohroženější osoby 
s ohledem na dispozici a lokaci dostupného bytu.

Aktivita bude probíhat od 1. 12. 2022 do 30. 9. 2025. Cílem aktivity je zabydlení 10 domácností do 10 
bytů a jejich podpora při udržení bydlení.
Personální zajištěni;

• Koordinátor programu - 0.5 úvazku
• Bytový specialista - 0,5 úvazku
• Vedoucí týmu přímé podpory - 0,25 úvazku
• Sociální pracovník - 2.5 úvazku 

VvstuD aktivity
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1x aktualizovaná pravidla pro výběr klientů a přidělování bytů v projektu
30 evidovaných žadaíelú/zájemců o účast v projektu splňujících kritéria CS, s bagatelní
podporou
10 zajištěných bytů pro cílovou skupinu
10 podpořených osob (zabydlených domácností), s překročenou bagatelní podporou 
12 případových setkáníí

Popis způsobu zajištění bytů pro realizací aktivity A

Popište plány, jak budou zajištěny potřebné byty pro realizaci projektu, včetně rámcového 
harmonogramu zabydlování účastníků. Specifikujte, dostupné zdroje bytů ve vaší lokalitě, vaše 
dosavadní zkušenosti se získáváním bytů pro tuto nebo obdobné CS.
Popište, jak plánujete ošetřit situaci, aby nedocházelo k překročení limitu segregace bytů v lokalitě 
(pozn. bytů, v nichž je realizována aktivita zabydlování, se jich nesmí v lokalitě se zvýšenou mírou 
rezidenční segregace nacházet více než 30 %).
Popište způsoby, jakými bude zajištěno uzavření nájemní smlouvy k bytům, které splňují požadavky 
výzvy.
Popište, jak zajistíte možnost volby účastníků projektu - lokality, velikost bytu atp.
Popište, jakým způsobem zajistíte možnost změny bytu u klientů, kde nebude vybrán vhodný byt 
(b^sousedství je pro domácnost nevyhovující).

Popište, jak budete postupovat při zajištění bydlení pro klienty, kterým bude ukončena/neprodloužena 
nájemní smlouva.
Popište rizika při získávání bytů (zpoždění, špatný technický stav, neadekvátní výše nájmu) a způsoby 
jejich řešení. * •
V rámci aktivity budou probíhat intenzivní jednání s majiteli bytů o zajištění bytového fondu. Počítáme 
především se zajištěním bytů od soukromých vlastníků. Bude-li to možné, mohou být do projektu 
zařazeny byty ve vlastnictví města. Zajištěné byty pro projekt budou umístěny v souladu s Metodikou 
identifikace lokalit rezidenční segregace a budou technicky způsobilé k bydlení. Zajištění bytového 
fondu v těchto podmínkách (neexistence vlastního bytového fondu v dostatečném rozsahu) bude velmi 
náročné (i s ohledem na výskyt uprchlíků z Ukrajiny, kdy řada majitelů dala své volné byty k dispozici 
této cílové skupině), proto se zabydlením většiny domácnosti počítáme spíše ke konci lhůty dané 
projektovou výzvou. Jedná se i o jedno z rizik projektu, které si uvědomujeme a které blíže popisujeme 
v části Udržitelnost, v sekci rizik. Z těchto důvodů se nelze zavázat k realizaci projektu ve větším 
rozsahu. Spolupráce s vlastníky bytů je náročná a komplikovaná a závisí na jejich individuální motivaci 
ke spolupráci s realizátorem projektu. Realizační tým zde však může navázat na dosavadní zkušenosti 
a spolupráci s vlastníky, která probíhá od roku 2017, kdy se nám dařilo spolupracovat např. s těmito 
vlas

Jako velkou výhodu vnímáme, že na kombinované pozici bytového specialisty/sociálního realitního 
zprostředkovatele bude pracovat osoba, která již nyní u žadatele o dotaci pracuje jako koordinátor 
programu HF/soc. realitní zprostředkovatel a má velmi bohaté a praktické zkušenosti ze svého 
působení na realitním trhu, umí veími dobře vyjednávat s majiteli bytů a při projektové činnosti zohlednit
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jejich potřeby. Bude mocí navázat na dosavadní praxi a zkušenosti. Kvalitní spolupráce s majiteli bytů 
je pro úspěšnou realizaci projektu zásadní.
Předem však nelze definovat, jak veliké byty budou, jakou budou mít dispozici atd. Záleží na tom, jaký 
byt se v potřebné době majiteli uvolní, jaký byt bude ochotný dát k dispozici do projektu apod. Klienti 
tak budou mít poměrné limitovanou možnost výběru bytové jednotky a bude muset docházet k citlivému 
párování „klient - byť s ohledem na potřeby a možnosti klienta.
Spolupráce s vlastníky se bude řídit předem definovanými pravidly uvedenými v Memorandu 
o spolupráci. Memorandum za město Most podepisuje primátor, druhou podepisující stranou je vlastník 
bytu. Mezi nejzákladnější podmínky spolupráce patří

• Dokladování vlastnického práva k předmětné bytové jednotce (zpravidla pomoci výpisu 
z katastru nemovitostí).

• Zařazení do projektu pouze bytu splňujícího parametry standardního bytu s potřebným 
vybavením.

• Před uzavřením nájemní smlouvy s klientem předložení jejího návrhu ke kontrole advokátní 
kanceláři města. Možnost prostudování smlouvy předem.

• Garance spolupráce po celou dobu projektu.
• Výše nájemného bude v místě a čase obvyklá a nepřesáhne částku 175 Kč za 1m^ 

u malometrážních bytů do 40m2, 115 Kč za 1m^ u středně velkých bytů do TOm^ a 95 Kč za 
1 m^ u velkometrážní bytů nad 70m2 (vychází se z dostupných cenových map a průzkumu ceny 
komerčních pronájmů).

• Kauce max. do výše jednoho nájmů.
• Nájemní smlouva min. na 12 měsíců.
• Povinnosti nájemníka pouze v souladu s občanským zákoníkem.
• Aktivní spolupráce a komunikace vlastníka bytu s členy realizačního týmu projektu (např. 

formou pravidelných schůzek a osobních jednání, dostupnost na telefonu apod.).
• Účast v pracovní skupině pro výběr nájemníků. Uzavření nájemního vztahu s osobou 

navrženou pracovní skupinou.

\

>
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Na každou plánovanou aktivitu „B“ použijte samostatnou tabulku^

Aktivita B: Podpora integrovaného řešení

Uvecfte, jakou aktivitu ze skupiny B popisujete: B1

Uveďte název aktivity B: Kontaktní centrum pro bydlení Most

Cílová skupina aktivity
Specifikujte CS této aktivity v místé realizace. Pokud plánujete pracovat s více CS, popište každou 
skupinu samostatné. V popisu se zaměřte na velikost, strukturu a potřeby CS a proč jste se rozhodli 
pracovat s touto CS, Vaše dosavadní zkušenosti s CS.
Odhadněte, jaký počet osob podpořených v aktivitě „A“, bude podpořen touto aktivitou „B“ a jaký bude 
počet dalších podpořených osob.
KCB je primárně určeno osobám v bytové nouzi, tj. osobám:

• bez bydlení,
• nacházejících se v nevyhovujícím bydleni.
• kterým hrozí ztráta bydlení.

Dále je KCB určeno;
• široké veřejnosti,
• majitelům bytů,
• předsedům SVJ a správcům domů
• poskytovatelům služeb, NNO._________________

Cíle realizace aktivity
Popište, jaké jsou hlavní cíle a předpokládané dopady realizace aktivity. Popište, jak se tyto cíle a 
dopady dotýkají osob podpořených v aktivitě “A”, CS této aktivity (popsané výše) i obecné oblasti 
bytové nouze v území realizace projektu.
Aktivita bude probíhat od 1. 10. 2022 do 30, 9, 2025. Cílem aktivity je zabezpečit efektivní 
a koordinovanou podporu osobám v bytové nouzi tak, aby se bytová nouze těchto osob neprohlubovala 
a byla co nejdříve vyřešena a nedocházelo k propadům do bezdomovectví.

Popis realizace aktivity
Stručné popište, jak budete aktivitu realizovat, jaké bude její personální zabezpečení, uveďte rámcový 
harmonogram realizace aktivity, jaká jsou rizika a jaká plánujete opatřeni k předcházení a eliminaci 
rizik. Uveďte, jak budete hodnotit úspěšnost aktivity.
Na aktivitě se podílí:

• Vedoucí týmu přímé podpory - 0,25 úvazku
• Klíčový sociální pracovník KCB - 0.5 úvazku

V rámci projektu Pilotní ověření přístupu Housing First ve městě Most 
(CZ.03.2.X/0.0/0.0/19_108/0014444) byl spuštěn pilotní provoz Kontaktního centra pro bydlení Most. 
Provoz centra se velmi osvědčil. Z dosavadních statistik vyplývá, že KCB Most poskytlo za prvních 22 
měsíců svého provozu 335 konzultací (jedná se o počet konzultací, nikoli fyzických osob, které KCB 
využili, některým osobám bylo poskytnuto vícero konzultací). Což průměrně odpovídá dvěma 
konzultacím za každý den provozu. Z naší dosavadní zkušenosti vyplývá, že se jedná o adekvátní a 
dostatečné nastaveni aktivity, včetně personálního zajištění. Nejvíce konzultací bylo poskytnuto 
osobám z řad široké veřejnosti, která poptávala dotazy z oblasti bydlení (64%). 30% konzultací bylo 
poskytnuto osobám v bytové nouzi, 3% konzultací tvořili majitelé bytů se správci domů s předsedy SVJ 
a 3% byla poskytnuta jiné cílové skupině (zpravidla se jednalo o pracovníky sociálních služeb).

Posláním KCB Most bude realizovat jednotné centrální informační místo pro oblast bydlení na území 
města Mostu a zabezpečit tak efektivní a koordinovanou podporu osobám v bytové nouzi tak, aby se 
bytová nouze těchto osob neprohlubovala a byla co nejdříve vyřešena. Cílem KCB Most je vedení 
aktuálního přehledu možností řešení bydlení a bytové nouze na územ! města Mostu a vedení přehledu 
o návazných a doplňujících službách a poskytování informací a poradenství v oblastí bydlení pro 
veřejnost._________________________________________________________________________

^ Tuto tabulku pro B aktivitu nakopírujte a vložte dle počtu v projektu řešených aktivit typu B.
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činnost a procesy v KCB Most
• Poskytování sociálního poradenství a poradenství v oblasti bydleni.
• Zprostředkování potřebných návazných sociálních a poradenských služeb (např. terénních či 

pobytových sociálních služeb, dluhového poradenství apod.).
• Zprostředkování nabídky volných bytCi směrem k cílové skupině a zprostředkování poptávky 

po nájemním bydlení směrem k majitelům bytů, vždy se souhlasem zájemce a klienta.
• Právní poradenství a konzultace v oblasti bydlení. Žádost o právní poradenství je podávána 

prostřednictvím pracovníka KCB s týdenním předstihem.
• Vedení pomocné databáze týkající se bydlení (zájemci o bydlení, zájemci pronajímající byt) 

s následným zprostředkováním informace o volných kapacitách k bydlení potenciálním 
zájemcům. Na tuto aktivitu bude v rámci projektu kladen větší důraz a bude zpracován 
komplexní statistický podklad o aktuální bytové nouzi v Mostě.

KCB bude provozováno v prostorách Magistrátu města Mostu;
Magistrát města Mostu 
Radniční 1/2, 434 01 Most 
3, patro, kancelář č. 319

KCB je umístěno v dobře dostupné lokalitě a budově, která osoby v bytové nouzi nestigmatizuje. 
Přistup do kanceláře je bezbariérový. Kancelář je zajištěna a vybavena tak, že nabízí prostor pro klidné 
a bezpečné jednání v soukromí.

KCB bude v provozu 20 hodin týdné. Pro veřejnost bude otevřeno v následujících dnech;
12;00-14:00 
13:00-17:00

• Úterý 8:00-11:00
• Středa 8:00-12:00

Dále budou zajištěny služby právníka v rozsahu 2-3 hodiny/konzultace měsíčně. Právní služby jsou 
poskytovány vždy po předchozí konzultaci s kontaktním sociálním pracovníkem KCB.

VvstuD aktivity
360 poskytnutých konzultací

Aktivita B: Podpora integrovaného řešení
Uvedte, jakou aktivitu ze skupiny B popisujete: B3

Uveďte název aktivity B: Prevence ztráty bydlení

Cílová skupina aktivity

Specifikujte CS této aktivity v místě realizace. Pokud plánujete pracovat s více CS, popište každou 
skupinu samostatně. V popisu se zaměřte na velikost, strukturu a potřeby CS a proč jste se rozhodli 
pracovat s touto CS, Vaše dosavadní zkušenosti s CS.
Odhadněte, jaký počet osob podpořených v aktivitě „A", bude podpořen touto aktivitou „B“ a jaký bude 
počet dalších podpořených osob.
Aktivita je určena především domácnostem zabydleným v rámci výzvy 03_19_108 a dále osobám 
ohroženým ztrátou bydlení z důvodu sousedských sporů, dluhů na nájmu, v kontextu současného 
zdražování energií i nájmů či jiných důvodů zavdávajících výpověď z nájemního bytu.

Cíle realizace aktivity

Popište, jaké jsou hlavní cíle a předpokládané dopady realizace aktivity. Popište, jak se tyto cíle a 
dopady dotýkají osob podpořených v aktivitě “A”, CS této aktivity (popsané výše) i obecně oblastí 
bytové nouze v území realizace projektu.
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Aktivita bude probíhat od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025, Cílem aktivity je podpora již zabydlených 
nájemníků s komplexní potřebnou podpory v rámci výzvy č, 03_19_108 a tím předejít ztrátě bydlení 
a opětovnému propadu do bytové nouze u zabydlených domácností.

í Popis realizace aktivity
Stručně popište, jak budete aktivitu realizovat, jaké bude její personální zabezpečení, uveďte rámcový 
harmonogram realizace aktivity, jaká jsou rizika a jaká plánujete opatření k předcházení a eliminací 
rizik. Uveďte, jak budete hodnotit úspěšnost aktivity. * •
Personální zajištění:

• Vedoucí týmu přímé podpory - 0,25 úvazku
• Sociální pracovník - 2,5 úvazku
• Bytový specialista - 0,5 úvazku
• Koordinátor programu - 0,5 úvazku

Aktivita je určena především domácnostem zabydleným v rámci výzvy 03_19_108. V rámci pravidelné 
spolupráce s těmito domácnostmi jsme na základě vedených individuálních plánů podpory vyhodnotili, 
že min. 10 z celkového počtu 13 zabydlených domácností bude vyžadovat kontinuální podporu, bez 
které by byly ohroženy ztrátou bydlení. V připadé, že některé z těchto osob (tj. zabydlených v rámci 
výzvy 03_19_108) již nebudou podporu nadále potřebovat nebo dobrovolné, o své vůli ukončí 
spolupráci v projektu, budou volné kapacity využity k detekci dalších osob ohrožených ztrátou bydlení. 
Monitoring těchto osob bude probíhat ve spolupráci s oddělením sociální práce odboru sociálních věcí. 
Individuální sociální podpora domácností v aktivitě B3 bude probíhat na základě stejných principů jako 
u aktivity A, viz příslušný popis aktivity, odstavec Individuální podpora a Zajištění principů HF. Klientům 
této aktivity bude poskytována podpora na základě individuálních plánů podpory, situace každého 
klienta bude řešena komplexně s ohledem na jeho potřeby, priority, cíle a zdroje. Zejména půjde 
především o podporu při bydlení, komunikaci s majitelem bytu a dalšími aktéry sítě služeb, pomoc 
s finančním hospodařením a vedením domácnosti.

VvstUD aktivity
10 podpořených osob, s překročenou bagatelní podporou
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sSynergie

Návazností a synergie plánovaných aktivit v projektu

Popište návaznosti a synergické působení jednotlivých plánovaných aktivit projektu, zaměřte se také 
na vzájemnou podmíněnost (existuje-ii) realizace jednotlivých aktivit. Můžete znázornit i schematicky. •
Projekt bude realizován v délce 36 mésíců v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025. Projekt počítá 
s přípravnou fází v délce 2 měsíce, tedy odl. 10. 2022 do 30. 11.2022.
Klíčové aktivity projektu:

• A - Podpora zabydlováni a podpora v bydleni
• B1 - Kontaktní místo pro bydlení
• B3 - Posíleni prevence ztráty bydleni

Přípravná fáze
Projekt počítá s dvouměsíční přípravnou fází. Takto krátkou přípravnou fázi jsme zvolili z toho důvodu, 
že využijeme naše zkušenosti z dříve realizovaných projektů zaměřených na zabydlování a to Pilotní 
ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Most 
{CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006183) a Pilotní ověření přístupu Housing First ve městě Most 
(CZ.03.2.X/0.0/0.0/19J08/0014444).
Během přípravné fáze dojde k sestavení finálního složení realizačního týmu. zajištění projektových 
prostor (jak kancelářských, tak pro práci s klienty), nastavení spolupráce s partnerem projektu (včetně 
finančních toků a uzavření smlouvy o partnerství), vyjasnění principů vzájemné spolupráci 
a komunikace mezi členy projektového týmu. Dojde k aktualizaci pravidel pro výběr klientů do aktivity 
A a s tím související žádosti o účast v projektu. Paralelně s tímto procesem bude probíhat domapování 
cílové skupiny a první jednání s majiteli bytů o zajištění bytového fondu pro projekt. Zároveň již poběží 
aktivity B1 a B3, které budou realizovány již od 1. 10, 2022.

Povinná aktivita vzdělávání a supervize
Tato povinná aktivita bude realizována v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025 a je zaměřena na 
průběžné vyhodnocováni úspěšnosti programu HF, na informování veřejnosti, laické i odborné 
o problematice bydlení ve městě a programu HF a také na vzdělávání a supervizi členů realizačního 
týmu.

Na evaluaci úspěšnosti a dopadů projektu budeme využívat několik prověřených nástrojů z dílny 
MPSV, Jedná se o nástroje, které používáme i v současné době a máme s nimi praktické zkušenosti. 
Budeme především hodnotit situaci klienta (u rodiny s dítětem i dětí) před zabydlením a následné po 
12 měsících. Pro záznam budeme používat dotazníky a sběr dat bude probíhat polostrukturovanými 
rozhovory s klienty a také analýzou záznamů o spolupráci s kíientem/domácností. Na evaluaci dopadů 
projektu budeme úzce spolupracovat s pracovníky MPSV,

Průběžné výsledky a úspěchy projektu, problematika sociálního bydlení a koncept Housing First 
budou průběžné komunikovány s veřejností. Žadatel povede v rámci svých oficiálních internetových 
stránek sekci zaměřenou na projekt, jeho výstupy, dění v oblasti Housing First ve městě atd. Dále 
bude realizační tým vydávat 1x za půl roku tiskovou zprávu, která bude uveřejněna v místním 
periodiku Mostecké listy.

Realizační tým bude pracovat pod odbornou supervizi, která bude poskytována v souladu s výzvou 
v min. rozsahu 1x za dva měsíce v délce 3 hodin. V případě potřeby týmu, že supervize probíhat 
i častěji. Realizátor projektu již má nesmlouvaného supervizora, se kterým pravidelné spolupracuje 
a kterého bude moci realizační tým projektu využívat. Pracovnici v přímé péči musí také v souladu se 
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách absolvovat vzdělávání v rozsahu min. 24 hodin za 
rok. Vzdělávání bude probíhat v souladu se vzdělávacími potřebami identifikovanými po ustanovení 
týmu. Již nyní ale předpokládáme, že půjde o vzdělávání v oblasti konceptu a principů Housing First, 
práce s lidmi s duševním onemocněním, základy krizové intervence, specifika práce s lidmi se 
závislostí, trénink metod sociální práce, řešení sousedských stížností a další.

V rámci projektu předpokládáme úzkou spolupráci s pracovníky MPSV a s Platformou pro sociální 
bydlení. V souladu s výzvou, budou náklady aktivity hrazeny z paušální sazby.
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Návaznosti a synergie dalších subjektú/projektú v území

V případě plánované spolupráce a realizace více projektů v území různými žadateli (např. projekt obce 
a současně projekt jedné čí více NNO), popište návaznosti a synergie aktivit v těchto projektech. 
Uveďte konkrétní informace o navazujícím projektu i žadateli.
Uveďte konkrétní informace týkající se i vlastních navazujících projektů v území.i V místě působnosti bude probíhat pouze 1 projekt z této výzvy. Projekt bude realizován ve spolupráci 
s partnerem s finančním příspěvkem. Velmi intenzivně však bude spolupracovat s dalšími subjekty 
v území.

POPIS ZAPOJENÍ PARTNERA
Partner se bude podílet na realizaci projektu již od samého začátku. Tedy již v přípravné fázi. Bude se 
podílet na realizaci všech klíčových aktivit projektu. Partner zajistí 1,0 úvazku sociálního pracovníka a 
0,25 úvazku vedoucího týmu přímé podpory, čímž zrealizuje minimálně 30% rozpočtu a následně i 
aktivit projektu. Bude se totiž podílet na monitoringu cílové skupiny, tedy osob v závažné bytové nouzi, 
bude doporučovat zájemce o účast v projektu a podílet se na výběru vhodných účastníků projektu. 
Bude se také podílet na zajišťování bytů pro projekt a na spolupráci se soukromými vlastníky. Bude se 
účastnit pracovních skupin pro výběr klientů do bytu. případových setkání, pravidelných porad 
realizačního týmu projektu. Bude poskytovat individuální podporu u minimálně 8 podpořených 
osob/domácností v rámci aktivity A a B3 (jedná se o více jak 1/3 v rámci nastavených indikátorů). Bude 
úzce spolupracovat s realizátorem v rámci aktivity B1. Zkušený vedoucí týmu přímé podpory povede 
sociální pracovníky, bude úzce spolupracovat s koordinátorem programu, bude dohlížet na řádné 
vedení klientské dokumentace, bude zodpovídat za případová setkání a za práci v souladu s principy 
HLaHF.
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Při spolupráci budou využívány prvky čase managementu, kdy sociální pracovník projektu bude 
hlavním koordinátorem podpory klienta. Budou probíhat pravidelná případová setkání 
zainteresovaných subjektů (na základě informovaného souhlasu klienta), ideálně za přítomnosti 
klienta. Případová setkání bude svolávat klíčový sociální pracovník projektu min. 1x za 3 měsíce, 
v případě potřeby častěji.
Pro vzájemnou informovanost a sdílení informací o klientech za účelem včasné identifikace situací 
ohrožujících stabilitu bydlení a zajištění sdílení informací jak o rizicích, tak o jejich řešení, budou 
v projektu využívány tyto nástroje a mechanismy;

Pravidelné porady realizačního týmu projektu, a to i za účasti smluvně zajištěného 
experta/psychoterapeuta a partnera projektu (cca 1x týdně), v přípravné i realizační fázi. 
Pracovní skupiny pro výběr klientů do bytů (viz výše popsaný výběr klientů do projektu). 
V realizační fázi.
Pravidelná případová setkání k jednotlivým klientům (cca 1x za 3 měsíce), v realizační fázi.

Zapojení žadatele do tzv. Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení

V případě, že projekt vychází z Plánu sociální začleňování čí obdobně nazvaného strategického 
dokumentu, který vznikl (či byl aktualizován) na základě spolupráce obce s Agenturou pro sociální 
začleňování (odbor sociálního začleňování, MMR), uveďte a popište vazbu projektu na tuto strategií. 
Ostatní žadatele je tento bod neretevantní.
Nerelevantní.

Personální zajištění projektu

Shrňte personální zajištění celého projektu. Popište způsoby spolupráce týmů realizujících jednotlivé 
aktivity a způsoby koordinace projektu. •
REALIZAČNÍ TÝM
Realizační tým projektu bude složen z těchto pracovních pozic;

• Koordinátor programu, 0,5 úvazku (povinná pozice) - podílí se na realizaci KA A a B3.
• Bytový specialista, 0,5 úvazku (volitelná pozice) - podílí se na realizací KA A a B3.
• 3 sociální klíčoví pracovnici, 2,5 úvazku (povinná pozice) - podílí se na realizaci KA A a B3.
• Vedoucí týmu přímé podpory, 0,25 úvazku (povinná pozice) - podílí se na realizaci KA A, B1 

aB3.
• Sociální klíčový pracovník v KCB, 0,5 úvazku (volitelná pozice) - podílí se na realizaci KA B1.
• Expert - psychoterapeut (bude zajištěn formou nákupu služby a bude tedy hrazen z paušální 

sazby) - podílí se na realizaci KA A a B3.
• právník pro KCB (bude zajištěn formou nákupu služby a bude tedy hrazen z paušální sazby) 

- podílí se na realizaci KA B1.

Pozici koordinátora programu a bytového specialisty bude vykonávat 1 osoba, v celkovém součtu 
úvazků 1,0. Tato praxe se nám osvědčila i ve stávajícím projektu z výzvy 03_19_108.
Koordinátor programu dohlíží nad řádnou realizací projektu v souladu s výzvou a principy HF. Dohlíží 
a monitoruje plnění Lokální koncepce sociálního bydlení, kterou vyhodnocuje, reviduje a předkládá 
Radě města Mostu. Reprezentuje projekt na venek, informuje o jeho dosažených úspěších. 
Vyhodnocuje projektovou praxi, přináší do projektu novou praxi a poznatky z jiných měst. Spolupracuje
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s partnerskými mésty. Zodpovídá za program poskytování finanční podpory klientů z paušální sazby. 
Úzce spolupracuje se všemi ostatními pracovními pozicemi, koordinuje činnost všech složek projektu 
a projektových aktivit. Prezentuje projektové výstupy.

Spolupráci a komunikaci s majiteli bytů bude zajišťovat Bytový specialista. Tímto dojde pro klienta 
k bezpečnému oddělení poskytování individuální sociální podpory od kontroly plnění povinností 
vyplývajících z nájemní smlouvy. Tyto povinnosti si bude hlídat a kontrolovat majitel bytu a určitým 
mediátorem, prostředníkem komunikace, mezi majitelem bytu a klientem bude osoba na kombinované 
pozici Bytového specialisty a Sociálně realitního zprostředkovatele.
Bytový specialista se tedy bude věnovat především vyhledávání majitelů bytů, navazování spolupráce, 
uzavíráni memorand o spolupráci, nastavováni pravidel pro vzájemnou komunikaci a výměnu informací 
s majiteli bytů, vytipovávání bytů vhodných k zařazeni do projektu, nastavování podmínek jejich 
využívání, kontrole jejich technického stavu, uvádění do souladu s parametry výzvy, vyjednávání 
o případných úpravách bytu. Bude se podílet na mapování cílové skupiny a výběru klientů. Bude 
udržovat komunikaci s majiteli bytů, bude prostředníkem mezi klientem a majitelem bytu. Bude dohlížet 
na dodržování podmínek nájemní smlouvy obou stran (majitele i klienta), bude provádět kontroly stavu 
bytů, vyjednávat odstraňování závad, kontrolovat stavy měřidel spotřeby energií a kontrolovat procesy 
plateb nájmů. Bude monitorovat a koordinovat spolupráci všech subjektů zapojených do projektu 
a sdílení informací mezi relevantními aktéry. Bude monitorovat možné rizikové situace u jednotlivých 
zapojených klientů a včas je komunikovat s majiteli bytů. V případě výskytu stížností v rámci 
sousedských sporů, zastupuje stěžovatele (na rozdíl od sociálního pracovníka, který 
zastupuje/podporuje klienta).
Tímto nastavením projektu dojde k absolutnímu oddělení podpory klienta od správy bytu. Klient uzavře 
s majitelem nájemní smlouvu (min. na 12 měsíců). Z veškerého plnění povinností vyplývajících klientovi 
z nájemní smlouvy (např. platba nájmu) se klient zodpovídá majiteli bytu. Prostředníkem v tomto 
procesu je bytový specialista/realitní zprostředkovatel, který bude celý proces koordinovat a klienta 
v něm podpoří. Sociální podporu budou klientovi poskytovat sociální pracovníci, kteří budou s každým 
klientem spolupracovat individuálně, na základě jeho cílů, potřeb, možnosti a budou respektovat jeho 
individuální tempo a rozhodnutí.

i

Projekt bude realizován ve spolupráci s partnerem s finančním příspěvkem a to s organizací K srdci 
klíč, o. p. s. Tato organizace je pro realizátora projektu mnohaletým partnerem. Aktivně s městem 
spolupracuje řadu let v oblasti komunitního plánování, poskytování sociálních služeb a v oblasti práce 
s osobami v bytové nouzi. Organizace poskytuje sociální služby noclehárna (pro muže i ženy), azylové 
domy (pro muže i rodiny s dětmi), domy na půl cesty (pro mladé dospělé opouštějící ústavní zařízení), 
ale poskytuje také návazné služby jako tréninková pracovní místa či dluhové poradenství. Pro projekt 
je tak zárukou kvalitní sociální práce s osobami v bytové nouzi na území obce a komplexní práce 
s klienty projektu s ohledem na celkovou stabilizaci a řešení jejich situace před zabydlením i v průběhu 
bydleni. Partner zajistí na 1,0 úvazku kvalifikovaného zkušeného sociálního pracovníka a 0,25 úvazku 
vedoucího týmu přímé podpory, kteří se budou podílet na realizaci všech klíčových aktivit projektu. 
Podrobný popis zapojeni partnera viz níže.

Vzhledem k tomu, že aktivita A počítá s 10 zabydlenými domácnostmi, aktivita B1 s 10 konzultacemi 
měsíčné a aktivita B3 s 10 podporovanými domácnostmi považujeme celkový počet úvazků klíčových 
sociálních pracovníků v celkové výši 3,0 za adekvátní. Sociální pracovníci projektu budou zároveň 
vzájemně dobře zastupitelní v případě čerpání dovolené nebo pracovní neschopnosti či účasti na 
povinném vzdělávání. Sociální/klíčoví pracovníci jsou hlavní podstatou týmu v přímé péči. Budou 
zodpovědní za přímou podporu účastníků projektu po celou dobu realizace, společně s klienty budou 
vytvářet individuální plány podpory a koordinovat potřebnou pomoc a podporu klientovi ve spolupráci 
s dalšími aktéry a sítí služeb.

Další pozicí v týmu bude vedoucí týmu přímé podpory na 0,25 úvazku. Ten bude koordinovat činnost 
členů realizačního týmu, včetně dalších pracovníků podpory (psychoterapeut, právník v KCB) a 
dohlížet, aby byla v souladu s projektem a principy HL a HF. Bude řídit klientskou část porad týmu. V 
případě potřeby může zastoupit koordinátora programu a bytového specialistu. Zodpovídá organizačně 
za realizaci případových setkání, organizuje supervize a dohlíží nad povinným vzděláváním pracovníků 
v přímé péči. Vyhodnocuje vhodnost spolupráce konkrétního pracovníka s klientem, podílí se na 
rozhodování o změně klíčového pracovníka. Zajišťuje aktivity mapujíci cílovou skupinu v území a podílí 
se na výběru účastníků projektu. Podílí se na evaluačních aktivitách - vyhodnocuje pracovní postupy 
podpory účastníkům, včetně IP a připravuje související podklady.
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v projektu dále počítáme se zajištěním služby psychoterapeuta pro klienty aktivity A a B3 (v rozsahu 
cca 150 hodin na projekt) a také služeb právníka pro potřeby klientů aktivity B1 (v rozsahu cca 100 
hodin na projekt). Tyto pracovní pozice budou řešeny formou nákupu služby, a tudíž budou hrazeny 
z paušální sazby.

V týmu budou probíhat pravidelné porady realizačního týmu projektu (cca 1x za týden), kde bude 
docházet k výměně a sdílení informací, nejen o klientech, pro vzájemnou informovanost, zastupitelnost 
a koordinaci projektových aktivit, Z každého jednání týmu bude pořízen písemný zápis.

Náklady na personální zajištění týmu v tomto složení {a tedy rozpočet projektu) odhadujeme 
následujícím způsobem;
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Udržítelnost

Udrzitelnost podpory

i Uveďte jednotlivé kroky, které plánujete realizovat pro zajištění udržitelnosti výsledků projektu, 
pokračování podpory klientů a odzkoušených projektových aktivit po skončení projektu. Kroky zpracujte 
pro všechny plánované aktivity. U popisu aktivity „A“ se zaměřte i na odhad počtu zabydlených 
domácností, které budou potřebovat podporu po skončení projektu a uveďte, jakým způsobem bude 
tato podpora zajištěna.
Popište plánované nastavení spolupráce s obcí, s krajem i dalšími aktéry (např. s významnými 
poskytovateli sociálních služeb) v území po skončení realizace projektu. V případě, že je žadatelem 
obec, pak je vhodné popsat návrh udržitelnosti v oblastí vlastní bytové politiky.
Uvedené podmínky bude nutné podrobněji rozpracovat do přílohy č.5 Plán udržitelnosti po skončení 
projektu, která je povinnou přílohou k žádosti o podporu.
1. Zajištění podpory klientům prostřednictvím sociální práce:
> Kolik a jakých pracovníků bude potřeba pro zajištění kontinuity podpory u zabydlených 

domácností?
> Jak bude zajištěno financování těchto pracovníků?
> Jak bude zajištěna kontinuita podpory ze strany expertů (lékařů, psychologů, terapeutů, peer 

pracovníků aj.)?
> Kdo bude koordinátorem sociální práce?
> Jak bude zajištěno pokračování spolupráce v rámci sítě služeb a aktérů?
> Jak bude zajištěno metodické vedení podpůrných pracovníků?
> Jak bude do plánování navazující podpory zapojen obecní a krajský úřad vč. systému plánování 

sociálních služeb v území?
2. Zajištění bytového fondu pro nájemníky sociálních bytů:
> Jak bude zajištěno prodlužování nájemních smluv?
> Jak bude zajištěno pokračování spolupráce s majiteli bytů (např. budou se dále využívat 

memoranda, správcovské smlouvy a jiné dohody, budou ve strategických dokumentech a 
rozhodnutích dále existovat byty pro sociální účely, nebo budou po skončeni projektu změněny 
v běžné byty s odlišnými pravidly, podmínkami pronájmu)?

> Jak bude zajištěna komunikace s majiteli při podpoře klientů?
> Bude garantované nájemné ukončeno?
> Bude dál fungovat krizový fond a budou jej klienti moci využívat?
> Kdo bude zajišťovat správu plateb?
> Jak bude zajištěno řešení případných sousedských stížností?
> Jak bude zajištěna kontinuita spolupráce s dalšími aktéry (např.: správa nemovitostí, bytový odbor, 

ÚP ČR).
> Jak budou řešeny případy ohrožení vystěhováním - např. systém 2. šancí apod.?
> U projektu, který realizuje obec/mésto - v jakých strategických dokumentech a jak bude zakotveno 

přidělování, prodlužování nájmů u sociálních bytů? Přijme město závazek o počtu přidělených 
sociálních bytů za rok, Či nastaví jiný způsob vyčleňování sociálního bytového fondu? Jaká bude 
podoba pravidel pro přidělování obecních bytů?

3. Ukotvení a standardizace nastavených postupů a procesů:
> Které postupy/procesy budou zachovány po skončení projektu?
> Budou v nezměněné podobě zachovány procesy přidělování sociálních bytů nebo mapování a 

výběr klientů?
> Jakým způsobem bude zajištěno udržení postupů sociální práce, síťování a spolupráce aktérů 

v území?
> Do kterých materiálů a jak by se měli tyto postupy/procesy promítnout?
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Potřebu podpory i po skončení projektu odhadujeme téměř u 100% podpořených domácností, a to 
především proto, že do projektu budou vybírány ty nejohroženější domácnosti s velkou potřebou 
komplexní podpory. Naše dosavadní zkušenost je taková, že se jedná o osoby, které zpravidla 
potřebují intenzivní podporu v řádu několika let. Podpora bude samozřejmé poskytována zapojeným 
klientům na základě jejich potřeb, přání a možností, tudíž intenzita práce v jednotlivých domácnostech 
bude na konci projektu velmi různá.
Sociální pracovníci, kteří budou spolupracovat s podpořenými domácnostmi, budou během realizace 
projektu součástí oddělení sociální práce odboru sociálních věcí Magistrátu města Mostu, po skončení 
projektu mohou klienti, kteří budou potřebovat podporu í nadále, využívat podporu tohoto oddělení. 
Sociální práce tedy bude zajištěna i po skončení projektu.

V průběhu projektu povede koordinátor/bytový specialista jednání s majiteli bytů tak, aby byly vytvořeny 
podmínky pro setrvání klientů v nájemních bytech (např. formou prodloužení či obnovení nájemních 
smluv).

Město průběžně hledá další možné způsoby udržitelnosti, proto aktivně spolupracuje s MPSV 
i Platformou pro sociální bydlení. Od února 2019 jsme zapojeni do tzv. Sítě Partnerství realizované
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ř

původně v rámci projektu „Posílení znalostní základny samospráv pro snižování a ukončování 
bezdomovectví" {CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006486). Most tak má možnost navazovat spolupráci 
s dalšími partnerskými městy, které se zabývají problematikou sociálního bydlení, konceptu Housing 
First apod. a máme tak možnost prostřednictvím této spolupráce hledat a zjišťovat další možnosti 
a cesty pro zajištění udržítelnosti. V souladu s výzvou bude uspořádán kulatý stůl, který do plánování 
udržitelnosti zapojí relevantní aktéry na území obce Most.

Popis možných rizik projektu a íeiich eliminace

Vlastnická struktura bytového fondu
Mezi hlavní a nejzásadnější rizika projektu patří vlastnická struktura bytového fondu v katastrálním 
území města Mostu. Statutární město Most, jakožto realizátor projektu nevlastní téměř žádný bytový 
fond. K 27. 6. 2022 vlastní město pouze 8 sociální bytů v Mostě a 157 obyvatelných bytů v lokalitě 
Chanov. Jedná se o sociálně vyloučenou lokalitu. Byty zde vlastněné, nejsou, s ohledem na cíle 
projektu, vhodné k zařazení do systému HF. Město tedy bude vyjednávat s majiteli bytů na území obce 
o jejich zařazení do systému sociálního bydlení. Rizikem tedy je, že majitelé bytů nebudou ochotní 
spolupracovat a nepodaří se do systému zasmluvnit dostatečný počet vhodných bytů. Dalším 
problémovým faktorem je zvýšená obsazenost volných bytů související s uprchlickou krizí.
Eliminace rizika 
Intenzivní informační kampaň.
Aktivní komunikace a intenzivní spolupráce s vlastníky bytů již od začátku projektu a především během 
přípravné fáze projektu.
Využiti bytů od spolupracujících majitelů z předchozích projektů Pilotní ověření implementace systému 
sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Most (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006183) a Pilotní ověření 
přístupu Housing First ve městě Most {CZ.03.2.X/0.0/0.0/19_108/0014444).

Nespolupráce cílové skupiny
Možným rizikem ohrožujícím zdárnou realizaci projektu je nezájem cílové skupiny o nabízené služby 
a slabá motivace k řešení své životni situace 
Eliminace rizika
Výběr kvalifikovaného sociálního pracovníka do projektu s odpovídajícími schopnostmi a dovednostmi. 
Intenzivní motivace cílové skupiny ze strany sociálního pracovníka.
Vysoká míra spolupráce sociálního pracovníka s cílovou skupinou a její zapojování a participace na 
řešení vlastní sociální situace.
Spolupráce s oddělením sociální práce odboru sociálních věcí Magistrátu města Mostu a s Úřadem 
práce ČR, kontaktním pracovištěm Most.
Průběžné vzděláváni sociálního pracovníka, včetně čerpání zkušeností a příkladů dobré praxe z jiných 
projektů a měst (např. prostřednictvím Sítě Partnerství pro ukončování bezdomovectví).
Možnost změny klíčového sociálního pracovníka v rámci projektu. V projektu budou působit 3 sociální 
pracovníci a klient si mezi nimi bude moci zvolit toho, s kým mu spolupráce bude nejvíce vyhovovat.

Negativní postoj veřejnosti
Riziko negativního postoje široké veřejnosti a projektem dotčených subjektů, včetně negativního vlivu 
médií, která mohou šířit nepřesné či zkreslené informace o konceptu HF či o projektu samotném. 
Eliminace rizika
Zapojení politického vedení města, majitelů bytového fondu a dalších zainteresovaných subjektů do 
přípravy a tvorby programu HF.
Informační kampaň pro veřejnost.
Průběžné vydávání tiskových zpráv o projektu, jeho dopadech a výstupech.

Změna ve vedení města
Změna postoje a priorit vedení obce, které mohou vést až k nedodržování projektových cílů obce. 
Eliminace rizika
Zapojení politického vedení města do přípravy a realizace projektu.
Pravidelné předávání informací a výsledků projektu vedení města (např. formou informačních materiálů 
předkládaných do porady primátora, najednání Rady města popř. zasedání Zastupitelstva).

Zpoždění v realizaci projektu
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Rizikem je také zpoždění v realizaci projektu a neplnění časového harmonogramu. Např. díky 
pozdnímu nástupu členů realizačního týmu. Nepodaří se např. včas vyhlásit výběrové řízení nebo 
vyhledat vhodné členy týmu.
Eliminace rizika
Intenzivní komunikace a spolupráce s personálním oddělením Magistrátu města Mostu.
Vyhlášení výběrového řízení ještě před zahájením realizace projektu, aby byl zajištěn včasný nástup 
členů realizačního týmu.

Riziko špatně řízeného projektu
Může např. dojít k neefektivní koordinaci mezi členy realizačního týmu, chybám ve finančním řízení 
projektu, neefektivně vynakládaným výdajům, nevhodně nastaveným projektovým procesům. Nebo 
může dojít k nedočerpáni, nebo naopak přečerpání nepřímých nákladů projektu.
Eliminace rizika
Budou probíhat pravidelné porady členů realizačního týmu, ze kterých budou pořizovány písemné 
záznamy.
Projektový a finanční manažer budou vybráni s ohledem na dosavadní zkušenosti a praxi 
v projektovém a finančním řízení.
Projekt bude průběžné evaíuován.
Průběžné sledování čerpání rozpočtu, včetně nepřímých nákladů. Budou vytvářeny plány čerpání 
rozpočtu, aby bylo eliminováno riziko jejich přečerpáni.
Bude postupováno v souladu s platnými pravidly Operačního programu 2aměstnanost+, především dle 
Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce a dle Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce 
v rámci OPZ+ pro projekty financované s využitím 40% paušální sazby.

Rozdíl mezí nájemným v sociálních bytech a v běžných bytech s tržním nájemným
Zabydlování bude probíhat převážně v bytech soukromníků. Hrozí tedy riziko, že nebudou chtít 
spolupracovat a zapojit svůj byt do systému HF města Mostu, protože požadované nájemné bude nižší, 
než by mohlo být trlni nájemné.
Eliminace rizika
Vycházíme z dosavadní zkušenosti, kdy tržní nájemné je pro vlastníky často velmi složitě vymahatelné, 
navíc je pronájem pro ně často i spojen s řešením problémů, souvisejících se způsobem života 
nájemníků ovlivňujícím i sousedské vztahy.
Nabídneme podmínky, které budu zahrnovat dostupné nájemné odpovídající částce v místě a čase 
obvyklé a potřebnou formu podpory včetně sociální práce, spojené s dlouhodobou udržitelností 
nájemníka v bytě.
Vycházíme též ze zkušeností projektu Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na 
lokální úrovni v obci Most (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006183) a Pilotní ověření přístupu Housing 
First ve městě Most (CZ.03.2.X/0.0/0.0/19_108/0014444), kdy se v rámci realizace těchto projektů 
osvědčilo jednání se soukromými majiteli, kteří upřednostnili prověřené nájemníky s garancí 
spolupráce a podpory nájemníka.

Riziko realizace projektu v partnerství
Nedostatečná aktivita partnera či nekvalitně odváděná činnost partnera.
Eliminace rizika
Za partnera byl vybrán subjekt s mnohaletou zkušeností v práci s osobami v bytové nouzi. Jedná se
0 silnou a stabilní organizaci, která s městem aktivně spolupracuje i v jiných oblastech - např. se 
aktivně účastni procesu komunitního plánováni sociálních služeb. Ředitel partnerské organizace je 
vedoucím koordinační skupiny č. 2 komunitního plánování „Osoby a rodiny v krizí“. Partner se podílí už
1 na samotné přípravě projektu. S partnerem bude uzavřena písemná smlouva o spolupráci, kde budou 
zakotveny všechny povinnosti partnera. Zástupce partnerské organizace se bude aktivně účastnit 
projektových porad realizačního týmu projektu.
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Příloha č. 5 - Udržítelnost sociálního bydlení

í Tato příloha slouží jako vodítko pro tvorbu Plánu udržitelností po skončení projektu. Plán
udržitelnosti po skončení projektu Je povinnou přílohou žádosti o podporu (dále jen „Plán 
udržitelnosti"). Tento Plán udržitelnosti musí obsahovat popis a vysvětlení jednotlivých kroků, které 
žadatel plánuje realizovat pro zajištění udržitelnosti výsledků projektu, včetně způsobu zajištění 
návazné podpory klientů po skončení projektu.

Obsahově se Plán udržitelnosti musí věnovat těmto oblastem:
1. plánované zajištění podpory klientům prostřednictvím sociální práce (plánované 

financování, počty sociálních pracovníků, druhy, možnosti a kapacity sociálních služeb, 
dobrovolnictví apod.),

2. plánované zajištění bytového fondu pro nájemníky sociálních bytů (např. memoranda 
o poskytování bytů pro sociální účely, ukotvení ve strategických dokumentech, koncepcích, 
dlouhodobé nájemní smlouvy apod.),

3. plánované ukotvení a standardizace nastavených postupů a procesů (např. pravidla 
přidělování sociálních bytů, výběr klientů, mapování, metodiky sociální práce, síťování, 
spolupráce aktérů v území, implementace dobré praxe na systémové úrovni, pravidelná 
vyhodnocování apod.)

Realizátor projektu je povinen Plán udržitelnosti opakovaně revidovat. První revizi realizátor 
projektu musí provést a zaslat poskytovateli dotace do poloviny realizace projektu 
na základě strategického setkání s relevantními aktéry v území (formou kulatého stolu nebo 
jiného oficiálního setkání). Druhou revizi realizátor projektu musí provést nejpozdějí tří 
měsíce před ukončením realizace projektu včetně zasláni poskytovateli dotace (víz. 
podmínky Udržitelnosti sociálního bydlení po skončení projektu uvedené v příloze č.1 Popis aktivit)

Z časového hlediska musí příloha obsahovat plán kroků k zajištění udržitelnosti v krátkodobém 
horizontu (do jednoho roku po skončení realizace projektu) a dlouhodobém horizontu (minimálně 3 
let po konci projektu).



Plán udržíte!nosti po skončení projektu (vzor) - verze č. 1'

Název žadatele Statutární město Most

Název projektu Housing Led ve městě Most - klíč k bydlení

1. Zajištění podpory klientům prostřednictvím sociální práce:
> Kolik a jakých pracovníků bude potřeba pro zajištění kontinuity podpory u zabydlených 

domácností?
> Jak bude zajištěno financování těchto pracovníků?
> Jak bude zajištěna kontinuita podpory ze strany expertů {lékařů, psychologů, terapeutů, peer 

pracovníků aj.)?
> Kdo bude koordinátorem sociální práce?
> Jak bude zajištěno pokračování spolupráce v rámci sítě služeb a aktérů?
> Jak bude zajištěno metodické vedení podpůrných pracovníků?
> Jak bude do plánování navazující podpory zapojen obecní a krajský úřad vč. systému plánování 

sociálních služeb v území?
Potřebu podpory i po skončení projektu odhadujeme téměř u 100% podpořených domácností, a to 
především proto, že do projektu budou vybírány ty nejohroženějšf domácnosti s velkou potřebou 
intenzivní podpory. Naše dosavadní zkušenost je taková, že se jedná o osoby, které zpravidla potřebují 
intenzivní podporu v řádu nékolika let. Podpora bude samozřejmě poskytována zapojeným klientům na 
základě jejich potřeb, přání a možností, tudíž intenzita práce v jednotlivých domácnostech bude na 
konci projektu velmi různá. Sociální pracovníci, kteří budou spolupracovat s podpořenými 
domácnostmi, budou během realizace projektu součástí odděleni sociální práce odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Mostu, po skončení projektu mohou kiienti, kteří budou potřebovat podporu i nadále, 
využívat podporu tohoto odděiení. Sociální práce tedy bude zajištěna i po skončeni projektu. V ideálním 
případě dojde k převodu projektových sociálních pracovníků do kmenového stavu oddělení sociální 
práce. Pokud toto nebude možné (např. z finančních důvodů nebo na zákiadě rozhodnutí vedení 
města) budou projektoví klienti předáni do péče stávajícím pracovníkům odděiení sociáiní práce. 
Vesměs se jedná o kiienty, které tito pracovnici znají a před jejich zapojením do projektu s nimi i 
spolupracovaii. Koordinátorem a metodikem sociální práce je stabilně vedoucí oddělení sociáiní práce. 
Tým pracuje pod supervize a pravidelně se vzdělává v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Činnost oddělení je pravidelně financována prostřednictví 
dotace ze státního rozpočtu.

Budeme usilovat o zařazení činnosti bytového specialisty do běžné činnosti odboru sociální věcí. 
Vzhledem k tomu, že bytových fond města bude pravděpodobně i po skončení projektu stále 
nedostatečný, bude jeho činnost spočívající v sociálně realitním zprostředkování velmi důležitá.
V případě, že v té době (10/2025) stále nebude v platnosti zákon o dostupném/sociálním bydlení, bude 
muset být tato pozice hrazena z rozpočtu města Mostu. O tomto budeme s vedením města vyjednávat 
již v průběhu projektu a především v době tvorby rozpočtu pro rok 2026.

V Mostě působí síť terénních a ambulantních sociálních siužeb, na které budou kiienti navazováni dle 
svých potřeb již v době trvání projektu, aby se předešlo závislosti na podpoře z projektu. Jedná se 
před

____

^ Označení čísla verze souvisí s termínem předložení - verze 1 je podávána se žádostí o podporu, verze 2 bude 
předložena v polovině projektu a verze 3 bude předložena 3 měsíce před koncem realizace projektu.
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doprovázení pěstounů) a je také provozovatelem Sociálního šatníku a Azylového domu pro 
ženy a matky s dětmi
K srdci klíč, o, p. s, - pro projekt je důležitým partnerem především ve fázi vyhledávání cílové 
skupiny a identifikace potřebných osob, protože je provozovatelem noclehárny, domu na půl 
cesty, azylového domu pro muže a azylového domu pro rodiny, provozuje také sociální šatník 
a poskytuje potravinovou pomoc a provozuje tréninková pracovní místa 
Rekvalifikační a informační centrum, s. r. o. - poskytuje odborné sociální poradenství 
a sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi
Spirála. Ústecký kraj, z. s. - provozují v Mostě detašované pracoviště pro oběti domácího násilí 
Naděje - M, o. p. s. - poskytují protidluhové poradenství a poradenství zaměřené na uplatnění 
na trhu práce
Městská správa sociální služeb v Mostě, p. o. - provozuje poradnu pro rodinu, manželství a 
mezilidské vztahy
Probačni a mediačni služba ČR - pracují s oběťmi i pachateli trestných činů, poskytují mediaci, 
probaci, kontrolu trestů nespojených s odnětím svobody 

Uvedené služby jsou součástí oficiální sítě sociálních služeb Ústeckého kraje a jsou proto pravidelně 
dotovány. Všechny výše uvedené subjekty jsou aktivními členy komunitního plánování města Mostu 
a jsou ze strany města podporovány. Jejich existence a podpora klientům je tedy stabilní.
Dle individuálních potřeb však budou zapojovány i další organizace. V Mostě je do komunitního 
plánování aktivně zapojeno 50 subjektů.
Další možností udržitelnostl projektových aktivit je jejich zakotvení v rámci relevantní sociální služby 
uvedené ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje. V tuto chvíli je Základní 
síť uzavřena, nicméně v průběhu projektu budou s krajem vedena jednání o možnosti udělení výjimky.

i

Město Most kontinuálně plánuje rozvoj sociálních služeb a služeb navazujících na svém území již od 
roku 2006. Za tímto účelem zpracovává čtyřleté piány rozvoje. Do procesů plánování jsou kromě města 
Mostu zařazení i poskytovatelé sociální služeb a služeb pro osoby v bytové nouzi. Činnost řídí 
koordinátor komunitního plánování. Ten se také, společné se zástupci poskytovatelů sociálních služeb, 
podílí na plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni prostřednictví tzv. pracovních skupin 
zřizovaných krajem. Tyto procesy probíhají standardně, nezávisle na projektu a budou tedy zachovány 
i po jeho skončení. Náklady na komunitní plánování jsou běžnou součásti rozpočtu města Mostu, 
náklady na plánování na krajské úrovni jsou součástí rozpočtu Ústeckého kraje.

2. Zajištění bytového fondu pro nájemníky sociálních bytů:
> Jak bude zajištěno prodlužování nájemních smluv?
> Jak bude zajištěno pokračování spolupráce s majiteli bytů (např. budou se dále využívat 

memoranda, správcovské smlouvy a jiné dohody, budou ve strategických dokumentech a 
rozhodnutích dále existovat byty pro sociální účely, nebo budou po skončení projektu změněny 
v běžné byty s odlišnými pravidly, podmínkami pronájmu)?

> Jak bude zajištěna komunikace s majiteli při podpoře klientů?
> Bude garantované nájemné ukončeno?
> Bude dál fungovat krizový fond a budou jej klienti moci využívat?
> Kdo bude zajišťovat správu plateb?
> Jak bude zajištěno řešení případných sousedských stížností?
> Jak bude zajištěna kontinuita spolupráce s dalšími aktéry (např.; správa nemovitosti, bytový 

odbor, ÚP ČR).
> Jak budou řešeny případy ohrožení vystěhováním - např. systém 2. šancí apod.?
> U projektu, který realizuje obec/město - v jakých strategických dokumentech a jak bude 

zakotveno přidělování, prodlužování nájmů u sociálních bytů? Přijme město závazek o počtu 
přidělených sociálních bytů za rok, či nastaví jiný způsob vyčleňování sociálního bytového fondu? 
Jaká bude podoba pravidel pro přidělování obecních bytů?

V průběhu projektu povede koordinátor/bytový specialista jednání s majiteli bytů tak, aby byly vytvořeny 
podmínky pro setrvání klientů v nájemních bytech (např. formou prodloužení či obnoveni nájemních 
smluv). Tato praxe je běžná i ve stávajícím projektu.
Pokud nedojde k zařazení činnosti bytového specialisty do běžné agendy odboru sociálních věcí (viz 
výše) bude nezbytné, aby tuto činnosti převzali sociální pracovníci podporující klienty (zajišťováni bytů, 
jednání s majiteli, hlídáni plateb nájmů).
Město disponuje pouze 8 sociálními byty. Obsazování těchto bytů se řídí interními dokumenty města 
ID PRmM 026 Pravidla upravující postup při řešení bytové problematiky a
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ID_MPVO_008_Vystavování nájemních smluv na byty v majetku města Mostu. Tyto dokumenty jsou 
pravidelné revidovány a aktualizovány. s

3. Ukotvení a standardizace nastavených postupů a procesů:
> Které postupy/procesy budou zachovány po skončení projektu?
> Budou v nezměněné podobě zachovány procesy přidělování sociálních bytů nebo mapování a 

výběr klientů?
> Jakým způsobem bude zajištěno udržení postupů sociální práce, síťování a spolupráce aktérů 

v území?
> Do kterých materiálů a jak by se měli tyto postupy/procesy promítnout?

Město průběžně hledá další možné způsoby udržitelnosti, proto aktivně spolupracuje s MPSV 
i Platformou pro sociální bydlení. Od února 2019 jsme zapojeni do tzv. Sítě Partnerství realizované 
původně v rámci projektu „Posílení znalostní základny samospráv pro snižování a ukončování 
bezdomovectví" (CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006486). Most tak má možnost navazovat spolupráci 
s dalšími partnerskými městy, které se zabývají problematikou sociálního bydlení, konceptu Housing 
First apod. a máme tak možnost prostřednictvím této spolupráce hledat a zjišťovat další možnosti 
a cesty pro zajištění udržitelnosti. V souladu s výzvou bude uspořádán kulatý stůl, který do plánování 
udržitelnosti zapojí relevantní aktéry na území obce Most.

4. Vyhodnocení původního záměru Plánu udržitelnosti (verze 1 i 2) po skončení projektu:
(Vyplnění tohoto bodu je relevantní až 3 měsíce před ukončení projektu)________________

> Stručně vyhodnoťte učiněné kroky pro zajištění udržitelnosti během realizace projektu.
> Stručně vyhodnoťte svůj původní záměr z Plánu udržitelnosti po skončení projektu.
> Popište odchylky a změny od původního záměru Plánu udržitelnosti po skončení projektu.
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Statutární město Most

NASH OliqVuř

Popis možných rizik projektu a ieiich eliminace
r

Vlastnická struktura bytového fondu
Mezi hlavní a nejzásadnější rizika projektu patří vlastnická struktura bytového fondu v katastrálním 
území města Mostu. Statutární město Most, jakožto realizátor projektu nevlastní téměř žádný bytový 
fond. K 27. 6. 2022 vlastní město pouze 8 sociální bytů v Mostě a 157 obyvatelných bytů v lokalitě 
Chanov. Jedná se o sociálně vyloučenou lokalitu. Byty zde vlastněné, nejsou, s ohledem na cíle 
projektu, vhodné k zařazení do systému HF. Město tedy bude vyjednávat s majiteli bytů na území obce 
o jejich zařazení do systému sociálního bydlení. Rizikem tedy je, že majitelé bytů nebudou ochotní 
spolupracovat a nepodaří se do systému zasmluvnít dostatečný počet vhodných bytů. Dalším 
problémovým faktorem je zvýšená obsazenost volných bytů související s uprchlickou krizí.
Eliminace rizika 
Intenzivní informační kampaň.
Aktivní komunikace a intenzivní spolupráce s vlastníky bytů již od začátku projektu a především během 
přípravné fáze projektu.
Využití bytů od spolupracujících majitelů z předchozích projektů Pilotní ověření implementace systému 
sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Most {CZ.03.2.63/0.0/0,0/16_128/0006183) a Pilotní ověření 
přístupu Housing First ve městě Most (CZ.03.2.X/0.0/0.0/19_108/0014444).

y

f

Nespolupráce cílové skupiny
Možným rizikem ohrožujícím zdárnou realizaci projektu je nezájem cílové skupiny o nabízené služby 
a slabá motivace k řešení své životní situace 
Eliminace rizika
Výběr kvalifikovaného sociálního pracovníka do projektu s odpovídajícími schopnostmi a dovednostmi. 
Intenzivní motivace cílové skupiny ze strany sociálního pracovníka.
Vysoká míra spolupráce sociálního pracovníka s cílovou skupinou a její zapojování a participace na 
řešení vlastní sociální situace.
Spolupráce s oddělením sociální práce odboru sociálních věcí Magistrátu města Mostu a s Úřadem 
práce ČR, kontaktním pracovištěm Most.
Průběžné vzdělávání sociálního pracovníka, včetně čerpání zkušeností a příkladů dobré praxe z jiných 
projektů a mést (např. prostřednictvím Sítě Partnerství pro ukončování bezdomovectví).
Možnost změny klíčového sociálního pracovníka v rámci projektu. V projektu budou působit 3 sociální 
pracovníci a klient si mezi nimi bude moci zvolit toho, s kým mu spolupráce bude nejvíce vyhovovat.

Negativní postoj veřejností
Riziko negativního postoje široké veřejnosti a projektem dotčených subjektů, včetně negativního vlivu 
médií, která mohou šířit nepřesné či zkreslené informace o konceptu HF či o projektu samotném. 
Eliminace rizika
Zapojení politického vedení města, majitelů bytového fondu a dalších zainteresovaných subjektů do 
přípravy a tvorby programu HF.
Informační kampaň pro veřejnost.
Průběžné vydávání tiskových zpráv o projektu, jeho dopadech a výstupech.

Změna ve vedení města
Změna postoje a priorit vedení obce, které mohou vést až k nedodržování projektových cílů obce. 
Eliminace rizika
Zapojení politického vedení města do přípravy a realizace projektu.
Pravidelné předávání informací a výsledků projektu vedení města (např. formou informačních materiálů 
předkládaných do porady primátora, na jednání Rady města popř. zasedání Zastupitelstva).

Zpoždění v realizaci projektu
Rizikem je také zpoždění v realizaci projektu a neplnění časového harmonogramu. Např. díky pozdnímu 
nástupu členů realizačního týmu. Nepodaří se např. včas vyhlásit výběrové řízení nebo vyhledat vhodné 
členy týmu.
Eliminace rizika
Intenzivní komunikace a spolupráce s personálním oddělením Magistrátu města Mostu. Vyhlášení 
výběrového řízení ještě před zahájením realizace projektu, aby byl zajištěn včasný nástup členů 
realizačního týmu.
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Statutární město Most
NASH OliqVu

Riziko špatně řízeného projektu
Může např. dojít k neefektivní koordinaci mezi členy realizačního týmu, chybám ve finančním řízení 
projektu, neefektivně vynakládaným výdajům, nevhodné nastaveným projektovým procesům. Nebo 
může dojít k nedočerpáni, nebo naopak přečerpání nepřímých nákladů projektu.
Eliminace rizika
Budou probíhat pravidelné porady členů realizačního týmu, ze kterých budou pořizovány písemné 
záznamy.
Projektový a finanční manažer budou vybráni s ohledem na dosavadní zkušenosti a praxi v projektovém 
a finančním řízení.
Projekt bude průběžné evaluován.
Průběžné sledování čerpání rozpočtu, včetně nepřímých nákladů. Budou vytvářeny plány čerpání 
rozpočtu, aby bylo eliminováno riziko jejich přečerpání.
Bude postupováno v souladu s platnými pravidly Operačního programu Zaměstnanost+, především dle 
Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce a dle Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce 
v rámci OPZ+ pro projekty financované s využitím 40% paušální sazby.

Rozdíl mezi nájemným v sociálních bytech a v běžných bytech s tržním nájemným
Zabydlování bude probíhat převážné v bytech soukromníků. Hrozí tedy riziko, že nebudou chtít 
spolupracovat a zapojit svůj byt do systému HF města Mostu, protože požadované nájemné bude nižší, 
než by mohlo být tiini nájemné.
Eliminace rizika
Vycházíme z dosavadní zkušenosti, kdy tržní nájemné je pro vlastníky často velmi složité vymahatelné, 
navíc je pronájem pro né často i spojen s řešením problémů, souvisejících se způsobem života 
nájemníků ovlivňujícím i sousedské vztahy.
Nabídneme podmínky, které budu zahrnovat dostupné nájemné odpovídající částce v místě a čase 
obvyklé a potřebnou formu podpory včetně sociální práce, spojené s dlouhodobou udržitelností 
nájemníka v bytě.
Vycházíme též ze zkušeností projektu Pilotní ověření implementace systému sociálního bydleni na 
lokální úrovni v obci Most (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006183) a Pilotní ověření přístupu Housing First 
ve městě Most {CZ.03.2.X/0.0/0.0/19^108/0014444), kdy se v rámci realizace těchto projektů osvědčilo 
jednání se soukromými majiteli, kteří upřednostnili prověřené nájemníky s garancí spolupráce a podpory 
nájemníka.

Riziko realizace projektu v partnerství
Nedostatečná aktivita partnera či nekvalitně odváděná činnost partnera.
Eliminace rizika
Za partnera byl vybrán subjekt s mnohaletou zkušeností v práci s osobami v bytové nouzi. Jedná se 
o silnou a stabilní organizaci, která s městem aktivně spolupracuje i v jiných oblastech - např. se aktivně 
účastní procesu komunitního plánování sociálních služeb. Ředitel partnerské organizace je vedoucím 
koordinační skupiny č. 2 komunitního plánování „Osoby a rodiny v krizi“. Partner se podílí už i na 
samotné přípravě projektu. S partnerem bude uzavřena písemná smlouva o spolupráci, kde budou 
zakotveny všechny povinnosti partnera. Zástupce partnerské organizace se bude aktivně účastnit 
projektových porad realizačního týmu projektu.
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REALIZAČNÍ TÝM
Realizační tým projektu bude složen z těchto pracovních pozic:

• Koordinátor programu, 0,5 úvazku (povinná pozice) - podílí se na realizaci KA A a B3.
• Bytový specialista, 0,5 úvazku (volitelná pozice) - podílí se na realizaci KA A a B3.
• 3 sociální klíčoví pracovníci, 2,5 úvazku (povinná pozice) - podílí na realizaci KA A a B3.
• Vedoucí týmu přímé podpory, 0,25 úvazku (povinná pozice) - podílí se na realizaci KA A, B1 

aB3.
• Sociální klíčový pracovník v KCB, 0,5 úvazku (volitelná pozice) - podílí se na realizaci B1.
• Expert - psychoterapeut (bude zajištěn formou nákupu služby a bude tedy hrazen z paušální 

sazby) - podílí se na realizaci KA A a B3.
• Právník pro KCB (bude zajištěn formou nákupu služby a bude tedy hrazen z paušální sazby) 

- podílí se na realizaci B1.

Pozici koordinátora programu a bytového specialisty bude vykonávat 1 osoba, v celkovém součtu 
úvazků 1.0. Tato praxe se nám osvědčila i ve stávajícím projektu z výzvy 03_19_108.
Koordinátor programu dohlíží nad řádnou realizací projektu v souladu s výzvou a principy HF. Dohlíží a 
monitoruje plněni Lokální koncepce sociálního bydlení, kterou vyhodnocuje, reviduje a předkládá Radě 
města Mostu. Reprezentuje projekt na venek, informuje o jeho dosažených úspěších. Vyhodnocuje 
projektovou praxi, přináší do projektu novou praxi a poznatky z jiných měst. Spolupracuje s partnerskými 
městy. Zodpovídá za program poskytování finanční podpory klientů z paušální sazby. Úzce 
spolupracuje se všemi ostatními pracovními pozicemi, koordinuje činnost všech složek projektu a 
projektových aktivit. Prezentuje projektové výstupy. Podílí se na realizaci aktivity A a B3.

Spoluprácí a komunikaci s majiteli bytů bude zajišťovat Bytový specialista. Tímto dojde pro klienta 
k bezpečnému oddělení poskytování individuální sociální podpory od kontroly plnění povinností 
vyplývajících z nájemní smlouvy. Tyto povinnosti si bude hlídat a kontrolovat majitel bytu a určitým 
mediátorem, prostředníkem komunikace, mezi majitelem bytu a klientem bude osoba na kombinované 
pozici Bytového specialisty a Sociálně realitního zprostředkovatele.
Bytový specialista se tedy bude věnovat především vyhledávání majitelů bytů, navazování spolupráce, 
uzavírání memorand o spolupráci, nastavování pravidel pro vzájemnou komunikaci a výměnu Informací 
s majiteli bytů, vytipovávání bytů vhodných k zařazení do projektu, nastavování podmínek jejich 
využívání, kontrole jejich technického stavu, uvádění do souladu s parametry výzvy, vyjednávání 
o případných úpravách bytu. Bude se podílet na mapování cílové skupiny a výběru klientů. Bude 
udržovat komunikaci s majiteli bytů, bude prostředníkem mezi klientem a majitelem bytu. Bude dohlížet 
na dodržování podmínek nájemní smlouvy obou stran (majitele i klienta), bude provádět kontroly stavu 
bytů, vyjednávat odstraňováni závad, kontrolovat stavy měřidel spotřeby energií a kontrolovat procesy 
plateb nájmů. Bude monitorovat a koordinovat spolupráci všech subjektů zapojených do projektu 
a sdílení informací mezi relevantními aktéry. Bude monitorovat možné rizikové situace u jednotlivých 
zapojených klientů a včas je komunikovat s majiteli bytů. V případě výskytu stížností v rámci 
sousedských sporů, zastupuje stěžovatele (na rozdíl od sociálního pracovníka, který 
zastupuje/podporuje klienta).
Tímto nastavením projektu dojde k absolutnímu oddělení podpory klienta od správy bytu. Klient uzavře 
s majitelem nájemní smlouvu (min. na 12 měsíců). Z veškerého plnění povinností vyplývajících klientovi 
z nájemní smlouvy (např. platba nájmu) se klient zodpovídá majiteli bytu. Prostředníkem v tomto 
procesu je bytový specialista/realitní zprostředkovatel, který bude celý proces koordinovat a klienta 
v něm podpoří. Sociální podporu budou klientovi poskytovat sociální pracovníci, kteří budou s každým 
klientem spolupracovat individuálně, na základě jeho cílů, potřeb, možností a budou respektovat jeho 
individuální tempo a rozhodnutí.

Projekt bude realizován ve spolupráci s partnerem s finančním příspěvkem a to s organizací K srdci 
klíč, o. p. s. Tato organizace je pro realizátora projektu mnohaletým partnerem. Aktivně s městem 
spolupracuje řadu let v oblasti komunitního plánování, poskytování sociálních služeb a v oblasti práce 
s osobami v bytové nouzi. Organizace poskytuje sociální služby noclehárna (pro muže i ženy), azylové 
domy (pro muže i rodiny s dětmi), domy na půl cesty (pro mladé dospělé opouštějící ústavní zařízení), 
ale poskytuje také návazné služby jako tréninková pracovní místa či dluhové poradenství. Pro projekt 
je tak zárukou kvalitní sociální práce s osobami v bytové nouzi na území obce a komplexní práce 
s klienty projektu s ohledem na celkovou stabilizaci a řešení jejich situace před zabydlením i v průběhu 
bydlení. Partner zajistí na 1,0 úvazku kvalifikovaného zkušeného sociálního pracovníka a 0,25 úvazku 
vedoucího týmu přímé podpory, kteří se budou podílet na realizaci všech klíčových aktivit projektu.
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Vzhledem ktomu, že aktivita A počítá s 10 zabydlenými domácnostmi, aktivita B1 s 10 konzultacemi 
měsíčné a aktivita B3 s 10 podporovanými domácnostmi považujeme celkový počet úvazků klíčových 
sociálních pracovníků v celkové výši 3,0 za adekvátní. Sociální pracovníci projektu budou zároveň 
vzájemně dobře zastupitelní v případě čerpání dovolené nebo pracovní neschopností či účastí na 
povinném vzdělávání. Sociálni/klíčoví pracovníci jsou hlavní podstatou týmu v přímé péči. Budou 
zodpovědní za přímou podporu účastníků projektu po celou dobu realizace, společně s klienty budou 
vytvářet individuální plány podpory a koordinovat potřebnou pomoc a podporu klientovi ve spolupráci 
s dalšími aktéry a sítí služeb.
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Další pozicí v týmu bude vedoucí týmu přímé podpory na 0,25 úvazku. Ten bude koordinovat činnost 
členů realizačního týmu, včetně dalších pracovníků podpory (psychoterapeut, právník v KCB) a 
dohlížet, aby byla v souladu s projektem a principy HL a HF. Bude řídit klientskou část porad týmu.
V případě potřeby může zastoupit koordinátora programu a bytového specialistu. Zodpovídá 
organizačně za realizaci případových setkání, organizuje supervize a dohlíží nad povinným 
vzděláváním pracovníků v přímé péči. Vyhodnocuje vhodnost spolupráce konkrétního pracovníka 
s klientem, podílí se na rozhodování o změně klíčového pracovníka. Zajišťuje aktivity mapující cílovou 
skupinu v území a podílí se na výběru účastníků projektu. Podílí se na evaluačních aktivitách - 
vyhodnocuje pracovní postupy podpory účastníkům, včetně IP a připravuje související podklady.

V projektu dále počítáme se zajištěním služby psychoterapeuta pro klienty aktivity A a B3 (v rozsahu 
cca 150 hodin na projekt) a také služeb právníka pro potřeby klientů aktivity B1 (v rozsahu cca 100 
hodin na projekt). Tyto pracovní pozice budou řešeny formou nákupu služby, a tudíž budou hrazeny 
z paušální sazby.

V týmu budou probíhat pravidelné porady realizačního týmu projektu (cca 1x za týden), kde bude 
docházet k výměně a sdílení informací, nejen o klientech, pro vzájemnou informovanost, zastupitelnost 
a koordinaci projektových aktivit. Z každého jednání týmu bude pořízen písemný zápis.

Náklady na personální zajištění týmu v tomto složení jsou uvedeny v rozpočtu projektu.
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Podrobný popis klíčových aktivit

Projekt bude realizován v délce 36 měsíců v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025. Projekt počítá 
s přípravnou fází v délce 2 měsíce, tedy od 1.10. 2022 do 30.11. 2022.
Klíčové aktivity projektu;

• A - Podpora zabydlování a podpora v bydlení
• B1 - Kontaktní místo pro bydlení
• B3 - Posílení prevence ztráty bydlení

Přípravná fáze
Projekt počítá s dvouměsíční přípravnou fází. Takto krátkou přípravnou fázi jsme zvolili z toho důvodu, 
že využijeme naše zkušenosti z dříve realizovaných projektů zaměřených na zabydlování a to Pilotní 
ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Most 
(CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006183) a Pilotní ověření přístupu Housing First ve městě Most 
(CZ.03.2.X/0.0/0.0/19 J 08/0014444).
Během přípravné fáze dojde k sestavení finálního složení realizačního týmu, zajištění projektových 
prostor (jak kancelářských, tak pro práci s klienty), nastavení spolupráce s partnerem projektu {včetně 
finančních toků a uzavření smlouvy o partnerství), vyjasnění principů vzájemné spolupráci 
a komunikace mezi členy projektového týmu. Dojde k aktualizaci pravidel pro výběr klientů do aktivity A 
a s tím související žádosti o účast v projektu. Paralelné s tímto procesem bude probíhat domapování 
cílové skupiny a první jednání s majiteli bytů o zajištění bytového fondu pro projekt. Zároveň již poběží 
aktivity B1 a B3, které budou realizovány již od 1. 10. 2022.

Povinná klíčová aktivita A - Podpora zabydlování a podpora v bydlení

Výběr účastníků projektu
Pro kvalitnější realizaci projektu a poskytování podpory nejohroženéjším osobám a další rozšiřování 
principů Housing Led a Housing First bude docházet k průběžnému monitoringu cílové skupiny i během 
projektu. Budeme podrobně mapovat potřeby této specifické cílové skupiny. U osob žijících na ulici 
půjde velmi často o zdravotní komplikace spojené se životem na ulici, včetně důsledků dlouhodobého 
užívání alkoholu či návykových látek a také možné související duševní poruchy. U rodin s dětmi naopak 
půjde o posilování kompetencí při zvládání péče o domácnost, režim rodiny, péče o děti včetně povinné 
školní docházky. Za tímto účelem budeme velíce úzce spolupracovat se sítí sociálních služeb a dalších 
odborníků.

Předpokládáme, že klíčoví sociální pracovníci budou v kontaktu se 30 domácnostmi/zájemci o vstup do 
projektu. Na vytipování klientů/účastníků projektu budeme také spolupracovat s neziskovými 
organizacemi (jedná se především o K srdci klíč, o. p. s. - provozovatele noclehárny, azylového domu 
pro muže, azylového domu pro rodiny a domu na půl cesty, Oblastní charitu Most - provozovatele 
nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší a Diakonii ČCE - Středisko sociální pomoci 
v Mostě - provozovatele Azylového domu pro ženy a matky s dětmi). Z těchto 30 zájemců 
předpokládáme zabydlet min. 10 domácností v 10 bytech, kterým bude následně poskytnuta intenzivní 
sociální podpora.

Cílová skupina pro projekt bude v souladu s definovanými kategoriemi ETHOS a bude tedy zahrnovat 
všechny kategorie cílové skupiny uvedené ve výzvě. Důvodem je také to, že byty do projektu budou 
zajištěny prostřednictvím spolupráce se soukromými vlastníky a nelze předem určit, zda se např. bude 
jednat o velké byty nebo spíše o byty vhodné pro jednotlivce. Při výběru klientů do projektu tak bude 
nutné pečlivě a citlivě zhodnotit lokaci bytu, jeho dispozici, okolí a dostupnost služeb s ohledem na 
individuální potřeby vytipovaných klientů.
Projekt tedy bude zaměřen na jednotlivce, páry i rodiny s potřebou intenzivní podpory. U každého 
žadatele bude posuzována bytová nouze dle kategorií ETHOS. Upřednostňovány budou osoby bez 
střechy a bez bytu před osobami v nejistých podmínkách či v nevyhovujících podmínkách a osoby 
s potřebou komplexní podpory před osobami s intenzivní podporou. Upřednostňovány budou osoby 
s vyšším zatížením. Z naší dosavadní zkušeností vyplývá, že se bude pravděpodobně jednat nejčastěji 
o jednotlivce či páry pohybující se střídavě na ulicí, ubytovně, sociální službě a zároveň se zdravotním 
zatížením, včetně psychických problémů. V případě rodin, se bude jednat spíše o domácnosti 
v nejistých a nevyhovujících podmínkách.
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Klienti splňující podmínky vstupu do projektu budou vytipováni na základně místní znalosti pracovníky 
odděiení sociální práce odboru sociálních věcí Magistrátu města Mostu a poskytovateli sociálních 
služeb (jedná se především o Charitu Most, jakožto provozovatele Nízkoprahového denní centra pro 
osoby bez přístřeší a terénních programů, K srdci klíč, o. p. s. jakožto provozovatele noclehárny, 
Azylového domu pro muže. Azylového domu pro rodiny a Domu na půl cesty, Diakonii ČCE - jakožto 
provozovatele Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v tísni a Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi. Most k naději, z. s. jakožto provozovatele drogového terénního programu a K-centra, Fokus 
Labe, z. ú., jehož terénní tým Centra duševního zdraví poskytuje v Mostě služby osobám s duševním 
onemocněním) či pracovníky Úřadu práce ČR, kontaktního pracoviště v Mostě. Tyto subjekty 
spolupracující na výběru klientů pro projekt, budou podrobné seznámeni s kritérii cílové skupiny (viz 
výše). Vzhledem k počtu disponibilních bytů v projektu (tj. 10), bude učiněn stop stav příjmu žádostí 
u hodnoty 30.

Projekt tedy bude pracovat s širší základnou klientů bez střechy, bez bytu, žijících v nejistých 
podmínkách či v nevyhovujících podmínkách. Těmto vytipovaným klientům/zájemcům bude nabídnuta 
účast v projektu. Svůj zájem klienti stvrdí vyplněním žádosti o vstup do projektu. Tato žádost bude 
obsahovat především popis bytové nouze klienta. Podané žádosti klientů budou bodové ohodnoceny a 
zároveň projektový sociální pracovník naváže kontakt s klientem a provede sociální šetření. Pomocí 
sociální práce před zabydlením klienta zjistí sociální pracovník konkrétní potřeby účastníka (velikost 
a dispozice bytu, případnou bezbariérovost, složení domácnosti, rizika ztráty bydlení, míru potřebné 
podpory a další). Tento způsob výběru založený na vyhodnocení potřebnosti a postupného nabírání 
účastníků splňujících kritéria HF zajistí, že budou vybírány ty nejohroženější osoby s ohledem na 
kategorii, dispozici a lokaci volného bytu. Posledním stupněm výběru klientů bude pracovní skupina, 
která bude na základě výše popsaného bodového hodnocení (nyní vycházíme z bodové škály 
stanovené výzvou č. 108 programu OPZ, v rámci přípravné fáze však dojde k její revizi dle aktuálních 
podmínek a projektových zkušeností - viz popis přípravné fáze projektu) a sociálního šetření vybírat 
nejpotřebnější a nejvhodnější klienty do konkrétního bytu. Tato pracovní skupina bude složená ze 
zástupců projektu (sociální pracovník, nesmlouvaný psychoterapeut, sociální realitní 
zprostředkovatel/bytový specialista, zástupci odboru sociálních věcí Magistrátu města Mostu, zástupci 
Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště Most, majitel bytu, případné další osoby např. poskytovatelé 
sociálních služeb, které klient využívá). Tato pracovní skupina se nám velmi osvědčila i v předchozích 
projektech Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Most 
(CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006183) a Pilotní ověření přístupu Housing First ve městě Most 
(CZ.03.2.X/0.0/0.0/19_108/0014444). Je tak hned na začátku založena a navázána velmi důležitá 
multioborová spolupráce mezi odborníky a osobami, se kterými klient nejčastěji spolupracuje či které se 
podílejí na řešení jeho situace.

Po vytipování vhodného účastníka/klienta pro projekt splňujícího kritéria cílové skupiny definovaná 
výzvou bude sociálním pracovníkem osloven a bude mu nabídnuta účast v projektu. Klient, který bude 
mít zájem o vstup do projektu, vyplní ve spolupráci se sociálním pracovníkem písemnou žádost. Ta 
bude sloužit jako podklad pro zhodnocení b^ové nouze žadatele/domácnosti. Sociální pracovník 
zároveň provede sociální šetření, jehož výsledky budou sloužit jako podklad k žádosti klienta.
Po vybrání klienta do projektu mu toto oznámí sociální pracovník.
Ve spolupráci s majitelem bytu, sociálním reaíitním zprostředkovatelem a sociálním pracovníkem bude 
klientovi umožněna prohlídka bytu před nastěhováním. Jak je již popsáno v jiných částech projektového 
záměru, realita programu v podmínkách města Mostu neumožní účastníkům projektu výběr bytu 
z nějakého širšího portfolia volných bytů. Klient však bude mít možnost si byt před nastěhováním 
prohlédnout a bude ho moci odmítnout. V takovém případě bude byt nabídnut jinému vhodnému zájemci 
o účast v projektu. Zájemci, který byt odmítl, však bude poskytnuta dostatečná podpora při hledání 
jiného vhodného bydlení. Bude nadále veden v seznamu zájemců o účast v projektu a v případně akutní 
bytové nouzi mu bude zprostředkována potřebná sociální služba a poradenství.
Vzhledem k tomuto faktu bude sociální pracovník v rámci jednání s klientem před zabydlením velmi 
pečlivě zjišťovat jeho potřeby a preference ohledně lokace bytu, velikosti a vnitřní dispozice, vybavení, 
dostupnosti služeb, výše nájmu atd., tak aby mohlo dojít k co nejcitlivéjšímu „párování“ volného bytu 
a zájemce o účast v projektu.
Sociální pracovník bude klientovi poskytovat podporu i při organizaci samotného stěhování, zajišťování 
vybavení domácnosti, vytvoření domova, navázání sousedských vztahů. Při tomto bude docházet 
k upevňování a prohlubování vztahu s klientem. Po stabilizaci situace domácnosti v novém bydlení se
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pak klientovi otevře prostor pro aktivizaci a řešení dalších problémů a témat (např. zdravotní stav, 
zaměstnání apod.)-

Projekt počítá s dvouměsíční přípravnou fází, v rámci které dojde k domapování cílové skupiny 
k aktualizaci pravidel pro výběr klientů a také k dopracování přesné podoby žádosti o vstup do projektu. 
Během přípravné fáze bude také docházet k intenzivnímu jednání s majiteli bytů, V projektu navážeme 
na dosavadní spolupráci s majiteli, se kterými již máme navázanou spolupráci a důvěru. Majitele 
budeme velmi podrobně seznamovat s cílovými skupinami projektu s jejich potřebami a specifickými 
projevy chování, tak aby majitelé i nadále respektovali podporu klientů formou Housing First 
a souvisejících principů.

Zajištění bvtú
V rámci aktivity budou probíhat intenzivní jednání s majiteli bytů o zajištění bytového fondu. Počítáme 
především se zajištěním bytů od soukromých vlastníků. Bude-li to možné, mohou být do projektu 
zařazeny byty ve vlastnictví města. Zajištěné byty pro projekt budou umístěny v souladu s Metodikou 
identifikace lokalit rezidenční segregace a budou technicky způsobilé k bydlení. Zajištění bytového 
fondu v těchto podmínkách {neexistence vlastního bytového fondu v dostatečném rozsahu) bude velmi 
náročné (i s ohledem na výskyt uprchlíků z Ukrajiny, kdy řada majitelů dala své volné byty k dispozicí 
této cílové skupině), proto se zabydlením většiny domácností počítáme spíše ke konci thůty dané 
projektovou výzvou. Jedná se i o jedno z rizik projektu, které si uvědomujeme a které blíže popisujeme 
v části Rizika projektu. Z těchto důvodů se nelze zavázat k realizaci projektu ve větším rozsahu. 
Spolupráce s vlastníky bytů je náročná a komplikovaná a závisí na jejích individuální motivaci ke 
spolupráci s realizátorem projektu. Realizační tým zde však může navázat na dosavadní zkušenosti a 
spolupráci s vlastníky, která probíhá od roku 2017, kdy se nám dařilo spolupracovat např. s těmito 
vlastníky;

Jako velkou výhodu vnímáme, že na kombinované pozici bytového speciaiisty/sociálního realitního 
zprostředkovatele bude pracovat osoba, která již nyní u žadatele o dotaci pracuje jako koordinátor 
programu HF/soc. realitní zprostředkovatel a má velmi bohaté a praktické zkušenosti ze svého působení 
na realitním trhu, umí velmi dobře vyjednávat s majiteli bytů a při projektové činnosti zohlednit jejich 
potřeby. Bude moci navázat na dosavadní praxi a zkušenosti. Kvalitní spolupráce s majiteli bytů je pro 
úspěšnou realizaci projektu zásadní.
Předem však nelze definovat, jak veliké byty budou, jakou budou mít dispozici atd. Záleží na tom, jaký 
byt se v potřebné době majiteli uvolní, jaký byt bude ochotný dát k dispozici do projektu apod. Klienti tak 
budou mít poměrné limitovanou možnost výběru bytové jednotky a bude muset docházet k citlivému 
párování „klient - byť s ohledem na potřeby a možnosti klienta.
Spolupráce s vlastníky se bude řídit předem definovanými pravidly uvedenými v Memorandu 
o spolupráci. Memorandum za město Most podepisuje primátor, druhou podepisující stranou je vlastník 
bytu. Mezí nejzákladnější podmínky spolupráce patří

• Dokladování vlastnického práva k předmětné bytové jednotce (zpravidla pomocí výpisu 
z katastru nemovitostí).

• Zařazení do projektu pouze bytu splňujícího parametry standardního bytu s potřebným 
vybavením.

• Před uzavřením nájemní smlouvy s klientem předložení jejího návrhu ke kontrole advokátní 
kanceláři města. Možnost prostudování smlouvy předem.

• Garance spolupráce po celou dobu projektu.
• Výše nájemného bude v místě a čase obvyklá a nepřesáhne částku 175 Kč za 1m^ 

u malometrážních bytů do AOm^, 115 Kč za 1 m^ u středně velkých bytů do 70m2 a 95 Kč za 1 m^ 
u velkometrážní bytů nad 70m2 (vychází se z dostupných cenových map a průzkumu ceny 
komerčních pronájmů).

• Kauce max. do výše jednoho nájmů.
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• Nájemní smlouva min. na 12 měsíců.
• Povinnosti nájemníka pouze v souladu s občanským zákoníkem.
• Aktivní spolupráce a komunikace vlastníka bytu s členy realizačního týmu projektu (např. 

formou pravidelných schůzek a osobních jednání, dostupnost na telefonu apod.).
Účast v pracovní skupině pro výběr nájemníků. Uzavření nájemního vztahu s osobou navrženou 
pracovní skupinou.

Individuální podpora zabydleným domácnostem
V současné době aktualizujeme metodiku sociální práce s klienty v sociálním bydlení pomocí programu 
Housing Led. Tato metodika bude sloužit jako podklad pro práci s klienty i v tomto projektu.
S každou domácností bude klíčový sociální pracovník pracovat individuálně dle jejích přání, potřeb 
a možností. Zpočátku spolupráce předpokládáme intenzivnější podporu domácnosti (kontakt se 
sociálním pracovníkem i několikrát za týden), s postupem času bude podpora zvolňována. Záleží na 
individuální domluvě mezi klientem a sociálním pracovníkem.
Sociální pracovník bude situaci a potřeby zabydlených domácností řešit holisticky, na základě 
stanovené zakázky a cílů klienta. Průběh poskytování podpory domácnosti bude zaznamenán 
v individuálním plánu podpory každé zabydlené domácnosti.
Po vytipování vhodného účastníka/ktienta pro projekt splňujícího kritéria cílové skupiny definovaná 
výzvou bude sociálním pracovníkem osloven a bude mu nabídnuta účast v projektu. Klient, který bude 
mít zájem o vstup do projektu, vyplní ve spolupráci se sociálním pracovníkem písemnou žádost. Ta 
bude sloužit jako podklad pro zhodnocení bytové nouze žadatele/domácnosti. Sociální pracovník 
zároveň provede sociální šetření, jehož výsledky budou sloužit jako podklad k žádosti klienta.
Po vybrání klienta do projektu mu toto oznámí sociální pracovník.
Ve spolupráci s majitelem bytu, bytovým specialistou/sociálním realitním zprostředkovatelem 
a sociálním pracovníkem bude klientovi umožněna prohlídka bytu před nastěhováním. Jak je již 
popsáno v jiných částech projektového záměru, realita programu v podmínkách města Mostu neumožní 
účastníkům projektu výběr bytu z nějakého širšího portfolia volných bytů. Klient však bude mít možnost 
si byt před nastěhováním prohlédnout a bude ho moci odmítnout.
Vzhledem k tomuto faktu bude sociální pracovník v rámci jednání s klientem před zabydlením velmi 
pečlivé zjišťovat jeho potřeby a preference ohledně lokace bytu, velikosti a vnitřní dispozice, vybavení, 
dostupnosti služeb, výše nájmu atd., tak aby mohlo dojít kco nejcitlivějšímu „párování" volného bytu 
a zájemce o účast v projektu.
Sociální pracovník bude klientovi poskytovat podporu i při organizací samotného stěhování, zajišťování 
vybavení domácnosti, vytvoření domova, navázání sousedských vztahů. Při tomto bude docházet 
k upevňování a prohlubování vztahu s klientem. Po stabilizaci situace domácnosti v novém bydlení se 
pak klientovi otevře prostor pro aktivizaci a řešení dalších problémů a témat (např. zdravotní stav, 
zaměstnání apod.).
Po celou dobu spolupráce bude sociální pracovník podporovat klienta ve využívání běžně dostupných 
služeb, aby se předcházelo závislosti na podpoře sociálního pracovníka. Klienti přestěhováním opustí 
místo, kde zpravidla mají vytvořené sociální kontakty a po přestěhování se potýkají s osamělostí 
a izolovaností a to především u samostatně zabydlených osob, proto sociální pracovník bude klienty 
podporovat v navazování kontaktů a vazeb v místě nového bydliště.
Míra podpory bude u každého klienta individualizovaná a bude vycházet z jeho potřeb, možností 
a kompetencí. Zpočátku očekáváme intenzivnější míru spolupráce, která se bude postupně individuálně 
snižovat společně s posilováním kompetencí klienta k využívání běžně dostupných služeb. Sociální 
pracovník bude usilovat o pravidelný kontakt s klienty dle jejich potřeb, nicméně pokud klient sociální 
podporu klíčového pracovníka odmítne, bude toto respektováno.
Mimo běžnou pracovní dobu bude dostupnost podpory klientovi zajištěna pomocí sítě spolupracujících 
odborníků a služeb (viz výše). Pro krizové duševní stavy lze využít služeb Linky duševní tísně s non
stop provozem či krizové poradny, která funguje i bez objednání. O víkendech jsou dostupné služby 
Nízkoprahového denního centra nebo služby K srdci klíč, o. p. s, či Diakonie uCE - SSP v Mostě. 
Klíčoví sociální pracovníci se budou přesvědčovat, že klienti tyto služby znají a umí je využívat, popř. 
povedou klienty ke zvýšení kompetencí ve využívání běžně dostupných zdrojů/služeb.
V projektu počítáme s tím, že přes veškerou snahu může dojít ke ztrátě bydlení. Klíčový sociální 
pracovník se bude snažit vhodnými intervencemi předcházet ztrátě bydlení (jednání s majitelem, 
s Úřadem práce, zapojení spolupracujících subjektů), pokud ke ztrátě bydlení přeci jen dojde, bude 
klienta podporovat při hledání nového bydlení a při zajištění základních existenčních potřeb.
V rámci projektu počítáme také s využíváním nástroje tzv. „přímé úhrady nájmu" (tj. se souhlasem 
klienta/nájemce zasílání nájmu, tedy příspěvku a doplatku na bydlení, přímo na účet majitele bytu). 
Vzhledem k rozsahu projektu (10 bytů) nebude využívání tohoto nástroje automatické, ale bude
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individualizováno dle potfeb jednotlivých domácnosti. Sociální pracovník bude s klienty pracovat 
individuálně, na základě jejích potřeb, bude-li mít některý klient velmi nízké kompetence v oblastí 
finanční gramotnosti a hospodaření s penězi, bude mu nabídnuta možnost přímé platby nájmu na účet 
majitele bytu. Primárně však sociální pracovník povede klienty k zodpovědnosti za hospodaření 
s vlastním příjmem a za úhradu všech povinných výdajů domácnosti. Přímá platba nebude klientům 
nařizována, bude jim však aktivně doporučována a vždy bude respektováno rozhodnutí klienta.

statutární město Most
HASHOliqVu

V rámci individuální podoorv v rámci programu Housina Led budeme usilovat o co neileoší zajištění 
obecných principů HF:

1. Rychlý přístup ke standardnímu bydlení bez přípravy
Zařazení klienta nebude podmíněno předchozí spoluprací. Klienti budou do programu přijímáni 
postupně, zpravidla až po zajištění bytového fondu (viz přípravná fáze), tak aby došlo k co 
nejrychlejšímu zabydlení klienta. Klienti budou prokazovat pouze svou bytovou nouzi v souladu 
s parametry definovanými výzvou. Pří spolupráci s majiteli v rámci přípravné fáze budou tito seznámeni 
s technickými požadavky na byty. Před zařazením bytu do projektu dojde k jeho prohlídce a posouzení 
ze strany koordinátora programu/bytového specialisty. Do projektu tak budou zařazovány pouze byty 
splňující technické požadavky definované výzvou. S majiteli bytu bude uzavíráno memorandum 
o spolupráci, kde jednou z podmínek spolupráce bude nájemní smlouva min. na 12 měsíců. Vzhledem 
k tomu, že byty zařazené do projektu budou ve vlastnictví třetí osoby, dojde k jednoznačnému oddělení 
správy bytu od poskytování podpory klientovi, kterou bude zajišťovat klíčový sociální pracovník projektu. 
Pří výběru bytu pro klienta budou vždy zohledněny jeho zdravotní indispozice a další potřeby a 
podmínky.

2. Možnost volby a kontroly pro uživatele
Klíčový sociální pracovník bude s každým klientem pracovat individuálně dle jeho konkrétní zakázky, 
cílů, přání a potřeby. O této spoluprácí povede záznamy v podobě individuálního plánu podpory. 
Individuální plán bude sestavován vždy ve spoluprácí s klientem. Individuální plán vždy zohledňuje 
volbu uživatele. Pro spolupráci s klientem bude upřednostňováno jeho domácí prostředí, ale v případě 
potřeby lze využít prostory realizátory projektu (kancelář sociálního pracovníka), event. jiné místo dle 
volby klienta. Klient bude mít bohužel limitovanou volbu mezi volnými byty, před nastěhováním však 
bude mít vždy možnost si byt nezávazně prohlédnout, a pokud bude jeho dispozice, stav, vybavení 
nebo lokace neslučitelná s jeho představami, tak samozřejmě i odmítnout. Klient se bude vždy podílet 
na vybavení bytu. Upřednostňováno bude jeho víastní vybavení a zařízení, v případě potřeby mu bude 
z projektu poskytnuta podpora při zajištění nezbytného vybavení pro zabydlení a chod domácnosti,

3. Oddělení bydlení od podpory
Byty pro projekt budou zpravidla v majetku soukromých vlastníků. Realizátor projektu nebude 
vlastníkem bytů. Klient bude mít uzavřenou nájemní smíouvu s majitelem bytu. Vymáhání plnění 
povinností vyplývajících z nájemní smíouvy (placení nájemného) bude tedy řešit majitel. Podporu 
klientovi bude poskytovat klíčový sociální pracovník projektu. Tímto dojde k úplnému a jednoznačnému 
oddělení bydlení od podpory. Vztah mezi klientem a majitelem bytu může být velmi náročný či 
komplikovaný, proto je zde velmi důležitá role dalšího člena týmu, tj. koordinátora programu/bytového 
specialisty, který bude fungovat také jako určitý mediátor či facilítátor mezi majitelem na jedné straně a 
klientem s jeho sociálním pracovníkem na straně druhé. Tuto osobu tedy vnímáme jako prvek správy 
bytu a klientovi je i takto představována, aby ji klient nevnímal jako součást podpory, kterou mu 
poskytuje klíčový sociální pracovník. Klient bude mít s majitelem uzavřenou běžnou nájemní smlouvu v 
souladu s Občanským zákoníkem, ta tudíž nebude, ani nemůže být, podmíněna plněním individuálního 
plánu. V případě, že dojde ke ztrátě bydlení, bude tak zajištěna kontinuita individuálního plánu, který 
bude nezávislý na nájemní smlouvě a klientovi bude podpora poskytována i nadále. Pro vstup do 
projektu čí uzavření nájemní smlouvy nebude vyžadována abstinence, ani předchozí léčba závislosti.

4. Zaměření na zotavení
V Mostě se nacházejí byty bez potřebné dostupností návazných služeb pouze v jedné lokalitě a tou je 
sociálně vyloučená lokalita Chanov. Byty v Chánově jsou ve vlastnictví města a nebudou do projektu 
zařazovány. Zbývající byty se nacházejí přímo v obci Most a všechny mají. vzhledem ke specifické 
bytové zástavbě města, dobrou dostupnost potřebných návazných služeb (zdravotnické služby, sociální 
služby, školy, nákupní a kulturní možnosti). Vzhledem k tomu, že v projektu musí být min. 70% bytů 
mimo lokality se zvýšenou mírou rezidenční segregace, nebudou do projektu zařazovány byty 
nacházející se ve spodní lokalitě „Stovky", která je dle této metodiky nejhůře hodnocena. Ostatní lokality 
jsou lokality s dobrou kvalitou bydlení, která odpovídá standardu, proto byty majitelů zde vyjednané 
mohou být zařazeny do projektu. Před zařazením bytu do projektu proběhne jeho prohlídka 
koordinátorem programu, aby bylo zajištěno, že budou do projektu zařazeny pouze byty splňující 
technické standardy a parametry definované výzvou a nebudou narušovat zdraví klientů. Každý klient
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bude mít možnost byt. jehož lokace nebude slučitelná s jeho představami, odmítnout. Následný proces 
zotavování klienta bude postupný a pozvolný, bude se odvíjet od cílů a potřeb každého klienta a dle 
jeho individuálního tempa, možností a schopností. Důraz bude kladen na vybudováni klientovy 
sebedůvěry, budou podporovány jeho silné stránky a podmínky pro nový začátek. Situace klienta bude 
řešena komplexně, s ohledem na jeho fyzické i duševní zdraví, partnerské a rodiny vztahy, zapojení do 
komunity a místního společenského dění.

5. Harm reduction
V případě klienta se závislostí nebude tento nucen k abstinenci, v případě problematických závislostí (v 
jejichž důsledku by mohlo dojít ke ztrátě bydlení) bude zajištěna podpora ve spolupráci s Mostem k 
naději, který se v místě realizace projektu specializuje na práci s osobami závislými či ohroženými 
závislostí. Most k naději má služby jak terénního, tak ambulantního charakteru. V rámci projektu bude 
s tímto poskytovatelem navázána úzká spolupráce a bude součástí podpůrné sítě služeb. V případě 
klientů se závislostí bude pracováno především na snižování rizik a eliminaci negativních důsledků a 
udržení konzumace návykových látek pod kontrolou pouze tak, aby nedošlo ke ztrátě bydlení čí 
nenávratnému rušení sousedských vztahů.

6. Robustní podpora a aktivní zapojení bez donucení 
Realizační tým bude tvořit vedoucí oddělení sociální práce, která v týmu bude plnit roli metodika sociální 
práce. Jedná se o osobu splňující odbornou kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách a s mnohaletou praxí v práci s osobami bez přístřeší i osobami ohroženými ztrátou bydlení. 
Klíčový sociální pracovník projektu bude taktéž splňovat odbornou kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 
Sb. a bude průběžně vzděláván v oblasti Housing First, práce s osobami duševním onemocněním či se 
závislostí. Koordinátor programu/sociální realitní zprostředkovatel má několikaletou praxi v oblasti trhu 
s realitami, zprostředkování pronájmu a jednání s majiteli bytů. Tento odborný tým bude doplněn hustou 
sítí odborníků a sociálních služeb, se kterou běžně spolupracujeme. Mimo běžnou pracovní dobu 
klíčového sociálního pracovníka bude v krizových situacích zajištěna podpora klientům prostřednictví 
Linky duševní tísně či ambulantní Krizové poradny. Obě služby zajišťuje Most k naději. Zastupitelnost 
klíčového sociálního pracovníka je zajištěna. Méně motivovaného či pasivnějšího klienta bude sociální 
pracovník aktivizovat pomocí různých metod a nástrojů sociální práce. Půjde především o návštěvy 
v domácnosti, motivační rozhovory či prostřednictvím sítě spolupracujících subjektů a služeb. V případě 
duševního onemocnění bude tým zajišťovat klientovi maximální podporu a spolupráci s příslušnými 
odborníky, ale nebude vyžadována léčba. V místě realizace projektu může tým spolupracovat s těmito 
subjekty;

o

o
o
o
o

7. Flexibilní podpora tak dlouho jak je potřeba
Míra intenzity podpory bude u každého klienta nastavena individuálně s ohledem na jeho potřeby, 
schopnosti, možnosti a přání. Zpočátku předpokládáme intenzivnější podporu, která bude postupně 
zvolňována. V případě potřeby klienta může být ukončena úplně (aniž by klient musel opustit byt). 
Naopak v případě výškou krizové situace lze podporu naopak zintenzivnit pro její vyřešení a pak opět 
zvolnit. Vše se bude odvíjet od individuálního plánu podpory, který bude pravidelně ve spolupráci 
s klientem aktualizován. Podpora bude ukončena po vzájemné dohodě s klientem, nikoli ze strany 
realizátora projektu (např. v případě nespolupráce klienta apod.)

8. Určení pro ty nejohroženější
Znalost struktury cílové skupiny a způsob výběru klientů do programu je podrobně popsán v části A. 
Klienti budou vytipováni na základě místní znalosti cílové skupiny a vytipováni pomocí sítě 
spolupracujících subjektů a poskytovatelů sociálních služeb. U těchto vytipovaných osob provede 
klíčový sociální pracovník sociální šetření zaměřené na potřebnost a bytovou nouzi. Klient vyplní žádost 
o vstup do programu, na základě které bude určeno, zda a jak splňuje bodová kritéria definovaná 
pravidly pro výběr (kategorie bytové nouze dle ETHOS, délka bytové nouze, zkušenost s institucionální 
péčí, zdravotní komplikace atd.). Budou upřednostňovány nejohroženéjší osoby s ohledem na dispozici 
a lokaci dostupného bytu.

Aktivita bude probíhat od 1. 12. 2022 do 30. 9. 2025. Cílem aktivity je zabydlení 10 domácností do 10 
bytů a jejích podpora při udržení bydlení.
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/ Personální zajištění:
• Koordinátor programu - 0,5 úvazku
• Bytový specialista - 0,5 úvazku
• Vedoucí týmu přímé podpory - 0,25 úvazku
• Sociální pracovník - 2,5 úvazku

t

vystup aktivity
1x aktualizovaná pravidla pro výběr klientů a přidělování bytů v projektu
30 evidovaných žadatelů/zájemců o účast v projektu splňujících kritéria CS, s bagatelní
podporou
10 zajištěných bytů pro cílovou skupinu
10 podpořených osob (zabydlených domácností), s překročenou bagatelní podporou 
12 případových setkání

Finanční náklady aktivity
Koordinátor programu a Bytový specialista
Vedoucí týmu přímé podpory
Klíčový sociální pracovníci
Celkem

955.332 Kč 
228.000 Kč 

2.227.770 Kč 
3.411.102 Kč
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Statutární město Most
HASHOliqVu

Volitelná aktivita B1 - Kontaktní centrum pro bydlení Most

KCB je primárné určeno osobám v bytové nouzi, tj. osobám:
• bez bydlení,
• nacházejících se v nevyhovujícím bydlení,
• kterým hrozí ztráta bydlení.

Dále je KCB určeno;
• široké veřejnosti,
• majitelům bytů,
• předsedům SVJ a správcům domů
• poskytovatelům služeb, NNO.

Aktivita bude probíhat od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025. Cílem aktivity je zabezpečit efektivní 
a koordinovanou podporu osobám v bytové nouzi tak. aby se bytová nouze těchto osob neprohlubovala 
a byla co nejdříve vyřešena a nedocházelo k propadům do bezdomovectví.

Na aktivitě se podílí;
• Vedoucí týmu přímé podpory - 0,25 úvazku
• Klíčový sociální pracovník KCB - 0,5 úvazku

V rámci projektu Pilotní ověření přístupu Housing First ve městě Most 
{CZ.03.2.X/0.0/0.0/19_108/0014444) byl spuštěn pilotní provoz Kontaktního centra pro bydlení Most. 
Provoz centra se velmi osvědčil. Z dosavadních statistik vyplývá, že KCB Most poskytlo za prvních 22 
měsíců svého provozu 335 konzultací (jedná se o počet konzultací, nikoli fyzických osob. které KCB 
využili, některým osobám bylo poskytnuto vícero konzultací). Což průměrně odpovídá dvěma 
konzultacím za každý den provozu. Z naší dosavadní zkušenosti vyplývá, že se jedná o adekvátní a 
dostatečné nastavení aktivity, včetně personálního zajištění. Nejvíce konzultací bylo poskytnuto 
osobám z řad široké veřejnosti, která poptávala dotazy z oblasti bydlení (64%), 30% konzultací bylo 
poskytnuto osobám v bytové nouzi, 3% konzultací tvořili majitelé bytů se správci domů s předsedy SVJ 
a 3% byla poskytnuta jiné cílové skupině (zpravidla se jednalo o pracovníky sociálních služeb).

Posláním KCB Most bude realizovat jednotné centrální informační místo pro oblast bydlení na území 
města Mostu a zabezpečit tak efektivní a koordinovanou podporu osobám v bytové nouzi tak, aby se 
bytová nouze těchto osob neprohlubovala a byla co nejdříve vyřešena. Cílem KCB Most je vedení 
aktuálního přehledu možností řešení bydlení a bytové nouze na území města Mostu a vedení přehledu 
o návazných a doplňujících službách a poskytování informací a poradenství v oblastí bydlení pro 
veřejnost.

Činnost a procesy v KCB Most
• Poskytování sociálního poradenství a poradenství v oblastí bydlení.
• Zprostředkování potřebných návazných sociálních a poradenských služeb (např. terénních či 

pobytových sociálních služeb, dluhového poradenství apod.).
• Zprostředkování nabídky volných bytů směrem k cílové skupině a zprostředkování poptávky po 

nájemním bydlení směrem k majitelům bytů, vždy se souhlasem zájemce a klienta.
• Právní poradenství a konzultace v oblasti bydlení. Žádost o právní poradenství je podávána 

prostřednictvím pracovníka KCB s týdenním předstihem.
• Vedení pomocné databáze týkající se bydlení (zájemci o bydlení, zájemci pronajímající byt) 

s následným zprostředkováním informace o volných kapacitách k bydlení potenciálním 
zájemcům. Na tuto aktivitu bude v rámci projektu kladen větší důraz a bude zpracován 
komplexní statistický podklad o aktuální bytové nouzi v Mostě.

KCB je umístěno v dobře dostupné lokalitě a budově, která osoby v bytové nouzi nestigmatizuje. Přístup 
do kanceláře je bezbariérový. Kancelář je zajištěna a vybavena tak, že nabízí prostor pro klidné a 
bezpečné jednání v soukromí.
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Statutární město Most
HASHOliqVu

KCB bude v provozu 20 hodin týdně. Pro veřejnost bude otevřeno v následujících dnech:
• Úterý 8:00-11:00
• Středa 8:00-12:00

12:00-14:00
13:00-17:00

Dále budou zajištěny služby právníka v rozsahu 2 - 3 hodiny/konzultace měsíčně. Právní služby jsou 
poskytovány vždy po předchozí konzultaci s kontaktním sociálním pracovníkem KCB.

VvstuD aktivity
360 poskytnutých konzultací

Finanční náklady aktivity 
Vedoucí týmu přímé podpory 
Klíčový sociální pracovník 
Celkem

228.000 Kč 
891.108 Kč 

1.119.108 Kč
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Statutární město Most
HASH OliqVu

Volitelná aktivita B3 - Prevence ztráty bydlení

Aktivita je určena především domácnostem zabydleným v rámci výzvy 03_19_108 a dále osobám 
ohroženým ztrátou bydlení z důvodu sousedských sporů, dluhů na nájmu, v kontextu současného 
zdražování energií i nájmů či jiných důvodů zavdávajících výpověď z nájemního bytu.

Aktivita bude probíhat od 1.10.2022 do 30. 9. 2025. Cílem aktivity je podpora již zabydlených nájemníků 
s komplexní potřebnou podpory v rámci výzvy č. 03_19_108 a tím předejít ztrátě bydlení a opětovnému 
propadu do bytové nouze u zabydlených domácností.

Personální zajištění;
• Vedoucí týmu přímé podpory - 0,25 úvazku
• Sociální pracovník - 2.5 úvazku
• Bytový specialista - 0,5 úvazku
• Koordinátor programu - 0,5 úvazku

Aktivita je určena především domácnostem zabydleným v rámci výzvy 03_19_108. V rámci pravidelné 
spolupráce s těmito domácnostmi jsme na základě vedených individuálních plánů podpory vyhodnotili, 
že min. 10 z celkového počtu 13 zabydlených domácností bude vyžadovat kontinuální podporu, bez 
které by byly ohroženy ztrátou bydlení. V případě, že některé z těchto osob (tj. zabydlených v rámci 
výzvy 03_19_108) již nebudou podporu nadále potřebovat nebo dobrovolně, o své vůli ukončí spolupráci 
v projektu, budou volné kapacity využity k detekci dalších osob ohrožených ztrátou bydlení. Monitoring 
těchto osob bude probíhat ve spolupráci s oddělením sociální práce odboru sociálních věcí. Individuální 
sociální podpora domácností v aktivitě B3 bude probíhat na základě stejných principů jako u aktivity A, 
viz příslušný popis aktivity, odstavec Individuální podpora a Zajištění principů HF. Klientům této aktivity 
bude poskytována podpora na základě individuálních plánů podpory, situace každého klienta bude 
řešena komplexně s ohledem na jeho potřeby, priority, cíle a zdroje. Zejména půjde především o 
podporu při bydlení, komunikaci s majitelem bytu a dalšími aktéry sítě služeb, pomoc s finančním 
hospodařením a vedením domácnosti.

VvstUD aktivity
10 podpořených osob, s překročenou bagatelní podporou

Finanční náklady aktivity 
Vedoucí týmu přímé podpory 
Sociální pracovník
Koordinátor programu a Bytový specialista 
Celkem

228.000 Kč 
2.227.770 Kč 
1.067.724 Kč 
3.523.494 Kč
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Statutární město Most
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Aktivita vzdělávání a supervize
Tato povinná aktivita bude realizována v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025 a je zaměřena na 
průběžné vyhodnocování úspěšnosti programu HF, na informování veřejností, laické i odborné 
o problematice bydlení ve městě a programu HF a také na vzdělávání a supervizi členů realizačního 
týmu.

Na evaluaci úspěšnosti a dopadů projektu budeme využívat několik prověřených nástrojů z dílny 
MPSV. Jedná se o nástroje, které používáme i v současné dobé a máme s nimi praktické zkušenosti. 
Budeme především hodnotit situaci klienta (u rodiny s dítětem i dětí) před zabydlením a následně po 
12 měsících. Pro záznam budeme používat dotazníky a sběr dat bude probíhat potostrukturovanými 
rozhovory s klienty a také analýzou záznamů o spolupráci s klíentem/domácností. Na evaiuaci dopadů 
projektu budeme úzce spolupracovat s pracovníky MPSV.

Průběžné výsiedky a úspěchy projektu, problematika sociálního bydlení a koncept Housing First budou 
průběžně komunikovány s veřejností. Žadatel povede v rámci svých oficiálních internetových stránek 
sekci zaměřenou na projekt, jeho výstupy, dění v oblasti Housing First ve městě atd. Dále bude 
realizační tým vydávat 1x za půl roku tiskovou zprávu, která bude uveřejněna v místním periodiku 
Mostecké iisty.

Realizační tým bude pracovat pod odbornou supervizi, která bude poskytována v souladu s výzvou 
v min. rozsahu 1x za dva měsíce v délce 3 hodin. V případě potřeby týmu, že supervize probíhat 
i častěji. Realizátor projektu již má nesmlouvaného supervizora, se kterým pravidelně spolupracuje 
a kterého bude moci realizační tým projektu využívat. Pracovnici v přímé péči musí také v souladu se 
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách absolvovat vzdělávání v rozsahu min. 24 hodin za rok. 
Vzdělávání bude probíhat v souladu se vzdělávacími potřebami identifikovanými po ustanovení týmu. 
Již nyní ale předpokládáme, že půjde o vzdělávání v oblasti konceptu a principů Housing First, práce s 
lidmi s duševním onemocněním, základy krizové intervence, specifika práce s lidmi se závislosti, trénink 
metod sociální práce, řešení sousedských stížností a další.

V rámci projektu předpokládáme úzkou spolupráci s pracovníky MPSV a s Platformou pro sociální 
bydlení. V souiadu s výzvou, budou náklady aktivity hrazeny z paušální sazby.

Bez přímých nákladů v rozpočtu projektu. Bude hrazeno z paušální sazby.
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. •. Financováno 
Evropskou unií

Operační program
Zaměstnanost plus***

PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O PODPORU - ŽADATEL A PARTNEŘI S FINANČNÍM
PŘÍSPĚVKEM V PROJEKTU

1) Identifikace žadatele a partnerů

IČOSubjekt Název subjektu

Žadatel Statutární město Most 00266094
Partner s finančním příspěvkem č. 1 K srdci klíč, o.p.s. 27000222
Partner s finančním příspěvkem č. 2
Partner s finančním příspěvkem č. 3

• v případě potřeby padejte další řádky

2) Identifikace projektu

Název projektu Housíng Led ve městě Most - klíč k bydlení

Identifikace žádostí (Hash kód) OHqVu

Celkové způsobilé výdaje projektu 10 027 634,40 Kč

3) Popis zapojení jednotlivých subjektů do projektu

Žadatel

Realizátor projektu zodpovídá a podílí se z 65,57% na 
realizaci všech kličových aktivit projektu. Tedy;

A - Podpora zabydlování a podpora v bydlení 
B1 - Kontaktní centrum pro bydlení Most 
B3 - Prevence ztráty bydleni

Popis zapojení včetně identifikace 
klíčových aktivit

Partner s finančním příspěvkem^ č. 1

1 Pň vyplňováni zapojeni jednotlivých partnerů lze vyjít z pole Popis zapojeni partnera do jednotlivých fázi operace 
v žádosti o podporu. Je však nezbytně nutné uvést klíčové aktivity projektu, do jejichž realizace bude partner 
zapojen.

Vzor účinný od: 1. 6. 2022 Strana: 1 z 2



Partner projektu se podílí z minimálně 34.43% na realizaci 
všech klíčových aktivit projektu. Tedy:

A - Podpora zabydlování a podpora v bydlení 
B1 - Kontaktní centrum pro bydlení Most 
B3 - Prevence ztráty bydleni

Partner se bude podílet na realizaci projektu již od samého 
začátku. Tedy již v přípravné fázi. Bude se podílet na 
realizaci všech klíčových aktivit projektu. Partner zajistí 
1,0 úvazku sociálního pracovníka a 0,25 úvazku 
vedoucího týmu přímé podpory, čímž zrealizuje minimálně 
30% rozpočtu a následné i aktivit projektu. Bude se totiž 
podílet na monitoringu cílové skupiny, tedy osob v 
závažné bytové nouzi, bude doporučovat zájemce o účast 
v projektu a podílet se na výběru vhodných účastníků 
projektu. Bude se také podílet na zajišťování bytů pro 
projekt a na spolupráci se soukromými vlastníky. Bude se 
účastnit pracovních skupin pro výběr klientů do bytu, 
případových setkání, pravidelných porad realizačního 
týmu projektu. Bude poskytovat individuální podporu u 
minimálně 8 podpořených osob/domácností v rámci 
aktivity A a B3 (jedná se o více jak 1 /3 v rámci nastavených 
indikátorů). Bude úzce spolupracovat s realizátorem v 
rámci aktivity B1. Zkušený vedoucí týmu přímé podpory 
povede sociální pracovníky, bude úzce spolupracovat s 
koordinátorem programu, bude dohlížet na řádné vedení 
klientské dokumentace, bude zodpovídat za případová 
setkání a za práci v souladu s principy HL a HF.

Popis zapojení včetně identifikace 
klíčových aktivit

4) Rozdělení celkových způsobilých nákladů projektu mezí žadatele a partnera/y 
s finančním příspěvkem

Podíl na celkových 
způsobilých výdajích 
projektu (v %)

Částka (v Kč)Subjekt

Žadatel 6.574.932,00 Kč 65,57%
Partner s finančním příspěvkem č. 1 3.452.702,40 Kč 34,43%
Partner s finančním příspěvkem č. 2

Partner s finančním příspěvkem č. 3 •

• V pňpadě potřeby pňdejte další řádky

Vzor účinný od: 1. 6. 2022 Strana: 2 z 2
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'• '0.:?
česká národní banka. Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, IČ 48136450 
zastoupená Ing. Břetislavem Srsenem, ředitelem pobočky Ústí nad Labem 
a Ing. Alenou Jestříbkovou, vedoucí odboru provozního pobočky Ústí nad T.ahera 
(dále jen •'ČNB")

a
Statutární město Most

IČ 00266094

uzavírají podle § 708 a násl. ustanoveni zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zněni 
pozd^ších předpisů, a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o zrněné 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o b£biém účtu

1. ČNB zřídí klientovi účet číslo (dále jen „účet“). Účet je veden 
V českých korunách. Účet je účtem podřízeným státní pokladně.

2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Podmínky České národní banky pro vedem' účtů 
právnickým osobám a provádění platebního styku. Podmíní České národní banky pro 
používání služby ABO-K internetové bankovnictví a Část I. Ceníku pěněních
a obchodních služeb České národní banky (dále jen „Cenik"*). Klient současné s podpisem 
této smlouvy potvrzuje, že se seznámil se měním uvedených podmínek a Ceníku a 
souhlasí s nimi.

3. ČNB poskytuje klientovi plátení služby v rozsahu uvedeném v ustanoveni § 33 odst 8 
ro^íočtových pravidel.

4. ČNB účtuje klientovi ceny za poskytované služby podle Ceníku. Tyto ceny Jsou 
odepisovány z tohoto účtu.

5. ČNB informuje klienta o platebních transakcích výpisy z účtů v intervalu denně, pokud 
došlo k pohybu na účtu.

6. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
7. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží klient a druhý

ČNB.

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účiímosti dnem podpisu oběma smiuvm'mi stranami.
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 87024422-17747-160715091656, že tento dokument, který vznikl 
převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů, se doslovně 
shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajíšťovacího prvku

Vystavil: Ústecký kraj 
Pracoviště: Ústecký kraj 
V Ústí nad Labem dne 15.07.2016

87024422-17747-160715091656



• * « operační program 
Zaměstnanost píus

Financováno 
Evropskou unií

ROZDĚLENÍ PODPORY DE MINIMIS V RÁMCI PROJEKTU 

Identifikace příjemce a projektu

Statutární město MostPříjemce
Housing Led ve městě Most - klíč k bydleníNázev projektu

CZ.03.02.01/00/22 007/0000076Registrační číslo projektu

Statutární zástupce / osoba 
oprávněná jednat Mgr. Jan Paparega

Souhrnné detaily k podpoře v projektu

Popis logiky rozdělení podpory mezi subjekty rámci projektu:
Náklady na vzdělávání sociálních pracovníků příjemce a partnera hrazené z paušální sazby.

Část
zakládající veřejnou 
podporu
partnerovi/ům s fin. 
příspěvkeni________

Část projektu 
na zapojení 
dalších 
subjektů^

část projektu 
nezakládající 
veřejnou 
podporu

Část projektu 
zakládající 
veřejnou 
podporu 
příjemci______

projektu

v Kč v Kčv Kč v Kč
Částka zpCis. 
výdajů 
očištěných 
o příjmy

9.973.634.4018.000.0036.000,00

Část projektu zakládajíc! veřejnou podporu příjemci
%2V KČ

část projektu zakládající veřejnou podporu 10036.000,00
3.600.00 10Vlastní financování

Částka veřejně podpory 32.400.00 90

Část projektu zakládajíc! veřejnou podporu pro K srdci klíč, o.p.s.
%3V KČ

část projektu zakládající veřejnou podporu 18.000.00 100
101.800,00Vlastní financování

Částka veřejné podpory 16.200,00 90

Existence veřejné podpory bude posouzena při zapojení subjektu do realizace projektu.
2 Procentuální vyjádření je potřeba pouze u podpor v režimu blokové výjimky.
^ Procentuální vyjádřeni je potřeba pouze u podpor v režimu blokové výjimky.
* Dále bude případně nakopírována další tabulka tak, aby byla pro každého partnera s finar>čnim příspěvkem 
uvedena samostatná pasáž.

Vzor účinný od 1. 4. 2022
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