
SMLOUVA o DÍLO
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SMLUVNÍSTRANY

Zhotovitel:

Jméno: Vladimír Malych - Hydroizomat
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: ŽR SR ObÚ Skalica
Zastoupený: Vladimír Malych
Sídlo: Dr. Clementísa 53, 909 01 Skalica
Doručovací adresa: Dr. Clementisa 53, 909 01. Skalica
lČ: 41208838
DIČ: 
Bankovní Spojení: 
Číslo účtu: 

Kontaktní Osoba: 

(dále jen „zhotovitel")

a

objednatel

Jméno: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu

v Hradci Králové, Sp. zn. Pr 52
Zastoupený: , ředitelem
Sídlo: Hradec Králové 6, Na Brně 362, PSČ 500 06
Doručovací adresa: Hradec Králové 6, Na Brně 362, PSČ 500 06
IČ: 64809447
DIČ: c264809447
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 

kontaktní osoba: 

(dále jen „objed natel")

||.
pileoměr SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dílo, a to opravu budov garáže a srubu ve sportovním areálu Olympia, ulice
Pardubická 768/8a, 500 04 Hradec Králové v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele
na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 122100 s názvem „OPRAVA BUDOV V AREÁLU
OLYMPIA“ (dále jen „zakázka") a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení
(dále jen jako „dílo"), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek
stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. lII. této smlouvy.
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|||.
PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla je oprava podlahy, stěn a podhledu garáže a oprava podhledu, opláštění a
střechy srubu v ulici Pardubická 768/8a, 500 04 Hradec Králové (dále také jako „Areál“).

V rámci zakázky budou provedeny zejména následující práce:

Objekt garáže:
. Provedení opravy šikmého podhledu, zateplení (80 mm) a instalace SDK 12,5 mm

s požární odolností.

. Demontáž stávajícího PVC a očištění stávajícího betonového podkladu podlahy.

. Zhotovení podkladní podlahy položené na stávající betonovou z desek 2-krát křížem OSB
tl. 18 mm broušených pero-drážka, položených a šroubovaných na latích 40 x 60 mm.
Prostor mezi latěmi bude vyplněn polystyrenem nebo izolační vatou na plnou výšku latě
(tzn. 40 mm).

. Očištění a penetrace podkladních OSB desek, provedení samonivelační stěrky a montáž
zátěžového PVC šedé barvy včetně lepeného soklu šedé barvy.

. Oprava, oškrábání a penetrace stěn. Provedení otěruvzdorné malby stěn a stropu bílou
barvou.

. Odvoz a likvidace odpadů, doprava zařízení a materiálů a ostatní náklady.

Objekt srubu:

. Demontáž stávajícího hobradeskového podhledu a montáž nového nezatepleného SDK
12,5 mm podhledu a provedení malby bílé barvy.

0 Výměna 2 ks podpěrných dřevěných sloupků u vchodu za nové zSM hranolů 100 x 100
mm a délce 2,3 m včetně uchycení ve spodní a horní části.

: Oprava a úprava napojení hřebenáče 7 bm stávající střešní krytiny pro zamezení zatékání
dešťové vody odstřikem včetně výměny izolovaných příchytných vrutů (cca 50 ks) vcelé
ploše střešní krytiny.

. Truhlářská oprava obložení včetně výměny poškozených prvků (do 10% rozlohy pláště),
oškrábání, obroušení, oprášení a trojnásobný nátěr obložení pláště budovy a ostatních
dřevěných prvků syntetickou lazurovací hmotou stávajícího hnědého odstínu. Rozměr
pláště objektu je cca 45 m2.

. Obroušení, oprášení a dvojnásobný nátěr podhledů verandy & boků bílou akrylátovou
barvou.

o Odvoz a likvidace odpadů, doprava materiálů, použití pomocného lešení & ostatní náklady.

Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich
příslušenství, musí být nové, vsouladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se
všemi platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními
a technickými) a českými a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN,
případně další), které se vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a
budou dodány včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel
odpovídá.

Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi
pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po převzetí díla,
převezme-li objednatel dílo i svadami, to vše včetně průkazného provedení závěrečného
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důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad dotčených
prostor, tj. i včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.

Součástí předmětu díla (a tím i níže uvedené celkové ceny díla) je zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí, zajištění stavby a staveniště proti
vniknutí nepovolaných osob.

Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) kvýše uvedené veřejné zakázce, z nabídky
zhotovitele nebo zjiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti
vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě
uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou
součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je
v plném rozsahu dodržet.

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a
práce potřebné k včasnému a řádnému provedení dila (obstará vše, co je k řádnému provedení
díla potřeba). Součásti díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné
k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl
těchto prací nezvyšuje cenu díla.

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady),
které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, kdispozici alespoň
vjednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty
(podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu
plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou
smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

iv.
TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání místa plnění): Termín zahájení
provádění díla (zároveň termín předání místa plnění/staveniště): nejpozději do 5 dnů ode
dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Termín dokončení a předání díla (zároveň termín předání místa plnění): nejpozději do 31. 12.
2022.

Místem plnění je fotbalový areál Olympia, Pardubická 768/8a, 500 04 Hradec Králové,
Kukleny.

v .

CENA DÍLA A Panzani PODMÍNKY

. Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí vsouladu snabídkou zhotovitele ve výše
uvedeném zadávacím řízení:

Celková smluvní cena díla bez DPH 212 430,26 Kč
DPH 21% 44 610,35 Kč
Celková smluvní cena díla vč. DPH 257 040,61 Kč



. Na provedení díla bude použit režim přenesení daňové povinnosti na objednatele, v souladu
s ust. & 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZDPH").

. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy.
Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádně a včasné splnění celého
předmětu smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami
souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem
na charakter a rozsah díla.

. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací. Platba proběhne
na základě daňového dokladu (dále ijako „faktura“) vystaveného zhotovitelem nejpozději do
15 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí části díla na základě objednatelem písemně
odsouhlaseného soupisu provedených prací, oceněných jednotkovými cenami a pořadovými
čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele, který musí být součástí vystavené faktury. Bez
odsouhlaseného soupisu provedených pracíje faktura neplatná.

. Vpřípadě, že dojde koprávněnému prodloužení lhůty pro provedení díla sjednané v čl. IV.
odst. 2 prostřednictvím řádně uzavřeného dodatku ktéto smlouvě, a to tak, že dílo bude
dokončeno a předáno až v roce 2023, proběhne platba na základě faktur (daňových dokladů)
vystavených zhotovitelem, a to následujícím způsobem: Práce provedené v roce 2022 budou
zhotovitelem vyfakturovány nejpozději do 15.12.2022. Přílohou faktury bude objednatelem
odsouhlasený soupis provedených prací. Práce provedené vroce 2023 budou zhotovitelem
vvfakturovány nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí dokončeného díla dle oběma
smluvními stranami písemně potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla (předávacího
protokolu) a dle objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který
musí být přílohou faktury.

. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za
předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného
vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o
počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího
vystavení.

. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže vtermínu, kdy je splatná, bude celá
fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

. Nebude-Ii faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude
obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně
odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou
poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. V takovém
případě objednatel není vprodlení vpřípadě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a
zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými
náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o
splatnosti prvotně vystavené faktury.

. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Vl.
SANKCE

. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn
účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den
prodlení.



. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením (tj. dokončením a
předáním) díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny
díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé
jednotlivé vady uvedené vpředávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. Označí—li
objednatel, že se jedná O vadu, která sama o sobě nebo ve spojení sjinými podstatným
způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně
vdůsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 1.000; Kč.

. V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.

. V případě, že bude zjištěno, že na místě plnění či vjeho přilehlém okolí není udržován pořádek
a čistota nebo místo plnění nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč za každý jednotlivý takový
zjištěný případ.

. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý
zporušeni povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. Ustanovení 5 2050 občanského
zákoníku se nepoužije.

Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše) odpovídají hodnotě jimi
utvrzené smluvní povinnosti.

Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli kjejí
úhradě (tato výzva může mít formu faktury, v takovém případě platí splatnost uvedená v této
smlouvě bez ohledu na datu splatnosti uvedené na faktuře). To však neplatí vpřípadě
smluvních pokut, jejichž výše je závislá na počtu dnů prodlení. Vtakových případech se
postupuje dle platných právních předpisů a příslušné judikatury.

Pohledávku ztitulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele vzniklou
vsouvislosti stouto smlouvou může objednatel jednostranně započíst na jakoukoliv
pohledávku zhotovitele vzniklou v souvislosti s touto smlouvou.

vu.
ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA. ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE,

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít jakost a provedení stanovené touto smlouvou,
předmětnou zadávací dokumentaci (výzvou) včetně jejich příloh a všemi příslušnými
technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této
smlouvy o dílo, jinak vlastnosti Obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak
obvyklému účelu.

Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadně.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že
dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti (jakost a provedení) uvedené v odst. 1
tohoto článku a bude Způsobilé pro použití pro účel dle odst. 1 tohoto článku. Záruční doba na
celé dílo je poskytována na 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě



10.

11.

12.

však, že objednatel převezme dílo svadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od
převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.

Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby
odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-Ii mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 7
dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným
technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve
lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům.

Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně
odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i vpřípadě, že reklamaci neuznává za oprávněnou.
Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní
věci. ,

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla
reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen
uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně, nezbytně a prokazatelně vynaložené
v souvislosti sodstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí
objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné
odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za
zhotovitelem uznanou a bez dalšího za prokázanou.

nnO odstranění reklamované vady sepisr smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.

Vpřípadě, že zhotovitel bude vprodlení sodstraněním reklamované vady, je objednatel
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady
zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na
základě faktury vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše
uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo
objednatele na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.

Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti
s uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).

Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu,
ale nevyžadují účast zhotovitele, “ m o h o u  být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně
zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí—Ii takový úmysl objednatel
prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup
prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto
článku smlouvy.

VIII.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ o PROVÁDĚNÍ DÍLA
Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a
zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném a účinném znění s
tím, že je zhotovitel povinen provést vtomto směru příslušná školení zaměstnanců a dalších
osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,

-
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12.

ostatních závazných norem a obecně závazných platných právních předpisů,

platných českých a dalších případných příslušných technických norem,

požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,

pokynů (příkazů) objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny (příkazy) objednatele
určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení
díla v souladu s touto smlouvou nebo jsou jinak nevhodné povahy, upozorní na to písemně
nebo jinou prokazatelnou formou objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo
mohl zjistit při vynaložení potřebné péče.

. Zhotovitel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska
dotčených orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné prove—dení
díla, a to na svůj náklad.

Zjisti-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené vzadávací
dokumentaci ani vzápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je
povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.

Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí
díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je
povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto
skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně
záznam ve stavebním deníku.

Nesplní-Ii zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti
objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce
objednatele odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele
provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek
některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných
technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem
nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této
skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat
toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části dila odkryty a na náklady zhotovitele
znovu provedeny zkoušky příslušných části díla podle obecně platných právních předpisů
nebo podle příslušných technických norem.

Zdroj energií a dalších médií (el. energie, vody, příp. dalších) si zajistí zhotovitel na své
náklady. Zajištění bezpečnosti práce a staveniště a způsob její kontroly se řídí obecně
závaznými předpisy.

Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení
materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).

Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zařizení staveniště v potřebném rozsahu po
projednání celé záležitosti spříslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených
nemovitých věcí.

Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště
(místa plnění) proti vniknutí nepovolaných osob.

V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na
životní prostředí a přilehlé okolí stavby - zvláště prašnost a hluk, znecrstení přilehlého
prostoru.

Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené díla až do předání a převzetí díla.
Jestliže však objednatel převzal dílo svadami, přechází nebezpečí škody na díle „na

.
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objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody
na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném vyklizením
staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo svadami, přechází nebezpečí
škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad uvedených
v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.

Zhotovitel odpovídá za veškeré škody (újmy), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám
v souvislosti s prováděním díla nebo v důsledku jeho vadného provedení, a to včetně škod na
inženýrských sítích. V případě narušení skrytých instalací a konstrukcí se zhotovitel zavazuje
uvést je do původního a funkčního stavu.

Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:
v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim
přenesení DPH,

rovněž vpřípadech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá ztéto
smlouvy nebo platných právních předpisů,

v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo
neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění.
Zjisti-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní—Ii tak zhotovitel ani v přiměřené době,
může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně
k podstatnému porušení smlouvy.

V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně
však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku
minimálně tři dny předem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu,
budou podepsány zástupci obou smluvních stran. Žádný zápis zkontrolního dne není
způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro
vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací včetně jejich příloh či
pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené
lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V
opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele
sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se
postupuje obdobně dle odst. 10. článku Vll. této smlouvy.

18. Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a po

19.

dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností
se sjednaným garantovaným pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,-- Kč na jednu pojistnou
událost. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné
smlouvy nebo pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového
dokladu, zánik pojištění nebo snížení výše garantovaného pojistného plnění pod uvedenou
minimální hranici v průběhu plnění smlouvy bez jeho opětovného bezodkladného dorovnání
na uvedenou minimální hranici bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy
zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této
smlouvě.

Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatelé, odpovídá za provedení jejich prací
objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám (ustanovení 5 2914 věta druhá
občanského zákoníku se nepoužije) a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou
koordinaci.
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Veškeré práce na díle musí být prováděny pracovníky spříslušnou nezbytnou odbornou
kvalilikací. Doklad o příslušné kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání
objednatele povinen doložit.

Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu opravy nedojde k omezení provozu na ostatních plochách
sportovního areálu, demontáž starého koberce bude zhotovitelem provedena vco nejkratší
možné době před pokládkou nového koberce tak, aby došlo kco nejmenšímu narušení
provozu opravované hrací plochy.

IX.

STAVEBNÍ DENÍK

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad
o průběhu provádění díla. Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků
uvedených v zápise o předání a převzetí díla. V průběhu pracovní doby musí být stavebni deník
na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti stavebního deniku a způsob jeho vedení se
řídí platnými právními předpisy.
Žádný zápis ve stavebním deniku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenuaza dílo, může být
však podkladem pro uzavření případného písemného dodatku ke smlouvě.

x.
PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění
díla, jestliže:

- provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí
události, které nastaly za okolnosti, které nemohly být odvráceny smluvními stranami,
které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné
ze smluvních .stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s
tím, že událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),

— při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž
zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl
celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění
díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedení bránících dalšímu postupu stavebních
prací a jejich překládka, navzdory splnění příslušné povinnosti zhotovitele dle čl. Ill. odst. 5
smlouvy),

- dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím ktomu příslušného orgánu
veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,

— jestliže zdůvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínek počasí nelze
řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí souhlas objednatele sexistencí
takového důvodu v podobě zápisu ve stavebním deníku).

Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty
tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedenídíla.

. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu
a v nezbytném rozsahu, jestliže:

- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy..

- by vad ný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy.

- prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících
na stavbě, nebo hrozí-li jiné, nikoliv nepatrné škody.



. Přerušení provádění díla objednatelem zdůvodů uvedených vodst. 3 nestaví běh smluvních
lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (škod)
vyvolaných přerušením.

. Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.

. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část
zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

. Ustanovení tohoto článku se obdobně použiji i na odstraňování vad díla ztitulu záruky za
jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

xn.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním
objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího
protokolu. Objednatel má právo odmítnout převzetí dila i pro ojedinělé drobné vady, které
samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání užívání předmětu dila funkčně nebo esteticky, ani
její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezují.

V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíší obě strany zápis, v němž
uvedou svá stanoviska ajejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Pokud však objednatel převezme dílo i svadami, bude předávací protokol obsahovat
ivymezeni těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a
zhotovitel dohodli. Nedojde-Ii mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstraněni vad díla,
pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 7 dnů ode dne předání a
převzetí díla. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při
odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající
příslušným objektivně nutným technologickým postupům. Po odstranění poslední vady bude
o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem se bude mít dílo
za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad.

Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající
jakost a provedení díla, prohlášení o shodě na použité materiály, doklady o provedených
zkouškách, revizích, doklady o likvidaci odpadů a další doklady stanovené příslušnými
platnými právními předpisy a technickými normami nebo zopodstatněných důvodů
vyžádaných objednatelem. Při předání a převzetí díla zhotovitel dále dodá technický list od
provedeného umělého trávníku tak, aby mohly být porovnány a prokázány požadované
vlastnosti. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost těchto dokladů.

Na předání díla upozorní zhotovitel písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho
uskutečněním.

V rámci předání díla zhotovitel objednateli jednoznačně uvede přesný rozsah nezbytné a
nutné provozní údržby předmětu d ila, kterou má objednatel zajišťovat tak, aby byly dodrženy
záruční podmínky předmětu díla.

xu.
ODSTOUPENÍ oo SMLOUVY

Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:

— prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 7 dnů,
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— prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad díla delší než 7 dnů.

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud zhotovitel
uvedl v nabídce podané do shora uvedeného výběrového řízení informace nebo doklady,
které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného výběrového
řízení.

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by
insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku zhotovitele
nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.

Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení
musí být písemné.

v případě oprávněného odstoupení od smlouvy budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny
zhotovitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně
provedené práce a vrámci provádění díla řádně zpracované věci. V případě oprávněného
odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu
vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením
termínu jeho dokončení.

Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy s
výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a
jiných případných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze majítrvat i
po ukončení smlouvy.

xm.
wšší moc

. Vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolnosti, které
nemohly být odvráceny smluvními stranami této smlouvy, které nebylo možné předvídat a
které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války,
revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není
nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu veřejné správy v České republice.

. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušná smluvní strana o takovém stavu, 0 jeho příčině
a o jeho skončení druhou smluvní stranu.

. Trvá—li vyšší moc déle než 1 měsíc a nedohodnou—li se smluvní strany vtéto době na
alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy objednatelem bude zhotoviteli uhrazena
poměrná část původně určené ceny za dosud zhotovitelem řádně provedená plnění, a to
v rozsahu, vjakém z nich má objednatel prospěch.

xrv.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě nepovažuje za obchodní
tajemství a souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně jejich veškerých případných
budoucích dodatků dle platných právních předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedené
doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou
smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na
svých webových stránkách www.tshk.cz.
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3. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé
smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a
lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného
ustanovení, rozpoznala-Ii by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní
strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem
bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným
právním řádem.

4. Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností (5 1765 odst. 2 občanského zákoníku).

5. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit
jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto
smlouvu postoupit.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich
zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění vregistru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

7. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. Za
písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje jednání učiněné elektronickými
nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající
osoby.

8. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak
neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění (v této smlouvě jako „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se
dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení 5 2591, 5 2594, 5
2595, 5 2605, 5 2606, 5 2611, 9 2618, & 2620 odst. 2, š 2626, 5 2627 odst. 1 a 2 ,  5 2628, 5
2629 (případně další, jak je uvedeno v této smlouvě) občanského zákoníku, jsou—li na tento
smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.

9 .  Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle 9 1980 občanského zákoníku.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i
objednatel obdrží po jednom stejnopiSu.

11. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí,
souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této
smlouvy vyplývajících & na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

xv.

1. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha vyplněný soupis prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr - cenová nabídka.

0612.
V Skalici“ dne 28.11.2022 V Hradci Králové dne ....................2PŽŽ

Š
Vladimír Malych _

Vladimír Malých - Hydroizomat TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ“ .



Výkaz výměr

Oprava budov v areálu Olympia

Položky MJ  Množství Jednotková cena v Kč Cena celkem v Kč

Budova garáže

Provedení opravy šikmého podhledu, zateplení (80 mm) a instalace SDK 12,5 mm s požární odolností. m2 19,5 

Demontáž stávajícího PVC a očištění stávajícího betonového podkladu podlahy. m2 18 

Zhotovení podkladní podlahy položené na  stávající betonovou : desek 2—krát křížem OSB  tl. 1 8  mm
broušených pero-drážka, položených a šroubovaných na latích 40 x 60 mm. Prostor mezi latěmi bude vyplněn rrl2 18 

\ polystyrenem nebo izolační vatou na plnou výšku latě (tzn. 40 mm).
Očištění a penetrace podkladnlch OSB desek, provedení samonivelační stěrky a montáž zátěžového PVC :
šedé barvy včetně lepeného soklu šedé barvy. "" 18 
Oprava, oškrábání a penetrace stěn. Provedení otěruvzdorné malby stěn a stropu bílou barvou. rn2 74 

Odvoz a likvidace odpadů, doprava zařízení a materiálů a ostatní náklady. ks 1 

Budova srubu

Demontáž stávajícího hobradeskového podhledu a montáž nového nezatepleněho SDK 12.5 mm podhledu a „ m2 1 8  
provedení malby bílé barvy.
Výměna 2 ks podpěrných dřevěných sloupků u vchodu za nové 2 S M  hranolů 1 0 0  x 100  mm a délce 2 . 3  rn ks 2 
včetně uchycení ve spodní a horní části. 
Oprava a úprava napojení hřebenáče 7 bm stávající střešní krytiny pro zamezení zatékáni dešťové vody ks 1 
odstřikem včetně výměny izolovaných příchytných vrutů (cca 50 ks) v celé ploše střešní krytiny. 
Truhlářská oprava obložení včetně výměny poškozených prvků (do 10% rozlohy pláště), oškrábání, obroušení,
oprášenl a trojnásobný nátěr obložení pláště budovy a ostatních dřevěných prvků syntetickou lazurovaci m2 45  
hmotou stávajícího hnědého odstínu. Rozměr pLáště objektu je cca 45 rrF.
Obroušení. oprášenl a dvojnásobný nátěr podhledů verandy a boků bílou akrylátovou barvou. m2 1 1  

Odvoz a likvidace odpadů. doprava materiálů. použítí pomocného lešení a ostatní náklady. ks 1 

Celkem bez DPH 212 430,26

Celkem včetně DPH 257 040,61

za firmu : 




