

SOUPIS PRACÍ (příloha č.2)

Stavba: Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2022 - ST Ostrava - obvod 1
 Objekt: SO 01/2 - ST Ostrava - PO I
 Část:

PS Suchdolna měsíc: **PROSINEC 2022-UNOR 2023**

Správa železnic, státní organizace
 Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov
 29.11.2022

Č. p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst. / trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluky (datum)	NUTNO DODRŽET			poznámka
										Zajištění výluky / datum, od -do	VON 15	VON 16	
606	5913280035	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2				Suchdol		provoz				
609	5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2						provoz				
302	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus						provoz		x		
310	5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus						provoz		x		
311	5909010420	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus						provoz		x		
312	5909010430	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus						provoz				

VRN

15	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%
16	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%
17	033121021	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%
7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
10	024101401	Inženýrská činnost koordináční a kompletační činnost	hod
21	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/h od