



Č. j.: MHMP 2047026/2022

Sp. zn.:

### Objednávka

ke stavbě číslo 0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka  
na základě Rámcové dohody DOH/21/05/006975/2021

Číslo zakázky: INV/OR/0006/19

Číslo objednávky: DOH/21/05/006975/2021 – 27

Kontrolní číslo: P20V00176503

#### OBJEDNATEL:

##### HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581,

DIČ: CZ00064581 registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,  
v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupeno: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy  
(dále jen „Objednatel“)

#### DODAVATEL:

##### EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovska třída 461/95, 370 01 České Budějovice

doručovací adresa: **datová schránka p8ncd8g**

IČO: 25172328

DIČ: CZ25172328 registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,  
v platném znění

zapsána: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn.: B 904

bankovní spojení: Unicredit Bank a.s.

číslo účtu: 211 452 5664/2700

zastoupen: Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva  
(dále jen „Dodavatel“)

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2

Kontaktní centrum: 800 100 000, fax: 236 007 102

E-mail: [posta@praha.eu](mailto:posta@praha.eu), ID DS: 48ia97h

**I.  
Předmět Objednávky**

1. Předmět plnění: stavba číslo 0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka
2. Specifikace a rozsah předmětu plnění:
  - III. etapa protihlukových opatření v ul. V Holešovičkách a okolí – provedení opatření v rodinném domě Nad Rokoskou 909, Praha 8, v rozsahu specifikovaném oceněním stavebních prací (viz příloha č. 1).

**II.  
Doba plnění**

1. Termín zahájení plnění je dán datem podpisu protokolu o předání Staveniště.
2. Termín dokončení plnění je do tří měsíců od data podpisu protokolu o předání Staveniště.

**III.  
Cena**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Základní cena</b>   | <b>1 042 293,90 Kč</b> |
| <b>DPH 15 %</b>        | <b>156 344,09 Kč</b>   |
| <b>Cena včetně DPH</b> | <b>1 198 637,99 Kč</b> |

**IV.  
Platební podmínky**

1. Smluvní strany mají sjednány jednotkové ceny za Stavební práce, které jsou uvedeny v příloze č. 2 Rámcové dohody a jsou konečné, neměnné a platné po celou dobu trvání Rámcové dohody (dále jen Dohody). Těmito jednotkovými cenami jsou oceněny Stavební práce uvedené v Objednávce (dále jen „jednotkové ceny“). Pakliže jednotkové ceny k některým položkám nebyly uvedeny v příloze č. 2 Dohody, bude u těchto položek vycházet Zhotovitel z aktuálně platné Cenové soustavy ÚRS.
3. Cena za Stavební práce obsahuje veškeré náklady spojené s provedením předmětu Objednávky tj. např. náklady spojené s dodáním na stanovená místa plnění v rámci dodacího místa, náklady na dopravu, odvoz a likvidaci sutí a odpadu apod. Cena za Stavební práce obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby splnění Objednávky.
4. Zhotovitel je povinen účtovat daň z přidané hodnoty (dále jen jako „DPH“) v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech za názvem stavby event. Etapy a Kontrolní číslo Objednávky. Pokud faktura nebude obsahovat Kontrolní číslo, nebude uhrazena a Objednatel ji vrátí Zhotoviteli.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada Ceny Díla zadaného dle této Objednávky bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele maximálně do výše 90 % základní ceny Díla. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených Stavebních prací, dodávek a služeb uskutečněných Zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci

Smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Zbývajících 10 % základní ceny Díla bude tvořit smluvní pozastávku – zádržné (dále jen jako „Smluvní pozastávka“), která bude uvolněna po předání a převzetí Díla dle Objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu Objednávky bez vad a nedodělků, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího bude přiložen u faktury. Náležitosti Předávacího protokolu jsou stanoveny v čl. IV. Rámcové dohody.
7. U faktur, které budou vystavovány nad 90% základní ceny Díla, bude základní cena Díla odpovídající Smluvní pozastávce vyznačena jako „smluvní pozastávka“. DPH z fakturované částky bude Objednatel vždy uhrazena v plné výši.
8. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran týkající se předání a převzetí celého Díla dle Objednávky, odstranění vad a nedodělků a záručních podmínek.
9. Objednatel v této Objedávce nevystupuje v postavení osoby povinné k dani, neboť přijat stavební a montážní práce nepoužije ke své ekonomické činnosti. Z tohoto důvodu nebude při fakturaci použit režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen jako „zákon o dani z přidané hodnoty“), ale bude použit standardní režim – daňové doklady budou obsahovat i výši daně z přidané hodnoty.
10. Konečná faktura každého Díla dle příslušné Objednávky bude vystavena na základě Předávacího protokolu, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího bude přiložen u faktury. **Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí Díla, tj. datum podpisu Předávacího protokolu.** Konečná faktura včetně již vytvořených Smluvních pozastávek, bude Objednatel uhrzena v případě, že Dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Pokud budou zjištěny vady a nedodělky, bude Objednatel uhrzena DPH z konečné faktury a všechny částky Smluvní pozastávky budou uvolněny až po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“, který bude podepsaný oběma Smluvními stranami.
11. Veškeré faktury budou vystaveny a odeslány na adresu Objednatele: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město
12. Faktury je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny Magistrátu hlavního města Prahy na adresách Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město nebo Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 – Nové Město.
13. Veškeré přílohy k vystavovaným fakturám musejí být v originálu, včetně originálu podpisů a razítek obou Smluvních stran.
14. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele.
15. Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty i další náležitosti požadované Objednatel. Musí tedy obsahovat tyto údaje:
  - údaje Objednatele, sídlo, IČ, DIČ
  - údaje Zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ
  - evidenční číslo daňového dokladu
  - bankovní spojení Zhotovitele
  - datum vystavení daňového dokladu
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění
  - rozsah a předmět fakturovaného plnění
  - číslo Objednávky
  - kontrolní číslo Objednávky
  - číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy a konkrétní objekt uvedený ve specifikaci předmětu dle čl. I, bod 2 této Objednávky
  - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
  - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
  - razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
16. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této Objedávce, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

17. Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb účtovaných touto fakturou.
18. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu, kterým jsou vyúčtovány druhé smluvní straně.

## V. Řešení sporů

1. Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této Objednávky, především dohodou.

## VI. Ostatní ujednání

1. Pro plnění předmětu Objednávky jsou platná veškerá ujednání dle Dohody DOH/21/05/006975/2021 ze dne 8. 2. 2021.
2. Platnost Objednávky nastává dnem podpisu obou smluvních stran, přičemž jako závazný se bere den podpisu poslední z obou smluvních stran a účinnost nastává dnem, kdy je zaregistrována Objednávka v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

## VII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Objednávka byla vedena v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, číselné označení této Objednávky, datum jejího podpisu a text této Objednávky. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejímu užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Objednávka obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto dodatku obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.
3. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Objednávce žadatelům.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Objednávky dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.
5. Ve věcech souvisejících s plněním podle této objednávky je za Objednatele oprávněn jednat ve věcech technických Bc. Ondřej Krutský vedoucí oddělení Městského okruhu, kontaktní osobou je Ing. Jiří Vingralčík (technik), email [jiri.vingralcik@praha.eu](mailto:jiri.vingralcik@praha.eu), telefon 778 525 951.
6. Objednávka je vyhotovena elektronicky, přičemž Dodavatel po obdržení objednávky přes datovou schránku objednávku elektronicky podepíše a bez zbytečného odkladu ji zašle přes datovou schránku objednateli, který zajistí její **zveřejnění v RS MVČR**.

7. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 557 ze dne 14. 3. 2022 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření této Objednávky v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

**Přílohy:**

1. ocenění stavebních prací
2. harmonogram prací

**V Praze dne**

**V Praze dne**



**Objednatel**

**Ing. Petr Kalina, MBA**  
ředitel odboru investičního MHMP  
(podepsáno elektronicky)

**Dodavatel**

**Radim Bláha**  
místopředseda představenstva  
(podepsáno elektronicky)

**Interně pro pracovníky MHMP – INV:**

**Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne .....**

**pod ID smlouvy .....**

**Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR .....**

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 9086050096

**Stavba:** Nad Rokoskou 909

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

## Cena bez DPH

DPH základní  
snižená

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Základ daně  
0,00

██████████

## Cena s DPH

v

CZK

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 9086050096

**Stavba:** Nad Rokoskou 909

Místo: Datum:  
Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

## Náklady z rozpočtů

|       |                 |  |  |
|-------|-----------------|--|--|
| 909.1 | Stavební část   |  |  |
| 909.3 | VZT             |  |  |
| 909.6 | Rozvody elektro |  |  |



# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:  
Nad Rokoskou 909  
Objekt:

## 909 - Stavební část

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:  
Vyplní údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:  
Vyplní údaj  
Vyplní údaj

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snižena

**Cena s DPH**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nad Rokoskou 909

Objekt: 909 - Stavební část

Místo:

Zadavatel:  
Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dluh - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

751 - Vzduchotechnika

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0 - Vedlejší rozpočtové náklady



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nad Rokoskou 909

Objekt: 909 - Stavební část

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vypň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová součást |
|-------------------------------|-----|-----------|-----|----------|--------------|-------------------|----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |     |          |              |                   |                |
| D                             | HSV |           |     |          |              |                   |                |
| D                             | 3   |           |     |          |              |                   |                |
| 1                             | K   | 312101211 | m   |          |              |                   |                |
|                               | W   |           |     |          |              |                   |                |
|                               | W   |           |     |          |              |                   |                |
| 2                             | M   | 28611113R | m   |          |              |                   |                |
|                               | W   |           |     |          |              |                   |                |
|                               | W   |           |     |          |              |                   |                |
| 4                             | K   | 346991    | m2  |          |              |                   |                |
|                               | P   |           |     |          |              |                   |                |
|                               | W   |           |     |          |              |                   |                |
|                               | W   |           |     |          |              |                   |                |
| D                             | 6   |           |     |          |              |                   |                |
| 5                             | K   | 612325121 | m2  |          |              |                   |                |
|                               | W   |           |     |          |              |                   |                |
| 6                             | K   | 612325202 | kus |          |              |                   |                |
|                               | W   |           |     |          |              |                   |                |
| 7                             | K   | 612325421 | m2  |          |              |                   |                |
|                               | W   |           |     |          |              |                   |                |
|                               | W   |           |     |          |              |                   |                |
|                               | W   |           |     |          |              |                   |                |
|                               | W   |           |     |          |              |                   |                |
|                               | W   |           |     |          |              |                   |                |
|                               | W   |           |     |          |              |                   |                |
|                               | W   |           |     |          |              |                   |                |
| 8                             | K   | 619991001 | m2  |          |              |                   |                |
|                               | W   |           |     |          |              |                   |                |
|                               | W   |           |     |          |              |                   |                |
|                               | W   |           |     |          |              |                   |                |
|                               | W   |           |     |          |              |                   |                |
| 9                             | K   | 619991011 | m2  |          |              |                   |                |
|                               | W   |           |     |          |              |                   |                |

|    |     |           |   |     |  |    |
|----|-----|-----------|---|-----|--|----|
| W  |     |           | "prizemi"15*3   |     |  |    |
| W  |     |           | "1. patro"15*3  |     |  |    |
| W  |     |           | Součet  |     |  |    |
| 10 | K   | 622335101 | Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 10%<br>"mělněná okna viz příloha Specifikace oken a klempířských výrobků"<br>"O 01,obvod+20 cm vnější 7,75*0,2*1<br>"O 02,obvod+20 cm vnější 7,05*0,2*2<br>"O 03,obvod+20 cm vnější 7,45*1*0,2<br>"O 04,obvod+20 cm vnější 9,98*1*0,2<br>"O 05,obvod+20 cm vnější 7,75*0,2*2<br>"zazdívká"0,1<br>Součet | m2  |  | 02 |
| D  | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce-bourání  |     |  |    |
| 12 | K   | 968062356 | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2<br>"příloha 1399_specifikace"<br>"O 01,3.54*1<br>"O 02,2.46*2<br>"O 03,3.3*1<br>"O 05,3.54*2<br>Součet   | m2  |  | 01 |
| 13 | K   | 968062357 | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl přes 4 m2<br>"příloha 1399_specifikace"<br>"O 04,4.8*1<br>Součet   | m2  |  | 01 |
| 14 | K   | 977151119 | Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů<br>"prizemi"0,45*1<br>"1. patro"0,45*1<br>Součet  | m   |  | 02 |
| D  | 997 |           | Presun sutě   |     |  |    |
| 15 | K   | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace   | t   |  | 02 |
| 16 | K   | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením<br>4,397  | t   |  | 02 |
| 17 | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km<br>65,618  | t   |  | 02 |
| 18 | K   | 997013804 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202<br>19*2*10*0,001   | t   |  | 02 |
| 19 | K   | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201<br>4,960   | t   |  | 02 |
| 20 | K   | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904<br>3,649   | t   |  | 01 |
| D  | 998 |           | Presun hmot   |     |  |    |
| 21 | K   | 998011003 | Presun hmot pro budovy zděné v do 24 m  | t   |  | 02 |
| D  | PSV |           | Práce a dodávky PSV   |     |  |    |
| D  | 751 |           | Vzduchotechnika   |     |  |    |
| 22 | K   | 75162113R | Integrální okenní štěrbinová montáž a dodávka   | kus |  |    |

Pozámka k položce:  
V místnostech s jednoduchým výplněm otvorů bude prováděná zajištění integritěmi okenními škrábkami osazenými přímo do okenní konstrukce  
"pudorysy VZT"14  
Součet

| PČ | Typ | Kód       | MJ             | Popis  | Cena celkem [CZK] | J.cena [CZK] | Množství | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------|--|-------------------|--------------|----------|-----------------|
| 23 | K   | 998751202 | %              | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m                                |                   |              |          |                 |
| D  | 764 |           |                | <b>Konstrukce klempířské</b>   |                   |              |          |                 |
| 26 | K   | 764002851 | m              | Demontáž oplechování parapetů do suti  |                   |              |          |                 |
|    | W   |           |                | "příloha 909_specifikace"  |                   |              |          |                 |
|    | W   |           |                | "K1"3,5  |                   |              |          |                 |
| 27 | K   | 764216403 | m              | Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 250 mm                          |                   |              |          |                 |
|    | P   |           |                | Pozámka k položce  |                   |              |          |                 |
|    | W   |           |                | r.š. 220 mm  |                   |              |          |                 |
|    | W   |           |                | "příloha 909_specifikace"  |                   |              |          |                 |
|    | W   |           |                | "K1"3,5  |                   |              |          |                 |
| 28 | K   | 998764103 | l              | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m                            |                   |              |          |                 |
| D  | 766 |           |                | <b>Konstrukce truhlářské</b>   |                   |              |          |                 |
| 30 | K   | 766621212 | m <sup>2</sup> | Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m <sup>2</sup> otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva |                   |              |          |                 |
|    | W   |           |                | "měněná okna viz příloha Specifikace oken a klempířských výrobků"                              |                   |              |          |                 |
|    | W   |           |                | "O 01,3,54*1   |                   |              |          |                 |
|    | W   |           |                | "O 02,2,46*2   |                   |              |          |                 |
|    | W   |           |                | "O 03,3,3*1  |                   |              |          |                 |
|    | W   |           |                | "O 04,4,8*1  |                   |              |          |                 |
|    | W   |           |                | "O 05,3,54*2   |                   |              |          |                 |
|    | W   |           |                | Součet   |                   |              |          |                 |
| 32 | M   | 611320R   | m <sup>2</sup> | okno dřevěné jednoduché  |                   |              |          |                 |
|    | P   |           |                | Pozámka k položce  |                   |              |          |                 |
|    | W   |           |                | barová regulace popus v TZ a PD  |                   |              |          |                 |
|    | W   |           |                | "měněná okna viz příloha Specifikace oken a klempířských výrobků"                              |                   |              |          |                 |
|    | W   |           |                | "O 01,3,54*1   |                   |              |          |                 |
|    | W   |           |                | "O 02,2,46*2   |                   |              |          |                 |
|    | W   |           |                | "O 03,3,3*1  |                   |              |          |                 |
|    | W   |           |                | "O 04,4,8*1  |                   |              |          |                 |
|    | W   |           |                | "O 05,3,54*2   |                   |              |          |                 |
|    | W   |           |                | Součet   |                   |              |          |                 |
| 33 | K   | 766629213 | m              | Příplatek k montáži oken rovné oslění připojovací spára do 15 mm - folie                       |                   |              |          |                 |
|    | W   |           |                | "měněná okna viz příloha Specifikace oken a klempířských výrobků"                              |                   |              |          |                 |
|    | W   |           |                | "O 01,obvod+20 cm vnější 7,75*0,2*1  |                   |              |          |                 |
|    | W   |           |                | "O 02,obvod+20 cm vnější 7,05*0,2*2  |                   |              |          |                 |
|    | W   |           |                | "O 03,obvod+20 cm vnější 7,45*1*0,2  |                   |              |          |                 |
|    | W   |           |                | "O 04,obvod+20 cm vnější 9,98*1*0,2  |                   |              |          |                 |
|    | W   |           |                | "O 05,obvod+20 cm vnější 7,75*0,2*2  |                   |              |          |                 |
|    | W   |           |                | "zazdívkva"0,1   |                   |              |          |                 |
|    | W   |           |                | Součet   |                   |              |          |                 |
| 34 | K   | 766629214 | m              | Příplatek k montáži oken rovné oslění připojovací spára do 15 mm - páska                       |                   |              |          |                 |
|    | W   |           |                | "měněná okna viz příloha Specifikace oken a klempířských výrobků"                              |                   |              |          |                 |
|    | W   |           |                | "O 01,obvod+20 cm vnější 7,75*0,2*1  |                   |              |          |                 |
|    | W   |           |                | "O 02,obvod+20 cm vnější 7,05*0,2*2  |                   |              |          |                 |
|    | W   |           |                | "O 03,obvod+20 cm vnější 7,45*1*0,2  |                   |              |          |                 |
|    | W   |           |                | "O 04,obvod+20 cm vnější 9,98*1*0,2  |                   |              |          |                 |
|    | W   |           |                | "O 05,obvod+20 cm vnější 7,75*0,2*2  |                   |              |          |                 |



| PČ | Typ | Kód       | Popis   |
|----|-----|-----------|---|
|    | W   |           | "zazdívka"0,1   |
|    | W   |           | Součet  |
| 36 | K   | 998766203 | Přesun hmoti procentní pro konstrukce truhlářská v objektech v do 24 m  |
| D  |     | 783       | <b>Dokončovací práce - nátěry</b>   |
| 37 | K   | 783424201 | Základní antikorozií jednonásobný akrylátový nátěr klempířských konstrukcí  |
|    | W   |           | "příloha 909_specifikace"   |
|    | W   |           | "K1"3,5*0,22*2  |
| 38 | K   | 783427101 | Krycí jednonásobný akrylátový nátěr klempířských konstrukcí   |
|    | W   |           | "příloha 909_specifikace"   |
|    | W   |           | "K1"3,5*0,22*2  |
| 39 | K   | 783827423 | Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2   |
|    | W   |           | "měněná okna viz příloha Specifikace oken a klempířských výrobků"   |
|    | W   |           | "O 01,obvod+20 cm vnější "7,75*0,2*1  |
|    | W   |           | "O 02,obvod+20 cm vnější "7,05*0,2*2  |
|    | W   |           | "O 03,obvod+20 cm vnější "7,45*1*0,2  |
|    | W   |           | "O 04,obvod+20 cm vnější "9,98*1*0,2  |
|    | W   |           | "O 05,obvod+20 cm vnější "7,75*0,2*2  |
|    | W   |           | "zazdívka"0,1   |
|    | W   |           | Součet  |
| D  |     | 784       | <b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>   |
| 40 | K   | 784111041 | Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech výšky do 3,80 m   |
|    | W   |           | "ochrana podlah při bouracích a malířských pracích, Příloha 2 Výkresy"  |
|    | W   |           | "přízemí" 112,7 +(105,2*3)-15,75  |
|    | W   |           | "1. patro" 93,39 +(97,8*3)-15,296   |
|    | W   |           | Součet  |
| 41 | K   | 784191    | Konečný úklid dočleněných prostor   |
|    | P   |           | Poznamánka k položce  |
|    | W   |           | Sejmuti ochranných fólií, očistění a umytí oken i podlahových prostor doplňující práce  |
|    | W   |           | 8*2   |
| 42 | K   | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za směsi za mokra výborně ořezvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m                             |
|    | P   |           | Poznamánka k položce  |
|    | W   |           | Vymalování celých místností dočleněných výměnou okna stávebních přípomocí pro profese   |
|    | W   |           | "ochrana podlah při bouracích a malířských pracích, Příloha 2 Výkresy"  |
|    | W   |           | "přízemí" 112,7 +(105,2*3)-15,75  |
|    | W   |           | "1. patro" 93,39 +(97,8*3)-15,296   |
|    | W   |           | Součet  |
| 43 | K   | 784211151 | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra ořezvzdorných za barevnou malbu lakovanou přípravky                                  |
|    | P   |           | Poznamánka k položce  |
|    | W   |           | Barevná malba pro přízpusobení případně původní barvě místnosti   |
|    | W   |           | "ochrana podlah při bouracích a malířských pracích, Příloha 2 Výkresy"  |
|    | W   |           | "přízemí" 112,7 +(105,2*3)-15,75  |
|    | W   |           | "1. patro" 93,39 +(97,8*3)-15,296   |
|    | W   |           | Součet  |
| D  |     | VRN       | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>  |
| D  |     | 0         | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>  |
| 51 | K   | 011434    | Měření akustických vlastností oken  |
|    | P   |           | Poznamánka k položce  |
|    | P   |           | Přeměření, jednoho upraveného okna, pouze v případě nejednoznačného výsledku bude měření opakováno na ostatních upravených oknech |

| PČ | Typ | Kód | Popis             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | W   |     |                   |    | 1,000    |              |                   |                 |
| 52 | K   | 09  | Stavební přípomoc | Kč | 1,000    |              |                   |                 |
|    | W   |     |                   |    | 1,000    |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:  
Nad Rokoskou 909  
Objekt:

**909 - VZT**

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
0,00

**Cena s DPH**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nad Rokoskou 909

Objekt: 909 - VZT

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

751 - Vzduchotechnika





# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nad Rokoskou 909

Objekt: 909 - VZT

Místo:

Zadavatel:  
Uchazeč:

Vypíš údaj

Datum:

Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |   |     |          |              |                   |                 |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV   |     |          |              |                   |                 |
| D                             | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |     |          |              |                   |                 |
| 1                             | K   | 971033251 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m <sup>2</sup> na MVC nebo MV II do 450 mm  | kus |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | "púdony,rozpočet"   |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | "púdony VZT*1   |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | Soubet  |     |          |              |                   |                 |
| D                             | 997 |           | Přesun sítě   |     |          |              |                   |                 |
| 2                             | K   | 997013117 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace  | t   |          |              |                   |                 |
| 3                             | K   | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením   | t   |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 0,699   |     |          |              |                   |                 |
| 4                             | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km  | t   |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 9,786   |     |          |              |                   |                 |
| 5                             | K   | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904  | t   |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 0,095   |     |          |              |                   |                 |
| D                             | PSV |           | Práce a dodávky PSV   |     |          |              |                   |                 |
| D                             | 751 |           | Vzduchotechnika   |     |          |              |                   |                 |
| 6                             | K   | 751111011 | MZ vent ax ml nástěrného základního D do 100 mm   | kus |          |              |                   |                 |
|                               | P   |           | Poznámká k položce  |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | včetně montáže přepínače  |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | "púdony,rozpočet"   |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | "púdony VZT*4   |     |          |              |                   |                 |
| 7                             | M   | 4291710R  | Mají radiální ventilátor – provedení na omítku, dvouotáčkový  | kus |          |              |                   |                 |
|                               | P   |           | Poznámká k položce  |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | Mají radiální ventilátor – provedení na omítku, dvouotáčkový Množství vzduchu pro náší oisčky 30 m <sup>3</sup> /hod, pro vyšší oisčky 60 m <sup>3</sup> /hod |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | Akustický ílek ventilátoru ve vzdálenosti 1 metr 40465E(A) Příkon 1840W, 230V, 50Hz, IP45 Osyovy plechod DN100/DN80   |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | "púdony,rozpočet"   |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | "púdony VZT*4   |     |          |              |                   |                 |
| 9                             | M   | 42917650R | Přepínač sníženého a trvalého větrání u dvourychlostních ventilátorů  | kus |          |              |                   |                 |
|                               | P   |           | Poznámká k položce  |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | Přepínač sníženého a trvalého větrání u dvourychlostních ventilátorů, 230V/50Hz, max proud 1A, rozměry 47x42x22 mm  |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | "púdony,rozpočet"   |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | "púdony VZT*4   |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ  |
|----|-----|-----------|---|-----|
| 11 | M   | 42981300R | Žaluziová klepka samotížná DN 100   | kus |
|    | W   |           | "půdnys,rozpočet"   |     |
|    | W   |           | "půdnysy VZT*4"   |     |
| 18 | K   | 751691111 | Zareglování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek | kus |
|    | W   |           | "půdnys,rozpočet"   |     |
|    | W   |           | "půdnysy VZT*4"   |     |
| 20 | K   | 998751202 | Přesun hmot procenění pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m                 | %   |

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:  
Nad Rokoskou 909  
Objekt:

## 909 - Rozvody elektro

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:


DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj



**Cena bez DPH**

Základ daně

0,00

116 762,57

DPH základní

snižená

**Cena s DPH**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nad Rokostkou 909

Objekt: 909 - Rozvody elektro

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Výpiš údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]



## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sítě

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

# SOUPIS PRACÍ

Slavba: Nad Rokoskou 909

Objekt: 909 - Rozvody elektro

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |   |     |          |              |                   |                 |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV   |     |          |              |                   |                 |
| D                             | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |     |          |              |                   |                 |
| 1                             | K   | 973031324 | Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm                | kus |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | *909_ESI*   |     |          |              |                   |                 |
| 2                             | K   | 974031134 | Výsekání rýh ve zdivu cihelném NI do 50 mm š do 150 mm                                    | m   |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | *909_ESI*   |     |          |              |                   |                 |
| D                             | 997 |           | Přesun sítě   |     |          |              |                   |                 |
| 3                             | K   | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně              | t   |          |              |                   |                 |
| 4                             | K   | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením             | t   |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 2,965   |     |          |              |                   |                 |
| 5                             | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                  | t   |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 2,965*14  |     |          |              |                   |                 |
| 6                             | K   | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením  | t   |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 2,139   |     |          |              |                   |                 |
| 7                             | K   | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t   |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 1,136   |     |          |              |                   |                 |
| D                             | PSV |           | Práce a dodávky PSV   |     |          |              |                   |                 |
| D                             | 741 |           | Elektroinstalace - silnoproud   |     |          |              |                   |                 |
| 8                             | K   | 741110042 | Montáž trubka plastová cehbná D přes 23 do 35 mm uložena pevně                            | m   |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | *909_ESI*   |     |          |              |                   |                 |
| 9                             | M   | 34571061  | trubka elektroinstalační cehbná z PVC (ČSM) 2313  | m   |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | *909_ESI*   |     |          |              |                   |                 |
| 10                            | K   | 741112001 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová   | kus |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | *909_ESI*   |     |          |              |                   |                 |
| 11                            | M   | 345715190 | krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68  | kus |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | *909_ESI*   |     |          |              |                   |                 |
| 12                            | K   | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložení pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)              | m   |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | *909_ESI*   |     |          |              |                   |                 |
| 13                            | M   | 34111030  | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2  | m   |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | *909_ESI*   |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis  |
|----|-----|-----------|--|
| 14 | K   | 741122016 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm <sup>2</sup> (CYKY)                                |
|    | W   |           | "909_ESI"  |
| 15 | M   | 34111048  | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x6mm <sup>2</sup>   |
|    | W   |           | "909_ESI"  |
| 16 | K   | 741124733 | Montáž kabel Cu stíněný ovládací žily 2 až 19x1 mm <sup>2</sup> uložený pevně (JYTY)   |
|    | W   |           | "909_ESI"  |
| 17 | M   | 34111193R | kabel ovládací JYTY 2x1,0  |
|    | W   |           | "909_ESI"  |
| 18 | K   | 7412101R  | Rozváděč RT x, nástěnný plastový rozváděč, rozměry ŠxVxH 300x300x100mm, krytí IP44, napěťová soustava 3+PE+Pozámka k položce |
|    | P   |           | přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace  |
|    | W   |           | "909_ESI"  |
| 19 | K   | 741310011 | Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální   |
|    | W   |           | "909_ESI"  |
| 20 | M   | 345357R   | Tlačítko 10A/250V, pod omítku, IP20  |
|    | W   |           | "909_ESI"  |
| 21 | K   | 741810001 | Celková prohlídka elektrokého rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč   |
|    | W   |           | "909_ESI"  |
| 22 | K   | 999741203 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 24 m   |

Protihluková opatření v ul. V Holešovičkách a okolí 20056

2022 - 2023

| objekt           | měsíc       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                  | týden       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                  | 2022 - 2023 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                  | 1           |   |   |   | 2 |   |   |   | 3 |    |    |    | 4  |    |    |    |    |
|                  | 1           | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Nad roloskou 909 |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Výroba oken      |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Výměna oken      |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Vytápění         |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| VZT              |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| zednické práce   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| malby            |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |

1

