



## FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY

Šrobárova 50, 10034 Praha 10 - Vinohrady

TELEFON:

IČO: 00064173

DIČ: CZ00064173

Bankovní spojení:

Česká národní banka

č. ú. 16334101 / 0710

NAŠE ZNAČKA

Private Construction s.r.o.

Kosatcová 1303/8

10600 Praha

VYŘIZUJE/LINKA

Sibai Fouad, Mgr. /

V PRAZE DNE

30.11.2022

VĚC:

**Objednávka: OV 151/2022**

Objednáváme u Vás stavební úpravy pokoje č. 3 - šestinedělí ve 3. NP Gynekologicko - porodní kliniky v pavilonu D.

**Termín dodání:** 30.12.2022

**Cena:** 371.211,30 Kč bez DPH

**Platební podmínky:** Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury.

**Postoupení pohledávky z tohoto závazkového vztahu je možné pouze s předchozím souhlasem FNKV.**

**Objednatel neposkytuje zálohu. Podkladem pro fakturaci je předávací protokol s uvedením rozsahu prací, odsouhlasený zástupcem Oddělení stavebně investičního FNKV. Kopie předávacího protokolu je přílohou faktury.**

**Sankce:**

- Za nesplnění termínu ukončení prací vzniká objednateli nárok na penále ve výši 500,- Kč za každý den zpoždění.

- Je-li objednatel v prodlení se zaplacením faktury, nebo její části, je povinen zaplatit z nezaplacené částky zákonný úrok z prodlení (penále) určený předpisy práva občanského (§ 369, odst. 1, Obch. Zák.). Z důvodu uvedených v úst. § 517, odst. 2, Obč. Zák. vznikne dodavateli nárok na úrok z prodlení podle Nařízení vlády č. 142/1994 Sb., v platném znění.

**Přílohy:** Cenová nabídka

S pozdravem

Ing. Jan LUDVÍK

Provozně - technický náměstek.