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Příloha č. 2 ZD
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ LESNICKÝCH ČINNOSTÍ 

S PRODEJEM DŘÍVÍ - od 1.1. 2023 do 31.12. 2027 
Číselný kód části veřejné zakázky: 145027 

Název části veřejné zakázky: Rosice

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a s přihlédnutím k ustanovení § 2079 
a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540
zastoupený e 
sídlem Březnická 5659, 76001 Zlín, na základě pověření ze dne 31.12.2020, 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300511/0100 
ID schránky: e8jcfsn
(dále jako „Lesy ČR“)

a

2. UNILES, a.s.
IČO: 47307706, DIČ: CZ47307706
se sídlem Jiříkovslcá 913/18, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 340
zastoupená a základě plné moci ze dne 
16. li. 2022,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 15003431/0100 
ID schránily: ipggthp
(dále jako „Smluvnípartner")

(Lesy ČR a Smluvní partner též společně jako „smluvní strany" a každý jednotlivě jako 
„smluvní strana")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník44 je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním 
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním
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„DPa

„Fiktivní porosť*

„Hroubí**

„Indexy mezd**

„Indexy PUM**

„Indexy průmyslu**

partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti,^ počtu 
oddenlců a porostu, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od 1.1. 2008.

je porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa. 
V případě těžební činnosti Fiktivní porost dále neobsahuje 
výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín a technologii 
provedení. Fiktivní porost je projektován jako předpoklad 
sumárních požadavků pěstebních činností a těžebních 
činností závislých zejména na povětrnostních a 
klimatických jevech, které proto nelze předem umístit do 
konkrétního porostu.

je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím kmene 
a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční mzdy 
v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (přepočtené 
počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ v publikaci Evidenční 
počet zaměstnanců a jejich mzdy podle CZ-NACE.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené zvýše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ 
v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle 
sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

„Klouzavé indexy cen dříví** jsou klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví)
VLASTNÍCI (předchozí období = 100) a klouzavé indexy 
cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100), vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti 
dřevin. Pro účely cenových úprav dle Smlouvy bude 
použita kombinace těchto indexů v poměru 1:1 
(VLASTNÍCI: NEVLASTNÍCÍ), a to pro listnaté dříví.

„Klouzavé indexy mezd** jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy“); využívají se

Stránka 5 z 171
Smlouva o prováděni lesnických činností s prodejem dříví - od l.l. 2023 do 31.12.2027



„Klouzavé indexy PHM“

za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
ěl. VIII. Smlouvy.

jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. VIII. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu” jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4 předcházející

„Kořenový náběh“

čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl.
VIII. Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„Lesnické činnosti” jsou služby pěstebních činností a těžebních činností.

„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici v nejkratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P” je místo v porostu, kde jsou prováděny dílčí těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále označuje 
též jako lokalita „při pni". Součástí této lokality je i lokalita 
Vývozní místo (VM).

„Nadměrek“ je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8 m činí 
zpravidla 2 % jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8 m (tj. 8 m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník” je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Pěstební projekt” je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění pěstebních činností 
na SŮJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku či 
jednoho kalendářního čtvrtletí.

„Projekt” představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý"),
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2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").

„Průměrné ceny 
surového dříví“ jsou průměrné ceny surového dříví VLASTNÍCI a 

průměrné ceny surového dříví NEVLASTNÍCÍ, 
vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto cen v poměru 1:1 (VLASTNÍCI: NEVLASTNÍCÍ), a 
to pro jehličnaté dříví.

„Smluvní inťlace“ je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v čl. VIII. odst. 3 Smlouvy.

„SÚJ“ je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž je Smluvní 
partner během účinnosti Smlouvy povinen provádět 
Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována v čl. III. odst.
1 Smlouvy.

„Sumář“ představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na Lokalitě P, 
které určují předpokládaný rámcový rozsah požadovaných 
služeb Lesnických činností a souvisejících dodávek a 
rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, na SÚJ po dobu 
účinnosti Smlouvy; jako příloha Zadávací dokumentace 
byl podkladem pro výpočet nabídkové ceny pro účely 
hodnocení nabídek v zadávacím řízení na Veřejnou 
zakázku.

„Surový kmen“ představuje odvětvený, nevydruhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu sortimentů 
včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, které není součástí 
hlavní osy kmene s výjimkou větví jehličnatých dřevin 
nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní osy kmene 
(např. vrchol kove zlomy). Hroubí dle předchozí věty se 
považuje za součást Surového kmene, aniž by narůstal 
počet oddenlců.

„Těžební projekt“ je dokument, který určuje rozsah požadovaných těžebních 
činností a obsahuje specifikaci podmínek provádění 
těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho 
kalendářního roku či jednoho kalendářního čtvrtletí.

„Těžební zbytky“ je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů 
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty pařezy.
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„Veřejná zakázka" je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Lesnické 
činnosti s prodejem dříví 2023+.

„Zadávací dokumentace" je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací list" je jedna z forem pokynu Lesů ČR lc provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - vzor viz Příloha č. Zi - 
Vzor zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební 
činnosti (Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená 
nahodilá těžba, Objednávka asanace - jednotlivé vzory viz 
Přílohy č. Zl/a, č. Zl/b, č. Zl/c - Vzor zadávacího listu); 
Zadávací list může mít i jinou, obsahově obdobnou, 
podobu, která se od uvedených vzorů může lišit.

„Zákon 0 lesích" je zákon č. 289/1995 Sb., 0 lesích a 0 změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon 0 obchodu 
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin“ je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

„Zákon 0 rostlinolékařské
* v*//peci

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
k obnově lesa a k zalesňování, a 0 změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 0 obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

je zákon č. 326/2004 Sb., 0 rostlinolékařské péči 
a 0 změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zakázek" je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů.

„Zákon 0 majetkovém 
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., 0 majetkovém vyrovnání 

s církvemi a náboženskými společnostmi a 0 změně 
některých zákonů (zákon 0 majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon 0 registru smluv" je zákon č. 340/2015 Sb., 0 zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 0 
registru smluv (zákon 0 registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.
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ZAKLAD NI USTANOV 1ÍN

III. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR 
po dobu její účinnosti řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti zahrnující 
poskytování pěstebních činností a těžebních činností na SÚJ Rosicei 
č. 14507, LS Náměšť nad Oslavou. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně 
poskytnuté služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený v zadávacích 
podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během trvání 
smluvního vztahu založeného Smlouvou naplněn nebo může být naopak překročen, a 
to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době vyhlášení Veřejné 
zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC 
a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů ČR. Služby Lesnických činností, 
jakož i dodávky s nimi související, budou Smluvním partnerem poskytovány vždy 
v závislosti na upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly 
Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. IX. a násl. Smlouvy).

3. Smluvní strany prohlašují, že budou při plnění Smlouvy v maximální možné míře 
respektovat zadávací podmínky Veřejné zakázky, zejména ustanovení Zadávací 
dokumentace a obsah nabídky, včetně struktury a rozsahu předmětu Veřejné zakázky, 
bude-li to možné s ohledem na plnění účelu Smlouvy, kterým je zajištění nezbytných 
prací v lese na předmětné SÚJ v souladu s příslušnými agrotechnickými lhůtami a 
právními předpisy, a/nebo nebudou-li takovému jednání bránit objektivní okolnosti 
(klimatické jevy, rozhodnutí orgánu veřejné moci, změna či úprava právních předpisů, 
změna vlastnického či užívacího práva, odůvodněné potřeby ekonomické, riziko vzniku 
škod apod.).

4. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci těžebních činností (s výjimkou 
nerealizované hmoty - čl. XIII. odst. 3 Smlouvy) v sortimentu Surový kmen, a 
v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem nevytěžené, ale 
pouze asanované, a převádět vlastnické právo lc tomuto dříví na Smluvního partnera. 
Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat do svého vlastnictví 
a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní partner se dále za podmínek 
uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění takto vytěženého dříví z Lokality 
P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví z pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
Prodej klestu a pařezů, které vzniknou v rámci Lesnických činností, není předmětem 
Smlouvy.

5. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění 
pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:
a) úklid a odstraňování Idestu, Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 

dřeva;
b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání 

sadebního materiálu, popř. využití vlastního sadebního materiálu Lesů ČR);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři, buřeni, hmyzím a ostatním škůdcům;
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e) oplocování lesních kultur;

a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ čl. VII. Smlouvy - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané 
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - Podrobné 
podmínky provádění pěstebních činností.

7. Těžebními Činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti prováděné 
na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména o následující 
činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

■ zjišťování objemu hmoty;
■ adjustace dříví;
■ vyhotovování Číselníku dle porostů;
■ převzetí a akceptace Číselníků dle porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích přílohách, 
přičemž se jedná zejména o potěžební úpravy, soustřeďování dříví, odvoz dříví a 
zpracování a asanaci kůrovcového dříví.

8. Rozsah a specifikace podmínek provádění těžebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě 
a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou budou 
vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, příp. Zadávacích listů pro 
těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera závazné podle stupně 
závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ 
Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

9. Smluvní partner tímto prohlašuje, že je řádně a s odbornou péčí schopen plnit své 
závazky ze Smlouvy, zejména že má zajištěny dostatečné materiální a odborně 
kvalifikované personální zdroje (kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě 
a že disponuje veškerými nezbytnými doklady, licencemi či jinými obdobnými 
dokumenty a oprávněními, které jsou nezbytné lc naplnění účelu Smlouvy, zejména:
a) dokladem o odborné způsobilosti minimálně II. stupně ve smyslu ustanovení 
§ 86 Zákona o rostlinolékařslcé péči, b) licencí ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 Zákona 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, c) dokumentem dokládajícím 
přijetí požadavků v oblasti spotřebitelského řetězce lesních produktů (C-o-C) podle 
normy TD CFCS 2002, a to certifikátem vydaným Smluvnímu partnerovi 
akreditovaným certifikačním orgánem nebo jiným obdobným dokladem vydaným 
v členském státě Evropské unie. Uvedenými doklady, licencemi či jinými obdobnými
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dokumenty a oprávněními musí disponovat Smluvní partner nebo osoby, jejichž 
prostřednictvím bude Smluvní partner zajišťovat plnění Smlouvy.

10. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady, oprávnění a kapacity uvedené 
v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy (zejména doklady uvedené 
v předchozím odstavci tohoto článku Smlouvy pod písm. a) - c)) budou existovat a 
budou platné po celou dobu účinnosti Smlouvy. Smluvní partner jek výzvě učiněné 
Lesy ČR povinen předložit Lesům ČR aktuální dokumenty osvědčující tyto skutečnosti, 
a to nejpozději do 15 dnů od doručení takové výzvy.

LKSNKKL ČINNOS'1

IV. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku 
škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost 
informace o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle 
Smlouvy dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy 
ČR k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a 
lesních svážnic, knimž mají právo hospodařit a zúčastnit se na žádost Smluvního 
partnera jednání svlastníky dotčených pozemků, knimž Lesy ČR nemají právo 
hospodařit atd.

3. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný k plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana přírodních léčných zdrojů, ochrana kulturních památek 
atd.); Lesy ČR tyto porosty nebo jejich části případně vyznačí v Projektech nebo 
Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi se Lesy 
ČR zavazují tyto změny bezodkladně oznámit Smluvnímu partnerovi. Lesy ČR jsou 
povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze příslušných dokumentů 
do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.
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6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených Smlouvou 
budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět 
Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy.

7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností. Smluvní partner je v souladu s ustanovením § 2594 odst. 1 
Občanského zákoníku povinen písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu 
příkazů k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR (např. i na nevhodnou 
povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR). Pokud Lesy ČR do 3 
pracovních dnů od doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění 
předmětný příkaz, má se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných 
příkazů. Smluvní partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit.

8. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat výkon Lesnických a ostatních činností 
prováděných Smluvním partnerem v souvislosti s plněním Smlouvy. Lesy ČR jsou 
rovněž oprávněny po Smluvním partnerovi požadovat, aby jim poskytl součinnost 
potřebnou k provedení kontroly výkonu těchto činností.

9. Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner provádí Lesnické činnosti v rozporu se Smlouvou, 
jsou oprávněny požadovat, aby Smluvní partner odstranil vznildé vady. Jestliže 
Smluvní partner nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto 
účelem poskytnuté, jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, 
přičemž náhradu nákladů na odstranění vad a náldadů s tímto spojených jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi. Lesy ČR jsou v tomto případě 
oprávněny na úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle či XVIII. 
Smlouvy a rovněž od Smlouvy odstoupit.

10. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by 
i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR 
nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, včetně 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat získané 
certifikáty, dále je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je v takovém 
případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně omezit/zastavit, a to dle 
pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za vzniklou 
škodu.

11. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z3 - Zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner 
je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví 
osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci úrazů u těchto osob. 
Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí 
škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, soustřeďování, manipulace a
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odvozu dříví, opatří výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zakázán", „Zákaz 
vstupu" apod.

12. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat lc dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, a to způsobem 
a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností. V případě, že Smluvní partner způsobí na LDS škodu nad rámec běžného 
opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat 
po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. Zimní zpřístupňování LDS 
(prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného 
rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou odpovědnost, pokud nebude 
smluvními stranami ujednáno jinak.

13. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání pokynů od Lesů 
ČR. Smluvní partner je za tímto účelem povinen zajistit pro SÚJ dostatečný počet 
teehnicko-hospodářských pracovníků, s nimiž bude operativně možné řešit provozní 
záležitosti týkající se jednotlivých revírů v rámci SÚJ.

14. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a odst. 3 uvedeného zákona, u objektů s vysokým požárním 
nebezpečím zajistit schválení tohoto posouzení požárního nebezpečí příslušným 
orgánem státního požárního dozoru a následně předat posouzení, včetně dokladu 
prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem státního požárního dozoru, 
v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále povinen vypracovat a používat 
organizační a technická opatření lc zajištění požární ochrany u provozovaných činností, 
u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní partner je rovněž povinen dodržovat 
obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy u případně najatých či užívaných 
provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která jsou v majetku České republiky 
a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí na pozemcích, kterých se dotýká plnění 
dle Smlouvy.

V. Základní zásady provádění pěstebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených pěstebních činností, a to^ včlenění 
podle jednotlivých porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
písemně ujednáno jinak, je^ Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou 
týdně předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených pěstebních 
činností za příslušný kalendářní týden.
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3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, 
a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, 
že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků 
pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním 
partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku 
Smlouvy. Akceptací výsledků pěstebních činností přechází nebezpečí škody 
na provedeném zalesnění či jiných výsledcích pěstebních činností ze Smluvního 
partnera na Lesy ČR.

4. Jsou-li ze strany Lesů ČR zjištěny nedostatky v provedených činnostech nebo 
v soupisech pěstebních činností, jsou Lesy ČR oprávněny vznést písemně námitku a 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu k odstranění vad. Odstraněním vad není 
dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze 
strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis provedených pěstebních činností.

5. Písemné soupisy pěstebních činností jsou řádně akceptovány j ejich čitelným podpisem 
osobou k tomu Lesy ČR pověřenou spolu s uvedením data akceptace a záznamu o 
akceptaci. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pouhý podpis písemného soupisu 
pěstebních činností osobou k tomu Lesy ČR pověřenou bez uvedení slova „akceptace” 
nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci soupisu pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být jarní zalesnění provedeno, 
nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem 
sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za 
krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně 
použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který jako 
Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle či VIII. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR jsou oprávněny v rámci realizace pěstebních činností dle Smlouvy určit 
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce (tj. vlastní sadební materiál pěstovaný u 
Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ). Smluvní partner je v tomto případě povinen 
na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené k tomu 
Lesy ČR sadební materiál u Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ. V případě, že 
sadební materiál vykazuje vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky 
upozornit nejpozději při převzetí sadebního materiálu Smluvním partnerem u Lesy ČR 
vybraného pěstitele nebo na LZ, jinak se má za to, že sadební materiál neměl vady. 
V případě oprávněně reklamovaného sadebního materiálu jsou Lesy ČR povinny 
neprodleně zajistit výměnu takového oprávněně reklamovaného sadebního materiálu 
za sadební materiál bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním
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materiálem Lesů ČR. Vyúčtování a fakturace činností budou provedeny dle čl. XV. 
Smlouvy za ceny dle čl. VIII. Smlouvy (příslušná položka v ceníku - Příloha č. P4 - 
Ceník pěstebních činností, část A - ceník PČ).

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní 
předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně 
stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření, jimiž se vyznačuje přípravek 
požadovaný Lesy ČR (Lesy ČR jsou oprávněny na vlastní náldady provést otestování 
chemického přípravku a Smluvní partner je povinen poskytnout Lesům ČR 
k uvedenému nezbytnou součinnost). Smluvní partner je v této souvislosti zejména 
povinen:
a)

b)

c)

vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od
jejího vyžádání;
dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolélcařské péči a vyhláška 
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů); 
v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 odst 1 
Zákona o rostlinolélcařské péči, informovat o jejich plánovaném použití Lesy ČR 
nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní přede dnem 
zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi pěstební 
činnosti formou Zadávacího listu pro porost, na němž Smluvní partner předmětné 
přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené v ustanovení § 51 
Zákona o rostlinolélcařské péči;
zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

VI. Základní zásady provádění těžebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět těžební činnosti v souladu se 
Smlouvou, Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní 
partner je oprávněn započít s prováděním těžebních činností v konkrétním porostu 
vždy teprve poté, co řádně protokolárně, zpravidla formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti, převezme porost od Lesů ČR. U těžebních činností zadaných 
prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (vzor viz Příloha č. Zi/a) bude 
záznam o předání porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích listů a bude 
obsahovat zejména zhodnocení stavu porostu, uvedení mimořádných situací na
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porostu, případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním podmínkám na 
porostu ovlivňujícím negativně provádění Lesnických činností. U těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz 
Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) 
se předání porostů Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro výčet porostů 
uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší údaje o stavu 
porostu a o nestandardních podmínkách se v případě potřeby uvádějí na příslušném 
Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pokud je v Těžebním projektu nebo Zadávacím 
listu pro těžební činnosti stanoven konkrétní termín pro provedení těžebních činností, 
je Smluvní partner povinen v tomto termínu uvedené těžební činnosti provést a 
protokolárně předat porost Lesům ČR v souladu s odst. 3 tohoto článku Smlouvy. 
Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad uvedených v čl. XII. Smlouvy .

2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co budou ukončeny těžební činnosti dle 
čl. III. odst. 7 písm. a) - c) Smlouvy v porostu. Není-li v Zadávacím listu pro těžební 
činnosti stanoveno jinak, je Smluvní jpartner povinen za účelem umožnění řádné 
kontroly předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci 
celého porostu určeného k těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností, předat porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení veškerých těžebních 
činností včetně potěžebních úprav v porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o předání 
porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
k provádění těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt lc jejich splnění ze strany 
Smluvního partnera. U těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu 
- Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - 
Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) se předání porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro výčet porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.

4. K definitivnímu převzetí výsledků těžebních činností v porostu Lesy ČR, včetně 
potěžebních úprav, dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností a jejich následnou 
akceptací ze strany Lesů ČR.

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených těžebních činností podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem v souladu se Smlouvou vyzvány lc převzetí těchto dokumentů. 
Převzetím ani podpisem Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených těžebních činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich 
převzetí nedochází ze strany Lesů ČR k uznání, že těžba byla provedena řádně a 
v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím 
listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zastavení 
těžebních činností dle čl. IV. odst. 10 Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty 
první tohoto odstavce.

6. Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí 
Číselníků nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených
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těžebních činností provedou Lesy ČR kontrolu převzatých dokumentů a provedených 
těžebních činností, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě 
vad některého z převzatých dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Těžebním projektem, Zadávacím listem pro těžební činnosti 
nebo Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR 
oprávněny vznést námitku a zároveň stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro 
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu 
vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner 
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit 
příslušný Zadávací list pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních 
činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po provedené kontrole neshledají důvody ke 
vznesení námitek, učiní do 3 pracovních dnů od provedené kontroly akceptaci 
převzatých dokumentů, a to jejich čitelným podpisem spolu s uvedením data 
akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro těžební činnosti s vyznačením provedených 
těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že příslušná těžba byla provedena řádně a 
v souladu s rozsahem těžby tak, j ale byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím 
listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis 
Číselníku nebo Zadávacího listu pro těžební činnosti bez uvedení slova „akceptace" 
nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci Zadávacího listu pro těžební 
činnosti nebo Číselníku.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR a v souladu 
s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona o lesích 
a s prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu s čl. VII. 
Smlouvy - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere na vědomí, že 
v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet ke snižování 
objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů stojících 
stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou anebo soustřeďováním 
dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž lc poškození došlo, 
v případě, že způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových náběhů nebo 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, není-li v Zadávacím listu pro 
těžební Činnosti přijňevzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 2 tohoto článku Smlouvy, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu 
po ukončení činnosti vdané lokalitě, na své náklady úpravu přibližovacích 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;
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f) provádět na své náldady potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků tak, 
aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních značených cest, 
stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic;

h) strpět vybavení veškerých harvestorů, jiné těžební techniky, vozidel apod. 
telemetrickým zařízením umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese, zajistit 
funkčnost a provoz takového zařízení po celou dobu účinnosti Smlouvy, a dále 
poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů z telemetrického 
či měřícího zařízení včetně umožnění přenesení dat takovým zařízením 
shromážděných.

9. Lesy ČRjsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění úmyslné
zásahy a k těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a místa pro 
lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; v případě 
přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze v Zadávacím listu 
stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně kůrovcové dřívá k těžbě 
a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona o lesích; 
oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o lesích provedou Lesy ČR. 
Zpracování a asanace kůrovcového dřívá, kůrovcem ohroženého dřívá a lapáků se řídí 
čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

VII. OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

1. Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy (včetně kůrovcových 
stromů s opadávající kůrou nebo bez asimilačních orgánů kůrovcem nebo jeho stádii 
ne zcela opuštěných) a stojící lapáky (dále jen „kůrovcové dříví") a předávat 
Smluvnímu partnerovi Zadávací listy - objednávka asanace (vzor váz Příloha č. Zi/c) 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v nD, způsobu a termínu asanace 
kůrovcového dřívá, a to obvykle jedenkrát týdně. Smluvní partner se zavazuje zpracovat 
a asanovat kůrovcové dříví způsobem a v termínu stanoveném Lesy ČR v Zadávacím 
listu.

2. Smluvní partner je povinen zpracovat a asanovat kůrovcové dřívá jemu předané 
v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k takovému předání 
kůrovcového dřívá došlo,

- od 1. března do 15. března

nejpozději do 31. března,

- od 16. března do 30. září

v termínu stanoveném Lesy ČR, který nesmí být kratší než 5 pracovních dnů a delší 
než 15 kalendářních dnů.
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Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví prodloužit, a 
to i k žádosti Smluvního partnera, přičemž takto prodloužená lhůta nesmí přesáhnout 
30 dnů (tj. bude-li zadána lhůta 15 dnů, lze ji prodloužit max o dalších 15 dnů); o 
prodloužení lhůty rozhoduje lesní správce.

3. Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s odst. 1 či odst. 2 tohoto 
článku Smlouvy ani do 7 dnů po termínu stanoveném Zadávacím listem - objednávkou 
asanace, Smluvní partner již není oprávněn zpracování dle Zadávacího listu - 
objednávky asanace provést, Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým 
(do té doby předaným, ale nezpracovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého 
uvážení (např. učinit jej i předmětem dalšího (nového) Zadávacího listu).

4. Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - 
objednávky asanace byly zpracování a asanace (popř. odvoz) Smluvním partnerem 
provedeny, platí, že zpracování a asanace (popř. odvoz) se v dané porostní skupině 
bude vztahovat k nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - objednávce asanace.

5. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace, 
s výjimkou způsobu odvoz k asanaci, a to dle ceníku prací uvedených v Příloze č. P4 - 
Ceník pěstebních činností.

6. U nahodilé těžby, kterou je nezbytné zadat, aby nedošlo k vývoji a šíření kůrovce, 
uvedou Lesy ČR v Zadávacím listu (zpravidla Zadávací list - Roztroušená nahodilá 
těžba, vzor viz Příloha č. Zi/b, popř. Zadávací list - Těžební činnosti, vzor viz Příloha 
č. Zi/a) termín a způsob asanace (vč. odvozu k asanaci nebo odkornění); stanovený 
termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. Zadávací listy s uvedením počtu kusů 
a odhadu objemu v m3 budou Smluvnímu partnerovi předávány nejméně jedenkrát 
týdně. Smluvní partner se zavazuje takto zadané dříví zpracovat a asanovat ve 
stanoveném termínu.

7. Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě 
jeho dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou 
asanaci. V případě, že jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě 
potřeby jeho asanaci objednávají Lesy ČR.

8. U dříví zadaného dle odst. 6 tohoto článku Smlouvy se Lesy ČR zavazují uhradit 
Smluvnímu partnerovi cenu objednané asanace (popř. dodatečně objednané asanace 
ve smyslu odst. 7 věty druhé tohoto článku Smlouvy) dle ceníku prací uvedených 
v Příloze č. P4 - Ceník pěstebních Činností.

9. Smluvní partner se zavazuje zpracovat a asanovat dříví jemu předané Zadávacím listem 
dle tohoto článku Smlouvy v termínu a způsobem stanoveným Lesy ČR v Zadávacím 
listu. Požadovaným způsobem asanace může být zejména odkornění (bezodkladné na 
Lokalitě P), chemická asanace (s otočením kmenů), odvoz k asanaci (lc odběrateli, na 
náhradní skládku nebo do provozovny Smluvního partnera za účelem účinné asanace), 
chemická asanace v hřáních, popř. jiný způsob zpracování či asanace dle podmínek 
ujednaných dohodou smluvních stran. Bližší podmínky jednotlivých způsobů asanace 
jsou uvedeny v čl. XIV. Přílohy č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních 
činností.

10. Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na 
zabezpečení protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě 
otrávené lapáky, otrávené stojící lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle
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porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, případný dodatek do 5. dubna. Není-li 
Lesy ČR stanoveno jinak, pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen 
stromu upravený maximálně jedním řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko 
kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním (např. harvestorovou hlavicí).

11. Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších 
sérií písemně dle porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním 
předstihem před stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně 
dle stupně napadení lapáků předchozí série.

12. Smluvní partner se zavazuje:
a) položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna; nebude-li 

objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi,
b) položit lapáky dalších sérií v termínu a dle rozpisů stanovených Lesy ČR,
c) instalovat v porostech otrávené lapáky v termínu a dle rozpisů stanovených 

Lesy ČR,
d) asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 15 kalendářních dnů od objednávky 

asanace Lesy ČR.

VIII. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činnosti (část A - ceník PČ; část B 
- ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých těžebních činností jsou uvedeny v 
(položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností. Pro účely 
Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností, které Smluvní 
partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, jsou platné pro
1. kalendářní čtvrtletí roku 2023 a v průběhu trvání Smlouvy budou upravovány podle 
odst. 3 tohoto článku Smlouvy.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné lc datu uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro 
každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 
2023, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru:

a) u pěstebních činností (a SaMa) - 75:15:10,
b) u těžebních činností - 40:20:40.

Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na jednu desetinu procenta matematicky. 
Pro výpočet procentního rozdílu budou použity Klouzavé indexy PHM a Klouzavé 
indexy průmyslu za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2023 (včetně) až po dané 
(aktuální) kalendářní čtvrtletí, a hodnoty Klouzavých indexů mezd za období od 1. 
kalendářního čtvrtletí roku 2023 (včetně) až po čtvrtletí bezprostředně předcházející 
danému (aktuálnímu) kalendářnímu čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se 
uvádí, že k první úpravě cen Lesnických činností dojde ve 2. čtvrtletí roku 2023, 
přičemž pro výpočty Klouzavého indexu PHM a Klouzavého indexu průmyslu pro 2. 
čtvrtletí 2023 budou užity Indexy PHM a Indexy průmyslu vypočtené z podkladových 
hodnot ČSÚ zveřejněných za první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2022 a první
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čtvrtletí roku 2023, zatímco pro výpočet Klouzavého indexu mezd pro 1. čtvrtletí 2023 
budou použity Indexy mezd vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za 
čtvrté čtvrtletí roku 2021 a první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2022). Upravené 
ceny v Kč dle tohoto odstavce budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro 
výpočet Smluvní inflace, podle kterého bude možné provést úpravu cen za provádění 
Lesnických činností, včetně příkladového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku Smlouvy vycházet 
z nevyvratitelné domněnky, že v dané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu 
období, tj. užita bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude 
užito hodnoty „100,o“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ 
lc dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako 
lc případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava 
původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku Smlouvy pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním kalamitního nebo s asanací kůrovcového dříví ve výši 
200 Kč/nU v případě, že z důvodu živelné kalamity nebo gradace kůrovců dojde ke 
zpracování kalamitního nebo k asanaci kůrovcového dříví zadaného dle čl. VII. 
Smlouvy (včetně asanace lapáků dle téhož článku Smlouvy), v jednotlivém 
kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1,2 násobek průměrné projektované 
měsíční těžby. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m.3 řádně a včas zpracovaného 
kalamitního nebo řádně, včas a účinně asanovaného kůrovcového dříví (včetně asanace 
lapáků) vdaném kalendářním měsíci nad množství 1,2 násobku průměrné 
projektované měsíční těžby. Podmínkou vzniku nároku Smluvního partnera na 
příspěvek je předchozí písemná dohoda smluvních stran o objemu kalamitního či 
kůrovcového dříví (včetně asanace lapáků), který se Smluvní partner zaváže měsíčně 
zpracovat či asanovat, a řádné plnění takové dohody (ujednaných objemů dříví). Bude- 
li v daném měsíci souběžně probíhat zpracování kalamitního a asanace kůrovcového 
dříví (včetně asanace lapáků), objemy dříví se pro účely nároku na příspěvek sčítají.

Lesy ČR jsou v tomto případě dále oprávněny omezit či zastavit provádění úmyslných 
těžeb.

Pro účely stanovení příspěvku na zvýšené náklady spojené se zpracováním kalamitního 
nebo asanací kůrovcového dříví (včetně asanace lapáků) dle tohoto odstavce se 
průměrná projektovaná měsíční těžba stanoví jako podíl celkového objemu dříví 
lc těžbě stanoveného (ročním) Projektem a počtu měsíců, po něž má daný Projekt 
platit.
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PROJEKTY, ZADÁVACÍ LISTY A /MĚNOVÁ ŘÍZENÍ

IX. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce či 
v příslušném kalendářním čtvrtletí její účinnosti a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy. Projekty 
zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je oprávněn při tvorbě Projektů předkládat 
Lesům ČR návrhy a připomínky.

2. Nebude-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, objem dříví k těžbě v předaném 
ročním Projektu nesmí být vyšší než 120 % či nižší než 80 % předpokládaného objemu 
těžby připadajícího na daný kalendářní rok účinnosti Smlouvy stanoveného v závislosti 
na celkovém objemu těžby uvedeném v Příloze č. Z2 - Ostatní informace dle 
následujícího vzorce:

Předpokládaný objem těžby (připadající na kalendářní rok) =

Celkový objem těžebních činností 
pro celou dobu trvání Smlouvy 

(viz těžba celkem v Příloze č. Z2- Ostatní informace)
■-------------------------------------------------------------• x počet měsíců, po které má Projekt platit

Celkový počet měsíců trvání Smlouvy

Ustanovení čl. XI. Smlouvy tím nejsou dotčena, tj. i takto stanovený objem dříví k těžbě 
v Projektu může být dále zvýšen či snížen (změněn) v rozsahu a za podmínek 
ujednaných čl. XI. Smlouvy (dohodou/jednostranná změna ze strany Lesů ČR). Pro 
případ, že by objem dříví k těžbě v předaném Projektu překračoval limity uvedené ve 
větě první tohoto odstavce, Lesy ČR jsou povinny Smluvního partnera na takové 
překročení upozornit a Smluvní partner je oprávněn takový Projekt nejpozději do 5 
pracovních dnů od jeho obdržení vrátit Lesům ČR k přepracování s připomínkou a 
požadavkem na dodržení zmíněných limitů; v opačném případě platí, že Smluvní 
partner vyjádřil souhlas s Projektem v takové podobě a rozsahu, v jaké mu byl 
předložen. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Projektem ve smyslu tohoto odstavce 
se rozumí roční Projekt (prvotní) předaný Smluvnímu partnerovi vždy pro každý 
jednotlivý kalendářní rok účinnosti Smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto článku Smlouvy.

3. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, objem pěstebních činností v ročním 
Projektu předaném Smluvnímu partnerovi pro první kalendářní rok účinnosti Smlouvy 
nesmí být vyšší než 120 % či nižší než 80 % předpokládaného celkového (ročního) 
finančního objemu těchto činností připadajícího na kalendářní rok účinnosti Smlouvy 
stanoveného v závislosti na celkovém finančním objemu pěstebních činností; 
předpokládaný celkový (roční) finanční objem pěstebních činností činí: 36 238 663 
Kč.

Ustanovení čl. XI. Smlouvy tím nejsou dotčena, tj. i takto stanovený finanční objem 
pěstebních činností v Projektu může být dále zvýšen či snížen (změněn) v rozsahu a za 
podmínek ujednaných čl. XI. Smlouvy (dohodou/jednostranná změna ze strany Lesů 
CR).
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4. Projekt pro rok 2023 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt 
pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu kalendářního roku předcházejícího roku, 
k němuž se příslušný Projekt vztahuje.
Pro druhý a každý další kalendářní rok účinnosti Smlouvy Lesy ČR poskytnou 
Smluvnímu partnerovi, vždy nejpozději do 30. ledna, předpokládaný výhled potřeby 
sadebního materiálu na zbývající dobu účinnosti Smlouvy, resp. na dobu do zániku 
Smlouvy dle čl. XX. Smlouvy.

5. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny technologií 
definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn při provádění těžby a 
soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví. 
V porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. IV. odst. 4 písm. c) Smlouvy jsou 
Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím listem.

6. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění Smluvního 
partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími listy. Lesy 
CR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze za podmínek 
uvedených v čl. XI. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací listy od Lesů ČR 
přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů je povinen Smluvní 
partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní 
partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne 
po jeho předání, bude Zadávací list považován za doručený předáním do sféry 
dispozice Smluvního partnera dle čl. XIX. Smlouvy.

7. Část Projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úldid klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, 
budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou 
povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně 
sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech nebudou 
Lesy ČR najisto požadovat.

X. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení pěstebních činností;
b) termín provedení pěstebních činností;
c) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti 

prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
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b) druh těžebních činností;
c) termín provedení těžebních činností;
d) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být těžební činnosti 

prováděny.

XI. Změnová řízení a změny Proj ektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy budou 
smluvními stranami projednávány vtzv. změnových řízeních. Návrhy Smluvního 
partnera na změnu Projektů z důvodů prokazatelně extrémních klimatických 
podmínek, objektivně prokazatelných ekonomických a odbytových podmínek 
znemožňujících provádění Lesnických činností nebo prodej dříví dle Smlouvy 
(zejména souvislá sněhová pokrývka na SÚJ, dlouhotrvající sucho na SÚJ, mráz na 
SŮJ, záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny akceptovat, ale pouze za předpokladu, že 
tím nebude žádným způsobem dotčen (či omezen) celkový objem činností stanovených 
Projektem, které je Smluvní partner povinen dle Smlouvy provést vdaném roce. 
Změnová řízení mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou 
osobních jednání smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. 
Změna Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je 
nepřípustná.

2. Smluvní strana, která obdržela návrh na změnu Projektu, je povinna na takový návrh 
reagovat nejpozději do 7 dnů od jeho obdržení. Návrhy na změnu Projektů jsou 
smluvní strany oprávněny předložit druhé smluvní straně nejpozději do 15. dne 
kalendářního měsíce, který předchází měsíci, od kterého má navržená změna platit, 
neujednají-li smluvní strany jinak. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné 
podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich předání a převzetí; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh 
změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany 
v souladu s čl. XIX. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní strana 
sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu pěstebních činností;
b) v rozsahu pěstebních činností;
c) porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu těžebních činností;
b) v rozsahu těžebních činností;
c) porostů, ve kterých mají být těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace těžebních činností.
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6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících šlcodních událostí způsobených biotickými a 
abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo vydání změny 
dosavadního právního předpisu, případně oznámení záměru na vyhlášení 
chráněného území přírody nebo návrhu na prohlášení za kulturní památku apod., 
kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích vztahů v Projektem dotčených 

porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích vztahů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li lc omezení naldádání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi a 
náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

7. V případě jednostranné změny Projektu z důvodů dle odst. 6 písm. a) tohoto článku
Smlouvy nesmí být objem dříví k těžbě, který je Smluvnímu partnerovi v kalendářním
měsíci zadán, vyšší než 120 % průměrné projektované měsíční těžby.

Průměrná projektovaná měsíční těžba se pro účely stanovení hranice měsíčního 
objemu dříví, které lze Smluvnímu partnerovi zadat, stanoví jako podíl celkového 
objemu dříví k těžbě stanoveného (ročním) Projektem a počtu měsíců, po které má 
daný (roční) Projekt platit.

Pro vyloučení pochybností je v čl. VI. Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností uveden příkladový výpočet.

8. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými ve 
smyslu odst. 6 tohoto článku Smlouvy, je oprávněn za splnění podmínek dle čl. XX. 
odst. 6 písm. c) Smlouvy Smlouvu vypovědět.

9. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění pěstebních a těžebních činností z Fiktivního porostu na porost;
b) Zadávacím listem zadané pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt 

předaný podmíněný".

SOUSTŘEDĚNI, MANIPULACE,, PŘÍJEM A ODVOZ DR1V1

XII. Základní zásady

1. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní správce
písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner pomněn na své náklady a na 
vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví podle Smlouvy,
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na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera ze strany Lesů ČR bude 
probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn provádět soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického práva lc předmětnému dříví 
podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí Smluvní partner bez 
předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou Lokalitu OM na pozemcích 
ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu 
OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, pokud Lesy ČR ve vztahu 
ke konkrétnímu porostu některou z technologií ze závažného důvodu (zejména 
z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě nezakážou nebo přímo neurčí. 
Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, které bylo převedeno do jeho 
vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených lc plnění funkcí lesa nebo jiných 
pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů ČR bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v 
němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo lc vytěženému dříví 
podle Smlouvy. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu k odvozu dříví dle předchozí věty na 
písemnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

3. V případě těžby prováděné j ednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují umožnit 
Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P v 
rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální celistvosti 
jednotlivého lcusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení kontroly údajů 
uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku Smlouvy.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn lc okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z porostu 
či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. V jiných 
termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z porostu či z Lokality 
OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu oznámí 
Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. do 14.00 
hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 hod. tohoto 
pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je povinen učinit 
příslušné oznámení pro každou lesní skládku na Lokalitě OM samostatně.
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_________ _ _L "■BmMiMft..________ _ :i
XIII. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo k tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle čl. XIV. Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní 
osy kmene (např. vrcholkové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenků.

3. Předmětem prodej e není nezužitkovatelné (nerealizované) dříví, které j e ponecháváno 
v porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu (např. Hroubí z prořezávek, 
velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které je ponecháváno v porostu 
s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy ochrany přírody. Předpokládaný 
objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven v Projektu. 
Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou lc tomu, aby 
tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. Rozlišují se 2 
skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota v těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 

těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností, 

h) Nerealizovaná hmota v pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu 
pěstebních činností podle Přílohy č. P4 — Ceník pěstebních činností (část A - ceník 
PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu těžebních činností.

4. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody na 
dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví ve 
smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

5. Vlastnické právo k vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy, s výjimkou 
lapáků, u nichž k převodu vlastnického práva ke dříví na Smluvního partnera dochází 
dnem objednání jejich asanace.

XIV. Cena dříví

1. Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatosti, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví [část
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Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. Ceny 
dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny, které Smluvní partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení 
na Veřejnou zakázku:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 4. kalendářního čtvrtletí roku 
2022 a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a odst. 4 tohoto článku 
Smlouvy,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro 1. kalendářní čtvrtletí roku 2023 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy.

2. Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. K této ceně bude připočítána
DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

Ceny dříví, které Smluvní partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou 
zakázku a které jsou zároveň uvedeny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje 
dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin], budou pro každé 
kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 2023, 
upravovány v závislosti na změně Průměrných cen surového dříví pro skupiny dřevin 
u dříví jehličnatého a sloučené jakosti dle ČSÚ a v závislosti na změně klouzavých 
indexů cen zveřejněných ČSÚ (podíl klouzavých průměrů) u dříví listnatého (dle 
Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti na Smluvní inflaci 
aplikovanou na modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající 
z Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. K jednotlivým 
cenám dříví (uvedeným v Příloze č. Dl - Ceník dříví) budou připočteny odpovídající 
modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a 
příslušné skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 - Ceník těžebních činností). 
Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:
a) u jehličnatého dříví - o rozdíl odpovídající změně Průměrných cen surového dříví 

pro příslušnou cenovou položku za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2023 
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 2. čtvrtletí roku 
2023, jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které 
Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny o rozdíl Průměrných cen 
surového dříví vůči 4. kalendářnímu čtvrtletí 2022),

b) u listnatého dříví - bude užito klouzavého indexu zveřejněného ČSÚ (tzv. podíl 
klouzavých průměrů); změněná cena dříví bude upravena o procentní rozdíl 
odpovídající změně klouzavých indexů pro příslušnou cenovou položku za období 
od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2023 až po klouzavý index pro dané (aktuální) 
kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že lt první úpravě 
cen dříví pro 2. čtvrtletí roku 2023 bude použit klouzavý index cen dříví zveřejněný 
ČSÚ za první čtvrtletí roku 2023).

Uvedené změny průměrných cen či indexů budou váženy v poměru stanoveném pro 
příslušnou cenovou položku dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví. Výše 
výsledného procentního rozdílu bude matematicky zaokrouhlena na jedno desetinné 
místo.
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Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na 
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování dříví 
na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, které 
budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. VIII. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity u jehličnatého dříví Průměrné ceny surového dříví, u listnatého dříví 
klouzavé indexy cen dříví zveřejněné ČSÚ, pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle 
přiřazení indexační dřeviny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Razení dřevin do skupin]. 
Pro vetší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, 
podle kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i listnatého) pro 
příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

4. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy budou ceny za prodej 
jehličnatého dříví pro toto poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně 
upraveny se zohledněním změny Průměrných cen surového dříví vyhlášených pro toto 
uplynulé kalendářní čtvrtletí (ČSÚ vyhlašuje průměrné ceny vždy až po uplynutí 
daného kalendářního čtvrtletí), a to následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl 
mezi jednotlivými cenami jehličnatého dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a 
cenami jehličnatého dříví upravenými dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy pro aktuální 
kalendářní čtvrtletí, tedy se zohledněním úpravy ceny jehličnatého dříví navíc o změnu 
Průměrných cen surového dříví vyhlášených pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí. 
Vzniklé rozdíly cen v Kč dle předchozí věty budou matematicky zaokrouhleny na celé 
Kč. Fakturace cenových rozdílů bude provedena formou opravného daňového dokladu 
dle ustanovení § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, kde datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den zveřejnění 
Průměrných cen surového dříví za dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. 
Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, 
podle kterého bude možné provést dodatečnou úpravu cen jehličnatého dříví pro 
příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Průměrných cen surového dříví či klouzavých indexů cen dříví ze 
strany ČSÚ. Dojde-li tedy k takové změně, bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví 
dle tohoto článku Smlouvy v souladu s takovou změnou upraven.

6. V případě, že některá z Průměrných cen surového dříví nebo některý z klouzavých 
indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ, pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za rozhodné 
čtvrtletí nebudou ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro účely úpravy cen dříví dle 
tohoto článku Smlouvy postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o 
variantní řešení v závazném pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, 
nelze-li užít postupu pod písm. a), postupu pod písm. c), který platí pouze pro listnaté 
dříví, lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat postup pod písm. a), ani b):

JEHLIČNATÉ DŘÍVÍ
a) Namísto nezveřejněné průměrné ceny pro dotčenou kategorii bude pro účely 

cenových úprav použita průměrná cena z obdobné kategorie druhé skupiny 
respondentů, tj. místo nezveřejněné průměrné ceny ze skupiny VLASTNÍCI, bude 
užito průměrné ceny z obdobné kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněné průměrné ceny bude pro účely cenových úprav použit 
rozdíl z předchozího kalendářního čtvrtletí.
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LISTNATÉ DŘÍVÍ
a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 

úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo 
nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použít úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy úhrnný index klouzavý pro listnaté dříví, z dotčené skupiny 
respondentů. V případě, že takového (úhrnného) indexu v dotčené skupině 
respondentů nebude, bude místo takového chybějícího (úhrnného) indexu užito 
úhrnného indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé skupiny respondentů (tj. 
nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve skupině 
respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro odpovídající skupinu 
dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCÍ a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„100,o“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (k nárůstu či 
poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ lc dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněných čtvrtletních Průměrných cen surového dříví nebo 
některého z klouzavých indexů cen dříví, tak jako lc případné dodatečné opravě hodnot 
již některé zveřejněné čtvrtletní Průměrné ceny surového dříví nebo některého 
z klouzavých indexů cen dříví, bude provedena oprava původně upravených cen dříví 
dle tohoto článku Smlouvy pro dotčená období za účelem vystavení opravných 
daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

7. V případě, že bude postupováno dle odst. 6, písm. b) tohoto článku Smlouvy u dříví 
jehličnatého či dle odst. 6, písm. c) tohoto článku Smlouvy u dříví listnatého 
opakovaně, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna za splnění podmínek dle čl. XX. 
odst. 8 Smlouvy Smlouvu vypovědět.

8. Smluvní strany dále ujednaly, že bude-li cena dříví po cenových úpravách provedených
dle odst. 3 a odst. 4 tohoto článku Smlouvy nižší (či rovna) 1 Kč/nD, bude cenou dříví 
cena ve výši 1 Kč/nD. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet 
cen dříví uveden příkladový výpočet.
Pokud následně (po uplynutí kalendářního čtvrtletí) dojde ke změně Průměrných cen 
surového dříví nebo klouzavých indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ tak, že dojde 
lc nárůstu ceny dříví, tj. cena dříví po cenových úpravách provedených dle odst. 3 a 
odst. 4 tohoto článku Smlouvy bude vyšší než 1 Kč/ms, cenou dříví bude tato cena vyšší. 
U dříví jehličnatého bude provedena dodatečná oprava původních cen dříví (za 
uplynulé kalendářní čtvrtletí) a bude vypočten rozdíl mezi jednotlivými cenami dříví 
pro aktuální kalendářní čtvrtletí a cenami pro uplynulé kalendářní čtvrtletí; fakturace 
vypočtených cenových rozdílů pro dotčené období (uplynulé kalendářní čtvrtletí) bude 
provedena formou vystavení opravného daňového dokladu ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

9. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva trvala
pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního měsíce, v níž
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Smlouva trvala. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den 
dílčího plnění.

PIAT1Í15NI PODMÍNKY A NFKTl.RF DISPOZICI* S 1’QIIL1.DAVKAM1

XV. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále jen ;ifaktura“). Součástí faktury 
bude i vyčíslení případného nároku Smluvního partnera na příspěvek dle čl. VIII. odst. 
6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur.

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vznildé v souvislosti se smluvním 
vztahem založeným Smlouvou hradí povinná smluvní strana na základě faktury; 
faktura musí být doručena nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

4. Veškeré faktury vystavované dle Smlouvy mají splatnost 45 dní od data uskutečnění 
zdanitelného plnění (v případě sankcí a úroků od data vystavení faktury).

5- Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně 
vystavena, zejména pokud:
a) odpovídá soupisu pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, 

který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR 
akceptován ve smyslu čl. V. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím listům, 
které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění.

6. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, zejména pokud 
odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly akceptovány 
Lesy ČR dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy a má veškeré náležitosti daňového a účetního 
dokladu podle příslušných právních předpisů.

7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury.

8. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za pěstební činnosti a samostatnou fakturou za těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. dne kalendářního 
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické činnosti, jejichž
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cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn vyúčtovat Lesnické 
činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany Lesů ČR, a to až do 
úplného vyřízení reldamace (námitek). V případě, že po úplném vyřízení reklamace 
(námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za Lesnické činnosti, 
které byly předmětem reldamace (námitek), bude následně cena za tyto Lesnické 
činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické činnosti provedené 
v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení reldamace (námitek).

9. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného dříví. 
Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví podle 
Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy povinny 
vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce, který 
následuje po měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož cena je fakturou vyúčtována.

10. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

11. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu té které smluvní strany.

12. Smluvní strany ujednaly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů druhé 
smluvní strany dle Smlouvy či v souvislosti sní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

XVI. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
lc započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst 
lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, proti 
jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na základě 
Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 

základě Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
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d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 
v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zákona č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

4. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí 
o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné 
veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku 
bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.

vši ;o 1 i i :cna ustaň o v lni

XVII. Odpovědnost za škodu a za vady

1. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením v souladu 
se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že neoprávněně 
znemožní Smluvnímu partnerovi naldádat s uvedeným dřívím.

2. Smluvní partner odpovídá za škody způsobené jeho činností, mimo jiné zejména i za:
a) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 

nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních porostů;
b) škody vznildé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 

požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z4 - Zásady 
požární ochrany.

3. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení
§ 2914 věta druhá Občanského zákoníku.

4. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

5. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, 
mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo na základě 
předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními 
zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se 
zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za 
vady náleží Lesům ČR.

6. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
■ záruka za jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního roku;
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■ záruka za podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 
kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti ldilcorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech o používání přípravků dle čl. V. odst. 10 písm. a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné pěstební činnosti, 
pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, nebo 
do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od doby 
aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner 
použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést 
opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná 
záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se 
nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti pěstebních činností dojde v důsledku 
působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce 
se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či 
projevů vandalismu byla součástí dodávky pěstebních činností.

7. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o 
evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů 
a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve 
znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit podíl 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše vyjádřený v 
procentech v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Pokud úhyn na zalesňování tento podíl 
překročí, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování v rozsahu tento 
podíl přesahujícím, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném Lesy ČR. 
Překročí-li však úhyn na zalesňování předmětný podíl, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner povinen 
provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu uvedený 
podíl přesahujícím. V případě použití vlastního sadebního materiálu Lesů ČR je 
Smluvní partner vedle náhradního zalesnění rovněž povinen zaplatit Lesům ČR 
náklady vynaložené na sadební materiál, a to ve výši dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), tj. Smluvní partner zaplatí Lesům ČR částku 
za sadební materiál v takové výši, jako by se jednalo o sadební materiál dodaný 
Smluvním partnerem dle Smlouvy; náklady na dopravu (náhradního) sadebního 
materiálu jdou výlučně k tíži Smluvního partnera.
Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce smluvního vztahu 
založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi 
úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných k provedení náhradního 
zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa) a 
aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy ě. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním 
partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných k provedení 
náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník
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SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část A - ceník PČ) v případě, že k úhynu na zalesňování dojde po skončení 
smluvního vztahu založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 6 tohoto 
článku Smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodne prohlašují, že 
uvedené se v plném rozsahu uplatní i při zalesňování vlastním sadebním materiálem 
Lesů ČR s tím, že pro účely výpočtu ceny (náhrady) za vlastní sadební materiál Lesů 
ČR bude užito cen sazenic dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník 
SaMa).

8. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XVIII. Zajištění závazků a smluvní sankce

1. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy či závazků
se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, bezdůvodné 
obohacení apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 
a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v pivním roce plnění Smlouvy minimálně 
od 1. 1. 2023, případně od okamžiku uzavření Smlouvy, dojde-li lc jejímu uzavření 
později, nejméně do 31. 3. 2024, a v dalších letech platné a účinné od 1. 
dubna daného roku nejméně do konce března roku následujícího. Za tímto 
účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro pivní rok plnění Smlouvy nejpozději 
do 3 pracovních dnů od jejího podpisu, a pro další roky plnění Smlouvy vždy nejpozději 
do 31. ledna daného roku plnění, originál záruční listiny ve prospěch Lesů CR jako 
oprávněného z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne 
Lesům ČR plnění až do výše nejméně 8 860 000 Kě. Záruční listina musí být 
vystavena bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o 
bankách, ve znění pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem 
oprávněným poskytovat záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě prodlení s předložením bankovní záruky ve stanoveném termínu jsou Lesy 
ČR oprávněny mimo jiné pozastavit těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného 
předložení příslušné bankovní záruky. Dojde-li během plnění Smlouvy ke snížení 
ročního objemu těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl 
přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní partner po dohodě s Lesy ČR 
poměrným způsobem snížit rozsah poskytované bankovní záruky. Dojde-li následně 
ke zvýšení objemu těžebních činností, je Smluvní partner povinen obnovit rozsah 
poskytované bankovní záruky do plné výše dle věty druhé tohoto odstavce, a to do 30 
dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu těžebních činností. Dojde-li během plnění 
Smlouvy ke zvýšení ročního objemu těžebních činností oproti předpokládanému 
objemu těžebních činností uvedenému v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, 
který byl přílohou Zadávací dokumentace, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat navýšení 
poskytované bankovní záruky, přičemž Smluvní partner je při uplatnění tohoto práva 
Lesů ČR povinen rozsah bankovní záruky bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode 
dne oznámení o zvýšení objemu těžebních činností, navýšit; rozsah navýšení bankovní 
záruky se stanoví v souladu s principy pro určení výše bankovní zániky obsaženými 
v Zadávací dokumentaci (navýšení objemu těžebních činností odpovídá navýšení 
celkové ceny dříví). V případě prodlení s obnovením, popř. navýšením, rozsahu 
bankovní záruky jsou Lesy ČR rovněž oprávněny pozastavit těžební činnosti, a to až do 
okamžiku řádného obnovení, popř. navýšení, bankovní záruky do plné, resp. 
požadované, výše.
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2. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 

nebo
b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 

jiný závazek vyplývající ze vztahu založeného Smlouvou nebo ze vztahu v důsledku 
porušení Smlouvy vzniklého.

3. Bankovní záruka musí být splatná na pivní požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
vztahu.

4. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění 
této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové bankovní záruky 
Lesům ČR.

5. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
za nevykonanou pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v jarním 
zalesnění i podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním jarního zalesnění podle 
Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu jarního zalesnění, a to ve výši 10 % 
z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah jarního zalesnění nižší než 90 % plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu podzimního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah podzimního zalesnění nižší než 97 % plošného rozsahu dle 
aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty 
se použije průměrná cena za celý objem podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5. o o o Kč za každý i započatý hektar výchovných 
zásahů, na němž k prodlení dojde, a za každý i započatý kalendářní rok prodlení;
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e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v odst. 7 tohoto článku Smlouvy;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění pěstebních činností podle Smlouvy, ve výši 300 Kč za každý 
včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500 Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto 
případech neuplatňuje.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínily provádění 
těžebních činností;
za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300 Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;
za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000 Kč za každý 1 m3 neoprávněně 
vytěženého dříví;
za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v odst. 7 tohoto článku Smlouvy;
za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100 Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;
za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní
směny, ve výši 1.000 Kč;
pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000 Kč za každý i započatý hektar výchovných 
zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok 
prodlení;
za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle či. XII. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení.

7. Lesy ČR jsou dále oprávněny v souvislosti se zajištěním obrany a ochrany proti kůrovci
dle čl. VII. Smlouvy požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty:
a) ve výši 200 Kč/m3, a to za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které 

nebylo zpracováno a asanováno v souladu s čl. VII. odst. 1 nebo odst. 2 Smlouvy,
b) ve výši 200 Kč/m3, a to za každý jeden m3 dříví předaného, které nebylo 

zpracováno a asanováno dle čl. VII. odst. 6 Smlouvy,
c) ve výši 200 Kč/m3, a to za každý jeden m3 dříví v kůře dle čl. VII. odst. 7 Smlouvy 

na Lokalitě P a OM, ve kterém kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory),
d) ve výši 100 Kč/ks, a to za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle čl. 

XIV. písm. c) Přílohy č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností,
e) ve výši 100 Kč, a to za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený lapák 

dle čl. VII. odst. 12 písm. a) nebo b) nebo c) Smlouvy,
f) ve výši 500 Kč, a to za každý včas neasanovaný lapák čl. VII. odst. 12 písm. d) 

Smlouvy.
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Podkladem pro výpočet smluvních pokut uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce 
jsou Číselníky vytěženého dříví, v případech pod písm. e) a f) tohoto odstavce Zadávací 
listy. V případě, že Smluvní partner: i) neprovede zpracování ani do 7 dnů po termínu 
stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo ii) 
neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 9 dnů po termínu 
stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti), je 
podkladem pro výpočet smluvní pokuty objem v m3 uvedený v objednávce (Zadávacím 
listu pro těžební činnosti).

V případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů 
asanace (popř. jiné činnosti) podle tohoto odstavce.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí provádění 

pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu neoprávněně zastavených 
činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník 
PČ), minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý případ neoprávněného 
zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s či. V. odst. 3 Smlouvy7 neprovedou ani do 5 pracovních dnů po 
písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených pěstebních 
činností či akceptaci výsledků pěstebních činností, a to ve výši 5.000 Kč za každý 
jednotlivý případ;

c) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle či. XI. odst. 2 Smlouvy, týká-li 
se změna pěstebních činností, a to ve výši 300 Kč za každý den prodlení. 9

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 — Ceník těžebních 
činností za neoprávněně zastavenou těžební činnost za každý započatý den 
neoprávněného zastavení či omezení těžební činnosti;

b) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 1.000 
Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu, a to za každý 
započatý měsíc opožděného vyznačení;

c) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné výzvě 
Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy, a to ve výši 
5.000 Kč za každý porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde k porušení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených těžebních činností podle čl. VI. odst. 5 Smlouvy, a to ve 
výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ;

e) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností podle čl. VI. odst. 6 
Smlouvy, a to ve výši 500 Kč za každý den prodlení;

f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XI. odst. 2 Smlouvy, týká-li 
se změna těžebních činností, a to ve výši 300 Kč za každý den prodlení.
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10. Lesy ČR j sou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle či. XII. Smlouvy 
provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR ve výši 50 Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo za každý 1 ms 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz dříví 
z jednoho porostu.

12. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:
a) 20.000 Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti dle 

odst. 4 tohoto článku Smlouvy;
b) 10 % z výše bankovní záruky specifikované v odst. 1 tohoto článku Smlouvy, která 

má být Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho závazků 
vyplývajících ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni 
navazujících, a to v případě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě 
poskytnuté Lesy ČR v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu odst. 1 tohoto článku Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení a i jen započatý den prodlení.

13. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě, že se prohlášení Smluvního partnera v či. XXII. odst. 3 Smlouvy ukáže 
nepravdivým, nebo v případě, že Smluvní partner neinformoval Lesy ČR o změně 
v souladu s čl. XXII. odst. 3 Smlouvy, a to ve výši 150 000 Kč.

14. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit či ji vypovědět.

15. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XIX. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují neprodleně si písemně oznamovat změny ve svých 
právních vztazích, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků ze Smlouvy, 
a to včetně změn údajů uvedených v záhlaví Smlouvy či změn kontaktních údajů podle 
tohoto článku Smlouvy.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podánf) se považují za doručené druhé smluvní 
straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, 
a to:
a) osobním doručením;
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b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
e) prostřednictvím datové schránky;
f) jiným prokazatelným doručením.

3. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí odesílateli 
jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se 
doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě odmítnutí 
převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.

4. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou:
ve věcech obchodních a ve věcech technických (provozních):
jméno a příjmení: 
funkce: 
adresa: 
email: 
tel.: 

5. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: 
funkce: 
adresa: 
email: 
tel.: 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných telefonních čísel a elektronických adres.

XX. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. Vpřípadě, že k uveřejnění Smlouvy dojde před 1. 1. 2023, nabývá Smlouva 
účinnosti ke dni 1. 1. 2023. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti 
uveřejnění dle Zákona o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem 1.1. 2023 a 
vpřípadě, že dojde kjejímu podpisu později, pak nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31.12. 2027, nebo
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• do dosažení finančního limitu 130 % z částky 201 834 413 Kč
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy učiněným kteroukoli ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) písemnou výpovědí dle odst. 6, odst. 7, odst. 8 nebo odst. 9 tohoto článku 

Smlouvy;
g) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních
předpisech.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;

b) kterékoli prohlášení Smluvního partnera učiněné v čl. III. odst. 9 nebo odst. 10 
Smlouvy či v čl. XXII. odst. 1 Smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým nebo 
pokud Smluvní partner porušil jakýkoli závazek vyplývající pro něj z čl. III. odst. 
9 nebo odst. 10 Smlouvy či z čl. XXII. odst. 1 Smlouvy;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod z těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod z pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou Lesy 
ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;

h) Smluvní partner jev prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší než 
30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;

i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou
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překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení 
§ 2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl, IV. odst. 10 Smlouvy v požadovaném 
rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

k) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XIII. odst. 1 
Smlouvy;

l) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně jarního 
zalesnění nebo samostatně podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;

m) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

n) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy Č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. V. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, 
nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

o) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XVIII. 
odst. 4 Smlouvy;

p) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. VI. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů. Nesprávným údajem se rozumí 
zejména údaj, který je uveden v rozporu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů 
těženého dříví nebo s čl. VI. Smlouvy;

q) Smluvní partner poruší povinnost k předložení originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XVIII. odst. 1 Smlouvy ve lhůtách 
uvedených v čl. XVIII. odst. 1 Smlouvy;

r) Smluvní partner v přiměřené lhůtě dodatečně mu poskytnuté Lesy ČR dle čl. IV. 
odst. 9 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnických činností

s) prohlášení Smluvního partnera v čl. XXII. odst. 3 Smlouvy se ukáže nepravdivým 
nebo přestal-li Smluvní partner během účinnosti Smlouvy splňovat kteroukoli 
z podmínek definovaných v čl. XXII. odst. 3 Smlouvy, písm. a) až j).

5. Smluvní partner j e oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:
a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 

zmenší o více než 30 % z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu
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těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který 
byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. XI. 
odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany Lesů ČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových v daném kalendářním roce, vše oproti 
původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu 
vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu 
partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou 
Projektu vyjádřil souhlas a že došlo lc dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 měsíce 
a počne běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
písemná výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím k tomu, aby 
nedošlo k ohrožení stavu lesa a ohrožení osob a majetku na SÚJ.

7. Lesy ČR jsou oprávněny Smlouvu písemně vypovědět v případě, že kterékoli prohlášení
Smluvního partnera učiněné v čl. XXII. odst. 2 Smlouvy je nebo se ukáže býti 
nepravdivým nebo pokud Smluvní partner porušil jakýkoli závazek pro něj z Čl. XXII. 
odst. 2 Smlouvy vyplývající. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 měsíce a počne 
běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena Smluvnímu partnerovi. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím k tomu, aby 
nedošlo lc ohrožení stavu lesa a ohrožení osob a majetku na SÚJ.

8. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že 
bude postupováno dle čl. XIV. odst. 6 písm. b) Smlouvy u jehličnatého dříví nebo dle 
čl. XIV. odst. 6, písm. c) Smlouvy u listnatého dříví po dobu dvou bezprostředně po 
sobě jdoucích kalendářních čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích 
kalendářních čtvrtletí bude pro účely cenových úprav namísto nezveřejněné průměrné 
ceny surového dříví u dříví jehličnatého použit rozdíl z předchozího kalendářního 
čtvrtletí či namísto nezveřejněného indexu použita hodnota „100,0; Smluvní partner je 
oprávněn takovou výpověď učinit nejpozději do 60 dnů od doručení písemného 
oznámení Lesů ČR obsahujícího informaci o zvoleném postupu cenové úpravy, resp. 
informaci o tom, že průměrná cena či index opětovně nebyl zveřejněn, přičemž toto 
oznámení Lesy ČR učiní bezodldadně poté, co se dozví o opětovném neuveřejnění 
průměrné ceny či indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď učinit nejpozději do 60 dnů 
od odeslání písemného oznámení o neuveřejnění průměrné ceny či indexu Smluvnímu 
partnerovi. Nebude-li kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď v uvedené lhůtě, 
platí, že smluvní strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou 
povinny ji nadále v plném rozsahu plnit (nadále bude cena upravována/indexována 
plně v souladu s čl. XIV. odst. 6 Smlouvy, nebude-li příslušná průměrná cena či index 
vydán). Výpovědní doba vdaném případě činí 3 měsíce a počíná běžet pivní den 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé 
smluvní straně. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen provádět a 
zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení pochybností 
smluvní strany shodně uvádí, že pro účely cenových úprav do uplynutí výpovědní doby 
bude postupováno plně v souladu s čl. XIV. odst. 6 Smlouvy (nebude-li příslušná 
průměrná cena či index vydán).
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9. Kterákoli ze smluvních stran je dále oprávněna Smlouvu písemně vypovědět i bez 
udání důvodu, nejdříve však po uplynutí 2 let ode dne, v němž Smlouva nabyla 
účinnosti; výpověď lze učinit pouze během měsíce června, tj. výlučně od i. 6. do 30. 6. 
daného kalendářního roku. Výpovědní doba počíná běžet dnem následujícím po dni, 
v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně a skončí k 31. 12. kalendářního 
roku, v němž k výpovědi došlo.

10. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich neprovedení 
by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen 
předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. IV. odst. 4 Smlouvy, 
či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.

11. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky 
vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle Smlouvy, jakož i 
jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě Smlouvy, budou 
v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé Smlouvy, a to včetně cen 
Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy či 
jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně si 
poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny 
Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo 
Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl. XVIII. Smlouvy, jakož ani závazky, na 
jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

12. Pokud jev tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXI. Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o Smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou 
jednat i při plnění Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho 
spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo 
zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců 
podle platných a účinných právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal Compliance Program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti
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jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednám a nastavily postupy lc prevenci a 
odhalování takového jednání.

XXII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky, resp. plnění Smlouvy, v souladu se zásadami 
odpovědného zadávání veřejných zakázek, tj. mají zájem na plnění Smlouvy tak, aby 
představovalo přínos pro společnost a ekonomiku za současné minimalizace 
negativních dopadů na životní prostředí:
■ Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného 

Smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své 
zaměstnance podílející se na plnění Smlouvy, stejně jako udržovat férové 
dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění Smlouvy 
využije;

■ Smluvní partner se zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak 
z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, 
dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění Smlouvy podílejí 
a bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti prováděny jím samotným či jeho 
poddodavatelem. Smluvní partner zajistí, že veškeré osoby podílející se na realizaci 
Veřejné zakázky, resp. plnění Smlouvy, budou proškoleny z problematiky BOZP, 
požární ochrany a náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky 
dle účinné legislativy;

B Smluvní partner je povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými 
obchodními partnery podílejícími se na plnění Smlouvy, zejména je vůči nim 
povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 
Občanského zákoníku.

2. Smluvní partner prohlašuje, že:
■ veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 

Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba 
nevlastní ve Smluvním partnerovi ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím 
Smluvní partner v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokazoval kvalifikaci, 
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka;

■ že on sám, i jeho poddodavatel, jehož prostřednictvím v zadávacím řízení na 
Veřejnou zakázku prokázal kvalifikaci, mají v evidenci skutečných majitelů 
zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o skutečném majiteli, které odpovídají 
požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění 
pozdějších předpisů;

■ jeho skutečným majitelem v postavení osoby s koncovým vlivem ani skutečným 
majitelem v postavení osoby s koncovým vlivem jeho poddodavatele, jehož 
prostřednictvím v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokázal kvalifikaci, není
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veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 
Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní partner se zavazuje, že skutečnosti, popř. vlastnosti či doklady, uvedené
v tomto odstavci a v Zadávací dokumentaci budou existovat a budou platné či splněny
po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou.

3. Smluvní partner prohlašuj e, že:
a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem lc situaci 
v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů,

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 
č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým 
osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších 
předpisů,

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 
269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo 
orgánem podle písmene a), b) anebo c),

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) v jeho 
prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen 
v souvislosti s plněním této smlouvy.

f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem 
či orgánem se sídlem v Rusku,

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo 
či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou 
nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná 
jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické 
osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo 
orgánu, který je zvíce než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním 
příslušníkem anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se 
sídlem v Rusku,

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy 
z části odpovídající více než 10 % celkové ceny za provedení pěstebních činností 
(včetně dodávek SaMa) a těžebních činností, splňují a budou splňovat podmínky 
ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a

j) na předmět plnění Smlouvy, který Smluvní partner poskytne Lesům ČR, se 
nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží 
do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 
ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění 
vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska 
pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 ve znění pozdějších 
předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které 
se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)],
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a současně je Smluvní partner povinen, v případě jakékoliv změny s dopadem na 
platnost prohlášení jím učiněného výše dle písnu a) až j) tohoto odstavce, neprodleně 
o každé takové změně písemně informovat Lesy ČR.

4. Smluvní partner dále prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro 
jednu škodní událost; v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, 
Smluvní partner prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu 
způsobenou kterýmkoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. 
Kč pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost.

5. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu 
včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

6. Smlouva a právní vztahy jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 
pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba 
přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP).

7. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

8. Smluvní strany sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako místně 
příslušný soud v prvním stupni, kterýje obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo 
obecného soudu Lesů ČR v době uzavření Smlouvy.

9. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní 
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

10. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

11. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
* Příloha č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při pni“; 

část Řazení dřevin do skupin];

■ Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

■ Příloha č. Pi - Pěstební projekt do 31.12. 2023;

■ Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;
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■ Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

* Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

■ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenlcy používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů;

■ Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

■ Příloha č. Ti - Těžební projekt do 31.12. 2023;

■ Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

■ Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

■ Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

■ Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

■ Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

■ Příloha č, Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;

■ Příloha č. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;

■ Příloha č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

* Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

■ Příloha č. Z3 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

■ Příloha č, Z4 - Zásady požární ochrany;

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

Ve Zlíně dne ' Ve Zlíně dne
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1 /Yi7ii/n/ (■. />/ /.•(■ Smlniir i- oIc^niclqiij) či minuli pi\uirimi di'iri I

PŘÍLOHA č. Dl CENÍK DŘÍVÍ

Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“]

účastník: UNILES, a.s,
kód zakázky: 145027 IČO: *47307706

název zakázky: Rosice ulice: Jiříkovská 913/18
název OJ: LS Náměšť nad Oslavou obec: Rumburk 408 01

objem dříví [m3]: 87 000

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina hmotnatostí

SD č. SD CK druh těžby kvalita *^09 '-0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+
SM, JD, DG 1 1000 Podrostní běžná 1 459 1 526 1 629 1 869 2141 2 220 2 450 2 410
SM, JD, DG 1 3000 Na holině běžná 1 509 1 576 1 679 1 869 2 141 2 320 2 450 2 410
SM, JD, DG 1 XX10 Bez rozlišení souše 1 427 1 475 1 531 1 516 1 694 1 712 1 914 2 024
SM, JD, DG 1 XX20 Bez rozlišení kůrovec 1 429 1 484 1 490 1 542 1 694 1 727 1 921 2 024
SM, JD, DG 1 xx30 Bez rozlišení lapák 2 277
SM, JD, DG 1 xx40 Bez rozlišení živelná 1 484 1 532 1 608 1 705 1 894 2149 2 275 2 235

SM, JD, DG
BO 2 1000 Podrostní běžná 1 434 1 484 1 497 1 551 1 626 1 643 1 641 1 601
BO 2 3000 Na holině běžná 1 534 1 584 1 597 1 651 1 726 1 743 1 641 1 601
BO 2 xx10 Bez rozlišení souše 1 484 1 534 1 558 1 572 1 602 1 596 1 573 1 533
BO 2 xx30 Bez rozlišení lapák 1 532
BO 2 xx40 Bez rozlišení živelná 1 284 1 334 1 356 1 389 1 435 1 435 1 413 1 373

BO
MD 3 1000 Podrostní běžná 1 484 1 534 1 570 1 692 1 952 2137 2 370 2 410
MD 3 3000 Na holině běžná 1 484 1 534 1 570 1 692 1 952 2 137 2 370 2410
MD 3 xx10 Bez rozlišení souše 1 384 1 434 1 470 1 546 1 719 1 967 2 023 2 017
MD 3 xx40 Bez rozlišení živelná 1 384 1 434 1 469 1 532 1 768 1 721 1 664 1 697

MD
BK, JS, JV 4 1000 Podrostní běžná 2 296 2 346 2 366 2 406 2 486 2 532 2 375 2 340
BK, JS, JV 4 3000 Na holině běžná 2 496 2 546 2 566 2 606 2 686 2 732 2 775 2 740
BK, JS, JV 4 xx10 Bez rozlišení souše 2 266 2 306 2 378 2 402 2 401 2 362
BK, JS, JV 4 xx40 Bez rozlišení živelná 2196 2 246 2 266 2 306 2185 2 228 2 263 2 223

BK, JS, JV
DB, OR, TR 5 1000 Podrostní běžná 2 296 2 346 2 366 2 406 2 594 3116 3 482 3 599
DB, OR, TR 5 3000 Na holině běžná 2 296 2 346 2 366 2 406 2 594 3 116 3 482 3 599
DB, OR, TR 5 xx10 Bez rozlišení souše 2 096 2146 2 166 2 206 2 302 2 395 2 435 2 408
DB, OR, TR 5 xx40 Bez rozlišení živelná 1 996 2 046 2 066 2 106 2 293 2 677 2 946 3158

DB, OR, TR
BR, OsL - T 6 1000 Podrostní běžná 2 156 2 206 2 226 2 226 2 276 2 276 2 356 2 366
BR, OsL-T 6 3000 Na holině běžná 2 156 2 206 2 226 2 226 2 276 2 276 2 356 2 366
BR, OsL - T 6 xx10 Bez rozlišení souše 1 656 1 706 1 726 1 726 1 776 1 776 1 756 1 716
BR, OsL - T 6 xx40 Bez rozlišení živelná 1 8561 1 906 1 926 1 926 1 976 1 976 1 956 1 916

BR, OsL - T
OL, TP, OsL - M 7 1000 Podrostní běžná 706 756 776 776 826 826 806 766
OL, TP, OsL - M 7 3000 Na holině běžná 776 826 826 806 766
OL, TP, OsL - M 7 xx10 Bez rozlišen! souše 706 756 776 776 826 826 806 766
OL, TP, OsL-M 7 xx40 Bez rozlišení živelná 706 756 776 776 826 826 806 766
OL, TP, OsL-M
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Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]
145027 

Rosice

LS Náměšť nad Oslavou
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Razeni dřevin do skupin pro prodej dříví na lokalitě "při pni"
č.SD název SD výčet dřevin ve skupině dřevin

1 SM, JD, 
DG

SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX, DG

2 BO BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX

3 MD MD, MDX

4 BK, JS, JV BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU

5 DB, OR, TR DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER, OR, ORC, TR

6 BR, Os L - 
T BR, BRP, HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX

7 OL, TP, 
OsL-M

OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR

dřev. pro 
indexaci

SIVÍ

BO

SIVÍ

BK

DB

BK

BK

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:



IřřnUkďmi ((■,. li)).’1 Ikr ÍShiitiIhviWť «»ipyuinnlnolířiiníi jm nwlkiiiéi (timmoKUíi jtiwoxobjínm (dfiíiwi _____

PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ 

Matice vah LČR pro aplikaci indexů cen dříví a průměrných cen surového dříví

J

Indexační dřevina SM | 1 1 !

kvalita jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,43 0,45 0,47

běžná
Výřezy III. C třídy jakosti smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11
Výřezy III. D třídy jakosti smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18
Dříví V. třídyjakosti-dříví pro výrobu buničiny smrk 0,96 0,88 0,71 0,53 0,40 0,32 0,27 0,24

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy lil. A/B třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše
Výřezy III. Ctřídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. D třídyjakosti smrk 0,00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,12 0,15

kůrovcové
Výřezy III. Ctřídyjakosti smrk 0,00 0,04 0,08 0,14 0,16 0,19 0,23 0,25
Výřezy lil. D třídyjakosti smrk 0,02 0,06 0,12 0,20 0,30 0,34 0,34 0,34
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11

lapák
Výřezy III. C třídy jakosti smrk 0,00 0,05 0,14 0,22 0,28 0,31 0,35 0,37
Výřezy III. D třídy jakosti smrk 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 0,24 0,25 0,26
DřívíV. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,05 0,14 0,21 0,26 0,31 0,35

živelná
Výřezy III. Ctřídy jakosti
Výřezy lil. D třídy jakosti

smrk
smrk

0,00
0,02

0,04
0,04

0,09
0,05

0,12
0,09

0,17
0,11

0,19
0,13

0,20
0,13

0,21
0,14

[Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,92 0,81 0,65 0,51 0,42 0,36 0,30
Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,03 1,00

Indexační dřevina BO i i
kvalita jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0.14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy lil. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,11 0,21 0,32 0,41 0,48 0,53

běžná
Výřezy III. Ctřídyjakosti borovce 0,00 0,01 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15
Výřezy III. Dtřídyjakosti borovice 0,02 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02
DřívíV. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 0,98 0,91 0,76 0,60 0,47 0,38 0,33 0,30

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše
Výřezy lil. Ctřídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. D třídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0,53
DřívíV. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 1,00 0,93 0,83 0,70 0,61 0,53 0,47

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,06 0,06 0,06

kůrovcové
Výřezy III. Ctřídyjakosti borovice 0,00 0,04 0,08 0,14 0,16 0,12 0,15 0,15
Výřezy lil. D třídyjakosti borovice 0,02 0,06 0,12 0,20 0,30 0,34 0,34 0,34
DřívíV. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,48 0,45 0,45

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12

lapák
Výřezy III. Ctřídyjakosti borovice 0,00 0,03 0,06 0,08 o,u 0,12 0,14 0,15
Výřezy III. D třídy jakosti borovice 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38
DřívíV. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti borovice 0,00 0,01 0,08 0,18 0,25 0,30 0,34 0,36

živelná
Výřezy lil. Ctřídyjakosti borovice 0,00 0,02 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0,15
Výřezy III. D třídy jakosti borovice 0,00 0,03 0,05 0^06 0,07 0,08 0,10 0,12
DřívíV. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,94 0,81 0,68 0,56 0,49 0,42 0,37

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Indexační dřevina BK i ] !

kvalita jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14. -0,19 -0,29 -0,49: -0,69 -0,99 ' +1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11 0,16
Výřezy III. Ctřídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

běžná Výřezy III. D třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví listnaté 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil. A/B třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy ili. Ctřídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy lil. D třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví listnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil. A/B třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11
Výřezy III. Ctřídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07

živelná Výřezy III. D třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,22 0,20

i Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexační dřevina DB i ; j
kvalita jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 ;-0,49 -0,69 -0,99 ’ :+i,oo

Výřezy III. A/B třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,11 0,18 0,23
Výřezy lil. Ctřídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 0,17

běžná Výřezy III. D třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 o,n 0,13 0,15
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,70 0,75 0,78 0,77 0,67 0,56 0,42 0,35
Dříví VI. třídy jakostí - palivové dříví listnaté 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
[Výřezy III. A/B třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
jVýřezy lil. C třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy lil. Ctřídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,20
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19
Výřezy III. Ctřídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12

živelná Výřezy III. D třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 0,17
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12

Celkem 1,00 1,00 1,0) 1,00 1,00 1,00 1,0) 1,00
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Vzorce pro výpočet cen Lesnických Činností a cen dříví

i. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace pěstebních činností (INFxq) dle čl. VIII. 
odst. 3, písm. a) Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte dle vzorce:

INFxq = (KIMZDíq * KIMZD2Q * ... * K1MZDxQ * 0, 75 

+ KIPHMíq * KJPHM2Q * ... * KIPHMxQ * 0,15 

+ K1PRUíq * kipru2Q *... * kipruxQ * 0,10) * 100 - 100

Kde:
KIMZDi-xq Klouzavé indexy mezd
KIPHMj .xq Klouzavé indexy PHM
KIPR II-xq Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDiq Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2023
KIPHMíq Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2023
KIPRUjq Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2023

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:

/Č/q=(/q_4 * IQ—3 * 1Q—2 * 1q~ 1 l)/4 "L 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
® V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

IMZDq =
výše mzdyQ 

výše mzdyQ

• V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

IPHMq
průměrná čtvrtletní cena naftyQ 

průměrná čtvrtletní cena nafty Q_t

• V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

průměrný index nIPRU =.r.... ;.-.d-...... ^
v průměrný indexQ
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l.i. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace pěstebních činností (INFxq) dle 
ěl. VIII. odst. 3, písm. a) Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2023 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví -sekce CZ-NACE
v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel 2021 2022 2023
Indicator Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Zemědělství, lesnictví a rybářství 
Agriculture, forestryandfíshing 23 952 20126 21 396 22 907 25 049 21 348 22 256

čtvrtletní Indexy mezd 0,840 1,063 1,071 1,094 0,852

Klouzavý index mezd (K1MZD,Q) průměrná změna 1Q.2022 - 4Q.2022 ===> 1,011

Klouzavý index mezd (K1MZD1Q) průměrná změna 20,2022 -102023 ===> 1,015

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

čtvrtletí

2022
¥

2023

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
obdob! b/20 '2/20 '3/20 *4/20 r 5/20 '6/20 je

7/20 ' 8/20 ¥
9/20 '10/20 '11/20 'i 2/20 r1/21 2/21 '3/21 b/21 b/21 b/21

Motorová nafta (Kč/i) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

měsíční indexy (předchozí obdob(=1) 26,107 27,030
r

27,867
r

28,723
¥

30,397 30,303
čtvrtletní Indexy FHM ' 1,035 1,031 1,031 1,058 0,997
Klouzavý index PHM (KJPHM1Q) průměrná změna 2Q.2022 - 1Q.2023 ==> 1,041
Klouzavý index PHM (WPHM,o) | : průměrná změna 3Q.2022 - 2Q.2023 ==> 1,030

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2016 = 100)

rok
r

2022
f-----------

2023

čtvrtletí Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

období
¥

1/20
*
2/20

*
3/20 r 4/20 5/20 b/20 r

7/20 ?8/20 9/20
¥
10/20

r
11/20 12/20

¥
1/21

'¥
2/21

¥
3/21

r
4/21

¥
5/21

¥
6/21

GK 283 [zemědělské a lesnické s troje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1

čtvrtletní Indexy průmyslu
¥

103,233 103,867
¥

103,633 103,233 107,933
r

109,467
čtvrtletní Indexy průmyslu 1,006 0,998 0,996 1,046 1,014

Klouzavý index průmyslu (K!PRU1Q) průměrná změna 2Q.2022 -10.2023== => 1,011
Klouzavý index průmyslu (KIPRU2Q) průměrná změna 3Q.2022- 2Q.2023 = => 1,013

1.1.1. Výpočet Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2023
Výše Smluvní inflace za první čtvrtletí 2023 (pro úpravu cen ve druhém čtvrtletí 2023) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

Pěstební činnosti (a SaMa):
INFíq = (1,011 ... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6 %

Těžební činnosti:
INF1Q = (1,011 ... * 0,40 + 1,041... 0,20 + 1,011... * 0,40) * 100 - 100 = 1,7%
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í.l.a. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2023

Výše Smluvní inflace za druhé čtvrtletí 2023 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2023) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

Pěstební činnosti (a SaMa):
INF2Q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041 ... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 

- 100 = 3,3%

Těžební činnosti:
INF2Q = (1,011... * 1,015 ... * 0,40 + 1,041... * 1,030 ... * 0,20 + 1,011... * 1,013 ...

* 0,40) * 100 - 100 = 3,5%

2. Vzorec pro úpravu ceny jehličnatého dříví dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy

Kde:

100 + INFX0
CDq = CD + CSU - (SD *------  - - ■ - SD)

CDq upravená cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních Činností 
CSU Změna ČSÚ, jedná se o hodnoty zveřejněné Českým statistickým úřadem přepočteny přes 
matici vah. Vzorec viz níže.
INFxq výše Smluvní inflace

CSU = VJakí * ((CSUVCDQ - CSUVCD) * 0,5 + (CSUNcdq - CSUNcd) * 0,5)

+ Vjak2 * ((CSUVCDQ - CSU V co) * 0,5 + (CSUNcdq - CSUNcd) * 0,5)

+ - + VjakY * ((CSUVCDQ - CSUVCD) * 0,5 + (CSUNcdq - CSUNcd) * 0,5)

Kde:
Vjaki-y jsou váhy změn Průměrných cen surového dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle 
kvality, hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze.

CSUVcd Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSŮ pro období podávání nabídkových cen 
(konkrétně cena platná pro 4. čtvrtletí 2022, zveřejněná 1. čtvrtletí 2023) - Vlastníci.

CSUVcdq Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSÚ pro úpravu ceny - Vlastníci.

CSUNcd Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSÚ pro období podávání nabídkových cen
(konkrétně cena platná pro 4. čtvrtletí 2022, zveřejněná 1. čtvrtletí 2023) - Nevlastnící.

CSUNcdq Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSÚ pro úpravu ceny - Nevlastnící.

2.1. Teoretický příklad výpočtu úpravy ceny jehličnatého dříví (CDq) dle čl. XIV. 
odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2023 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1.200 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci průměrných cen surového dříví dle jakosti:
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JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala smrk o,43
Výřezy III. C třídy jakosti Jal<2 smrk 0,10
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 0+5
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jal<4 smrk 0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Průměrné ceny v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI a Průměrné 
ceny v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ pro jednotlivé jakosti dřeviny smiic ve výši:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTÍ

INDEX.
DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ za 
4.čtvrtletí 2022

INDEXY CEN DŘÍVÍ za 
l.čtvrtletí 2023

INDEXY CEN DŘÍVÍ za 
2.čtvrtletí 2023

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ
CSUVcd CSUNcd CSUVcDQiQ CSUNcdqiq CSUVcDQaQ CSUNcDQaQ

Výřezy XII. A/B
třídy jakosti Jaki smrk 2457 2328 2697 2688 2500 2550

Výřezy III. C třídy
jakosti Jak2 smrk 2294 2215 2442 2466 2350 2350

Výřezy III. D třídy 
jakosti Jal<3 smrk 1880 1723 2024 2017 1900 1950

Dříví V. třídy jakosti 
- dříví pro výrobu 
buničiny

Jak4 smrk 612 590 860 781 700 730

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé a třetí čtvrtletí 2023 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této Přílohy.

2.1.1. Postup výpočtu ceny jehličnatého dřiví pro druhé čtvrtletí 2023 
(příklad nárůstu ceny dříví)

Výše změny ČSŮ za první čtvrtletí 2023 se vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

CSU1Q = 0,43 * ((2697 - 2457) * 0,5 + (2688 - 2328) * 0,5)
+0,10 * ( (2442 - 2294) * 0,5 + (2466 - 2215) * 0,5)
+0,15 * ( (2024 - 1880) * 0,5 + (2017 - 1723) * 0,5)
+0,32 * ( (860 - 612) * 0,5 + (781 - 590) * 0,5) = 252

Upravená cena jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2023 se vypočte dle vzorce:

100 + INFvn
CD2Q2023 = CD + CSUÍQ - (SD *-------- 0—-Yg - SD)

100 + 1,7
= 1200 + 252 - (300 *----—-------300) = 1447 Kč/m3

2.1.2. Postup výpočtu ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2023 (příklad 
mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)

Výše změny ČSÚ za první a druhé čtvrtletí 2023 se vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

CSU2Q = 0,43 * ((2500 - 2457) * 0,5 + (2550 - 2328) * 0,5)
+0,10 * ( (2350 - 2294) * 0,5 + (2350 - 2215) * 0,5)
+0,15 * ( (1900 - 1880) * 0,5 + (1950 - 1723) * 0,5)
+0,32 * ( (700 - 612) * 0,5 + (730 - 590) * 0,5) = 122
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Upravená cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2023 se vypočte dle vzorce:

CD3Q2023 CD + CSU.2 Q
100 + INFX0 (SD, - --»-«))

100 + 3,5
1200 + 122 - (300 * ——-------300) = 1312 Kč/m3

100

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého 
dříví dle čl. XIV. odst. 4 Smlouvy

Kde:
fq = (cdq+í-cdq)*dodq

Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 
CDq cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy 
CDq, , cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle čl. XTV. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za druhé čtvrtletí 2023 za předpokladu výše 
vypočtených upravených cen jehličnatého dříví pro druhé a třetí čtvrtletí 2023 (článek 2.1.1. a 2.1.2. 
této Přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve druhém čtvrtletí 2023 dle Číselníku ve výši 
100 nrt v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69 mt

Fq = (1317 - 1447) * 100 = -13000 Kč

Po vyhlášení průměrných cen surového dříví za druhé čtvrtletí 2023 by tedy došlo k vystavení 
opravného daňového dokladu na částku 13.000 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XIV. odst. 3 
Smlouvy

Kde:

CDq = (CD + SD)
100 + V%XQ 

100
SD *

100 + INFXq

ÍÓÓ

CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn klouzavých indexů cen dříví (zveřejněných ČSÚ) jednotlivých jakostí určené 
indexační dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí 
jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci indexů cen dříví“). Výpočet dle 
vzorce:
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................. (fKICDVjuki iq KICDV„ll 7rj KICDVM1JÍQ _
- V„k, . ( (-----—----- . ------ --------- . .... ------—----- . 0,5

+ , ECD3°v<>» 0,s) ,100-100)

+ v,at2.((K'CDV’°k2í'1>K,CDV”‘t™, tE.CDVl^l,os
Jak2 U 100 100 100

KI Cl) Nlak 2,X(J \ \-------  !“ Q- * 0,5 1 * 100 - 100)
100 ) )+

v. V 1UU 100
KlCDNJak2xQ . KICDNJak22Q

100 * 100 100

JakY v V 100 100 100
KlCDNjakY XO \ \------ * 0,5j * 100 - 100j

\ \ 1UU xUU IUI

, KICDNjmr.1Q KICDNjaky,2q KIC,DNjai4- ------------------* 1 ■ — j{c ,,, * 1
100 100 100

Kde:
Vjaia-y jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 
hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze.

KICDVjaki-Y.i-xQ jsou klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 
období = 100) vyhlášené ČSÚ.

KICDNjaki-Y.i-xQ jsou ldouzavé indexy^ cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ 
(předchozí období = 100) vyhlášené ČSÚ.

4.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle čl.
A / V. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé čtvrtletí roku 2023 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1.000 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci klouzavých indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ 
dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki buk 0,07
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 0,05
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 0,07
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jal<4 buk 0,66
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 0,15

B.) budou ČSÚ vyhlášeny klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 
období = 100) a klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) pro jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši:
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JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

klouzavé 
indexy 1Q 
2023 (pro 

výpočet 2Q)

klouzavé 
indexy 2Q 
2023 (pro 

výpočet 3Q)
1

VLASTNÍCI KICDVjakl.5.1Q KICDV Jaki-5.2Q

Výřezy m. A/B třídy jakosti Jala buk 100,4 100,6
Výřezy m. C třídy jakosti Jak2 buk 101,4 100,6
Výřezy Dl. D třídy jakosti Jak3 buk 101,5 98,6
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro 
výrobu buničiny Jal<4 buk 98,8 97,6

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jal<5 listnaté 97 + 99,2

NEVLASTNÍCÍ iaCDNJata s.lQ KICDN Jaki-5.2Q

Výřežy m. A/B třídy jakosti Jaki buk 100,2 100,3
Výřežy ID. C třídy jakosti Jal<2 buk 97,9 98,8
Výřezy DL D třídy jakosti Jak3 buk 103,3 98,8
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro 
výrobu buničiny Jal<4 buk 97,8 98,7

Dříví VI. třídy jakosti -palivové dříví Jal<5 listnaté 99,7 98,0

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2023 dle příkladového výpočtu pro 
výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této Přílohy

4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2023

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za první čtvrtletí 2023 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

/ /100,4 100,2 \ \V%iq = 0,07 * ( * 0,5 + * 0,5] *100- 100]

( /101,4 97,9 \ \+ 0,05 * (VToó * 0,5 + 100 *as) *100 ~ 100J

/ /101,5 103,3 \ \+ 0,07 * (("100" * 0,5 + Too~ * °'5) *100 ~100j

/ /98,8 97,8 \ \
+ 0,66 * —— * 0,5 + ■ * 0,5 * 100 - 100

WlOO 100 J J
((97,2 99,7 \ \

+ °’15 * v (100 *0,5 + ioo * 0,5j *100 ” 100j= _1'2 %
Indexovaná cena listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2023 se vypočte dle vzorce:

100 + V%10 100 + INF10CD2Q2023 = (CD + SD) *------ ---------- - SD * y
100 100

(1000 + 300) *
100

1,2 100 + 1,7
----------- 300 * ——— = 979 Kč/m3100 100 '

4.1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dřívípro třetí čtvrtletí 2023

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za první a druhé čtvrtletí 2023 se 
vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:
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r%2Q = 0,07*((-100,4 100,6
Í00~ * 100

/ /101,4 100,6

100,2 100,3
* 0,5 H-------- *------- *

' 100 100

+ 0'05*Uw*TĎir*0'5+—10
/ /101,5 98,6

+ 0,07 * V V 100 * 0,5 +
100 100 

103,3 98,8
100 ' 100 100 

/ /98,8 97,6 97,8 98,7 \
+ 0,66=*= -----*------* 0,5+ ------* —-=*=0,5)VVlOO 100 ' 100 100 ' )
_ //97,2 99,2 rtr. 99,7 98,0

+ 0,15 * í í ——— * * 0,5 +   * -— *,100 100

* 0,5) * 100 -100)

97,9 98,8 \ \",5] * 100 - ÍOOJ

0,5) * 100 -100)

*0,5)*100-100)

* 0,5) * 100 - 100) = -2,7 %
100 100

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2023 se vypočte dle vzorce:

N 100 + V%20 100 + INF20CD3Q2023 = (CD + SD) *------ Q ~ SD* g
100

100-2,7
(1000 + 300)*

100
100 + 3,5

300 *---- --------- = 954 Kč/m3100 '

4.2. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle čí. XI V.
odst. 8 Smlouvy
Příklad výpočtu pro druhé čtvrtletí roku 2023 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) kvality souše 
ve skupině hmotnatostí -0,09 ve výši 10 Kč/nA (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 500 Kč/nA (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci klouzavých indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ 
dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,09

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala buk 0,00
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 0,00
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 0,00
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 buk o,55
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jal<5 listnaté o,45

B. ) budou ČSÚ vyhlášeny klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí
období = 100) a klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) pro jednotlivé jakosti dřeviny buk (viz příklad 4.1. této Přílohy).

C. ) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2023 dle příkladového výpočtu pro
výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této Přílohy.
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4.2.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2023

V%lQ = 0,00 * 

+ 0,00* 

+ 0,00* 

+ 0,55 * 

+ 0,45 *

100,4
■-------------------*

100 
/ /101,4
V V100

/101,5
V100

V Vioo
97,2(f
100

100,2 \ \0,5 + HkT * 0'5)* 100 - 100) 

97,9 \ \
* 0,5 + — * 0,5j * 100 - 100

103,3 \ \
* 0,5 + * 0,5J * 100 - 100 J

97,8 \ \
0,5+ * 0,5 j * 100 — 100J

°'5+ loV* 0,5J * 100 - lOOj = -1,6 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2023 se vypočte dle vzorce:

100 + V%w 100 + 1NFW
CD2Q2023 = (CD + SD) *------- SD *------------------ ;1()- *

100-1,6 100 + 1,7
= (10 + 500)*---- —------- 500*

100 100 -7 Kč/m3

Výsledná cena dříví je nižší než 1 Kč/m3. S ohledem na ujednání dle čl. XIV. odst. 8 Smlouvy bude 
konečná cena dříví ve vybrané dřevině, kvalitě a hmotnatosti pro druhé čtvrtletí 2023 určena ve výši 
1 Kč/m3.
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Příloha c. /'/ Á‘(■ SmliHirč o prorádcni lusnirLůrh činnasli snirnlduni tlriri

PŘÍLOHA č. Pl PĚSTEBNÍ PROJEKT DO 31.12. 2023

1-145 LS Náměšť nad Oslavo MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK/PODVÝKONÚ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 1
1

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-] Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb mater. PČ celkem

Výběrová kritéria:

("38 Čislo zakázky" = 27) a 
("33 Typ projektu" neni v seznamu 
(3, 9) ) )

27 1 - VŘ Rosice 2023-31.12.2027 * Předaný projekt

011 131 16 1512 966Cal6 12 1 0,39 110,000
27 011 131-Úklid klestu (bez páleni) - ručně - listnatého 0,39 110,000 m3

* 011-Vyklizováni ploch po těžbě 0,39 110,000

012 021 8 1512 506Aa999 1 6 1 1,71
012 021 8 1512 506Ba999 1 6 1 0,23

27 012 021-Příprava půdy na holině ručně v pruzich ______ 1, 94

012 061 8 1512 519Ba999 1 6 6 SML 1 1,01
012 061 8 1512 525Ba999 1 7 6 SML 1 0,44
012 061 8 1512 528Aa999 1 7 6 SML 1 0, 54
012 061 8 1512 528Ba999 1 7 6 SML 1 0,52
012 061 8 1512 528Ca999 1 7 6 SML 1 0,25
012 061 8 1512 528Da999 1 7 6 SML 1 2,02
012 061 8 1512 552Ea999 7 6 SML 1 2,22

27 012 0 61-Příprava půdy na holině -chemicky v pruzich 7,00

012 171 8 1512 515Ba999 1 10 6 SML 1 1,90
012 171 8 1512 520Ba999 1 10 6 SML 1 4,20

27 012 171-Připrava půdy pod porostem-chemicky celoplošně 6,10

* 012-Připrava půdy pro obnovu lesa 15,04

016 012 9 1512 554Xa999 4 42250 SML 2 0,29 2,610
016 012 9 1512 554Xa999 4 50250 SML 2 0,14 1,120
016 012 9 1512 558Xa999 4 20250 SML 2 1,26 10,080
016 012 9 1512 558Xa999 4 42250 SML 2 0,37 3,330
016 012 9 1512 558Xa999 4 50250 SML 2 0,36 2,880
016 012 9 1512 559Xa999 4 20250 SML 2 0,70 5, 600
016 012 9 1512 559Xa999 4 42250 SML 2 0,72 6, 480
016 012 9 1512 559Xa999 4 50250 SML 2 0,68 5,440
016 012 9 1512 560Xa999 4 10250 SML 2 0,05 1,500
016 012 9 1512 560Xa999 4 20250 SML 2 0,87 6, 960
016 012 9 1512 560Xa999 4 42250 SML 2 1,01 9, 000
016 012 9 1512 561Xa999 4 20250 SML 2 0,81 6,480
016 012 9 1512 561Xa999 4 42250 SML 2 1,15 10,350
016 012 9 1512 564Xa999 4 20250 SML 2 0,46 3,680
016 012 9 1512 565Xa999 4 20250 SML 2 0,89 7,120
016 012 9 1512 565Xa999 4 42250 SML 2 0,96 8, 640
016 012 9 1512 565Xa999 4 50250 SML 2 0,50 4,000
016 012 9 1512 578Xa999 4 20250 SML 2 0,30 2,400
016 012 9 1512 578Xa999 4 42250 SML 2 0,30 2,700
016 012 9 1512 587Xa999 4 20250 SML 2 0,78 6,240
016 012 9 1512 587Xa999 4 42250 SML 2 0,72 6, 480
016 012 9 1512 587Xa999 4 80160 SML 2 0,08 0, 480
016 012 9 1512 590Xa999 4 20250 SML 2 0,30 2,400
016 012 9 1512 590Xa999 4 42250 SML 2 0,29 2,610
016 012 9 1512 591Xa999 4 20250 SML 2 0,35 2,800
016 012 9 1512 591Xa999 4 42250 SML 2 0,28 2,520
016 012 9 1512 593Xa999 4 20250 SML 2 0,18 1,440
016 012 9 1512 593Xa999 4 42250 SML 2 0,17 1,530
016 012 9 1512 594Xa999 4 20250 SML 2 0,13 1,040
016 012 9 1512 594Xa999 4 42250 SML 2 0,13 1,170
016 012 13 1512 90lDa999 1 5 42260 SML 1 0,30 2,700
016 012 13 1512 907Ba999 1 5 42260 SML 1 0,39 3,510
016 012 13 1512 907Ba999 1 5 53260 SML 1 0,39 1,560
016 012 13 1512 908Aa999 1 5 42260 SML 1 0,25 2,250
016 012 13 1512 909Ba999 1 5 50260 SML 1 0,27 2,160
016 012 13 1512 909Da999 1 5 50260 SML 1 0, 14 1,120
016 012 13 1512 909Ea999 1 5 50260 SML 1 0, 49 3, 920
016 012 13 1512 9l2Ba999 1 5 42260 SML 1 0,44 3,960
016 012 13 1512 912Ba999 1 5 53260 SML 1 0, 43 1,720
016 012 13 1512 9l4Aa999 1 5 42260 SML 1 0, 06 0, 540
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1-145 LS Náměšť nad Oslavo MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 2
2

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb mater. PČ celkem

016 012 13 1512 914Aa999 1 5 53260 SML 1 0,07 0,320
016 012 13 1512 915Aa999 1 5 42260 SML 1 0, 40 3, 600
016 012 13 1512 915Ba999 1 5 42260 SML 1 0,36 3,240
016 012 13 1512 915Ba999 1 5 80270 SML 1 0,36 2,160
016 012 13 1512 915Ca999 1 5 42260 SML 1 0,30 2,700
016 012 13 1512 915Ca999 1 5 53260 SML 1 0,32 1,280
016 012 13 1512 915Ca999 1 5 80270 SML 1 0,30 1,800
016 012 13 1512 916Aa999 1 5 42260 SML 1 0,34 3,060
016 012 13 1512 916Aa999 1 5 80270 SML 1 0,20 1,200
016 012 13 1512 916Da999 1 5 42260 SML 1 0,53 4,770
016 012 13 1512 916Da999 1 5 53260 SML 1 0,53 2,120
016 012 13 1512 916Da999 1 5 80270 SML 1 0,55 3,300
016 012 13 1512 917Aa999 1 5 42260 SML 1 0,28 2,520
016 012 13 1512 917Aa999 1 5 80270 SML 1 0,28 1, 680
016 012 13 1512 922Aa999 1 5 42260 SML 1 0,40 3, 600
016 012 13 1512 922Aa999 1 5 53260 SML 1 0,11 0,440
016 012 13 1512 924Ba999 1 5 42260 SML 1 0,29 2,610
016 012 13 1512 924Ba999 1 5 80270 SML 1 0,29 1,740
016 012 13 1512 924Da999 1 5 42260 SML 1 0,33 2, 970
016 012 13 1512 924Da999 1 5 50260 SML 1 0,33 2, 640

27 016 012-•První sadba do připr.půdy •-ruční -jamková-•25x25 cm 24,96 200,270

016 212 8 1512 506A 999 1 4 10250 SML 1 0,38 1,350
016 212 8 1512 506A 999 1 4 18240 SML 1 0, 50 1,250
016 212 8 1512 506A 999 1 4 20250 SML 1 0,50 4,000
016 212 8 1512 506A 999 1 4 30250 SML 1 0,30 0,750
016 212 8 1512 506B 999 1 4 1250 SML 1 0,09 0,300
016 212 8 1512 506B 999 1 4 10250 SML 1 0,30 1, 050
016 212 8 1512 506B 999 1 4 42250 SML 1 0,38 3,450
016 212 8 1512 506B 999 1 4 83240 SML 1 0,20 0,800
016 212 8 1512 506C 999 1 10 20145 SML 1 0,49 3, 550
016 212 8 1512 506C 999 1 10 42155 SML 1 0,25 2,050
016 212 8 1512 506C 999 1 10 53250 SML 1 0,25 1, 000
016 212 8 1512 508A 999 1 4 50250 SML 1 0,36 2, 900
016 212 8 1512 508B 999 1 4 42250 SML 1 0,40 3, 600
016 212 8 1512 508B 999 1 4 50250 SML 1 0,44 3,550
016 212 8 1512 510A 999 1 4 42250 SML 1 0,50 4,500
016 212 8 1512 510A 999 1 4 80270 SML 1 0,45 2,700
016 212 8 1512 510B 999 1 4 1250 SML 1 0, 05 0,150
016 212 8 1512 510B 999 1 10 18135 SML 1 0,19 0,450
016 212 8 1512 510B 999 1 10 20145 SML 1 0, 80 5,800
016 212 8 1512 510B 999 1 10 42255 SML 1 0,60 4,900
016 212 8 1512 513Ca999 1 4 42250 SML 1 0,49 4, 500
016 212 8 1512 514Aa999 1 4 1250 SML 1 0,21 0,650
016 212 8 1512 514Aa999 1 4 42250 SML 1 1,20 10,800
016 212 8 1512 514Aa999 1 4 50250 SML 1 0,60 4,800
016 212 8 1512 514Aa999 1 4 80270 SML 1 0,35 2,100
016 212 8 1512 514Ba999 1 10 1250 SML 1 0,10 0,300
016 212 8 1512 514Ba999 1 10 10250 SML 1 0,30 1,050
016 212 8 1512 514Ba999 1 10 50155 SML 1 0,50 3, 600
016 212 8 1512 514Ba999 1 10 53250 SML 1 0,13 0,550
016 212 8 1512 516Aa999 1 4 20250 SML 1 0,40 3,200
016 212 8 1512 516Aa999 1 4 50250 SML 1 0,29 2, 350
016 212 8 1512 516Ba999 1 10 20245 SML 1 1,00 7, 200
016 212 8 1512 516Ba999 1 10 42155 SML 1 1,00 8,100
016 212 8 1512 516Ba999 1 10 53265 SML 1 0,38 1,400
016 212 8 1512 516Ca999 1 4 42250 SML 1 0, 65 5, 850
016 212 8 1512 516Ca999 1 4 60250 SML 1 0,25 1, 500
016 212 8 1512 516Ca999 1 4 80270 SML 1 0, 40 2,400
016 212 8 1512 518Da999 1 4 30250 SML 1 0,50 1,750
016 212 8 1512 518Da999 1 4 42250 SML 1 1,50 13,500
016 212 8 1512 518Da999 1 4 50250 SML 1 1,50 12,000
016 212 8 1512 518Da999 1 4 74250 SML 1 0,50 1,500
016 212 10 1380 613E 999 22 4 1260 SML 1 0,06 0,180
016 212 10 1380 613E 999 22 4 50155 SML 1 0,26 1,872
016 212 10 1380 614D 999 22 4 50155 SML 1 0,13 0, 936
016 212 10 1380 614E 999 22 4 50155 SML 1 0,29 2,088
016 212 10 1380 619C 999 22 4 42155 SML 1 0,45 3, 645
016 212 10 1380 619C 999 22 4 50155 SML 1 0,44 3,168
016 212 10 1380 621A 999 22 4 42155 SML 1 0,30 2, 430
016 212 10 1380 621B 999 22 4 42155 SML 1 0,37 2,997
016 212 10 1380 622C 999 22 4 50155 SML 1 0,31 2,232
016 212 10 1380 622D 999 22 4 30145 SML 1 0,20 0,450
016 212 10 1380 622D 999 22 4 42155 SML 1 0,53 4,293
016 212 10 1380 622D 999 22 4 50155 SML 1 0,60 4,320
016 212 10 1380 622D 999 22 4 53145 SML 1 0,20 0,720
016 212 10 1380 622D 999 22 10 42155 SML 1 0,38 2, 736
016 212 10 1380 624A 999 22 4 20145 SML 1 0,10 0,720
016 212 10 1380 624A 999 22 4 50155 SML 1 0,30 2,160
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1-145 LS Náměšť nad Oslavo MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 3
3

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb mater. PČ celkem

016 212 10 1380 624A 999 22 4 53145 SML 1 0,13 0,468
016 212 10 1380 624C 999 22 4 20145 SML 1 0,10 0,720
016 212 10 1380 624C 999 22 4 53145 SML 1 0,10 0, 360
016 212 10 1380 624C 999 22 10 50155 SML 1 0, 40 2,880
016 212 10 1380 625A 999 22 10 10260 SML 1 0, 42 1,470
016 212 10 1380 625A 999 22 10 42260 SML 1 0, 40 3, 600
016 212 10 1380 625B 999 22 4 20145 SML 1 0,20 1,440
016 212 10 1380 625B 999 22 4 42155 SML 1 0,35 2,835
016 212 10 1380 625B 999 22 4 80160 SML 1 0,20 1,200
016 212 10 1380 625B 999 22 10 50155 SML 1 0,38 2,736
016 212 10 1380 62 6A 999 22 4 42155 SML 1 0,21 1,701
016 212 10 1380 62 6A 999 22 4 50155 SML 1 0,20 1,440
016 212 10 1380 630B 999 22 10 18250 SML 1 0,40 1,000
016 212 10 1380 630B 999 22 10 20145 SML 1 0,20 1,440
016 212 10 1380 630B 999 22 10 50260 SML 1 0, 45 3, 600
016 212 10 1380 633B 999 22 10 1260 SML 1 0,31 0,930
016 212 10 1380 633B 999 22 10 10260 SML 1 0, 37 1,295
016 212 10 1380 633B 999 22 10 42260 SML 1 0,57 5,130
016 212 10 1380 633B 999 22 10 50260 SML 1 0, 32 2,560
016 212 10 1380 633B 999 22 10 53260 SML 1 0,20 0,800
016 212 10 1380 634B 999 22 4 42155 SML 1 0, 32 2,592
016 212 10 1380 634B 999 22 4 74260 SML 1 0,48 1,440
016 212 10 1380 636B 999 22 4 10260 SML 1 0,74 2,590
016 212 10 1380 636B 999 22 4 20145 SML 1 0, 58 5,760
016 212 10 1380 636B 999 22 4 50155 SML 10 0,45 3,240
016 212 10 1380 636B 999 22 4 53260 SML 1 0,68 1,850
016 212 10 1380 636B 999 22 10 42260 SML 1 1,30 15,600
016 212 10 1380 636B 999 22 10 50260 SML 1 1,50 12,000
016 212 10 1380 637A 999 22 4 10260 SML 1 0,48 1,680
016 212 10 1380 637A 999 22 4 42155 SML 1 0,74 5, 994
016 212 10 1380 637A 999 22 4 50155 SML 1 0, 69 4,968
016 212 10 1380 637A 999 22 4 53260 SML 1 0,54 2,160
016 212 10 1380 631K 999 22 10 10260 SML 1 0,57 1,995
016 212 10 1380 640A 999 22 10 20145 SML 1 0,38 2,736
016 212 10 1380 64 0A 999 22 10 50260 SML 1 0,45 3, 600
016 212 10 1380 641C 999 22 10 20145 SML 1 0,35 2,520
016 212 10 1380 641C 999 22 10 42260 SML 1 0,27 2,430
016 212 10 1380 644 B 999 22 10 53260 SML 1 0,44 1,760
016 212 10 1380 645A 999 22 10 80280 SML 1 0,45 2,700
016 212 10 1380 645B 999 22 10 42260 SML 1 0,58 5,220
016 212 10 1380 645B 999 22 10 50260 SML 1 0, 67 5,360
016 212 10 1380 645C 999 22 4 83145 SML 1 0, 42 1,500
016 212 10 1380 646B 999 22 10 20145 SML 1 0,28 2,016
016 212 10 1380 646B 999 22 10 42260 SML 1 0,74 6,660
016 212 10 1380 646B 999 22 10 50260 SML 1 0, 47 3,760
016 212 16 1512 966Ba00 3 50260 SML 1 0,12 1,100
016 212 16 1512 968Aa00 3 80270 SML 1 0, 05 0,300
016 212 16 1512 969Ba00 11 42260 SML 1 0, 14 1,400
016 212 16 1512 970Da00 3 42260 SML 1 0, 07 0,700
016 212 16 1512 973Ca00 3 80270 SML 1 0, 23 1,400

27 016 212-První sadba do nepřipr.půdy-ruční-jamková 25x25 cm 45,69 316,783 tis

016 411 8 1380 517D 999 1 4 42260 SML 1 0, 38 3, 400
016 411 8 1380 517D 999 1 4 80270 SML 1 0, 11 0,650
016 411 8 1380 517D 999 1 4 83260 SML 1 0,06 0,250
016 411 8 1380 517E 9 99 1 4 80270 SML 1 0, 15 0,900
016 411 8 1380 517F 999 1 4 80270 SML 1 0, 15 0,900
016 411 8 1380 518B 999 1 4 42260 SML 1 0, 04 0,350
016 411 8 1380 518C 999 1 4 42260 SML 1 0,20 1,800
016 411 8 1380 518C 999 1 4 50260 SML 1 0, 15 1,200
016 411 8 1380 519A 999 1 4 20260 SML 1 0, 04 0,350
016 411 8 1380 519D 999 1 4 1260 SML 1 0, 07 0,200
016 411 8 1380 52 0A 999 1 4 53260 SML 1 0, 15 0, 600
016 411 8 1380 520A 999 1 4 80270 SML 1 0,12 0,700
016 411 8 1380 520B 999 1 4 42260 SML 1 0,15 1,350
016 411 8 1380 520B 999 1 4 50260 SML 1 0,07 0,550
016 411 8 1380 520B 999 1 4 80270 SML 1 0,10 0, 600
016 411 8 1380 522A 999 1 4 42260 SML 1 0,70 6,300
016 411 8 1380 522A 999 1 4 50260 SML 1 0, 70 5, 600
016 411 8 1380 522A 999 1 4 53260 SML 1 0,12 0, 500
016 411 8 1380 522E 999 1 4 1260 SML 1 0,20 0, 600
016 411 8 1380 522E 999 1 4 53260 SML 1 0,20 0, 800

27 016 411-Opakovaná sadba do připrav.půdy-ručni-jamková 3,86 27,600 tis

016 611 8 1380 506Aa999 1 4 1260 SML 1 0, 08 0, 250
016 611 8 1380 506B 999 1 4 1260 SML 1 0,05 0,150
016 611 8 1380 506B 999 1 4 20260 SML 1 0,30 2, 400
016 611 8 1380 506B 999 1 4 42260 SML 1 0, 15 1,350
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb mater. PČ celkem

016 611 8 1380 506C 999 1 4 20260 SML 1 1,45 11,500
016 611 8 1380 506C 999 1 4 42260 SML 1 1,40 12,600
016 611 8 1380 507A 999 1 4 1260 SML 1 0,15 0,450
016 611 8 1380 507A 999 1 4 20260 SML 1 0,15 1,200
016 611 8 1380 508B 999 1 4 1260 SML 1 0,03 0,100
016 611 8 1380 509B 999 1 4 1260 SML 1 0,03 0,100
016 611 8 1380 510A 999 1 4 1260 SML 1 0,30 0, 900
016 611 8 1380 510A 999 1 4 80270 SML 1 0,15 0, 900
016 611 8 1380 510B 999 1 4 20260 SML 1 0,04 0, 350
016 611 8 1380 511A 999 1 4 10260 SML 1 0,10 0,300
016 611 8 1380 511A 999 1 4 53270 SML 1 0,15 0,600
016 611 8 1380 512A 999 1 4 10260 SML 1 0,23 0,700
016 611 8 1380 514A 999 1 4 1260 SML 1 0,10 0, 400
016 611 8 1380 514A 999 1 4 42260 SML 1 0,75 6,750
016 611 8 1380 514A 999 1 4 50260 SML 1 0,10 0,800
016 611 8 1380 515E 999 1 4 1260 SML 1 0,07 0,200
016 611 8 1380 516C 999 1 4 42260 SML 1 0,09 0, 800
016 611 8 1380 516C 999 1 4 80270 SML 1 0,06 0, 350
016 611 8 1380 516D 999 1 4 42260 SML 1 0,15 1,350
016 611 8 1380 516D 999 1 4 80270 SML 1 0,03 0,200
016 611 13 1512 901Da999 1 10 42255 SML 1 0,10 0,810
016 611 13 1512 907Aa999 1 10 42255 SML 1 0,03 0,243
016 611 13 1512 907Ba999 1 10 42255 SML 1 0,10 0, 810
016 611 13 1512 907Ca999 1 10 50255 SML 1 0,10 0,720
016 611 13 1512 910Ea999 1 10 53260 SML 1 0,15 0, 600
016 611 13 1512 911Aa999 1 10 53260 SML 1 0,20 0,800
016 611 13 1512 912Da999 1 10 50255 SML 1 0,80 5,760
016 611 13 1512 914Aa999 1 10 42255 SML 1 0,25 2, 025
016 611 13 1512 914Aa999 1 10 53260 SML 1 0,25 1,000
016 611 13 1512 914Da999 1 10 53260 SML 1 0,10 0,400
016 611 13 1512 915Ba999 1 10 53260 SML 1 0,08 0,320
016 611 13 1512 915Ca999 1 10 50255 SML 1 0,50 3, 600
016 611 13 1512 915Da999 1 10 42255 SML 1 0,25 2,025
016 611 13 1512 915Da999 1 10 53260 SML 1 0,05 0,200
016 611 13 1512 916Ba999 1 10 42255 SML 1 0,10 0,720
016 611 13 1512 916Ca999 1 10 42255 SML 1 2,50 20,250
016 611 13 1512 916Ca999 1 10 50255 SML 1 0,10 0,720
016 611 13 1512 916Ea999 1 10 18245 SML 1 0,20 0, 500
016 611 13 1512 916Ea999 1 10 53260 SML 1 0,20 0,800
016 611 13 1512 917Aa999 1 10 42255 SML 1 0,50 4,050
016 611 13 1512 917Ba999 1 10 42255 SML 1 1,10 8,910
016 611 13 1512 917Ca999 1 10 42255 SML 1 0,40 3,240
016 611 13 1512 922Ca999 1 10 50255 SML 1 0,05 0,360
016 611 16 1512 960Aa01b 1 3 74260 SML 1 0,02 0,100
016 611 16 1512 960Aa01b 1 3 80280 SML 1 0,08 0,500
016 611 16 1512 966Aa01 1 3 42260 SML 1 0,04 0, 400
016 611 16 1512 966Ca01b 1 3 80165 SML 1 0,10 0,600
016 611 16 1512 967Ba01a 1 3 42260 SML 1 0,12 1,200
016 611 16 1512 967Ba01a 1 3 50260 SML 1 0,13 1,150
016 611 16 1512 967Ba01a 1 3 80270 SML 1 0,33 1, 950
016 611 16 1512 967Ba01c 1 3 30265 SML 1 0,10 0,300
016 611 16 1512 967Ba01c 1 3 42260 SML 1 0,07 0,700
016 611 16 1512 968Ca01 1 3 80270 SML 1 0,08 0,500
016 611 16 1512 969Ba01a 1 3 20255 SML 1 0,09 0,800
016 611 16 1512 969Ba01a 1 3 42260 SML 1 0,10 1,000
016 611 16 1512 969Ca01c 1 3 42260 SML 1 0,15 1,500
016 611 16 1512 970Da01a 1 3 42260 SML 1 0,04 0,400
016 611 16 1512 970EaO0 3 80165 SML 1 0,12 0,750
016 611 16 1512 975Aa01a 1 3 42260 SML 1 0,05 0,500
016 611 16 1512 975Aa01a 1 3 50260 SML 1 0,04 0, 350
016 611 16 1512 975Ba01b 1 3 20255 SML 1 0, 07 0,550
016 611 16 1512 976Aa01 1 3 50260 SML 1 0,06 0,550
016 611 16 1512 976Ba01a 1 3 42260 SML 1 0,05 0,500

27 016 611--Opakovaná sadba do nepř.půdy-:ruční--jamková 16,06 117,863

* 016-Zalesňování sadbou 90,57 662,516

022 011 8 1512 516Ba999 1 3 1 0,31 0, 332
022 011 8 1512 516Da999 1 3 1 0,38 0,338
022 011 8 1512 517Ca999 1 3 1 0,87 0,697
022 011 8 1512 517Ea999 1 3 1 0,38 0,356
022 011 8 1512 517Ea999 1 4 1 0,10 0, 020
022 011 8 1512 525Ba999 1 9 1 0,24 0,250
022 011 8 1512 526Ba999 1 3 1 0,38 0,280
022 011 8 1512 526Ca999 1 9 1 0,30 0,270
022 011 8 1512 527Ba999 1 9 1 0,27 0,230
022 011 8 1512 527Ca999 1 9 1 0,45 0,380
022 011 8 1512 528Aa999 1 9 1 0,50 0,300
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyJmater. služeb mater. PČ celkem

022 011 8 1512 528Ba999 1 9 1 1,40 0,850
022 011 8 1512 528Fa999 1 9 1 0, 85 0,560
022 011 8 1512 529Aa999 1 3 1 0, 60 0,462
022 011 8 1512 531Aa999 1 3 1 0,63 0, 686
022 011 8 1512 552Ba999 1 3 1 0,48 0, 420
022 011 8 1512 552Ea999 1 3 1 0,24 0,348
022 011 8 1512 553Ba999 1 3 1 0,58 0,308
022 011 9 1512 558Xa999 3 2 1,80 1,000
022 011 9 1512 560Xa999 3 2 1,80 1,000
022 011 9 1512 567Xa999 3 2 1,90 1,000
022 011 9 1512 587Xa999 3 2 1,80 1,000
022 011 10 1380 619C 999 22 3 1 2,22 1,110
022 011 10 1380 625B 999 22 3 1 2,16 1,080
022 011 10 1380 633B 999 22 3 1 4,60 2,300
022 011 10 1380 637A 999 22 3 1 4,08 2,040
022 011 10 1380 639C 999 22 8 1 0,70 0,350
022 011 10 1380 640A 999 22 3 1 1,95 0,974
022 011 10 1380 641C 999 22 8 1 1,16 0,580
022 011 10 1380 644A 999 22 8 1 1,02 0, 512
022 011 10 1380 645B 999 22 8 1 4,44 2,218
022 011 10 1380 645C 999 22 8 1 1,02 0, 512
022 011 16 1512 623Ba09 23 9 1 0,70 0,520
022 011 16 1512 623Bal2 23 9 1 0,80 0,550
022 011 16 1512 904Ea01b 6 1 2,05 2,200
022 011 16 1512 905Aa01b 1 7 1 1,07 1, 000
022 011 16 1512 905Ca01 1 5 1 1,16 0,950
022 011--Oplocenky z 3aov.mat.-drátěnéi-Drátěná 160/3 45,39 27,983 km

022 051 13 1512 910Aa999 1 6 1 0,40 0, 400
022 051 13 1512 910Ea999 1 6 1 0, 75 0, 750
022 051 13 1512 912Ba999 1 6 1 0,86 0,740
022 051 13 1512 915Ca999 1 6 1 0,85 0, 680
022 051 13 1512 923Ba999 1 6 1 0,60 0,330
022 051 13 1512 924Ba999 1 6 1 0,58 0,330
022 051 13 1512 924Da999 1 6 1 0, 66 0,295
022 051 13 1512 930Aa999 1 6 1 0,40 0, 330
022 051 13 1512 930Ca999 1 6 1 0,40 0,330
022 osi--Oplocenky z nov.mat.-<drátěná -jiná

! c
n

1 - I U
i

1 0 1

4,185 km

022 izi 13 1512 908Ca999 1 3 1 0,95 0,520
022 121 13 1512 909Ea999 1 3 1 0,80 0,460
022 121 13 1512 910Ba999 1 6 1 1,35 0,720
022 121 13 1512 916Da999 1 3 1 1,50 0, 650
022 121--Oplocenky z nov.mat.-<dřevěné:-Pacov 150/3 4,60 2,350 km

022 211 8 1512 506Ba999 1 3 1 0,40 0,340
022 211 8 1512 529Aa999 1 3 1 0,30 0,305
022 211 13 1512 915Aa999 1 4 1 0, 64 0,541
022 211 16 1512 966Ca02 2 1 0,75 0, 652
022 211 16 1512 966Da02 2 1 0, 64 0,538
022 211 16 1512 967Aa01a 2 1 0,58 0,594
022 211 16 1512 967Aa01d 2 1 0,38 0,320
022 211 16 1512 968Ca02b 2 1 0,35 0,310
022 211 16 1512 969Ba01b 2 1 0, 68 0,757
022 211 16 1512 969Ba02 2 1 0,58 0,341
022 211--Rozeb. a likvid.oploc. -drátěné-do 180 cm včetně 5,30 4,698 km

022 981 8 1512 528Fa999 1 6 1 1,500
022 981 13 1512 901Da999 1 10 1 0 0 0,200
022 981 13 1512 904Ea999 1 10 1 0, 30 0,400
022 981 13 1512 906Ba999 1 10 1 0,10 0,200
022 981 13 1512 907Ba999 1 6 1 0,18 1,323
022 981 13 1512 907Ba999 1 10 1 0,20 0,200
022 981 13 1512 909Da999 1 10 1 0,20 0,400
022 981 13 1512 911Aa999 1 10 1 0,20 0,300
022 981 13 1512 916Ca999 1 10 1 0,15 0, 300
022 981 13 1512 919Aa999 1 10 1 0,10 0,300
022 981 13 1512 924Ea999 1 10 1 0,20 0,400
022 981 13 1512 925Ba999 1 10 1 0,10 0,200
022 981 13 1512 928Da999 1 10 1 0,10 0,200
022 981 13 1512 929Da999 1 10 1 0,20 0,200
022 981 13 1512 930Ca999 1 10 1 0, 30 0,400
022 981--Údržba a opravy oplocenek 2,43 6,523 km

022 991 8 1512 525Ba999 1 6 1 25426,000
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb mater. PČ celkem

022 991 8 1512 526Ba999 1 3 1 90000,000
022 991 13 1512 907Ba999 1 9 1 5051,000

27 022 991-Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv.práce 120477,000 Kč

* 022-Oplocování mladých lesních porostů 63,22 120522,739
=====—===== ==----=====—=- ———— 1111111!IIIIIIIIIIII —

023 021 8 1512 509Aa999 1 3 1 1,000
27 023 021-Kontrolní a srovnávací plochy- rozebírání

_________________ __________________
1,000

023 121 8 1380 516Ba999 1 11 73 SML 1 0,51 3,900
023 121 8 1380 516Ca999 1 11 73 SML 1 0, 95 7,200
023 121 8 1380 516Da999 1 11 73 SML 1 0,15 1,500
023 121 8 1380 516Ea999 1 11 73 SML 1 2,25 12,800
023 121 8 1380 516Fa999 1 11 73 SML 1 0,53 3,420
023 121 8 1380 517Aa999 1 11 73 SML 1 0,20 1,400
023 121 8 1380 517Ba999 1 11 73 SML 1 0,76 6, 680
023 121 8 1380 517Da999 1 11 73 SML 1 0, 72 2,900
023 121 8 1380 517Ea999 1 11 73 SML 1 1,00 8,050
023 121 8 1380 517Fa999 1 11 73 SML 1 0,29 1,750
023 121 8 1380 518Ca999 1 11 73 SML 1 2,28 19,790
023 121 8 1380 518Da999 1 11 73 SML 1 0, 60 6,000
023 121 8 1380 519Aa999 1 11 73 SML 1 2,05 13,730
023 121 8 1380 519Ca999 1 11 73 SML 1 0, 60 2,550
023 121 8 1380 519Da999 1 11 73 SML 1 0,25 2,200
023 121 8 1380 520Aa999 1 11 73 SML 1 1,95 15,180
023 121 8 1380 522Ea999 1 11 71 SML 1 1,50 8,300
023 121 8 1380 523Aa999 1 11 71 SML 1 1,39 13,100
023 121 8 1380 523Ba999 1 11 71 SML 1 1,33 11,900
023 121 8 1380 523Ca999 1 11 71 SML 1 0,80 8,000
023 121 8 1380 523Da999 1 11 71 SML 1 0,22 2,000
023 121 8 1380 524Aa999 1 11 71 SML 1 0,58 3,200
023 121 8 1380 524Ba999 1 11 71 SML 1 1,54 15,030
023 121 8 1380 524Ca999 1 11 71 SML 1 0,37 3,000
023 121 8 1380 524Ea999 1 11 71 SML 1 1,95 7,550
023 121 8 1380 525Aa999 1 11 71 SML 1 3,25 19,900
023 121 8 1380 525Ba999 1 11 71 SML 1 6,10 52,110
023 121 8 1380 525Ca999 1 11 71 SML 1 1,74 13,560
023 121 8 1380 526Aa999 1 11 71 SML 1 0,20 1,300
023 121 8 1380 526Ba999 1 11 71 SML 1 2, 58 23,200
023 121 8 1380 526Ca999 1 11 71 SML 1 0,22 2,000
023 121 8 1380 526Da999 1 11 71 SML 1 0,54 4,300
023 121 8 1380 527Ba999 1 11 71 SML 1 1,17 8,480
023 121 8 1380 527Ca999 1 11 71 SML 1 3,66 19,970
023 121 8 1512 506Aa999 1 11 73 SML 1 2,73 11,260
023 121 8 1512 506Ba999 1 11 73 SML 1 2,86 20,000
023 121 8 1512 506Ca999 1 11 73 SML 1 5, 63 34,620
023 121 8 1512 507Aa999 1 11 73 SML 1 1,79 17,600
023 121 8 1512 507Ba999 1 11 73 SML 1 1,37 10,000
023 121 8 1512 508Aa999 1 11 73 SML 1 0,84 6,000
023 121 8 1512 508Ba999 1 11 73 SML 1 2,14 10,000
023 121 8 1512 509Aa999 1 11 73 SML 1 0,53 2,800
023 121 8 1512 509Ba999 1 11 73 SML 1 0,64 2,800
023 121 8 1512 510Aa999 1 11 73 SML 1 1,43 9,400
023 121 8 1512 510Ba999 1 11 73 SML 1 3,50 30,000
023 121 8 1512 511Aa999 1 11 73 SML 1 0,50 2, 000
023 121 8 1512 512Aa999 1 11 73 SML 1 0,20 0,800
023 121 8 1512 513Ca999 1 11 73 SML 1 4,28 35,150
023 121 8 1512 513Da999 1 11 73 SML 1 1, 40 14,000
023 121 8 1512 514Aa999 1 11 73 SML 1 5,72 57,200
023 121 8 1512 514Ba999 1 11 73 SML 1 0, 62 3,740
023 121 8 1512 515Ba999 1 11 73 SML 1 0,31 2,800
023 121 8 1512 515Ca999 1 11 73 SML 1 0,22 1, 600
023 121 8 1512 515Da999 1 11 73 SML 1 2,18 13,850
023 121 8 1512 515Ea999 1 11 73 SML 1 0,26 1,060
023 121 8 1512 516Aa999 1 11 73 SML 1 0,90 9, 000
023 121 8 1512 520Ba999 1 11 71 SML 1 1,12 7,520
023 121 8 1512 521Aa999 1 11 71 SML 1 1,35 8,900
023 121 8 1512 521Ba999 1 11 71 SML 1 1,15 9,600
023 121 8 1512 526Da999 1 11 71 SML 1 0,61 1,710
023 121 8 1512 528Aa999 1 11 71 SML 1 1,76 10,180
023 121 8 1512 528Ba999 1 11 71 SML 1 0,45 2,200
023 121 8 1512 528Ca999 1 11 71 SML 1 2,36 15,530
023 121 8 1512 528Da999 1 11 71 SML 1 0,56 2,230
023 121 8 1512 528Ea999 1 11 71 SML 1 0,47 2,600
023 121 8 1512 528Fa999 1 11 71 SML 1 0, 45 3,350
023 121 8 1512 529Aa999 1 11 71 SML 1 1, 47 9,140
023 121 8 1512 529Ba999 1 11 71 SML 1 0,90 5,700

Zpracováno dne28.11.2022 14:0 , všechna střediska

Stránka 67 z 171
Smlouva o provádění lesnických činností sprodejem dříví - od 1.l. 2023 do 3i.i2.202y



1-145 LS Náměšť nad Oslavo MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 7
7

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-J Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb mater. PČ celkem

023 121 8 1512 529Ca999 1 11 71 SML 1 1,42 5,550
023 121 8 1512 530Ba999 1 11 71 SML 1 0,43 1,720
023 121 8 1512 531Aa999 1 11 71 SML 1 0,81 3,700
023 121 8 1512 532Ba999 1 11 71 SML 1 0,39 2, 640
023 121 8 1512 532Ca99 9 1 11 71 SML 1 1,96 10,490
023 121 8 1512 533Ca999 1 11 71 SML 1 0,05 0,150
023 121 8 1512 533Da999 1 11 71 SML 1 0,16 1, 550
023 121 13 1512 904Ea999 1 11 73 SML 1 2,20 20,000
023 121 13 1512 905Ca999 1 11 73 SML 1 0,36 3,500
023 121 13 1512 906Ca999 1 11 73 SML 1 0,70 7,000
023 121 13 1512 907Ba999 1 11 73 SML 1 0,75 5,000
023 121 13 1512 908Ca999 1 11 73 SML 1 2,83 24,000
023 121 13 1512 909Da999 1 2 73 SML 1 1,68 11,800
023 121 13 1512 909Da999 1 11 73 SML 1 1,93 15,847
023 121 13 1512 909Ea999 1 11 73 SML 1 0,35 3, 000
023 121 13 1512 910Ba999 1 11 73 SML 1 0,35 3,000
023 121 13 1512 910Ca999 1 11 73 SML 1 0,92 9, 000
023 121 13 1512 910Da999 1 11 73 SML 1 1,18 8,680
023 121 13 1512 910Ea999 1 11 73 SML 1 0,67 4,100
023 121 13 1512 91lAa999 1 11 73 SML 1 0,40 3,200
023 121 13 1512 913Ba999 1 11 73 SML 1 0,55 4, 950
023 121 13 1512 914Ba999 1 11 73 SML 1 0,05 0,300
023 121 13 1512 914Ca999 1 11 73 SML 1 0,25 0,950
023 121 13 1512 915Ca999 1 1 73 SML 1 0,94 3,750
023 121 13 1512 916Ba999 1 11 73 SML 1 0,30 2,500
023 121 13 1512 916Ca999 1 11 73 SML 1 3,24 24,000
023 121 13 1512 917Ba999 1 11 73 SML 1 5,00 40,000
023 121 13 1512 918Aa999 1 11 73 SML 1 0,35 2,400
023 121 13 1512 918Ba999 1 11 73 SML 1 3,07 22,500
023 121 13 1512 918Ca999 1 11 73 SML 1 0,59 3,650
023 121 13 1512 919Ba999 1 11 73 SML 1 1,20 9,000
023 121 13 1512 920Ca999 1 11 73 SML 1 0,15 1, 500
023 121 13 1512 923Ba999 1 11 73 SML 1 0,40 3, 620
023 121 13 1512 925Ba999 1 11 73 SML 1 1,00 8,000
023 121 13 1512 927Ba999 1 11 73 SML 1 0,38 2,400
023 121 13 1512 928Aa999 1 11 73 SML 1 0,42 3,780
023 121 13 1512 928Da999 1 1 73 SML 1 0,54 2,800
023 121 13 1512 928Da999 1 11 73 SML 1 1,78 14,000
023 121 13 1512 92 9Aa999 1 11 73 SML 1 0,33 3,300
023 121 13 1512 929Da999 1 11 73 SML 1 1,46 11,400
023 121 13 1512 929Ea999 1 11 73 SML 1 0,51 4,110
023 121 13 1512 930Ba999 1 11 73 SML 1 0,25 2,000
023 121 13 1512 930Ca999 1 11 73 SML 1 0,90 7,000
023 121 13 1512 931Ca999 1 11 73 SML 1 0,32 2,500
023 121 13 1512 931Da999 1 11 73 SML 1 0,23 1,500
023 121 13 1512 933Ca999 1 11 73 SML 1 0,17 1,300
023 121--Nátěry kultur repelenty-zimní ___ ____ ______ 140,85 1027,427

023 331 8 1512 527Ca999 1 10 99 SML 1 0,15 0,150
023 331 8 1512 528Aa999 1 10 99 SML 1 0,10 0,100
023 331 8 1512 555Ca999 1 10 99 SML 1 0,13 0,200
023 331--Individuální ochrana - oplůtky 0, 38 0,450

* 023-Ochrana mladých lesních porostu proti zvěři 141,23 1028,877

024 021 8 1512 521Ca999 1 8 1 0,06 0,240
024 021 8 1512 522Aa999 1 9 2 0,22 0,850
024 021 8 1512 551A 999 1 8 1 0,50 5,000

27 024 021--Ožínání - ručně - v pruzích_______ ________ 0,78 6,090

024 031 8 1512 506Aa999 1 6 1 1,48 6, 000
024 031 8 1512 506Ba999 1 6 1 0,77 6,320
024 031 8 1512 506Ba999 1 7 1 0, 67 4,690
024 031 8 1512 506Ca999 1 6 1 6,12 42,000
024 031 8 1512 507Aa999 1 6 1 2,67 16,720
024 031 8 1512 507Ba999 1 8 1 1,49 8,840
024 031 8 1512 510Aa999 1 6 1 2,45 17,010
024 031 8 1512 513Ca999 1 6 1 1,54 14,300
024 031 8 1512 514Aa999 1 7 1 3,44 31,740
024 031 8 1512 516Aa999 1 6 1 0,33 2,700
024 031 8 1512 516Ba999 1 6 1 0,15 1,200
024 031 8 1512 516Ba999 1 8 1 1,12 1,200
024 031 8 1512 516Ca999 1 6 1 0,10 0, 600
024 031 8 1512 516Da999 1 6 1 0,13 1, 300
024 031 8 1512 517Fa999 1 6 1 0,03 0, 090
024 031 8 1512 519Aa999 1 6 1 0,54 5, 400
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb mater. PČ celkem

024 031 8 1512 519Da999 1 6 1 0,25 2,200
024 031 8 1512 520Aa999 1 6 1 0,12 0, 500
024 031 8 1512 520Aa999 1 8 1 0,17 0, 980
024 031 8 1512 521Ca999 1 8 1 1,60 15,000
024 031 8 1512 521Ea999 1 8 1 0,33 1,100
024 031 8 1512 522Aa999 1 6 1 1,32 9,220
024 031 8 1512 522Aa999 1 9 2 0,07 0,250
024 031 8 1512 522Ba999 1 6 1 1,42 13,150
024 031 8 1512 522Ba999 1 9 2 1,50 14,500
024 031 8 1512 522Da999 1 6 1 0,71 6,850
024 031 8 1512 522Da999 1 9 2 1,82 16,650
024 031 8 1512 522Ea999 1 6 1 0,95 6,050
024 031 8 1512 523Ba999 1 6 1 0, 43 2,900
024 031 8 1512 523Ca999 1 6 1 0,19 1,650
024 031 8 1512 523Da999 1 6 1 0,22 2,000
024 031 8 1512 526Ba999 1 6 1 0,20 2,000
024 031 8 1512 526Da999 1 6 1 0,36 3,000
024 031 8 1512 528Ba999 1 6 1 1,05 8,050
024 031 8 1512 528Ca999 1 6 1 0,66 4,850
024 031 8 1512 528Fa999 1 6 1 0,25 1, 600
024 031 8 1512 529Aa999 1 6 1 0,60 4,850
024 031 8 1512 552Ba999 1 6 1 1,01 6, 600
024 031 8 1512 552Ca999 1 6 1 0,75 4,580
024 031 8 1512 552Da999 1 6 1 0,75 5,240
024 031 8 1512 553Aa999 1 6 1 1,53 7,080
024 031 8 1512 553Ba999 1 6 1 1,04 8,210
024 031 8 1512 555Aa999 1 6 1 0,70 2,350

27 024 031 -Ožínání - ručně - celoplošně 43,03 311,520

024 421 8 1512 506Aa999 1 5 6 SML 1 1,28 5,500
024 421 8 1512 506Ba999 1 5 6 SML 1 2,24 16,400
024 421 8 1512 506Ca999 1 5 6 SML 1 5, 63 34,620
024 421 8 1512 507Aa999 1 5 6 SML 1 1,79 17,600
024 421 8 1512 507Ba999 1 5 6 SML 1 0,87 8,000
024 421 8 1512 510Aa999 1 5 6 SML 1 1, 60 7,400
024 421 8 1512 510Ba999 1 5 6 SML 1 1,10 4,000
024 421 8 1512 511Aa999 1 5 6 SML 1 0,50 2,000
024 421 8 1512 512Aa999 1 5 6 SML 1 0,20 0,800
024 421 8 1512 513Ca999 1 5 6 SML 1 3,28 28,350
024 421 8 1512 513Da999 1 5 6 SML 1 1,40 14,000
024 421 8 1512 514Aa999 1 5 6 SML 1 2,12 21,200
024 421 8 1512 514Ba999 1 5 6 SML 1 0,62 3,740
024 421 8 1512 515Da999 1 5 6 SML 1 1,88 11,300
024 421 8 1512 515Ea999 1 5 6 SML 1 0,22 0, 900
024 421 8 1512 516Aa999 1 5 6 SML 1 0,90 9, 000
024 421 8 1512 516Ba999 1 5 6 SML 1 1,63 5,100
024 421 8 1512 516Ca999 1 5 6 SML 1 1,15 7,400
024 421 8 1512 516Da999 1 5 6 SML 1 0,15 1,500
024 421 8 1512 516Ea999 1 5 6 SML 1 0, 81 4,500
024 421 8 1512 516Fa999 1 5 6 SML 1 0,39 2, 800
024 421 8 1512 517Aa999 1 5 6 SML 1 0,20 1,400
024 421 8 1512 517Ba999 1 5 6 SML 1 0,76 6, 680
024 421 8 1512 517Da999 1 5 6 SML 1 0,72 2,900
024 421 8 1512 517Ea999 1 5 6 SML 1 1,00 8,050
024 421 8 1512 517Fa999 1 5 6 SML 1 0,85 5,400
024 421 8 1512 518Ca999 1 5 6 SML 1 2,92 25,690
024 421 8 1512 518Da999 1 5 6 SML 1 0, 60 6,000
024 421 8 1512 519Aa999 1 5 6 SML 1 2,45 17,780
024 421 8 1512 519Da999 1 5 6 SML 1 0,25 2,200
024 421 8 1512 520Aa999 1 5 6 SML 1 1,95 15,180
024 421 8 1512 520Ba999 1 5 6 SML 1 3,74 24,320
024 421 8 1512 521Aa999 1 5 6 SML 1 1,22 10,200
024 421 8 1512 521Ba999 1 5 6 SML 1 1,15 9, 600
024 421 8 1512 521Ca999 1 5 6 SML 1 1,66 15,240
024 421 8 1512 521Da999 1 5 6 SML 1 1,20 7,590
024 421 8 1512 521Ea999 1 5 6 SML 1 0,33 1,100
024 421 8 1512 522Ba999 1 5 6 SML 1 1,27 12,700
024 421 8 1512 522Da999 1 5 6 SML 1 2,08 18,370
024 421 8 1512 522Ea999 1 5 6 SML 1 0,77 5,000
024 421 8 1512 523Aa999 1 5 6 SML 1 1,39 13,100
024 421 8 1512 523Ba999 1 5 6 SML 1 0,43 2,900
024 421 8 1512 523Ca999 1 5 6 SML 1 0,75 3, 900
024 421 8 1512 523Da999 1 5 6 SML 1 0,22 2,000
024 421 8 1512 524Aa999 1 5 6 SML 1 1,66 10,150
024 421 8 1512 524Ba999 1 5 6 SML 1 2,09 18,825
024 421 8 1512 524Ca999 1 5 6 SML 1 0,37 3,000
024 421 8 1512 524Ea999 1 5 6 SML 1 1,65 5,550
024 421 8 1512 525Aa999 1 5 6 SML 1 2,50 13,850
024 421 8 1512 525Ba999 1 5 6 SML 1 6,48 56,230
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb mater. PČ celkem

024 421 8 1512 525Ca999 1 5 6 SML 1 1,95 14,210
024 421 8 1512 52 6Aa999 1 5 6 SML 1 0,20 1,300
024 421 8 1512 526Ba999 1 5 6 SML 1 4,73 43,250
024 421 8 1512 526Ca999 1 5 6 SML 1 0,22 2,000
024 421 8 1512 526Da999 1 5 6 SML 1 0,54 4,300
024 421 8 1512 527Ba999 1 5 6 SML 1 1,23 8,700
024 421 8 1512 527Ca999 1 5 6 SML 1 3, 66 19,970
024 421 8 1512 528Aa999 1 5 6 SML 1 1,76 10,180
024 421 8 1512 528Ba999 1 5 6 SML 1 1,15 8,850
024 421 8 1512 52 8Ca999 1 5 6 SML 1 3,28 24,530
024 421 8 1512 52 8Da999 1 5 6 SML 1 0,56 2,230
024 421 8 1512 528Ea999 1 5 6 SML 1 0,47 2,600
024 421 8 1512 528Fa999 1 5 6 SML 1 1,17 10,750
024 421 8 1512 529Aa999 1 5 6 SML 1 0,56 5,240
024 421 8 1512 529Ba999 1 5 6 SML 1 0,90 5, 700
024 421 8 1512 529Ca999 1 5 6 SML 1 0,35 1,050
024 421 8 1512 532Ba999 1 5 6 SML 1 0,39 2,640
024 421 8 1512 533Ca999 1 5 6 SML 1 0,05 0,150
024 421 8 1512 533Da999 1 5 6 SML 1 0,16 1,550
024 421 8 1512 551Aa99 9 1 5 6 SML 1 0,95 9,500
024 421 8 1512 551Ba999 1 5 6 SML 1 5,78 48,860
024 421 8 1512 552Aa999 1 5 6 SML 1 1,90 14,550
024 421 8 1512 552Ba999 1 5 6 SML 1 0,43 3,440
024 421 8 1512 552Ca999 1 5 6 SML 1 3,60 19,770
024 421 8 1512 552Da999 1 5 6 SML 1 1,98 9,930
024 421 8 1512 552Ea999 1 5 6 SML 1 1,20 3,890
024 421 8 1512 553Aa999 1 5 6 SML 1 1,74 11,290
024 421 8 1512 553Ba99 9 1 5 6 SML 1 0,57 4,200
024 421 8 1512 554Aa99 9 1 5 6 SML 1 0,22 2,000
024 421 8 1512 554Ca999 1 5 6 SML 1 0,42 4,000
024 421 8 1512 555Aa999 1 5 6 SML 1 1,05 4,150
024 421 8 1512 555Ba999 1 5 6 SML 1 0,17 0,680
024 421--Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích 115,76 836,475

024 431 8 1512 510Aa99 9 1 5 11 SML 1 1,83 12,320
024 431 8 1512 510Ba999 1 5 11 SML 1 0,82 7,080
024 431 8 1512 514Aa999 1 5 11 SML 1 0,85 6,820
024 431 8 1512 551Aa999 1 5 11 SML 1 0,35 2,52 0
024 431 8 1512 551Ba999 1 5 11 SML 1 1,70 15,300
024 431 8 1512 555Aa999 1 5 11 SML 1 0,31 1,170
024 431 8 1512 555Ba999 1 5 11 SML 1 1,67 9,400
024 431 13 1512 909Da999 1 4 11 SML 1 1,59 11,540
024 431 13 1512 909Ea999 1 4 11 SML 1 0,06 0,240
024 431 13 1512 910Ba99 9 1 4 11 SML 1 0,85 3,120
024 431 13 1512 910Ca99 9 1 4 11 SML 1 0,92 9,000
024 431 13 1512 910Da999 1 4 11 SML 1 1,10 8,000
024 431 13 1512 910Ea999 1 4 11 SML 1 0,94 5,600
024 431 13 1512 911Aa999 1 4 11 SML 1 1,40 6, 900
024 431 13 1512 912Ba999 1 4 11 SML 1 1,02 7,150
024 431 13 1512 912Ca999 1 4 11 SML 1 0,15 0,770
024 431 13 1512 915Aa999 1 4 11 SML 1 1,00 3,000
024 431 13 1512 915Ba99 9 1 4 11 SML 1 0,38 1,040
024 431 13 1512 915Ca99 9 1 4 11 SML 1 0, 60 2,660
024 431 13 1512 915Da99 9 1 4 11 SML 1 0,49 3,92 0
024 431 13 1512 916Ba999 1 4 11 SML 1 0,84 6,500
024 431 13 1512 916Ca999 1 4 11 SML 1 3,24 24,000
024 431 13 1512 917Ba999 1 4 11 SML 1 5,00 40,000
024 431 13 1512 917Ca999 1 4 11 SML 1 0,86 6,000
024 431 13 1512 918Aa999 1 4 11 SML 1 0,35 2,400
024 431 13 1512 918Ba999 1 4 11 SML 1 4,17 26,500
024 431 13 1512 919Ba999 1 4 11 SML 1 1,20 9,000
024 431 13 1512 925Ba999 1 4 11 SML 1 1,00 8,000
024 431 13 1512 925Ca999 1 4 11 SML 1 1,44 9,850
024 431 13 1512 927Aa999 1 4 11 SML 1 0,33 3,000
024 431 13 1512 928Aa999 1 4 11 SML 1 0,54 1,950
024 431 13 1512 928Ca999 1 4 11 SML 1 0,70 4,790
024 431 13 1512 928Da999 1 4 11 SML 1 2,45 20,000
024 431 13 1512 929Da999 1 4 11 SML 1 3,35 28,500
024 431 13 1512 929Ea999 1 4 11 SML 1 0,18 1,400
024 431 13 1512 930Ba999 1 4 11 SML 1 0,25 2,000
024 431 13 1512 930Ca999 1 4 11 SML 1 1,25 8,400
024 431 13 1512 931Ca999 1 4 11 SML 1 0,32 2,500
024 431 13 1512 931Da999 1 4 11 SML 1 0,23 1,500
024 431 13 1512 933Ca999 1 4 11 SML 1 0,17 1,300
024 4 31-•Chemická1 ochrana MLP proti buřeni celoplošně 45,90 325,140

024 511 8 1512 514Ba999 1 9 1 0,40 0, 900
024 511 8 1512 519Aa999 1 8 1 2,45 17,780
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Smi TP Revír Kód J P R L I&A Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb mater. PČ celkem

024 511 8 1512 555Ca999 1 5 1 3,47 27,920
024 511 13 1512 905Aa999 1 5 6 SML 1 0, 60
024 511 13 1512 905Ca999 1 5 6 SML 1 0,40
024 511 13 1512 927Aa999 1 5 0,33 3,500
024 511 13 1512 928Ba999 1 5 6 SML 1 2,00
024 511 13 1512 930Da999 1 5 0,22 2,000

27 024 511--Odstraněni Škodících <dřevin - ručně 9, 87 52,100

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 215,34 1531,325

031 311 8 1512 508Ba999 3 1 1, 54 6,500
031 311 8 1512 51GAa999 10 1 4,17 4,280
031 311 8 1512 510Ba999 10 1 0, 87 1,000
031 311 8 1512 514Ba999 10 1 0,53 1,500
031 311 8 1512 515Ba999 10 1 1,06 1,800
031 311 10 1380 622D 999 10 1 1,02 2,050

27 031 311-•Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně ____ 9,19 17,130

031 411 8 1512 509Aa999 10 1 2, 64 7,000
031 411 8 1512 510Aa999 10 1 1,63 3, 000
031 411 8 1512 513Ba999 10 1 3, 67 10,000
031 411 8 1512 513Ca999 10 1 1,75 5, 000
031 411 8 1512 514Ba999 10 1 0, 62 1,500
031 411 9 1512 560Xa999 3 2 5,11 20,000
031 411 9 1512 561Xa999 3 2 5,29 25,000
031 411 9 1512 564Xa999 3 2 4,81 24,000
031 411 10 1380 613E 999 10 1 1,28 2,560
031 411 10 1380 618D 999 10 1 2,04 5,100
031 411 10 1380 620B 999 10 1 0, 34 0,680
031 411 10 1380 620C 999 10 1 0,69 1,380
031 411 10 1380 627D 999 10 1 3,15 5, 617
031 411 10 1380 627E 999 10 1 2,31 4,158
031 411 10 1380 628B 999 10 1 0,71 1,450
031 411 10 1380 629C 999 10 1 3,08 5, 957

27 031 411-•Prořezávky - jehličnaté - ručně _____ 39,12 122,402

031 511 8 1512 512Aa999 6 1 0,17 0,200
031 511 8 1512 533Aa999 6 1 1,67 6,000
031 511 9 1512 560Xa999 3 2 5,22 20,000
031 511 9 1512 561Xa999 3 2 6,50 30,000
031 511 10 1380 619D 999 10 1 0,42 0,840
031 511 10 1380 620D 999 10 1 0,49 0,588
031 511 10 1380 621C 999 10 1 0, 68 1, 080
031 511 10 1380 625B 999 10 1 0,18 0,216
031 511 10 1380 626B 999 10 1 0, 93 1,287
031 511 10 1380 626C 999 10 1 0,79 1,185
031 511 10 1380 628B 999 10 1 0,24 0, 354
031 511 10 1380 629C 999 10 1 0, 61 0,728
031 511 13 1512 907Aa999 3 1 1,98
031 511 13 1512 907Ba999 3 1 3,39
031 511 13 1512 907Ca999 6 1 2,42
031 511 13 1512 908Aa999 6 1 0,51
031 511 13 1512 908Ba999 6 1 3,91
031 511 13 1512 908Ca999 9 1 5,18
031 511 13 1512 909Ea999 12 1 2,85
031 511 13 1512 911Aa999 12 1 2,33
031 511 13 1512 914Aa999 12 1 0,46
031 511 13 1512 917Ca999 12 1 1, 07
031 511 13 1512 918Ca999 12 1 0, 91
031 511 16 1512 966Ba01 10 1 0,70
031 511 16 1512 967Aa01a 2 1 0,90
031 511 16 1512 967Aa01d 2 1 0,64
031 511 16 1512 968Aa03a 2 1 4,03
031 511 16 1512 969Ba02 2 1 1,04
031 511 16 1512 969Ca0la 10 1 4,74
031 511 16 1512 970Ca02a 10 1 1,25
031 511 16 1512 970Ca02b 10 1 0, 68
031 511 16 1512 970Ea01b 10 1 1,43
031 511 16 1512 970Ea02a 2 1 3,25
031 511 16 1512 970Ea02b 2 1 0,32
031 511 16 1512 973Ba02 2 1 1,25
031 511 16 1512 975Ba01b 2 1 1,59
031 511 16 1512 976Ba01b 2 1 0,91
031 511 16 1512 976Fa01a 2 1 1,26
031 511 16 1512 979Ba02 2 1 1,20
031 511 16 1512 979Ca02 2 1 3, 62
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby Jmater. služeb mater. PČ celkem

27 031 511-Prořezávky - listnaté - ručně

031 611 10 1380 629C 999 10
27 031 611-Rozčleňování porostů

71,72

0,30
0,30

62,478

1,000
1,000 km

031-Prořezávky

032 311 10 1380 622D 999 10
032 311 10 1380 632B 999 10
032 311 13 1512 920Ca999 1 5

27 032 311-Zpřístupňování porostů řezem

120,33 203,010

032-Qstat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let

058 411 13 1512 914Aa999 1 12
27 058 411-Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic

058-Ostatní pěstební práce

0,40 
0,30 
0, 60 
1,30

1,30

18,000
17,000

35,000

35,000

4,450 
4,450 km

4,450

27 1 - VR Rosice 2023-31.12.2027 * Předaný projekt celkem zakázka
***********************************************************************************************************************************

Zpracováno dne28.11.2022 14: všechna střediska

Smlouva o provádění lesnických činností sprodejem dříví - od l.1. 2023 do 31.12.202y
Stránka 72 z 171



1-145 LS Náměšť nad Oslavo MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 1
12

Smi
zak

TP
Výk Pdv

Revír Kód
L H C

J P R L Idx
hol

Mě­
síc

Kód
mater

Dodání 
mater.

Nalé-j 
havost

Plocha
ha

Množství
MJ

Cena za jedn. 
službyjmater.

Hodnota
služeb

Hodnota 
mater.

Hodnota
PČ celkem

27 2 - VŘ Rosice 2023-31.12.2027 * Předaný-podmíněný
-*•** ***-* **■*••** + ■*** -i ********+******* ************•*■ + *****

011 021 10 1380 999X 999 1 1 0,50 150,000
27 011 021 -Úklid a pálení klestu -- jehličnatého 0,50 150,000 m3

011 111 8 1512 999X 999 6 2 3, 00 1200,000
011 111 10 1380 999X 999 8 1 3,00 900,000
011 111 16 1512 999Xa999 7 2 1,00 349,000
011 111 16 1512 999Xa999 10 2 1,50 599,900

27 011 111 -Úklid klestu (bez pálení) -- ručně - jehl.+list. 8,50 3048,900 m3 _____ _____ _______
011 121 8 1512 999X 999 6 1 6,84 2829,134
011 121 9 1512 999Xa999 3 2 1,50 500,000
011 121 9 1512 999Xa999 6 2 1,50 500,000
011 121 9 1512 999Xa999 9 2 1,50 500,000
011 121 9 1512 999Xa999 12 2 1,50 500,000
011 121 10 1380 999X 999 8 1 9, 00 2700,000
011 121 13 1512 999Xa999 3 2 2,00 700,000

27 011 121 -Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého 23,84 8229,134 m3 _____ _____ _______
011 131 13 1512 999Xa999 6 2 2,00 700,000
011 131 13 1512 999Xa999 12 2 2, 00 700,000

27 011 131 -Úklid klestu (bez pálení) -- ručně - listnatého 4,00 1400,000 m3 _____ _____ _______
011 411 8 1512 999Xa999 6 2 7,20 2900,000
011 411 9 1512 999Xa999 3 2 2,00 725,000
011 411 9 1512 999Xa999 12 2 2,00 750,000
011 411 10 1380 999X 999 8 1 11,00 3300,000
011 411 13 1512 999Xa999 12 2 1,00 380,000
011 411 16 1512 999Xa999 5 2 2,00 700,000
011 411 16 1512 999Xa999 7 2 1,50 600,000

27 011 411 -Drcení klestu 26,70 9355,000 m3

011 611 9 1512 999Xa999 3 2 1,00 1,000
011 611 10 1380 999X 999 8 1 5,00 500,000
011 611 13 1512 999Xa999 3 2 4,00
011 611 16 1512 999Xa999 6 2 4,00

27 011 611 -Dočíšťování ploch po těžbě __ ___ ____ ____ 14,00 501,000 ________ _____ _____ _______
* 011“ Vyklizováni ploch po těžbě 77,54 22684,034

012 021 9 1512 999Xa999 3 2 2,00 2,000
27 012 021 -Příprava půdy na holině - ručně v pruzích 2,00 2,000

012 051 10 1380 999X 999 9 1 3,00
27 012 051 -Příprava půdy na holině-mechanizovaně celoplošně 3,00 ______ ________ _____ _____ _______

012 061 9 1512 999Xa999 3 2 1,00 1,000
27 012 061 -Příprava půdy na holině -chemicky v pruzích ____ 1,00 1, 000 ________ _____ _______

012 071 9 1512 999Xa999 12 2 2,00 2, 000
012 071 10 1380 999X 999 9 1 7,00
012 071 13 1512 999Xa999 1 8 18 SML 1 5,80

27 012 071 -Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně 14,80 2,000

012 151 10 1380 999X 999 9 1 2,00
27 012 151 -Příprava půdy pod porostem-mechanizovaně celoploš. 2,00

* 012-Připrava půdy pro obnovu lesa 22,80 5,000

016 012 9 1512 558Xa999 10 42175 SML 2 2,00 14,400
016 012 9 1512 560Xa999 10 20145 SML 2 2,00 12,800
016 012 9 1512 565Xa999 10 50175 SML 2 2,00 12,800
016 012-•První sadba do připr.půdy -ruční -jamková-25x25 cm 6,00 40,000

016 611 8 1380 999X 999 1 10 10255 SML 1 0,30 1,000
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb mater. PČ celkem

016 611 8 1380 999X 999 1 10 18245 SML 1 0, 30 0,700
016 611 8 1380 999X 999 1 10 20255 SML 1 0, 50 3,600
016 611 8 1380 999X 999 1 10 42255 SML 1 1,60 13,000
016 611 8 1380 999X 999 1 10 53265 SML 1 0,20 0,700
016 611 8 1380 999X 999 1 10 74145 SML 1 0,20 0, 600
016 611 8 1380 999X 999 1 10 80385 SML 1 0 CN O 2,900
016 611 8 1380 999Xa999 1 10 1260 SML 1 0,60 1,600
016 611 9 1512 559Xa999 4 80380 SML 2 1,00 4,800
016 611 9 1512 574Xa999 4 20250 SML 2 1,00 8,000
016 611 9 1512 57 5Xa999 4 53380 SML 2 1,00 3,200
016 611 9 1512 581Xa999 4 50250 SML 2 1,00 8,000
016 611 9 1512 582Xa999 4 42250 SML 2 1, 00 9,000
016 611 10 1380 999X 999 22 4 1260 SML 1 1,00 3,000
016 611 10 1380 999X 999 22 4 18250 SML 1 1,00 2,500
016 611 10 1380 999X 999 22 4 20145 SML 1 0,50 3,600
016 611 10 1380 999X 999 22 4 30145 SML 1 1,00 2,500
016 611 10 1380 999X 999 22 10 1260 SML 1 1,00 3,000
016 611 10 1380 999X 999 22 10 18250 SML 1 1,00 2,500
016 611 10 1380 999X 999 22 10 20145 SML 1 0, 50 3, 600
016 611 10 1380 999X 999 22 10 30145 SML 1 1,00 2,500
016 611 10 1380 999X 999 22 10 53270 SML 1 1,00 4,000
016 611 10 1380 999X 999 22 10 53380 SML 1 0,75 2,400
016 611 10 1380 999X 999 22 10 74260 SML 1 1,50 4,500
016 611 13 1512 999Xa999 1 10 30245 SML 1 1,00 2,500
016 611 13 1512 999Xa999 1 10 33250 SML 1 0, 30 1,050
016 611 13 1512 999Xa999 1 10 35250 SML 1 0, 30 1,050
016 611 13 1512 999Xa999 1 10 42255 SML 1 1,00 8,100
016 611 13 1512 999Xa999 1 10 50255 SML 1 1,00 7,200
016 611 13 1512 999Xa999 1 10 53260 SML 1 1,00 4,000
016 611 16 1512 999Xa999 11 20255 SML 2 1,40 10,500
016 611 16 1512 999Xa99 9 11 30145 SML 2 0,50 1, 600
016 611 16 1512 999Xa999 11 42260 SML 2 2, 60 26,000
016 611 16 1512 999Xa999 11 50260 SML 2 0,70 6, 000
016 611 16 1512 999Xa999 11 52260 SML 2 0,50 4,500
016 611 16 1512 999Xa999 11 74260 SML 2 0,45 2,700
016 611 16 1512 999Xa999 11 80270 SML 2 1,50 9,100
016 611 16 1512 999Xa999 11 80280 SML 2 0,50 3,000
016 611 16 1512 999Za999 3 20255 SML 2 0,50 3, 600
016 611 16 1512 999Za999 3 30145 SML 2 0,30 0,900
016 611 16 1512 999Za999 3 53270 SML 2 0,10 0,600
016 611 16 1512 999Za999 3 74260 SML 2 0,10 0,600
016 611 16 1512 999Za999 3 80270 SML 2 0,30 1,800
016 611 16 1512 999Za999 11 42260 SML 2 1,00 10,000
016 611 16 1512 999Za999 11 50260 SML 2 0, 60 5,500
016 611 16 1512 999Za999 11 80165 SML 2 0,30 1,500
016 611 16 1512 999Za999 11 80280 SML 2 0,40 2,500

27 016 611-•Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková 35, 90 205,500 tis

* 016--Zalesňování sadbou 41, 90 245,500

022 211 9 1512 582Xa999 3 2 7,00 6,000
022 211 10 1380 616C 999 6 1 1,10 1,214
022 211 10 1380 617B 999 6 1 0, 94 0,910
022 211 10 1380 638B 999 6 1 1, 37 1,250
022 211 10 1380 644B 999 6 1 1,20 1,350

27 022 211-Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně 11,61 10,724 km

022 981 8 1512 999Xa999 1 9 1 3,00 2,000
022 981 9 1512 999Xa999 3 2 12,00 10,000
022 981 10 1380 999X 999 2 1 8,000
022 981 16 1512 999Xa999 4 2 3, 000
022 981 16 1512 999Xa999 9 2 3,000
022 981 16 1512 999Xa999 11 2 2,000

27 022 981-Údržba a opravy oplocenek 15,00 28,000 km

022 991 9 1512 999Xa999 3 2 5, 00 54272,000
022 991 10 1380 999X 999 2 1 4764,000
022 991 13 1512 999Xa999 1 10 2 6420,000
022 991 13 1512 999Xa999 1 12 2 3660,000

27 022 991-■Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv.práce 5,00 69116,000 Kč

* 022-•Oplocování mladých lesních porostů. 31, 61 69154,724

023 011 9 1512 999Xa999 3 2 0, 01 1, 000
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

27 023 011-•Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování _ 0, 01 1,000 ks

023 021 9 1512 999Xa999 3 2 0,01 1, 000
27 023 021-•Kontrolní a srovnávací plochy- rozebírání _ 0,01 1,000 ks

023 121 9 1512 999Xa999 10 71 SML 2 50, 00 300,000
023 121 10 1380 999X 999 10 1 30,00 210,000
023 121 13 1512 910Da999 1 9 73 SML 2 0, 88 7,500
023 121 13 1512 91GEa999 1 9 73 SML 2 0,27 2,000
023 121 13 1512 911Aa999 1 9 73 SML 2 2,12 13,000
023 121 13 1512 913Ba999 1 9 73 SML 2 0,12 0,900
023 121 13 1512 915Ca999 1 9 73 SML 2 0,62 5, 600
023 121 13 1512 916Ba999 1 9 73 SML 2 0,16 1,200
023 121 13 1512 916Ca999 1 9 73 SML 2 1,41 21,000
023 121 13 1512 916Da999 1 9 73 SML 2 0,87 6,600
023 121 13 1512 916Ea999 1 9 73 SML 2 0, 67 4, 600
023 121 13 1512 917Ba999 1 9 73 SML 2 4,34 35,000
023 121 13 1512 918Aa999 1 9 73 SML 2 0,20 1,700
023 121 13 1512 918Ba999 1 9 73 SML 2 1,47 9, 800
023 121 13 1512 919Aa999 1 9 73 SML 2 0,54 1,600
023 121 13 1512 919Ba999 1 9 73 SML 2 0,81 6,200
023 121 13 1512 923Ba999 1 9 73 SML 2 0,20 4,000
023 121 13 1512 924Da999 1 9 73 SML 2 0,60 2, 400
023 121 13 1512 925Ba999 1 9 73 SML 2 0,35 3,100
023 121 13 1512 925Ea999 1 9 73 SML 2 0,21 1,900
023 121 13 1512 928Aa999 1 9 73 SML 2 0, 49 3,900
023 121 13 1512 928Da999 1 9 73 SML 2 0,61 5,400
023 121 13 1512 929Da999 1 9 73 SML 2 0,49 4,400
023 121 13 1512 930Ca999 1 9 73 SML 2 1,10 9,900
023 121 13 1512 931Da999 1 9 73 SML 2 0,17 1,500
023 121 13 1512 931Ea999 1 9 73 SML 2 0,44 4,000
023 121 13 1512 932Ca999 1 9 73 SML 2 0,35 3,200
023 121 13 1512 933Ca999 1 9 73 SML 2 0,24 2,100
023 121 16 1512 999Xa999 10 SML 2 15,00 110,000
023 121 16 1512 999Xa999 10 51 SML 2 7,00 56,000
023 121 16 1512 999Xa999 10 73 SML 2 5,00 40,000

27 023 121-Nátěry kultur repelenty-zimní _______ 126,73 878,500 tis

023 311 10 1380 999X 999 10 1 1,00 0,150
27 023 311- Individuální ochrana - tubusové chrániče _ 1, 00 0,150 tis

023 331 10 1380 999X 999 10 1 2,00 0,100
27 023 331-•Individuální ochrana - oplůtky _______ 2,00 0,100 tis

023 371 10 1380 999X 999 10 1 1,00 0,150
27 023 371-•Individuální ochrana - údržba a opravy _ 1,00 0,150 tis

023 381 10 1380 999X 999 10 1 5,00 0,500
27 023 381-•Individuální ochrana - odstranění, likvidace _ 5, 00 0, 500 tis

023 621 10 1380 999X 999 10 1 1,00 100,000
27 023 621-Opravy oplůtků _______ _______ 1, 00 100,000 ks

023 721 10 1380 999X 999 10 1 5,00 30,000
27 023 721-■Nátěr repelenty-zimní- sazenic před výsadbou _ 5,00 30,000 tis

* 023--Ochrana mladých lesních porostů: proti zvěři 141,75 1011,400

024 021 8 1512 506Aa999 1 8 1 0,51 2,000
024 021 8 1512 506Ba999 1 8 1 0, 93 8,200
024 021 8 1512 508Aa999 1 8 1 0,84 6,000
024 021 8 1512 508Ba999 1 8 1 2,14 10,000
024 021 8 1512 509Aa999 1 8 1 0, 53 2,800
024 021 8 1512 510Aa999 1 8 1 1,36 7,600
024 021 8 1512 510Ba999 1 8 1 1,25 10,000
024 021 8 1512 513Ca999 1 8 1 0,30 2,600
024 021 8 1512 513Da999 1 8 1 1,40 14,000
024 021 8 1512 514Ba999 1 8 1 0,37 1,240
024 021 8 1512 515Ba999 1 8 1 0,31 2,800
024 021 8 1512 515Da999 1 8 1 0,30 3,000
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Smi TP Revír Kód J P R L Idy. Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb mater. PČ celkem

024 021 8 1512 515Ea999 1 8 1 0,22 0, 900
024 021 8 1512 516Ca999 1 8 1 0,30 1, 500
024 021 8 1512 516Ea999 1 8 1 0,73 2,800
024 021 8 1512 517Aa999 1 8 1 0,10 0,400
024 021 8 1512 517Ba999 1 8 1 0,16 0, 680
024 021 8 1512 517Fa999 1 8 1 0,12 0,750
024 021 8 1512 519Aa999 1 8 1 0,62 4,230
024 021 8 1512 52 0Aa999 1 8 1 1, 50 11,800
024 021 8 1512 520Ba999 1 8 1 1,58 5,170
024 021 8 1512 521Aa999 1 8 1 0,30 1, 000
024 021 8 1512 521Ba999 1 8 1 0,15 Q, 600
024 021 8 1512 52lCa999 1 8 1 0,06 0,240
024 021 8 1512 521Da999 1 8 1 0,20 1,490
024 021 8 1512 524Aa999 1 8 1 1,10 5,400
024 021 8 1512 524Ba999 1 8 1 0, 05 0,130
024 021 8 1512 525Ba999 1 8 1 0,77 5,000
024 021 8 1512 525Ca999 1 8 1 0,72 3,930
024 021 8 1512 527Ba999 1 8 1 0, 66 3,220
024 021 8 1512 527Ca999 1 8 1 2,64 13,890
024 021 8 1512 528Aa999 1 8 1 1,02 4,080
024 021 8 1512 528Ca999 1 8 1 0,30 1, 200
024 021 8 1512 528Da999 1 8 1 0,56 2,230
024 021 8 1512 528Fa999 1 8 1 0, 08 0, 600
024 021 8 1512 529Aa999 1 8 1 0,46 1, 940
024 021 8 1512 529Ba999 1 8 1 0, 50 1,700
024 021 8 1512 529Ca999 1 8 1 0,35 1,050
024 021 8 1512 530Ba999 1 6 1 0,43 1,720
024 021 8 1512 531Aa999 1 6 1 0, 50 1, 900
024 021 8 1512 552Aa999 1 8 1 1,20 8,550
024 021 8 1512 552Ca999 1 8 1 0, 40 1,600
024 021 8 1512 552Da999 1 8 1 0,93 4,100
024 021 8 1512 552Ea999 1 8 1 1,20 3,890
024 021 8 1512 553Aa999 1 8 1 0,66 2,310
024 021 8 1512 553Ba999 1 8 1 1,03 4,600
024 021 8 1512 555Ca999 1 8 1 0,34 1,450
024 021 9 1512 999Xa999 6 2 20,00 120,000
024 021 9 1512 999Xa999 9 2 20,00 120,000
024 021 10 1380 999X 999 7 1 25, 00 225,000
024 021 13 1512 918Aa999 1 6 0,25
024 021 13 1512 929Da999 1 6 0,35
024 021 13 1512 930Da999 1 6 0,28
024 021 13 1512 931Aa999 1 6 0,12
024 021 13 1512 999Xa999 1 6 1 1,76
024 021--Ožínání - ručně - v pruzích 99, 94 641,290

024 031 8 1512 506Ca999 1 8 1 0,10 1,000
024 031 8 1512 507Aa999 1 8 1 0,06 0, 600
024 031 8 1512 509Ba999 1 8 1 0, 64 2,800
024 031 8 1512 510Aa999 1 6 1 0,50 2,500
024 031 8 1512 510Aa999 1 8 1 0,30 1,320
024 031 8 1512 510Ba999 1 8 1 0,35 1,000
024 031 8 1512 512Aa999 1 8 1 0,20 0,800
024 031 8 1512 513Ca999 1 8 1 0,35 3,500
024 031 8 1512 515Da999 1 8 1 1,22 8,960
024 031 8 1512 516Aa999 1 8 1 0, 70 7,000
024 031 8 1512 516Ba999 1 8 1 0, 51 3,900
024 031 8 1512 516Ca999 1 8 1 0,85 5, 900
024 031 8 1512 516Ea999 1 8 1 t—

t

co0 4,500
024 031 8 1512 516Fa999 1 8 1 0,39 2,800
024 031 8 1512 517Aa999 1 8 1 0,10 1,000
024 031 8 1512 517Ba999 1 8 1 0,60 6, 000
024 031 8 1512 517Da999 1 8 1 0,72 2,900
024 031 8 1512 517Ea999 1 6 1 0,10 0, 900
024 031 8 1512 517Ea999 1 8 1 1,00 8,050
024 031 8 1512 517Fa999 1 8 1 0iHO 0,600
024 031 8 1512 518Ca999 1 8 1 2,92 25,690
024 031 8 1512 518Da999 1 8 1 0, 60 6, 000
024 031 8 1512 520Ba999 1 8 1 1,98 18,400
024 031 8 1512 52lAa999 1 8 1 0,86 7,750
024 031 8 1512 521Ba999 1 8 1 1,00 9,000
024 031 8 1512 521Ca999 1 8 1 1,60 15,000
024 031 8 1512 521Da999 1 8 1 1,00 6,100
024 031 8 1512 521Ea999 1 8 1 0, 33 1,100
024 031 8 1512 522Da999 1 8 1 1,11 9,800
024 031 8 1512 523Aa999 1 8 1 1,39 13,100
024 031 8 1512 523Ba999 1 8 1 0 0 9,000
024 031 8 1512 523Ca999 1 8 1 1,15 7,900
024 031 8 1512 524Aa999 1 8 1 0,81 5,750
024 031 8 1512 524Ba999 1 8 1 1, 77 17,530
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Smi TP Revír Kód J P R L Xdx Mě- Kód Dodáni Halé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb mater. PČ celkem

024 031 8 1512 524Ca999 1 8 1 0, 37 3,000
024 031 8 1512 52 4Ea999 1 8 1 1,65 5,550
024 031 8 1512 525Aa999 1 8 1 3,25 19,900
024 031 8 1512 525Ba999 1 8 1 6,10 53,900
024 031 8 1512 525Ca999 1 8 1 1,23 10,280
024 031 8 1512 526Aa999 1 8 1 0,20 1,300
024 031 8 1512 526Ba999 1 8 1 4,39 40,000
024 031 8 1512 526Ca999 1 8 1 0,22 2,000
024 031 8 1512 527Ba999 1 8 1 0,50 5,000
024 031 8 1512 527Ca999 1 8 1 1,02 6,080
024 031 8 1512 528Aa999 1 8 1 0,74 6,100
024 031 8 1512 528Ba999 1 8 1 0,70 6, 650
024 031 8 1512 528Ca999 1 8 1 2,55 20,830
024 031 8 1512 528Fa999 1 8 1 1,02 10,150
024 031 8 1512 529Aa999 1 8 1 0,50 5,000
024 031 8 1512 529Ba999 1 8 1 0,40 4,000
024 031 8 1512 532Ba999 1 6 1 0,39 2,640
024 031 8 1512 532Ca999 1 6 1 1, 96 10,490
024 031 8 1512 533Ca999 1 6 1 0,05 0,150
024 031 8 1512 533Da999 1 6 1 0,16 1,550
024 031 8 1512 552Aa999 1 8 1 0,10 0,950
024 031 8 1512 552Ba999 1 8 1 0,05 0, 340
024 031 8 1512 552Ca999 1 6 1 2,44 11,800
024 031 8 1512 552Ca999 1 8 1 0,51 3,000
024 031 8 1512 552Da999 1 8 1 0,12 0, 600
024 031 8 1512 553Aa999 1 8 1 0,20 1, 900
024 031 8 1512 555Ca999 1 ' 8 1 1,15 6, 670
024 031 8 1512 555Da999 1 8 1 0,90 4,750
024 031 8 1512 999X 999 1 8 1 25,00 180,000
024 031 9 1512 999Xa999 6 2 50,00 380,000
024 031 9 1512 999Xa999 9 2 50,00 380,000
024 031 10 1380 999X 999 7 1 89,00 560,000
024 031 13 1512 901Aa999 1 9 0,15 1,500
024 031 13 1512 904Ba999 1 9 0 0 co 0, 650
024 031 13 1512 904Ca999 1 9 0,16 1,450
024 031 13 1512 904Ea999 1 9 6,45 53,800
024 031 13 1512 905Ba999 1 9 0,28 2,350
024 031 13 1512 905Ca999 1 9 1,04 8,530
024 031 13 1512 906Aa999 1 9 0,46 3,400
024 031 13 1512 906Ba999 1 9 0,70 5,700
024 031 13 1512 906Ca999 1 9 1,55 14,230
024 031 13 1512 907Aa999 1 9 1,27 4,000
024 031 13 1512 907Ba999 1 9 3,18 28,300
024 031 13 1512 907Ca999 1 9 1,15 9,760
024 031 13 1512 908Aa999 1 9 0,20 1, 900
024 031 13 1512 908Ca999 1 9 4,39 35,360
024 031 13 1512 909Aa999 1 9 0,24 1,980
024 031 13 1512 909Da999 1 9 2,60 19,600
024 031 13 1512 909Ea999 1 9 0,35 3, 000
024 031 13 1512 910Ba999 1 9 0,35 3,000
024 031 13 1512 910Ca999 1 9 0, 92 9, 000
024 031 13 1512 910Da999 1 9 1,10 8,000
024 031 13 1512 910Da999 1 9 2 0,88 7,500
024 031 13 1512 910Ea999 1 9 0,39 3,200
024 031 13 1512 910Ea999 1 9 2 0,27 2,000
024 031 13 1512 911Aa999 1 9 0,40 3,200
024 031 13 1512 911Aa999 1 9 2 2,12 13,000
024 031 13 1512 912Ba999 1 9 0,85 6,500
024 031 13 1512 913Ba999 1 9 2 0,12 0,900
024 031 13 1512 915Ca999 1 9 2 0,62 5, 600
024 031 13 1512 916Ba999 1 9 0,84 6,500
024 031 13 1512 916Ba999 1 9 2 0,16 1,200
024 031 13 1512 916Ca999 1 9 3,24 24,000
024 031 13 1512 916Ca999 1 9 2 1,41 21,000
024 031 13 1512 916Da999 1 9 2 0,45 4,000
024 031 13 1512 916Ea999 1 9 2 0,67 4,600
024 031 13 1512 917Ba999 1 9 5,00 40,000
024 031 13 1512 917Ca999 1 9 0,30 1,000
024 031 13 1512 918Aa999 1 9 2 0,20 1,700
024 031 13 1512 918Ba999 1 9 2 0,37 3,000
024 031 13 1512 919Aa999 1 9 2 0,54 1, 600
024 031 13 1512 919Ba999 1 9 2 0,81 6,200
024 031 13 1512 923Ba999 1 9 2 0,20 4,000
024 031 13 1512 924Da999 1 9 2 0,60 2,400
024 031 13 1512 925Ba999 1 9 1,00 8,000
024 031 13 1512 927Aa999 1 9 0,33 3,000
024 031 13 1512 927Ba999 1 9 0,38 2,400
024 031 13 1512 928Aa999 1 9 0,71 5,730
024 031 13 1512 928Ca999 1 9 0,79 5, 610
024 031 13 1512 928Da999 1 9 1,78 14,000
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé~| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb mater. PČ celkem

024 031 13 1512 929Aa999 1 9 0, 33 3,300
024 031 13 1512 929Da999 1 9 1,88 12,920
024 031 13 1512 929Ea999 1 9 0,51 4,110
024 031 13 1512 930Ba999 1 9 0,25 2,000
024 031 13 1512 930Ca999 1 9 1,25 8,400
024 031 13 1512 931Ca999 1 9 0,32 2, 500
024 031 13 1512 931Da999 1 9 0, 23 1, 500
024 031 13 1512 933Ca999 1 9 0,17 1, 300
024 031 13 1512 999Xa999 1 6 4,48 3,100
024 031 13 1512 999Xa999 1 9 1,29
024 031 13 1512 999Xa999 1 9 2 25, 55 220,000
024 031 16 1512 999Xa999 6 2 35, 00
024 031 16 1512 999Xa999 7 2 38,00
024 031 16 1512 999Xa999 8 2 31,78
024 031 16 1512 999Xa999 9 2 10,00

27 024 031--Ožínání - ručně - celoplošně 476,98 2639,210

024 211 8 1512 999Xa999 1 7 1 4,00 40,000
27 024 211--Ošlapávání kultur 4,00 40,000 tis

024 421 9 1512 999Xa999 6 6 2 10,00 60,000
024 421 9 1512 999Xa999 9 6 2 10,00 60,000
024 421 10 1380 999X 999 5 6 1 20, 00 150,000
024 421 10 1380 999X 999 5 11 1 20,00 150,000

27 024 421--Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích 60,00 420,000

024 431 9 1512 999Xa999 6 6 2 20,00 120,000
024 431 9 1512 999Xa999 9 6 2 20,00 120,000
024 431 13 1512 999Xa999 1 4 11 SML 2 2,47
024 431 16 1512 999Xa999 5 3 SML 2 5, 00
024 431 16 1512 999Xa999 5 4 SML 2 3,00
024 431 16 1512 999Xa999 5 6 SML 2 15, 00
024 431 16 1512 999Xa999 9 4 SML 2 2,00

27 024 431--Chemická1 ochrana MLP proti buřeni - celoplošně 67,47 240,000

024 511 10 1380 999X 999 7 1 10,00 75,000
024 511 13 1512 915Da999 1 5 SML 0,22
024 511 13 1512 917Ba999 1 5 SML 1,00
024 511 13 1512 924Aa999 1 5 6 SML 0,20
024 511 13 1512 928Ca999 1 5 6 SML 0,50
024 511 13 1512 929Ca999 1 5 6 SML 0,56
024 511 16 1512 966Ca01a 1 8 2 0,60
024 511 16 1512 967Ba01a 1 8 2 1, 00
024 511 16 1512 967Ba01c 1 8 2 1,50
024 511 16 1512 969Ca01c 1 8 2 1,30
024 511 16 1512 97ODa00 8 2 0,80
024 511 16 1512 973Ba01 2 8 2 0,75
024 511 16 1512 976Ba01a 1 8 2 2,20
024 511 16 1512 979Ca01b 1 8 2 0,65
024 511 16 1512 999Xa999 6 2 2,00
024 511 16 1512 999Xa999 7 2 6,00

27 024 511--Odstranění škodících dřevin. - ručně 29,28 75,000

* 024--Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 737,67 4055,500

025 011 8 1380 999Xa999 1 5 50 SML 2 13,81 85,685
025 011 8 1380 999Xa999 1 8 50 SML 2 2,50 15,000
025 011 9 1512 999Xa999 4 57 2 2,50 20,000
025 011 10 1380 999X 999 4 1 5,00 30,000

27 025 011--Klikoroh. borový - chemické ošetření kultury 23,81 150,685 tis

* 025-•Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 23,81 150,685

026 021 8 1380 999Xa999 1 12 2 50,000
026 021 9 1512 999Xa999 4 2 1,00 100,000
026 021 16 1512 999Xa999 10 2 1,50 150,000

27 026 021-•Hlodavci-klad.návnad nebo pastí spolu s vým.návnad 2,50 300,000 ks

* 026-Ochrana mlád.les.por.proti hlodavcům a ost.škod.vl 2,50 300,000
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb mater. PČ celkem

036 011 8 1512 999X 999 1 4
036 011 9 1512 999Xa999 4
036 011 13 1512 999Xa999 1 3
036 011 16 1512 999Xa999 4

27 036 011-Lapače na kůrovce - instalace

036 321 9 1512 999Xa999 4
27 036 321-Asanace kůrovcového dřivi - SM

1 14,000
2 10,000
2 8,000
2 3,000

35,000 ks

2 20,000 
mechanická 20,000 m3

036 331 8 1512 999Xa999 8 2
036 331 9 1512 999Xa999 4 2
036 331 10 1380 999X 999 6 1
036 331-Asanace kůrovcového dřivi - SM - chemická

150,000 
20,000 

150,000 
320,000 m3

036 421 9 1512 999Xa999 4 2
27 036 421-Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická

20,000
20,000 m3

036--Ochrana lesa proti hmyzim a ostatním škůdcům
=====

395,000

058 111 8 1512 999Xa999 10 180,000
058 111 9 1512 999Xa999 4 2 100,000
058 111 10 1380 999X 999 3 1 30,000
058 111 13 1512 999Xa999 12 2 112,000
058 111 13 1512 999Xa999 1 6 2 50,000
058 111 16 1512 999Xa999 5 2 50,000
058 111 16 1512 999Xa999 9 2 50,000
058 111-•Ručni práce _______ _______ ___ 572,000 h

058 121 8 1512 999Xa999 10 20,000
058 121 9 1512 999Xa999 4 2 50,000
058 121 10 1380 999X 999 3 1 30,000
058 121 13 1512 999Xa999 1 6 2 50,000
058 121 13 1512 999Xa999 1 12 2 50,000
058 121 16 1512 999Xa999 5 2 50,000
058 121 16 1512 999Xa999 8 2 150,000
058 121- Práce s JMP ______________ ___ 400,000 h

058 131 8 1512 999Xa999 8 50,000
058 131 9 1512 999Xa999 4 2 20,000
058 131 10 1380 999X 999 3 1 30,000
058 131 13 1512 999X 999 1 6 2 20,770
058 131 16 1512 999Xa999 6 2 50,000
058 131- Práce s traktorem 170,770 h

058 141 9 1512 999Xa999 4 2 20,000
058 141 10 1380 999X 999 6 1 20,000
058 141 13 1512 999Xa999 1 12 2 51,000
058 141. 16 1512 999Xa999 6 2 50,000
058 141 16 1512 999Xa999 8 2 100,000
058 141-Práce s křovinořezem _____________________ 241,000 h

058 151 9 1512 999X&999 4 2 10,000
058 151 10 1380 999X 999 3 1 10,000
058 151-Práce s koněm 20,000 h

058 161 8 1512 999Xa999 10
27 058 161-Práce se zádovým postřikovačem

20,000 
20,000 h

058 411 9 1512 999Xa999 3 2 1,00 10,000
058 411 10 1380 999X 999 7 1 10,000
058 411 13 1512 914Aa999 6 1 6,250
058 411 16 1512 999Xa999 8 2 2,000
058 411--Údržba rozdělovači šitě a majetkových hranic __ 1, 00 28,250

058--Ostatni pěstební práce 1,00 1452,020

Zpracováno dne28.11.2022 14:0 všechna střediska

Stránka 79 z 171
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od l.l. 2023 do 31.12.2027



1-145 LS Náměšť nad Oslavo MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 8
19

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb mater. PČ celkem

27 2 - VŘ Rosice 2023-31.12.2027 * Rředaný-podmínšný celkem zakázka
★A************************************************************************************************************************-***
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1-145 LS Náměšť nad Oslavo MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,RÉVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 1
20

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb mater. PČ celkem

Úhrn za LS 145 LS Náměšť nad Oslavo {kontrolní čísla) 1728,00
223551,780

Rozpis dle zakázek:
27 - VŘ Rosice 2023-31.12.2027
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1-145 LS Náměšť nad Oslavo MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO, LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 1
1

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina typ třida obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

Výběrová kritéria:<
{"38 Čislo zakázky" = 27) a 
{"33 Typ projektu" neni v seznamu 
{3, 9)))

27 1 VŘ Rosice 2023-31.12.2027 * smluvni materiál

8 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0, 45 1, 400
8 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 0, 98 3,450
8 18135 DOUGLASKA semenáčky 3 SAD 0,19 0,450
8 18240 DOUGLASKA sazenice 4 PRK 0,50 1,250
8 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 1,29 9,350
8 20245 BOROVICE sazenice 4 SAD 1, 00 7,200
8 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0, 90 7,200
8 30250 MODŘÍN sazenice 5 PRK 0,80 2,500
8 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 1,25 10,150
8 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 5,12 46,200
8 42255 DOB ZIMNÍ sazenice 5 SAD 0, 60 4, 900
8 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0, 50 3, 600
8 50250 BUK sazenice 5 PRK 3,19 25,600
8 53250 KLEN sazenice 5 PRK 0,38 1,550
8 53265 KLEN sazenice 6 SAD 0,38 1,400
8 60250 JILM HABRL sazenice 5 PRK 0,25 1,500
8 74250 TŘEŠEŇ PT sazenice 5 PRK 0,50 1,500
8 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 1,20 7,200
8 83240 OLŠE LEPK sazenice 4 PRK 0,20 0,800
9 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 0,05 1,500
9 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 2,00 12,800
9 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 8,03 64,240
9 42175 DUB ZIMNÍ semenáčky 7 SAD 2, 00 14,400
9 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 7,39 66,420
9 50175 BUK semenáčky 7 SAD 2, 00 12,800
9 50250 BUK sazenice 5 PRK 2, 68 21,440
9 53380 KLEN poloodrost 8 PRK 1, 00 3,200
9 80160 LÍPA SRD semenáčky 6 PRK 0,08 0,480
9 80380 LÍPA SRD poloodrost 8 PRK 1, 00 4,800

13 18245 DOUGLASKA sazenice 4 SAD 0,20 0,500
13 30245 MODŘÍN sazenice 4 SAD 1, 00 2,500
13 33250 TIS OBECNÝ sazenice 5 PRK 0,30 1,050
13 35250 JALOVEC sazenice 5 PRK 0,30 1,050
13 42255 DUB ZIMNÍ sazenice 5 SAD 6,33 51,183
13 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 4, 67 42,030
13 50255 BUK sazenice 5 SAD 2,55 18,360
13 50260 BUK sazenice 6 PRK 1,23 9,840
13 53260 KLEN sazenice 6 PRK 3,88 15,560
13 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 1, 98 11,880
16 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 2,06 15,450
16 30145 MODŘÍN semenáčky 4 SAD 0,80 2,500
16 30265 MODŘÍN sazenice 6 SAD 0,10 0,300
16 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 4,43 44,300
16 50260 BUK sazenice 6 PRK 1, 65 14,650
16 52260 JAVOR ML sazenice 6 PRK 0,50 4,500
16 53270 KLEN sazenice 7 PRK 0,10 0, 600
16 74260 TŘEŠEŇ PT sazenice 6 PRK 0,57 3,400
16 80165 LÍPA SRD semenáčky 6 SAD 0,52 2,850
16 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 2,49 15,050
16 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 0,98 6, 000
šikem LO LVS: 82,55 602,833

8 1260 SMRK sazenice 6 PRK 1,68 4,950
8 10255 JEDLE sazenice 5 SAD 0,30 1, 000
8 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,33 1,000
8 18245 DOUGLASKA sazenice 4 SAD 0,30 0,700
8 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 0,50 3,600
8 20260 BOROVICE sazenice 6 PRK 1,98 15,800
8 42255 DUB ZIMNÍ sazenice 5 SAD 1,60 13,000
8 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 4,01 36,050
8 50260 BUK sazenice 6 PRK 1,02 8, 150
8 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,47 1, 900
8 53265 KLEN sazenice 6 SAD 0,20 0, 700
8 53270 KLEN sazenice 7 PRK 0,15 0, 600
8 74145 TŘESEN PT semenáčky 4 SAD 0,20 0, 600
8 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 0,87 5, 200
8 80385 LÍPA SRD poloodrost 8 SAD 0,60 2, 900
8 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,06 0,250

10 1260 SMRK sazenice 6 PRK 2,37 7,110
10 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 2,58 9, 030
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1-145 LS Náměšť nad Oslavo MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Proj ekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

10 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 2,40 6,000
10 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 3,19 24,552
10 30145 MODŘÍN semenáčky 4 SAD 2,20 5,450
10 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 3,65 29,223
10 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 3,86 38,640
10 50155 BUK semenáčky 5 SAD 4, 45 32,040
10 50260 BUK sazenice 6 PRK 3,86 30,880
10 53145 KLEN semenáčky 4 SAD 0,43 1,548
10 53260 KLEN sazenice 6 PRK 1, 86 6,570
10 53270 KLEN sazenice 7 PRK 1,00 4,000
10 53380 KLEN poloodrost 8 PRK 0,75 2, 400
10 74260 TŘEŠEŇ PT sazenice 6 PRK 1,98 5, 940
10 80160 LÍPA SRD semenáčky 6 PRK 0,20 1,200
10 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 0,45 2,700
10 83145 OLŠE LEPK semenáčky 4 SAD 0,42 1, 500

27 33 0 celkem LO Předhoří Českomor.vr LVS:

27 1 VŘ Rosíce 2023-31.12.2027 * smluvní materiál

49,92

132,47

305,183

908,016

v tom druh SM, LO, LVS:
1250 0,45 1, 400

* 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,45 1,400
1260 33 4,05 12,060

* 1260 SMRK sazenice 6 PRK 4,05 12,060
10250 1,03 4,950

* 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 1,03 4,950
10255 33 0,30 1,000

* 10255 JEDLE sazenice 5 SAD 0,30 1,000
10260 33 2,91 10,030

* 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 2,91 10,030
18135 0,19 0, 450

* 18135 DOUGLASKA semenáčky 3 SAD 0,19 0,450
18240 0,50 1,250

* 18240 DOUGLASKA sazenice 4 PRK 0,50 1,250
18245 0,20 0,500
18245 33 0,30 0,700

* 18245 DOUGLASKA sazenice 4 SAD 0,50 1,200
18250 33 2,40 6,000
18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 2,40 6,000
20145 3,29 22,150
20145 33 3,19 24,552

* 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 6, 48 46,702
20245 1,00 7,200

* 20245 BOROVICE sazenice 4 SAD 1,00 7,200
20250 8,93 71,440

* 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 8,93 71,440
20255 2,06 15,450
20255 33 . 0,50 3, 600

* 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 2,56 19,050
20260 33 1, 98 15,800

* 20260 BOROVICE sazenice 6 PRK 1,98 15,800
30145 0,80 2,500
30145 33 2,20 5,450

*• 30145 MODŘÍN semenáčky 4 SAD 3,00 7,950
30245 1,00 2,500

* 30245 MODŘÍN sazenice 4 SAD 1,00 2,500
30250 0,80 2,500

* 30250 MODŘÍN sazenice 5 PRK 0,80 2,500
30265 0,10 0,300

* 30265 MODŘÍN sazenice 6 SAD 0,10 0, 300
33250 0,30 1,050

* 33250 TIS OBECNÝ sazenice 5 PRK 0,30 1,050
35250 0,30 1,050

+ 35250 JALOVEC sazenice 5 PRK 0,30 1,050
42155 1,25 10,150
42155 33 3,65 29,223

* 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 4,90 39,373
42175 2,00 14,400

* 42175 DUB ZIMNÍ semenáčky 7 SAD 2,00 14,400
42250 12,51 112,620

•* 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 12,51 112,620
42255 6,93 56,083
42255 33 1,60 13,000

* 42255 DUB ZIMNÍ sazenice 5 SAD 8, 53 69,083
42260 9,10 86,330
42260 33 7,87 74,690

* 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 16, 97 161,020
50155 0,50 3, 600
50155 33 4,45 32,040

* 50155 BUK semenáčky 5 SAD 4,95 35,640
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1-145 LS Náměšť nad Oslavo MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 3
3

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Proj ekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

50175 2,00 12,800
* 50175 BUK semenáčky 7 SAD 2,00 12,800

50250 5, 87 47,040
* 50250 BUK sazenice 5 PRK 5,87 47,040

50255 2,55 18,360
* 50255 BUK sazenice 5 SAD 2,55 18,360

50260 2,88 24,490
50260 33 4,88 39,030

* 50260 BUK sazenice 6 PRK 7,76 63,520
52260 0,50 4,500

* 52260 JAVOR ML sazenice 6 PRK 0,50 4,500
53145 33 0,43 1,548

* 53145 KLEN semenáčky 4 SAD 0,43 1, 548
53250 0, 38 1,550

* 53250 KLEN sazenice 5 PRK 0,38 1,550
53260 3,88 15,560
53260 33 2,33 8,470

* 53260 KLEN sazenice 6 PRK 6,21 24,030
53265 0,38 1,400
53265 33 0,20 0,700

* 53265 KLEN sazenice 6 SAD 0,58 2,100
53270 0,10 0,600
53270 33 1,15 4,600
53270 KLEN sazenice 7 PRK 1,25 5, 200
53380 1,00 3,200
53380 33 0,75 2,400

* 53380 KLEN poloodrost 8 PRK 1,75 5, 600
60250 0,25 1,500

* 60250 JILM HABRL sazenice 5 PRK 0,25 1,500
74145 33 0,20 0, 600

* 74145 TŘEŠEŇ PT semenáčky 4 SAD 0,20 0, 600
74250 0, 50 1,500

* 74250 TŘEŠEŇ PT sazenice 5 PRK 0,50 1,500
74260 0,57 3,400
74260 33 1,98 5, 940

* 74260 TŘEŠEŇ PT sazenice 6 PRK 2,55 9,340
80160 0,08 0,480
80160 33 0,20 1,200

+ 80160 LÍPA SRD semenáčky 6 PRK 0,28 1, 680
80165 0,52 2,850

+ 80165 LÍPA SRD semenáčky 6 SAD 0,52 2,850
80270 5, 67 34,130
80270 33 0,87 5,200

* 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 6, 54 39,330
80280 0, 98 6, 000
80280 33 0,45 2,700

* 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 1,43 8,700
80380 1,00 4,800

* 80380 LÍPA SRD poloodrost 8 PRK 1,00 4,800
80385 33 0,60 2,900

•* 80385 LÍPA SRD poloodrost 8 SAD 0, 60 2, 900
83145 33 0,42 1,500

* 83145 OLŠE LEPK semenáčky 4 SAD 0,42 1, 500
83240 0,20 0,800

* 83240 OLŠE LEPK sazenice 4 PRK 0,20 0,800
83260 33 0,06 0,250

* 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,06 0,250
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1-145 LS Náměšť nad Oslavo MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 1
4

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

ÚHRN za LS 145 LS; Náměšť nad Oslavo (kontrolní čísla) 132,47 908,016

v tom dodání druh SM,. revír:
1 1250 8 0, 45 1,400
1 k 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0, 45 1,400
1 1260 8 1,68 4,950
1 1260 10 2,37 7,110
1 1260 SMRK sazenice 6 PRK 4,05 12,060
1 10250 8 0, 98 3, 450
1 10250 9 0,05 1,500
1 k 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 1,03 4,950
1 10255 8 0,30 1,000
1 k 10255 JEDLE sazenice 5 SAD 0,30 1,000
1 10260 8 0,33 1,000
1 10260 10 2,58 9, 030
1 * 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 2,91 10,030
1 18135 8 0,19 0, 450
1 * 18135 DOUGLASKA semenáčky 3 SAD 0,19 0,450
1 18240 8 0,50 1,250
1 * 18240 DOUGLASKA sazenice 4 PRK 0,50 1,250
1 18245 8 0,30 0,700
1 18245 13 0,20 0, 500
1 k 18245 DOUGLASKA sazenice 4 SAD 0,50 1,200
1 18250 10 2,40 6, 000
1 * 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 2,40 6,000
1 20145 8 1,29 9,350
1 20145 9 2,00 12,800
1 20145 10 3,19 24,552
1 * 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 6,48 46,702
1 20245 8 1,00 7,200
1 * 20245 BOROVICE sazenice 4 SAD 1,00 7,200
1 20250 8 0,90 7,200
1 20250 9 8,03 64,240
1 * 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 8,93 71,440
1 20255 8 0,50 3,600
1 20255 16 2,06 15,450
1 * 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 2,56 19,050
1 20260 8 1,98 15,800
1 * 20260 BOROVICE sazenice 6 PRK 1,98 15,800
1 30145 10 2,20 5,450
1 30145 16 0,80 2,500
1 * 30145 MODŘÍN semenáčky 4 SAD 3,00 7, 950
1 30245 13 1,00 2,500
1 * 30245 MODŘÍN sazenice 4 SAD 1,00 2,500
1 30250 8 0,80 2,500
1 * 30250 MODŘÍN sazenice 5 PRK 0,80 2,500
1 30265 16 0,10 0,300
1 * 30265 MODŘÍN sazenice 6 SAD 0,10 0,300
1 33250 13 0,30 1,050
1 k 33250 TIS OBECNÝ sazenice 5 PRK 0,30 1, 050
1 35250 13 0,30 1,050
1 * 35250 JALOVEC sazenice 5 PRK 0,30 1, 050
1 42155 8 1,25 10,150
1 42155 10 3, 65 29,223
1 * 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 4,90 39,373
1 42175 9 2,00 14,400
1 * 42175 DUB ZIMNÍ semenáčky 7 SAD 2,00 14,400
1 42250 8 5,12 46,200
1 42250 9 7,39 66,420
1 * 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 12,51 112,620
1 42255 8 2,20 17,900
1 42255 13 6,33 51,183
1 * 42255 DUB ZIMNÍ sazenice 5 SAD 8,53 69,083
1 42260 8 4,01 36,050
1 42260 10 3,86 38,640
1 42260 13 4,67 42,030
1 42260 16 4,43 44,300
1 * 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 16,97 161,020
1 50155 8 0, 50 3, 600
1 50155 10 4,45 32,040
1 * 50155 BUK semenáčky 5 SAD 4,95 35,640
1 50175 9 2,00 12,800
1 * 50175 BUK semenáčky 7 SAD 2,00 12,800
1 50250 8 3,19 25,600
1 50250 9 2,68 21,440
1 k 50250 BUK sazenice 5 PRK 5,87 47,040
1 50255 13 2,55 18,360
1 * 50255 BUK sazenice 5 SAD 2,55 18,360
1 50260 8 1,02 8,150
1 50260 10 3,86 30,880
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1-145 LS Náměšť nad Oslavo MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 2
5

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

1 50260 13 1,23 9,840
1 50260 16 1,65 14,650
1 + 50260 BUK sazenice 6 PRK 7,76 63,520
1 52260 16 0,50 4,500
1 * 52260 JAVOR ML sazenice 6 PRK 0,50 4,500
1 53145 10 0, 43 1,548
1 * 53145 KLEN semenáčky 4 SAD 0,43 1,548
1 53250 8 0,38 1,550
1 * 53250 KLEN sazenice 5 PRK 0,38 1,550
1 53260 8 0,47 1,900
1 53260 10 1,86 6,570
1 53260 13 3,88 15,560
1 * 53260 KLEN sazenice 6 PRK 6,21 24,030
1 53265 8 0,58 2,100
1 * 53265 KLEN sazenice 6 SAD 0,58 2,100
1 53270 8 0,15 0, 600
1 53270 10 1,00 4,000
1 53270 16 0,10 0, 600
1 * 53270 KLEN sazenice 7 PRK 1,25 5,200
1 53380 9 1,00 3,200
1 53380 10 0,75 2,400
1 * 53380 KLEN poloodrost 8 PRK 1,75 5, 600
1 60250 8 0,25 1,500
1 * 60250 JILM HABRL sazenice 5 PRK 0,25 1,500
1 74145 8 0,20 0, 600
1 * 74145 TŘEŠEŇ PT semenáčky 4 SAD 0,20 0, 600
1 74250 8 0,50 1,500
1 74250 TŘEŠEŇ PT sazenice 5 PRK 0,50 1, 500
1 74260 10 1,98 5, 940
1 74260 16 0,57 3,400
1 * 74260 TŘEŠEŇ PT sazenice 6 PRK 2,55 9,340
1 80160 9 0,08 0,480
1 80160 10 0,20 1,2Q0
1 * 80160 LÍPA SRD semenáčky 6 PRK 0,28 1, 680
1 80165 16 0,52 2, 850
1 * 80165 LÍPA SRD semenáčky 6 SAD 0,52 2,850
1 80270 8 2,07 12,400
1 80270 13 1,98 11,880
1 80270 16 2,49 15,050
1 * 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 6, 54 39,330
1 80280 10 0,45 2,700
1 80280 16 0,98 6, 000
1 * 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 1,43 8,700
1 80380 9 1,00 4,800
1 * 80380 LÍPA SRD poloodrost 8 PRK 1,00 4,800
1 80385 8 0, 60 2, 900
1 * 80385 LlPA SRD poloodrost 8 SAD 0,60 2, 900
1 83145 10 0,42 1, 500
1 * 83145 OLŠE LEPI< semenáčky 4 SAD 0,42 1,500
1 83240 8 0,20 0,800
1 * 83240 OLŠE LEPK sazenice 4 PRK 0,20 0, 800
1 83260 8 0,06 0,250
1 * 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,06 0,250
1 smluvní materiál 132,47 908,016

Zpracováno dne28.11.2022 14:08:0 všechna střediska
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Příloha r. ke Smlouvě n nnumdem lesnicki/ch rimmsli s /i/We/r/n «/r/i-/

PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z ustanovení § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 456/2021 
Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu 
reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků 
prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. 
Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje 
Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný zákon provádí.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál lesních dřevin musí být opatřen rostlinolékařským 
pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je povinen předat Lesům 
CR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního rostlinolékařského pasu současně 
s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný 
zákon provádí (Průvodní list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady předat Lesům ČR v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení jarního nebo podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, 
porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
č.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostolcořenný, K - krytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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PŘÍLOHA c. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení
I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných pěstebních činností. Specifikace 

výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.
II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 

pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné 
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a 
přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace 
uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, 
přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do 
ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich 
skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde lc poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního partnera 
řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné 
linky a do porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.

IV. Jestliže pří jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu pěstebních 
činností stanoveny jiné termíny pro provedení pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:

a) jarní

prostolcořenná

krytokořenná

b) podzimní

prostokořenná

nejdéle do

31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS)

30. 6.

od 1. 9. do 15.11./31.12. se souhlasem 
příslušné LS

krytokořenná od 1. 7. do 15.11./31.12. se souhlasem 
příslušné LS

V případě, že termín podzimního zalesnění bude Zadávacím listem stanoven po 15. 11., 
zejména pak v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit 
reprodukční materiál rovněž tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři

b) oplocování kultur

c) ožínání

30.11.; u zalesnění po 30.11. ihned po 
výsadbě

nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak

30.9.
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3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařslcé péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner vyhotoví a předá 
příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré aplikace a nakládání 
s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným návodem k použití a 
bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brát ohled zejména na zvláště chráněné 
části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(porost nebo část porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu nebo 
Zadávacího listu) nebo podle vyznačení v porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů pěstebních činností

I. Vyldizování ploch po těžbě
1) Úklidem klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 

proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úklidu 
ldestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011,11 021,11 031 — Úklid a pálení ldestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň 
jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

11 111, 11141, 11 171, 11 121, 11151, 11131, 11 161 — ÚWid Klestu bez pálení ručně i 
mechanizovaně - snesení a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či 
hromady bude maximálně 2 m. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10 m. Pruhy budou 
orientovány souběžně se stávajícími, příp. uvažovanými vyldizovacími linkami v porostní skupině 
(dle pokynů revírníka). V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Mest znemožnit přístup ke 
stojícím stromům, tzn. stojící stromy nesmí být uloženým Mestem obrovnány.

11 211,11 221,11 231 — Pálení sneseného klestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 — Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5 - 15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování ldestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.
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li 411 — Drcení ldestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny. 
Drcení musí být vždy provedeno až lc povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují 
následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 gól - Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely - vyvezení Těžebních zbytků 
z plochy a jejich následné rovnoměrné uložení na hromady zpravidla na lokalitě OM. Ve vyvezené 
hmotě je nepřípustný výskyt cizorodých předmětů (kovové předměty, plasty, kameny, hlína atd.), jež 
by znemožňovaly její další zpracování. Těžební zbytky vznikly v souvislosti s těžbou dříví v porostu a 
jejich množství je definováno množstvím m3 vytěženého Hroubí bez kůry.

11 581 — Vyldizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11611 — Doěišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených 
cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány 
na velikost do 2 m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.

2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 
na projektované ploše.

12 011,12 031,12 111,12 131 - Příprava půdy - ruě + mech. v ploškách - narušení půdního 
krytu na minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby 
nemohlo dojít k opětovnému zaklopení.

12 021,12 041,12 121,12 141 - Příprava půdy - ruě + mech. v pruzích - narušení půdního 
krytu na minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby 
nemohlo dojít k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052,12 151 - Příprava půdy - mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření hmoty 
nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky 
min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) dotčené 
přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít lc zasažení 
stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061,12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu buřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo 
nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071,12 081,12 171,12 181 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové 
látky dle typu buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena 
stanovená hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin 
(kultury, porosty).

12 gil - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
lc zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech; předání a převzetí sadebního materiálu v tomto případě proběhne za účasti osoby 
lc tomu pověřené Lesy ČR.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

lo)

Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu a musí 
odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, 
musí být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo dojít k jejich 
záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. 
však 1 ks na zalesňované ploše.

Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.
V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po předchozí 
písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici 
ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během 
výsadby.
Kořenový luček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) — 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.
Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně, a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby). 
Běžným způsobem ochrany je ošetření sazenic na ploše po výsadbě v rámci CK 25 011.

Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto 
činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu 
výsadby.

14 011,14 211,15 011,15 211,14 021,14 221,15 021,15 221,14 031,14 231,14 041,14 241,
15 031,15 041,15 231,15 241,14 051,14 251,15 051,15 251,14 081,14 281,15 081,15 281,
14 111, 14 311, 15 ni, 15 311, 14 121, 14 321, 15 121, 15 321, 14 131, 14 141, 14 331, 14 341,
15 131,15 141,15 33U 15 34U 14 151,14 351,15 151,15 351,14 181,14 381,15 181,15 381 - 
Šíje a podšije - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011, 16 111, 17 011, 17111, 16 211, 16 311, 17 211, 17 311 - Sadba a podsadba - ruční + 
mech. - jamková - vyhledání místa pro jamku ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí 
drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé 
ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna 
jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření 
kořenů do přirozené architelctoniky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí 
zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy 
zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování 
musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho 
deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se 
jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektonice
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a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající 
velikosti.

16 411,16 511,17 411,17 511,16 611,16 711,17 611,17 711 - Opakovaná sadba a podsadba 
- ruční + mech. - jamková - viz 16 011,16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí 
je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 021, 16 121, 17 021, 16 221, 16 321, 17 221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - 
štěrbinová - zalesnění rýhovacím zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným 
ručním sazečem, vyhledání místa pro zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při 
ruční sadbě plochým sazečem vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé 
vložení sazenice a její mírné povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit 
nežádoucí deformaci kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve 
vzdálenosti 5-10 cm, kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejpive ve spodní části štěrbiny a 
následně v horní, z první štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče 
cca 10 cm od předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden 
vytváří íýhu, druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí 
vytvořený otvor odpovídat velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, 
přehrnuta zeminou, která je mírně následně středně umáčknuta.

16 421, 16 521, 17 421, 16 621, 16 721, 17 621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + 
mech. — štěrbinová - viz 16 021, 16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je 
vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 031,17 031,16 231,17 231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha 
č. Z2 - Ostatní informace.

16 431, 17 431, 16 631, 17 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - 
kopečková - viz 16 031, 16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání 
uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 041,17 041,16 241,17 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými 
rýči - velikost sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. 
semenáčku.

16 441,17 441,16 641,17 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími 
rourami nebo dutými rýči - viz 16 041,16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí 
je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081,16 181,17 081,17181,16 281,16 381,17 281,17 381 - Sadba a podsadba - ruční + 
mech. — jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 481, 16581, 17481, 17581, 16681, 16781, 17681, 17 781 - Opakovaná sadba a 
podsadba - ruční + mech. — jiná - viz 16 081,16 281 v případě doplňování uhynulých sazenic, 
součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 051, 16 151, 16 251, 16 351 - Dvojsadba - ruční + mech. - jamková (pouze druhá 
sazenice) - viz 16 011,16 211. Zalesnění MZD v krytu přípravné dřeviny. Zalesnění pivní sazenice 
bude provedeno pod podvýkonem 011,111, 211 nebo 311. Tyto podvýkony jsou stanoveny pouze pro 
doplnění a nacenění víceprací pro zalesnění druhou sazenicí. Obě sazenice budou zalesněny do jedné 
jamky, vzdálenost mezi sazenicemi do 10 cm.

16 801 — Zakládání semenných porostů sadbou - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 811 — Zakládání semenných porostů sadbou - opakované — viz 16 801 v případě 
doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.
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l6 971 - Doprava vlastního sadebního materiálu - doprava vlastního sadebního materiálu 
Lesů ČR (smluvně pěstovaného, z vlastních školek nebo z jiných zdrojů) včetně zajištění nakládky, 
vykládky a uložení sadebního materiálu. Doprava sadebního materiálu musí být prováděna tak, aby 
nedošlo k poškození sadebního materiálu či lc negativnímu ovlivnění ujímavosti a růstu sazenic.

16 901 - Doplnění MZD - Doplňování MZD do stávajících výsadeb a PO, ostatní viz Příloha č. Z2 
- Ostatní informace.

16 951 - Doplnění MZD dvojsaďba - V případě, že nedojde vlivem nedostatku vhodného 
sadebního materiálu kdvojsadbě do jedné jamky, lze následně doplnit MZD k první sazenici. 
Předpokládá se doplnění sazečem, vzdálenost mezi sazenicemi cca 10 cm.

16 981 - Máěení prostolcořenného sadebního materiálu před výsadbou — hydrogely 
(případně mykorhizní přípravky) - rozpuštění přípravku v příslušném množství vody dle 
doporučení výrobce a vytvoření jíchy. Máčení kořenového systému prostokořenného sadebního 
materiálu (rozvázání balení před aplikací jíchy), nechat okapat a na následně provést výsadbu.

41 011 - Přihnojování lesních kultur k sazenicím - přihnojování lesních kultur pomalu 
rozpustnými hnojivý lc sazenicím jeden až dva roky po výsadbě. Přesná aplikace hnojivá 40-60 mg 
lc sazenici, v okruhu 10 - 20 cm od sazenice, aplikace granulovaného hnojivá 3 - 5 cm pod povrch 
sazečem nebo zašlápnutím do půdy. Doba aplikace časné jaro hned po roztáni sněhové pokrývky a 
rozmrznutí vrchní vrstvy půdy.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů
21 011, 21 021 — Ošetřování MLP kypřením půdy — ruěně + mech. - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

21111 — Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenlca stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenlcy Lesů 
ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenlcy používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenlcy.
d) Při dokončování oplocenlcy je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře, popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenlcy.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 071, 22 lil, 22 121, 22 131, 22 141, 
22 151, 22 161 - oplocenlcy z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenlcy 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenlcy z nových materiálů.

22 431 - Oplocov. z použ. mater. - drátěné s pozinkovanými sloupky - pro stavbu bude použito 
pletivo a pozinkované sloupky z rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenlcy žňových 
materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.
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22 6n - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 - Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek
Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z4 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí 
být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení 
pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 231 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné s pozinkovanými sloupky - sejmutí 
a svinutí drátěného pletiva (po otevření háčků), odvoz použitelného pletiva a sloupků 
(pozinkovaných) na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů (sloupky, ráhna, přelezy), 
jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. Dřevěné sloupky 
je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky (vruty) v dřevěných dílech musí být 
odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení 
pneumatik. Pozinkované sloupky přednostně vytahovat pomocí pákového vytahovače (sloupek lze 
také rozhýbat a vytáhnout ručně, nicméně hrozí jeho poškození, což komplikuje jeho opakované 
použití). Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva a sloupků (pozinkovaných) je součástí 
technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných 
částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole 
oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu 
odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby 
nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Pří opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů 
u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýlconů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky 
(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole 
oplocenky.
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4) Kontrolní a srovnávací plochy
23 o 11 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o straně 
5 m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o 
straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - 
Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - Drátěná 160 
nebo Drátěná vysoká 200 (220). Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů. 
Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 - 0,7 m (min. 0,3 m musí 
vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše musí být délka kůlů zvolena tak, aby přesahovala 
max. výšku vegetačního krytu na ploše. Min. však 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy. Kůly 
zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny 
a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. Oplocená i neoplocená plocha 
stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm. Kolíky budou zapuštěny min. 0,3 
m do země. Výška vyčnívající nad povrchem půdy v rozmezí 0,3 - 1,8 m, dle požadavků OJ.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická ochrana terminálu 
Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení 
nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění 
repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplátky, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana — tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné kůlv:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm)
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.
Instalace chrániče - jeden nosný kůl lc jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit 
řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič 
bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 
0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici 
na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 - Individuální ochrana — opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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23 331 - Individuální ochrana - oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předáni zalesněné plochy. 
Nosné kůlv:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky - dva nosné kůly lc jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude lc dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha - část kmínlcu jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 - Individuální ochrana — oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - Individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva 
z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných 
dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo lc 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 — Oplůtky v oborách - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenlcy používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 - Opravy oplůtků - výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111, 23131 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121, 23 141, 23 181 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného 
výhonu je min. 1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice 
se ošetřuje min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a 
případné naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V 
době přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 — Ochrana proti ěerné zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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23 711? 23 731 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721, 23 741 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou -
ošetření sazenic v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být Časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích.

1) Mechanická ochrana
a) 24 011, 24 111, 212 141, 212 241, 24 021, 24 121 - Ožínání ruěně + mech. - vyhledám 

sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. 
Zkosená buřeň se klade kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškozeni sazenic. Velikost 
ožnuté plochy musí být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním 
musí být odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém 
krčku.

24 031, 24131 - Ožínání ruěně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané 
ploše nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24 211 — Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24 311 — Mulěování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.

24 421, 24 461 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v 
okolí sazenic dle informací revírníka.

24 431, 24 441, 24 451 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na 
buřeň po celé zadané ploše.

3) Vúsek škodících dřevin
a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.

b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 
nebo zničena cílová dřevina.

24 511, 24 521 - Odstranění škodících dřevin - ruěně + mech. - výřez škodících dřevin, 
jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízlců arboricidem.
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VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům
25 011 - Klikoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní poloviny 
kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím 
listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na 
ploše po výsadbě, nejpozději do termínu stanoveném Zadávacím listem.

25 021 — Klikoroh borový - výroba a kladem pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 — Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 — Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 — Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínlcu určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 — Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26111 - Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena zajedno ošetření 
kultury.

26 211 — Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 — Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova porostů
1) Prostřihávky

31 011, 31 021, 31111, 31121, 31 211, 31 221 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 
ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

31 031, 31131, 31 231 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky - viz Příloha č. 
Z2 ~ Ostatní informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.

b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.
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31 3ii> 31 32H 31 411, 31421, 31 511, 31 521 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání 
nežádoucích jedinců, jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. 
Zásahem nesmí být poškozeni cíloví jedinci.

31331) 31 431? 31 531 — Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování norostů

31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpoldádané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15 - 40 m.

4) Zpřístupnění porostů
a) V rámci zpřístupnění porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.

b) Součástí zpřístupnění porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 
začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.

c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé.

d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v porostu mimo 
vyldizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 — Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.

42 111, 42 011, 42 121, 42 021, 42 131, 42 031 — oklest a ořez — jedná se o vyvětvování stromů 
do určené výšky. Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa
1) Proti ohryzu a loupání

a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 
ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 — Ochrana kmenů repelenty — bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 
50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty — v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v pruzích 
na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.
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35 131 — Ochrana kmenů repelenty — celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 — Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
lc zasmolení bazální části kmene.

35 311 — Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou 
č. Z2 - Ostatní informace.

35 321 — Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 — Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům.

36 011 - Lapače na kůrovce - instalace - rozvoz lapačů do porostu, upevnění lapače na stabilní 
konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 025 — Instalace trojnožky s insekticidní sítí - rozvoz konstrukce trojnožlcy (standardní 
součást výrobku) součást do porostu. Dále její ukotvení, adjustace feromonového odparníku a 
připevnění sítě dle návodu k výrobku.

36 031 — Otrávené lapáky — instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní partner 
předá revírníkům soupis lapáků s porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného insekticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožlcy - v ceně je výroba trojnožlcy, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být uvedeny 
v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, porosty 
a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je v objednávce 
možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky kladení - SM - ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez 
zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo 
je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 115 - Lapáky - kladení - SM — pro přikrytí insekticidní sítí - vyhledám vyznačeného 
stromu bez odvětvení a bez zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a
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přiblížení na požadované místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Součástí podvýkonu je 
vytvoření skládky nebo hráně lapálcové hmoty podle specifikace v objednávce.

36 141, 36 151 — Lapáky - asanace odl-torněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 - Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 165 - Lapáky - asanace všech dřevin - insekticidní sítě - přikrytí skládky nebo hráně 
lapákové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí (pivní použití sítě).

36 166 - Lapáky — asanace všech dřevin - opakované použití insekticidní sítě - přikrytí 
skládky nebo hráně lapákové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí 
(opakované použití sítě za dobu její účinnosti).

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 — Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 — Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví— 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 323 - Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odkornění harvestorovou hlavicí-
v rámci těžby harvestrovou hlavicí je provedeno odkornění pomocí odkorňovacích nožů na hlavici 
haivestoru po celém povrchu kmene.

36 331, 36 361, 36 431, 36 461 — Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví — 
chemická - aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze 
spodní strany.

36 335 - Asanace kůrovcového dříví - chemická — povrch hráni - aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel.

36 336 — Asanace kůrovcového dříví - chemická - po vrstvách při skládání hráni -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu výřezů v jedné vrstvě hráně, 
prováděná v průběhu skládání hráně.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 — Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví — 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 347 - Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií - přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo, úprava povrchu 
hráně lc zamezení mechanického poškození zalcrývací textilie (odstranění odštěpů, větví, ostrých 
hran Kořenových náběhů), aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně 
včetně čel a zakrytí celého povrchu hráně netkanou textilií o minimální gramáži 50g/m2. Textilie 
musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přitížení, sponlcování) tak, aby se její části nemohly 
volně pohybovat.

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 — Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 521 — Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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36 53U 36 561 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - pálením
- vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést 
protipožární opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

36 541,36 571 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech — chemicky
- vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551, 36 581 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a 
štěpkování veškeré hmoty.

36 761 — Zásah — bekyně velkohlavá - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XII. Rekonstrukce porostů
43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021,43 031 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. 
Z2 - Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 ogi " Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů - štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané hmoty 
v porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů - shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposelcerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII, Ostatní pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 — Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 — Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

g8 131 — Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 — Práce s křovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 ígi — Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 - Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.
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58 4H — Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z rozdělovači 
sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a 
klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.

58 421 — Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic — chemicky - ošetření vyznačených 
tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 — Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

XIV. Bližší podmínky provádění asanace dříví dle čl. VII. odst. 9 Smlouvy:
Smluvní partner se zavazuje zpracovat a asanovat dříví jemu předané Zadávacím listem dle čl. VIL 
Smlouvy v termínu a způsobem stanoveným Lesy ČR v Zadávacím listu. Požadovaným způsobem 
asanace se rozumí zejména:

a) odkornění (bezodkladné na Lokalitě P);

b) chemická asanace (s otočením kmenů). Smluvní partner se zavazuje dříví odvézt 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho účinného chemického ošetření. Datum ošetření 
(asanace) musí být uvedeno v Číselníku. Asanace může být prováděna pouze povolenými 
chemickými přípravky obarvenými smáčedlem a osobami, které musí být prokazatelně 
proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči;

c) odvoz k asanaci (k odběrateli, na náhradní skládku nebo do provozovny Smluvního 
partnera za účelem účinné asanace). Smluvní partner bere na vědomí, že za včasnou a účinnou 
asanaci se nepovažuje pouhý odvoz kůrovcového dříví.

« Odvoz do provozovny je možný za předpokladu, že Smluvní partner na základě písemné 
výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30. 9. na vlastní náklady umístí a adjustuje kontrolní 
lapače v počtu 1 lcs/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly.

• Smluvní partner je dále oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování kůrovcového 
dříví. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady umístí a 
adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno v režimu 
mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese 
provádět chemickou (popř. jinou) asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve 
vodě nebo pod trvalou závlahou;

d) chemická asanace v hřáních. Místem ošetření je zpravidla Lokalita OM nebo jiné vhodné 
místo určené Lesy ČR. Hráň musí být ošetřena schváleným chemickým přípravkem 
rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel, popř. po vrstvách, dle podmínek uvedených 
v Zadávacím listu, a zakryta po celém povrchu netkanou textilií o minimální gramáži 50 g/m2. 
Textilie musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přitížení, sponkování) tak, aby se její části 
nemohly volně pohybovat;

e) popř. jiný způsob zpracování a asanace dle podmínek ujednaných dohodou smluvních 
stran.
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litjívihoikv to tnmxmdbtí .fe.nickúrh činnosti s imodrioin ilřiiiSIiiiSlli!

Příloha

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)

145027 účastník: UNILES, a.s.
Rosice lč0: 47307706

LS Náměšť nad Oslavou ulice: Jiříkovská 913/18
obec: Rumburk 408 01

CK podvýkon MJ
cena

(Kč/MJ) poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 78
11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 78
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 78
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mach. - jehl.+list. rrfl 60
11120 Úklid klestu (bez páleni) - ručně i mech. - jehličnatého nfl 60
11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - listnatého m3 60
11170 Úklid klestu (bez páleni) ručně po rrech.vyvážení klestu rrfl 60
11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. rrfl 48
11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého rrfl 48
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého rrfl 48
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky rrfl 108
11410 Drceni klestu rrfl 108
11560 Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely rrfl 108
11580 Vyklizovánf ploch po těžbě jinak rrfl 108
11610 Dočišťovánl ploch po těžbě ha 21 600 viz. ostatní informace

12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 6 000
12020 Příprava půdy na holině - ruč + mach. v pruzích ha 7 200 viz. ostatní informace

12050 Příprava půdy na holině - mach. celoplošně ha 33 600 viz. ostatní informace

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 4 800
12070 Příprava půdy na holině - chem celoplošně ha 6 640
12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích ha 7 200
12150 Příprava půdy pod porostem - mech. celoplošně ha 6 000
12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v pruzích ha 4 800
12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně ha 6 640
14020 Sje a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 12 000
14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 14 400
14050 Sje a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 18 000
14120 Sje a podšije do nepřipravené půdy - v ploškách ha 16 800
14130 Sje a podsjje do nepřipravené půdy - v pruzích ha 16 800
14150 S|e a podšije do nepřipravené půdy - celoplošně ha 18 000
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 5 400 jamka 25x25 - 80%, 35x35 - 20% |

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3 600
16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 4 200
16050 Sadba do připravené půdy - ruční + mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice) 1000 ks 6 600
16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 12 000 viz. ostatní informace

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 6 240 jamka 25x25 - 80%, 35x35 - 20% |

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4 200
16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 4 200
16250 Sadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice) 1000 ks 6 600
16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 14400 viz. ostatní informace

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 5400
16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4 200
16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 4 200
16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 6 240
16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4 200
16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 4 200
16900 Doplňování MZD 1000 ks 12 000
21110 OšetřováníMLP jinak ha 18 000
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22010 ▼ |locenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3 km 102 000
22020 Opfocenky z nov.maL-drátěné-BcIozáv. 160/3 km 102 000
22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 160/3 km 102 000
22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 114 000 viz. ostatní informace
22070 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná s pozinkovanými sloupky 160/3 km 120 000
22120 Oplocenky z nov.rrat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 162 000
22210 Rozebíráni a likvid, oplocenek-drátěné-do 180cmvč km 10 800
22230 Rozebíráni a likvid, oplocenek-drátěné s pozink. sloupky -do 180cmvč km 24 000
22410 Oplocov. z použ.rrater.-drátěné-do 180 cm včetně km 54 000
22710 Zřizování oplocenek- doplnění ráhen km 38 400
22720 Zřizováni oplocenek - doplněni vodiciho drátu km 48 000
22980 Údržba a opravy oplocenek km 18 000
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizovánf ks 3 960
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 1 200
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 840
23120 Nátěr nebo postřik kuttur repelenty-zirmí 1000 ks 744
23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 6 960
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 5 400
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 6 000
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 90 000
23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 48 000
23330 Individuální ochrana - opiůtky 1000 ks 108 000 viz. ostatní informace
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 36 000
23380 Individuální ochrana - odstraněni a likvidace 1000 ks 12 000
23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 10 800 viz. ostatní informace
23620 Opravy oplútkú ks : 18 000
23720 Nátěr nebo postřik repeienty-zirmí-sazenice před výsadbou 1000 ks 396
24010 Ožfoání- ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 3 600
24020 Ožinánl- ručně +mech. - v pruzích ha 7 920
24030 Ožínání- ručně +mech. - celoplošně ha 11 520
24210 Ošlapávání kultur 1000 ks 3 600
24310 Mulčování 1000 ks 7 800
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 4 800
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 5 640
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 6 000
24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 5 640
24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 6 000
25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 660
25110 Ochrana M P proti ostatním hmyzřn škůdcům ha 4 440
26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 780
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad ks 34
26110 Sypavka borová ha 5 640
26210 Padlí dubové ha 5 640
26410 Ostatní škůdci ha 5 640
31010 Rostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + rnsch. ha 21 600
31030 Rostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 7 800
31310 Rořezávky - jehiič. + list. - ručně + mech ha 15 600
31410 Rořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 13 200
31510 Rořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 16 800
31610 Rozčleňování porostů km 8 400
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 5 400
32320 Zpřístupňováni porostů hrázkovánim ležicího dřívi ha 10 200
32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkovánim ha 18 000
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 60
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 210
36110 Lapáky - kladení - SM ks 180
36120 Lapáky - kladení - BO ks 180
36130 Lapáky - kladení- ostatní dřeviny ks 180
36140 Lapáky - asanace - SModkorněním m3 180
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněnrn m3 540
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 132
36170 Otrávené iapáky-opak. chem. ošetření ks 132
36210 Instalace návnad na stojící strorry 1000 ks 19 200
36320 Asanace kůrovcového dříví- SM- mechanická m3 180
36330 Asanace kůrovcového dříví- chemická m3 132
36340 Asanace kůrovcového dřívi - SM - kombinovaná m3 216
36350 Asanace kůrovcového dřiví - BO - mechanická m3 180
36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - kombinovaná m3 216
36380 Asanace kůrovcového dříví- jiné dřeviny m3 180
36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická m3 180
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dřívi- chemická m3 132
36440 Asanace kůrovcem ohroženého dřK/í-SM- kombinovaná m3 108
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36450 ▼ lanace kůrovcem ohroženého dřívf-BO- mechanická m3 180

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dřívf-BO- kombinovaná m3 156

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny m3 180

36510 Asanace těžebního odpadu m3 132

36520 Asanace skládek m2 48

36540 Asanace mlazin(tyčk) napad.kůrovci- ručně i mech - chemicky ha 54 000

36550 Asanace mlazinjtyčk.) napad.kůr. - ručně i mech - drcenímštěp ha 60 000

42110 Oklest a ořez - do 2,5 mvčetně 1000 ks 12 000

42120 Oklest a ořez - do 5 mvčetně 1000 ks 18 000

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42 000

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 60 000

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vy vezení hmoty ha 60 000

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 72 000

43070 Rekonstrukce porostů - shrnováni valů ha 36 000

43080 Rekonstrukce ostatní ha 42 000

58110 Ruční práce hod 192

58120 Rráce s JMP hod 264

58130 Fťáce s traktorem hod 600

58140 Ffáce s křovinořezem hod 264

58150 Práce s koněm hod 540

58160 Fláce se zádovým postřikovačem hod 228

58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 6 000

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky km 6 600

58710 zalévání sazenic m3 1 200
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)
145027 účastník: UNILES, a.s.
Rosice IČO: ^7307706
LS Náměšť nad Oslavou ulice: Jiříkovská 913/18

obec: Rumburk 408 01

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

CK dřevina typ třída* obal**
cena

[Kč/tis. ks]* 
**

1250 SM sazenice 5 mm PRK 8 700
1255 SM sazenice 5 mm SAD 12 500
1260 SM sazenice 6 mm PRK 9 700
1265 SM sazenice 6 mm SAD 13 500
1270 SM sazenice 7 mm PRK 10 700

10250 JD sazenice 5 mm PRK 9 700
10255 JD sazenice 5 mm SAD 18 700
10260 JD sazenice 6 mm PRK 11 700
10265 JD sazenice 6 mm SAD 21 200
10270 JD sazenice 7 mm PRK 13 700
18135 DG semenáčky 3 mm SAD 11 200
18240 DG sazenice 4 mm PRK 11 700
18245 DG sazenice 4mm SAD 15 200
18250 DG sazenice 5 mm PRK 13 700
18255 DG sazenice 5 mm SAD 17 200
20140 BO semenáčky 4 mm PRK 4 600
20145 BO semenáčky 4 mm SAD 8 900
20240 BO sazenice 4 mm PRK 4 800
20245 BO sazenice 4 mm SAD 9 700
20250 BO sazenice 5mm FRK 5 800
20255 BO sazenice 5 mm SAD 10 700
20260 BO sazenice 6 mm PRK 6 800
23245 VJ sazenice 4 mm SAD 12 200
23255 VJ sazenice 5 mm SAD 13 200
23265 VJ sazenice 6 mm SAD 14 200
30140 MD semenáčky 4 mm PRK 8 200
30145 MD semenáčky 4 mm SAD 12 200
30240 MD sazenice 4 mm PRK 8 200
30245 MD sazenice 4 mm SAD 12 200
30250 MD sazenice 5 mm PRK 9 200
30255 MD sazenice 5 mm SAD 13 200
30260 MD sazenice 6 mm PRK 10 200
30265 MD sazenice 6 mm SAD 14 200
33250 TS sazenice 5 mm PRK 21 200
35250 JAL sazenice 5 mm PRK 21 200
40155 DB semenáčky 5 mm SAD 12 500
40175 DB semenáčky 7 mm SAD 17 200
40240 DB sazenice 4 mm PRK 5 700
40250 DB sazenice 5 mm PRK 6 700
40260 DB sazenice 6 mm PRK 8 700
40270 DB sazenice 7 mm PRK 9 700
40380 DB poloodrostky 8 PRK 16 200
40385 DB poloodrostky 8 SAD 61 200
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42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 13 000
42175 DBZ semenáčky 7 mm SAD 17 200
42240 DBZ sazenice 4 mm PRK 5 700
42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 7 300
42255 DBZ sazenice 5 mm SAD 13 500
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 8 400
42265 DBZ sazenice 6 mm SAD 14 200
42270 DBZ sazenice 7 mm PRK 9 700
42380 DBZ poloodrostky 8 PRK 16 200
42385 DBZ poloodrostky 8 SAD 65 200
43155 DBC semenáčky 5 mm SAD 13 200
43250 DBC sazenice 5 mm PRK 7 700
43260 DBC sazenice 6 mm PRK 8 700
44250 DBP sazenice 5 mm PRK 8 700
44260 DBP sazenice 6 mm PRK 10 700
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 11 200
50175 BK semenáčky 7 mm SAD 15 200
50250 BK sazenice 5 mm PRK 7 200
50255 BK sazenice 5 mm SAD 12 200
50260 BK sazenice 6 mm PRK 8 600
50265 BK sazenice 6 mm SAD 13 700
50385 BK poloodrostky 8 SAD 60 200
51250 HB sazenice 5 mm PRK 8 800
51260 HB sazenice 6 mm PRK 10 800
52145 JV semenáčky 4 mm SAD 12 700
52175 JV semenáčky 7 mm SAD 15 700
52250 JV sazenice 5 mm PRK 7 800
52260 JV sazenice 6 mm PRK 9 000
52270 JV sazenice 7 mm PRK 10 000
52380 JV poloodrostky 8 PRK 14 200
52385 JV poloodrostky 8 SAD 61 200
53145 KL semenáčky 4 mm SAD 11 200
53175 KL semenáčky 7 mm SAD 14 200
53250 KL sazenice 5 mm PRK 6 800
53260 KL sazenice 6 mm PRK 8 000
53265 KL sazenice 6 mm SAD 13 200
53270 KL sazenice 7 mm PRK 9 000
53380 KL poloodrostky 8 PRK 10 200
53385 KL poloodrostky 8 SAD 50 200
57145 JS semenáčky 4 mm SAD 13 200
57250 JS sazenice 5 mm PRK 8 200
57260 JS sazenice 6 mm FRK 9 200
57380 JS poloodrostky 8 PRK 16 200
60145 JL semenáčky 4 mm SAD 14 200
60240 JL sazenice 4 mm PRK 7 700
60250 JL sazenice 5 mm FRK 9 200
60255 JL sazenice 5 mm SAD 14 200
60260 JL sazenice 6 mm PRK 10 200
60395 JL odrostky 9 SAD 30 200
61145 JLH semenáčky 4 mm SAD 15 200
61250 JLH sazenice 5 mm PRK 10 200
61260 JLH sazenice 6 mm PRK 11 200
62145 JLV semenáčky 4 mm SAD 15 200
62250 JLV sazenice 5 mm PRK 10 200
62260 JLV sazenice 6 mm PRK 11 200
64135 BR semenáčky 3 mm SAD 13 200
64145 BR semenáčky 4 mm SAD 15 200
64240 BR sazenice 4 mm FRK 7 700
64250 BR sazenice 5 mm PRK 7 700
66145 JR semenáčky 4 mm SAD 15 700
66240 JR sazenice 4 mm PRK 8 200
66250 JR sazenice 5 mm PRK 9 200
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67135 BRK semenáčky 3 mm SAD 28 200
67145 BRK semenáčky 4 mm SAD 36 200
67240 BRK sazenice 4 mm PRK 28 200
67250 BRK sazenice 5 mm PRK 28 200
67255 BRK sazenice 5 mm SAD 29 200
74145 TR semenáčky 4 mm SAD 13 700
74175 TR semenáčky 7 mm SAD 16 700
74250 TR sazenice 5 mm PRK 9 700
74255 TR sazenice 5 mm SAD 13 700
74260 TR sazenice 6 mm PRK 11 700
74265 TR sazenice 6 mm SAD 14 700
76255 HR sazenice 5 mm SAD 15 200
76265 HR sazenice 6 mm SAD 16 700
77145 JB semenáčky 4 mm SAD 16 200
77255 JB sazenice 5 mm SAD 16 200
80160 LP semenáčky 6 mm PRK 8 700
80165 LP semenáčky 6 mm SAD 12 700
80270 LP sazenice 7 mm PRK 8 700
80280 LP sazenice 8 mm PRK 9 700
80290 LP sazenice 9 mm PRK 10 700
80380 LP poloodrostky 8 PRK 15 200
80385 LP poloodrostky 8 SAD 60 200
81280 LFV sazenice 8 mm FRK 10 700
83135 OL semenáčky 3 mm SAD 12 200
83145 OL semenáčky 4 mm SAD 13 200
83240 OL sazenice 4 mm PRK 6 200
83250 OL sazenice 5 mm PRK 7 400
83255 OL sazenice 5 mm SAD 12 200
83260 OL sazenice 6 mm PRK 9 400
86135 OS semenáčky 3 mm SAD 13 200
86250 OS sazenice 5 mm PRK 14 200
93165 KS semenáčky 6 mm SAD 20 200
93270 KS sazenice 7 mm PRK 20 200
93280 KS sazenice 8 mm PRK 22 200
93285 KS sazenice 8 mm SAD 22 200
94165 KJ semenáčky 6 mm SAD 22 200
94285 KJ sazenice 8 mm SAD 24 200

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 
cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění 

l* PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
" u semenného materiálu cena v [Kč/kg]
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PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:
V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny pouze 
v odůvodněných případech. V popisu typů oplocenek jsou rozměiy dřevěných částí uváděny bez 
kůry. Střední průměr je uváděn u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a 
rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:
- dřeviny rodů SM,BO,MD, DB, AK,JL,JS;

dříví bez hniloby a mechanického poškození (krom řezů po odvětvování); spodní část 
sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku musí být v případě SM a BO 
opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným prostředkem; 
nosné kůly MD, DB, AK, JL, JS mohou být podélně rozříznuté (min. šířka spodního konce 
rozříznutého kůlu -12 cm);
délka kůlu musí být minimálně o 50 cm delší, než je výška pletiva (oplocenky);
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, v případě vhodných podmínek je
preferovanou variantou zatlučení kůlů do „rostlé" zeminy, sloupek musí být pevně
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu.

Obecné doporučení lc pozinkovaným konstrukčním prvkům (sloupky):

pro sloupky není nutné předvrtávání děr, preferovanou variantou je zatloukat do „rostlé" 
zeminy, sloupek musí být pevně ukotven.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100 % delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Spodní ráhna u drátěných oplocenek (160 cm, 180 cm, 200 cm, 220 cm) budou umístěna 
10 - 40 cm nad terénem (dle místních podmínek), připevněna k pletivu na dvou místech drátem nebo 
hřebíkem (vrutem - pozinkované sloupky). Rozměry ráhna: tyčovina (délka 
350 cm, na slabším konci 7 cm), lať (350 x 5 x 3 cm).

Kolík k přichycení pletiva - průměr min. 7 cm, délka min. 50 cm - zatlučen v rostlé zemí min. 40 
cm.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky. Žebřík bude mít vždy jedno ráhno delší, sloužící k zachycení při vstupu do 
oplocenky a minimálně čtyři schůdky. Vstupní vrátka a žebřík u drátěných oplocenek budou mít 
vstup o šířce min. 100 cm.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
HWTfgyiflT j.hr.jl I

Nosné prvky Nesou funkční prvky

Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky 
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce 

oplocenky
Branky:

říMiulv
kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry
pletivo, ráhna, plotovky
příčná ráhna, středové sloupky, drát

vzpěry
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Není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, bude každá oplocenka osazena 2 brankami 
jednoho z níže uvedených vzorových typů uvedených níže vbodech a) - d).

a) Drátěná branka bez rámu

Konec pletiva bude přibitý na lati (kuláček, půllculáček), jež poslouží lc otevírání branky. Odklápěcí 
část bude zajištěna proti samovolnému otevření pomocí dvou zahnutých hřebíků umístěných ve 
spodní a horní části nosného kůlu. Spodní část branky 30-40 cm od země uzavřena na pevno - 2x 
lať (ráhno).

Konstrukční prvky (kůly - sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměiy a materiálem 
konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:
|í)U

mpihtii phdlůii iniíoiuúi! linií
prum

{| JMim. :3ěíU
S'Sl

cm cm cm| [cm]
funkční latě - 5 3 100
funkční ráhno | přířezy-krajinky - 6 2 100
funkční ráhno tyčovina půlená - 10 - 100
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b) Drátěná branka s rámem

Pletivo přibité na dřevěný rám (lať, přířezy, krajinky). Zajištění proti samovolnému otevření 
z venkovní strany pomocí dřevěného kolíku umístěném ve středu kůlu (sloupku) prostřednictvím 
hřebíku (vrutu). Samovolné otevření do prostoru oplocenky je zajištěno zarážkou (kolíkem) o 
průměru min. 7 cm a délce min. 50 cm, jež je zatlučen v rostlé zemi min. 40 cm.

Konstrukční pivky (kůly - sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem 
konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků
...... i

'řV.wik:
!

Kjllfíriiihli |
IplIiíljiHŮi'

\\iliilO: ■•ÍÍÍIfcSli ' a\í!'(iH. i!!kcikf:íilk:| i' ý....""" j

cm cm cm [cm]
funkční latě - 5 3 100
funkční ráhno přířezy-krajinky - 6 2 100
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c) Dřevěná branka s rámem

Dřevěná branka z latí (ráhen) výšky 160 cm. Podélně umístění prvků (vztaženo k zemi) ve výšce cca 
30,100, 130 a 160 cm. Svislé prvky maximální mezera 5 cm. Zpevnění příčnou latí (ráhnem) mezi 
cca 30 a 100 cm od země. Uchycení pomocí čtyř zahnutých hřebíků případně dřevěných zámků (viz 
obr. výše) přichycených hřebíky (případně vruty - ocelové sloupky).

Konstrukční prvky (kůly - sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem 
konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:
j^“tj

uipma prvií.11 ÍíI;:iíkí)h
iíill I

Min. lloustka

cm cm cm [cm]
funkční latě - 5 3 100
funkční ráhno přířezy-krajinky | - 6 2i 100
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d) Dřevěná branka

Dřevěná branka z latí (ráhen) výšky 160 cm. Podélně umístění prvků (vztaženo lc zemi) ve výšce cca 
30 a 140 cm. Svislé prvky maximální mezera 5 cm. Zpevnění příčnou latí (ráhnem) mezi cca 30 a 140 
cm od země. Uchycení pomocí čtyř zahnutých hřebíků.

Konstrukční prvky (kůly - sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem 
konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:

ipivHhií ifótí.ťiíoinsiil || c-íiííírvíiliKíli jwiliiť,. iilbmiciílbí

cm cm cm [cm]
funkční latě 5 3 ÍOO
funkční ráhno přířezy-lcrajinlcy - 6 2 ÍOO

Oplocenky drátěné:
Není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak:
Lesnické pletivo min. íx pozinlc - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 2,2 mm, 
ostatních drátů min. 1,8 mm. Pletivo se napíná na vnější stranu sloupků, otočené velkými oky 
nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Ve spodní části vzdálenost drátů po 5 cm. Pletivo 
bude přibito min. 4 hřebíky na každý sloupek. Hřebíky lc napnutí pletiva min. délky 60 mm budou 
zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Hřebíky lez nahradit sponami s minimálními parametry 
- délka 30 mm, tloušťka materiálu 1,2 mm. V případě oplocenek s pozinkovanými sloupky bude 
pletivo přichyceno lc vylisovaným háčkům pro zavěšení pletiva min. na 4 místech. Háčky budou 
následně zatlučeny kladivem tak, aby bylo pletivo perme přichyceno ke sloupku. Nerovnosti terénu 
budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Mimo výše uvedeného bude u oplocenek výšky 160 cm min. počet vodorovných drátů 19, 
ve spodní části vzdálenost drátů po 5 cm v min. rozsahu 50 cm.
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Oplocenky dřevěné:
K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů (TP, OS - při použití těchto 
dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o i cm), na nosné sloupky a nosná ráhna pouze 
jehličnaté dříví.
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Drátěná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je 
uprostřed pole přichycen lc terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno k ráhnu drátem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvlui
jlflWijk ' lintrliihlii...... i'

piiiiiriuOr j Min. šířka
;Míisui!kom£iilU:l| tóllb!

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 12-14 - - 210 (230)
funkční pletivo 160 (180) cm - - -
stabilizační vzpěry: tyčovina 7-10 - -j 140
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Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na sloupcích C profilu z pozinkovaného plechu zapuštěných 60 cm do 
země. Vzpěiy jsou umístěny z vnitřní strany oplocenky v nejvyšší části sloupku pod úhlem 450 
(rohové sloupky, lomové body, sloupky vstupních branek) pomocí vrutů. Dolní okraj pletiva je 
uprostřed pole přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno k ráhnu drátem).

Konstrukční prvky:
jtiiUupMa ;p)ňdkíi iíV !

HHHHH
SiÍ!Í!:riiU')l jj .■y.jjyuJ
jnliihbEtOi : lU'ri"" 1 '""I Min. tloušťku [«»„ 1

cm cm cm [cm]
nosné sloupek pozink. plech 1 -1 - - 220 (250)
funkční pletivo 160 (180) cm - - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 200
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen lc terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Pozn. Při výšce 200 cm mohou být použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní 
ráhno není použito.

Konstrukční
p:.lil

kii :

■1

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 12-14 - - 280 (250)
funkční pletivo 200 cm - - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400
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Polozávěsná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:
|‘ !Uviti^pÍÍ)ň\s-. jnjnWlhjUI j na—JPiwHk

'

iMíiiiffíi-táli Sii-towM ;
ipiíiínaihr | ■Mimi, 'iiiU.il ■ .Mimi, iiilwtfííksi j iiadfi.bj

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 12-14 - - 210
nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 160 cm - - -
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Závěsná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Stavba převážně bez kůlů, pletivo nesou vzpěiy. V lomových bodech a na každém 5. poli bude plot 
stabilizován kůlem nebo trojnožkou. Spodní okraj pletiva je v každém poli ve dvou místech pevně 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:
Skupina iF»!".ÍU'liPrvek Maleri Délka

cm cm cm [cm]
nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
nosné kůly tyčovina 12-14 - 210
funkční pletivo i5o(lóo)cm - - -

i.

JL

Stránka 121 z 171
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.1. 2023 do 31.12.2027



Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:
Skupina
prvků

■gig
jlMn.Víik MiiTctiilcíi 

pintou tór [
bbfem 1

jprfltooisi j Délka

cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 12-14 - 280

funkční pletivo 200 cm výška viz popis 
dole - -

stabilizační vzpěry tyčovina 9-12 - 210

funkční horní
ráhno tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 
180 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm.
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl 
je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno lc ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.

Konstrukční prvky:
iilGW
Wlltl

j|il\íl:ÍÍ!f)i’(:íll j|Slřcdu I ij»hi)ií
■I jtSifhl.úífll'

půlená
cm cm [cm]

nosné Jkůly tyčovina 12-14 - 250
funkční |pletivo 160 cm výška viz popis dole - -

stabilizační
(vzpěry tyčovina 9-12 .. .......... ~ 190
střední vzpěra tyčovina 8 180

funkční horní a spodní ráhno tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:
.ŮbnijiliiiiHS'. 1 ni 1 bš'í jl" ’ 1 í i [\ i kVhlkOrMl I 'L.......... . lf'% iLtoiki

plihiatfOi' [| !(iiiru)liWi!K!l ;| :
cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140
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Koliba vysoká 220/3

Zvěr: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční prvky:
jolhsiliijsirtsi 101 i >>3 Ufíi | |í i >«.<f 1U j|i^l!iiiíOiÚ!ÍII J Ihwim.súřb |LliiaUiiU.Sílbt ji

luMimomr !| || [| Délka

cm cm cm [cm]
nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná
ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Pacov 150/3

Zvěr: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod úhlem 
45°. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 
cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné 
sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací 
segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:
fóihu^iinin iplrvhlíl :|i!'iivy:iL j \.)ilíí"T<'lícili ■ 

ipliiťliikéi1 :
iWPtil. iiSřílksi jjúif ln\. 'Hlout.aib: ijntóMkij

cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 2 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 2 300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:
Skupili:! 
pr\ lui Prvek Materiál Střední

primuT
jičvSiiibi,. ■iV'rlúK'11 feifibM....... i

Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 12-14 - - 280
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 7 2 400
zpevňující příčná ráhna přířezy (krajiny) - 7 2 270
zpevňující střed, sloupek přířezy (krajiny) - 7 2 220
stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:
Skupina prvků | Sazi! , M:im 'ilitoi Ltóilfrill hmdSM

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 12-14] - - 280

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Oplocenky a opi útky v oborách

Oplocenka 210/3 s ráhny

Zvěr: vysoká, mufloní, srnčí, Výška (cm): 210, Šířka (cm): 300, Druh: kombinovaná

Technický popis:
Kombinovaná oplocenka do obory z dřevěných ráhen (SM, MD) a lesnického pletiva. Délka polí 3 m 
(+/- výška 210 cm (část s pletivem 160 cm + 2 ráhna nad ním). Dřevěné kůly (SM, MD)
průměru min 12 cm na slabém konci, zapuštěné do země silným koncem do hloubky 50 cm. Kůly 
musí být vyrobeny ze syrové tyčoviny (ne z vrškových částí surových kmenů s přeslenovými suky a 
vysokou sbíhavostí). Osazení sloupků bude předvrtáno vrtákem menšího průměru, než je kůl a ten 
bude do země dále dotlučen. Každý druhý kůl v řadě bude směrem dovnitř oplocenky zavětrován 
vzpěrou min průměru 10 cm na slabém konci, jednostranně zatlučenou 25 cm do země, šikmo 
seříznutou a přibitou do kůlu ve výšce nejméně 180 cm od země pod úhlem nejvýše 45stupňů (úhel 
opření u země). Rohové sloupky budou zavětrovány 2 vzpěrami opřenými v linii oplocení. Dřevěná 
ráhna v počtu 5 ks budou na kůly natlučena tak, aby 1. a 3. v řadě odspodu byly natlučeny ve výškách 
10 cm od země a 160 cm od země a umožnily následnou instalaci lesnického pletiva výšky 160 cm 
přes horní vodící drát. Pletivo kopíruje zem. Nejvyšší ráhno (5.) bude umístěno min 210 cm od země; 
2. a 4. ráhno v pořadí od země budou umístěny rovnoměrně mezi ráhna sousední s pevně danou 
výškou. Dřevěná ráhna jsou ze syrové půlené tyčoviny (ne z vrškových částí surových kmenů s 
přeslenovými suky a vysokou sbíhavostí). Ráhna budou min průměru na slabém konci 10 cm. Ráhna 
budou na kůlech přibíjena střídavě, budou na obou stranách přesahovat kůl min o 15 cm a hřebíky 
budou tlučeny min 15 cm od konců ráhen. Hřebíky použité ke stloukání konstrukce musí být 
minimálně dvojnásobné délky, než je přitloukaný materiál. Lesnické pletivo uzlové výšky 160 cm, 
počet vodorovných drátů 20, okrajový drát o minimálním průměru 2,2 mm, vnitřní dráty minim 1,8 
mm, vrstva zinkování minimálně 60 g/m2 (provedení a kvalita standard). Pletivo bude přibito na 
obě okrajová ráhna hřebíky délky 70 mm s odstupem po 50 cm.

Konstrukční prvky:

Dell

cm cm cm
|nosné kůly tyčovina 12-14 - 280
|funkční pletivo 160 cm výška viz. popis - 160
|funkční jráhna půlená tyčovina - 10 350
jstabilizační vzpěry tyčovina 10 - 250
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Oplůtek 200/100x100

Zvěř: vysoká, mufloní, srnčí, Výška (cm): 200, Šířka (cm): 100, Druh: dřevěný

Technický popis:
Oplůtek do obory je dřevěná konstrukce za čtyř stejných dílů svázaných pozinkovaným drátem min 
tloušťky 2,5 mm pevně zatočeným kleštěmi. Jednotlivé díly jsou složeny z dřevěných přířezů (SM, 
MD) min tloušťky 3,5 cm a šířky 5 cm (hraněné min z jedné širší strany) a spojeny na všech styčných 
místech hřebíky min délky 80 mm. Všechny hřebíky budou protlučeny a na druhé straně ohnuty. 
Vyrobená konstrukce jednoho dílu má lichoběžníkový tvar. Příčné latě jsou umístěny ve vzdálenosti 
25 cm, 90 cm a 145 cm od paty, přesahují vnější hrany krajních dvoumetrových svislých latí o 10 cm 
a jsou přibity o šířku materiálu mírně šikmo k nutnému zaklesnutí jednotlivých dílů oplůtku do sebe. 
Zpevňovací šikmá lať je přibita mezi dolní a střední příčnou lať pod úhlem přibližně 45 stupňů. 
Jednotlivé čtyři díly jsou sestaveny do tvaru komolého jehlanu a v místech přesahu horních a dolních 
příčných lati spojeny vázacím drátem na 8 místech.
Pro oplůtek bude v porostu nalezeno a upraveno místo tak, aby se po instalaci opíral celou základnou 
o terén a stál ve svislé poloze. Na dvou protilehlých místech budou do hloubky 40 cm zaraženy dlouze 
zašpicované kolíky min tloušťky 8 cm nebo půlkuláče min šířky řezané plochy 11 cm a oplůtek k nim 
připevněn dvojitým pozinkovaným drátem průměru 2,5 mm pevně zatočeným kleštěmi.

Konstrukční prvky:
Ěíknmi"j:i iI*** ! |!!'W.<:ií> i illhtmiíikoníi irwňíii ě.Jiaí'1 j

óiiUai j
Min.
tloušťka

| ilítófbi J

ks cm cm [cm]
funkční latě 1. 3. 5. a 7. lať svislé konstrukce 4 5 3>5 200
funkční latě 2. a 6. lať svislé konstrukce 2 5 3,51 180
funkční latě 4. prostřední lať svislé konstrukce 1 5 3,5 160
nosné latě 8. dolní příčná lať 1 5 2,5! 120
stabilizační latě 9. zpevňovací šikmá a 10. prostřední příčná lať 2 5 3,5! 100
nosné latě 11. horní příčná lať 1 5 3,5 80
stabilizační kůly (protilehlé strany konstrukce 2 11 8| 100
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rnlnlm č. /V. Ar Snilouiv n in-onádcni lesnických činnosti s/troilcj;tm w‘liimí_

PŘÍLOHA c. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V Projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony pěstebních činností.
V tabulce jsou uvedeny záldadní podvýkony pěstebních činností a jejich rozdělení dle agregovaných 
cenových kódů.
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v Projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než l.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxxgx) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

CK Název (agregace) Cenotvorná
jednotka

\\ ki '!l\ 
ťpi(ij-ld)

Název (projekt) Cenotvorná
jednotka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

nD 11011 Úldid a pálení Městu - jehličnatého +
listnatého

m3

11020 Úklid a pálení klestu - iehličnatého m3 11021 Úldid a pálení ldestu - iehličnatého m3
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 11031 Úldid a pálení ldestu - listnatého ms
11110 úklid Městu (bez pálení) - ručně i 

mech. - jehl.+list.
m3 11111 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně - 

jehl.+list.
ms

11141 Úldid ldestu (bez pálení) - mechan.- 
jehl.+list.

ma

11120 Ůldid Městu (bez pálení) - ručně i
mech. - jehličnatého

ms 11121 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně - 
iehličnatého

m3

11151 Úldid ldestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - jehl.

ms

11130 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně i
mech. - listnatého

ms 11131 Ůldid ldestu (bez páleni) - ručně - 
listnatého

m*

lllól Úldid ldestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - list.

m.3

11170 Úldid ldestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení ldestu

m3 11171 ÚMid ldestu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení ldestu

m3

11210 Pálení sneseného ldestu - jehličn. + 
listnat.

m3 11211 Pálení sneseného ldestu - jehličn. + 
listnat.

ms

11220 Pálení sneseného ldestu - jehličnatého m3 11221 Pálení sneseného ldestu - 
iehličnatého

m3

11230 Pálení sneseného ldestu - listnatého ms 11231 Pálení sneseného ldestu - listnatého m3
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním

štěplcy
ms 11311 Štěpkování ldestu - s rozmetáním 

štěplcy
ms

11320 Štěpkování ldestu - bez rozmetání
štěplcy

m3 11321 Štěpkování ldestu - bez rozmetání 
štěplcy

m3

11330 Štěp. ldestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

m3 11331 Štěp. ldestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

m3

11340 Štěp. ldestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

m3 11341 Štěp. ldestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

m3

11410 Drcení Městu ma 11411 Drcení ldestu m3
11560 Vyvážení těž. zbytků k energ. účelům m3 11561 Vyvážení těž. zbytků lc energ. účelům m3
II580 Vyldizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Vyldizování ploch po těžbě iinalc ma
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha llóll Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. 

v ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně v 

ploškách
1000 les

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 les

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. 
v pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně v 
pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha 12052 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v 
pruzích

ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky v 
pruzích

ha
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12070 Příprava půdy na holině - chem. 
celoplošně

ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + 
mech. v ploškách

1000 les 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně v 
ploškách

1000 1<S

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 lis

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + 
mech. v pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně v 
pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem- 
chemiclcy celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi Ion 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

Ion

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - 
bodově

ha 14011 První šíje do připravené půdy - 
bodově

ha

14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
bodově

ha

15011 První podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v 
ploškách

ha 14021 První šíje do připravené půdy - v 
ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 První podšije do připravené půdy - v 
ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v 
pruzích

ha 14031 Pivní šíje do připravené půdy - v 
řádcích

ha

14041 První šíje do připravené půdy - v 
pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15031 První podšije do připravené půdy - v 
řádcích

ha

15041 První podšije do připravené půdy - v 
pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha 14051 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - 
jinak

ha 14081 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha
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15281 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha 14111 První šíje do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

14311 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

15111 Pinií podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 Pivní šíje do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v ploškách

ha

15121 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 Pivní šíje do nepřipravené půdy - v 
řádcích

ha

14141 Pivní šíje do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

15131 První podšije do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 První podšije do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 První šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - celoplošně

ha

15151 První podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
jinak

ha 14181 Pnuií šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - jamková

1000 ks 16011 Pivní sadba do připravené půdy - 
ruční - jamková

1000 ks

16111 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jamková

1000 lis

17011 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
jamková

1000 lis

17111 Pnuii podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 lis

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks 16411 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jamková

1000 lis

16511 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan .-i amková

1000 lis

17411 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
j amková

1000 lis

17511 Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 lis

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 Pivní sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 ks
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16121 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks

17021 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16050 Sadba do připravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks 16051 Sadba do připravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 les

16151 Sadba do připravené půdy - mech. - 
dvojsadba (pouze druhá sazenice)

1000 les

16420 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 les 16421 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 les

16521 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 les

17421 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 les

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - kopečková

1000 les 16031 První sadba do připravené půdy - 
ruční - kopečková

1000 les

17031 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
leopečleová

1000 les

16250 Sadba do nepřipravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 les 16251 Sadba do nepřipravené půdy - ruční 
+ mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 les

16351 Sadba do nepřipravené půdy - mech.
- dvojsadba (pouze druhá sazenice)

1000 les

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 les 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-leopečková

1000 les

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ručnr- 
leopečková

1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - dutý rýč

1000 les 16041 První sadba do připravené půdy - 
ruční - dutý rýč

1000 les

17041 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč

1000 les

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 les 16441 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 les

17441 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč

1000 les

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - jiná

1000 les 16081 První sadba do připravené půdy - 
ruční - iiná

1000 les

16181 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-j iná

1000 les

17081 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 les

17181 Pnutí podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 les 16481 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
rucní-iiná

1000 les

16581 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná

1000 les

17481 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 les

17581 Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 les

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 les 16211 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamková

1000 les

16311 Pivní sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková

1000 les

17211 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 les

17311 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jamková

1000 les

16610 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
jamková

1000 les 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-jamková

1000 les

16711 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jamková

1000 les

17611 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 les

17711 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková

1000 les
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16220 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 les 16221 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 les

16321 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-štěrbinová

1000 les

17221 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 les

16620 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
štěrbinová

1000 les 16621 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 les

16721 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová

1000 les

17621 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 les

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 les 16231 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-kopečleová

1000 les

17231 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 les

16630 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
kopečková

1000 les 16631 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-kopečková

1000 les

17631 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-leopečleová

1000 les

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks 16241 Pnění sadba do nepřipravené půdy- 
ruění-dutý rýč

1000 les

17241 Pnění podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý lýč

1000 les

16640 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
dutý lýč

1000 les 16641 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-dutý lýč

1000 ks

17641 Opále, podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 les

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 les 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruČní-iiná

1000 les

16381 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná

1000 les

17281 První podsadba do nepřipr.-ruční- 
iiná

1000 les

17381 Pivní podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-iiná

1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
jiná

1000 les 16681 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-jiná

1000 les

16781 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná

1000 les

17681 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-iiná

1000 les

17781 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-iiná

1000 ks

16800 Zakládání semenných porostů sadbou 1000 les 16801 Zakládání semenných porostů 
sadbou - pivní

1000 les

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 les 16811 Zakládání semenných porostů 
sadbou - opakované

1000 les

16900 Doplňování MZD 1000 les 16901 Doplňování MZD 1000 les
16950 Doplňování MZD - ruční + mech. - 

dvqjsadba (pouze druhá sazenice)
1000 les 16951 Doplňování MZD - ruční + mech. - 

dvojsadba (pouze druhá sazenice)
1000 les

16970 Doprava vlastního SaMa 1000 les 16971 Doprava vlastního SaMa 1000 les
16980 Máčení prostokořenného SaMa před 

výsadbou - hydrogely (příp. 
mykorhizní přípravky)

1000 les 16981 Máčení prostokořenného SaMa před 
výsadbou - hydrogely (příp. 
mykorhizní přípravky)

1000 les

21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
ručně + mech

ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
ručně

ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 

160/3
lem 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 

Drátěná 160/3
lem

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.160/3

lem 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.160/3

lem

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná
160/3

km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Závěsná 160/3

lem

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 
Drátěná 220/4

lem
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22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná lem 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-iiná lan
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 

220/3,5
lan 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 

Horská 220/3,5
lan

22070 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 
s pozinkovanými sloupky 160/3

km 22071 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Drátěná s pozinkovanými sloupky 
160/3

lan

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba 150/3

lan

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

lan 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

lan 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba vysoké 220/3

lan

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

lan 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Horská 220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Horská úzká 220/3

lan

221Ó0 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- iiná lan 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná lan
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek- 

drátěné-do 180 cm vč
lan 22211 Rozeb. a lilevid.oploc.-drátěné-do 180 

cm včetně
lan

22220 Rozebírání a likvid, oplocenek- 
drátěné-nad 180 cm

lan 22221 Rozebírám a likvidace oploc.- 
drátěné-nad 180 cm

km

22230 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné 
s pozink. sloupky -do 180 cm vč

lan 22231 Rozebírání a likvid, oplocenek- 
drátěné s pozink. sloupky -do 180 cm 
vč

lan

22310 Rozebírání a likvid, oplocenele- 
dřevěné-do 180 cmvč

lan 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do
180 cm včetně

lan

22320 Rozebírání a likvid, oplocenek- 
dřevěné-nad 180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.- 
dřevěné-nad 180 cm

lan

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

lan 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do
180 cm včetně

lan

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

lan 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 
180 cm

lan

22430 Oplocov. z použ.mater.-drátěné s 
pozink. sloupky -do 180 cm včetně

lan 22431 Oplocov. z použ.mater.-drátěné s 
pozink. sloupky -do 180 cm včetně

lan

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

lan 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 
180 cm včetně

lan

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 cm

km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 
180 cm

lan

22610 Zřizováni oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen lan 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen lan
22720 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
lan 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
lan

22980 Údržba a opravy oplocenek lan 22981 Údržba a opravy oplocenek lan
23010 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozébírání

les 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks

23IIO Nátěr nebo postřik kultur repelenty- 
letni

1000 les 23111 Nátěiy kultur repelenty-letní 1000 les
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 les

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty- 
zimní

1000 les 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 les
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 les

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 les 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 les
23310 Individuální ochrana - tubusové 

chrániče
1000 les 23311 Individuální ochrana - tubusové 

chrániče
1000 ks

23312 Individuální ochrana - opakované 
použití chráničů

1000 les 23312 Individuální ochrana - opakované 
použití chráničů

1000 les

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 les 23321 Individuální ochrana - opichy 1000 les
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 les 23331 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks
23332 Individuální ochrana - opakované 

použití pletiva
1000 les 23332 Individuální ochrana - opakované 

použití pletiva
1000 les

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 les 23341 Individuální ochrana - rozsocha 1000 les
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 les 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 les
23380 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 les 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 les

Stránka 137 z 171
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.1. 2023 do 31.12.202y



23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 lis 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtley v oborách les 23611 Oplůtlcy v oborách ks
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letni- 

sazenice před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 les

23731 Postřik repelenty-letní-sazenic před 
výsadbou

1000 les

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 lis 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 les

23741 Postřik repelenty-lzimní-sazenice 
před výsadbou

1000 les

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 lis 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 les
24111 Ožínáni - mechanizovaně - v 

ploškách
1000 les

212141 Provoz semen.sadů - vyžínání 1000 ks
212241 Provoz matečnic - vyžínání 1000 les

24020 Ožínáni - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - 

celoplošně
ha

24210 Ošlapávání kultur 1000 lis 24211 Ošlapávání kultur 1000 les
24310 Mulčování 1000 lis 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 lis 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni 

- v ploškách
1000 les

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + 
mech.

ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha 24531 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha

24540 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha

25010 Klilcoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 lis 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 les

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

les 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - 
při zalesnění

1000 lis 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - 
při zalesnění

1000 les

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 lis 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 les

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 lis 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 les
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
les 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo 

pastí spolu s výměnou návnad
les

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 

ručně + mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

smi Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
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31221 Prostřihávley - listnaté - 
mechanizovaně

ha

31030 Prostřihávley - jehličnaté i listnaté - 
chemicky

ha 31031 Prostřihávley - jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávley - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávley - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlic. + list. - ručně + 
mech

ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanízovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemicley

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + 
mech.

ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - 
mechanizovaně

ha

31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů lan 31611 Rozčleňování porostů lan
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha 32331 Zpřístupňováni porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 lrs 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 les 35111 Ochrana kmenů repelenty - 

bodování
1000 ks

35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 les 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 les
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 les

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 les
35310 Ovazování klestem 1000 les 35311 Ovazování klestem 1000 les
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 les
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 les 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 les
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36025 Instalace troj nožky s insekticidní sítí les 36025 Instalace trojnožlcy s insekticidní sítí ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák l<s 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks
36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. 

Trojnožlcy
les 36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. 

Trojnožlcy
ks

36110 Lapáky - kladení - SM les 36111 Lapáky - kladení - SM les
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích les 36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks
36115 Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí 

insekticidní sítí
ks 36115 Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí 

insekticidní sítí
les

36120 Lapáky - kladení - BO les 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny les 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním ma 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m,3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním ms 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním ms
36160 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3

36165 Lapáky - asanace všech dřevin - 
insekticidní sítě

ms 36165 Lapáky - asanace všech dřevin - 
insekticidní sítě

m3

36166 Lapáky - asanace všech dřevin - 
opakované použití insekticidní sítě

m3 36166 Lapáky - asanace všech dřevin - 
opakované použití insekticidní sítě

ms

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření les 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. 
ošetření

ks

36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 les 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3

36323 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
strojní odkornění harvestorovou 
hlavicí

m3 36323 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
strojní odkornění harvestorovou 
hlavicí

ms

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická ms 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

m3
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36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

mi

36335 Asanace kůrovcového dma - SM - 
chemická - povrch hráni

m3 36335 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - povrch hráni

m3

36336 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - po vrstvách při skládání 
hráni

m3 36336 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - po vrstvách při skládání 
hráni

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dma - SM - 
kombinovaná

m3

36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií

m3 36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemicleá asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3 36381 Asanace kůrovcového dřívi - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dřívi- 
SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
BO- kombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.lcůrovci - 

ručně i mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) 

napad.kůrovci-ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčlc.)napad.kůr.mechaniz-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.lcůrovci - 
ručně i mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) 
napad.kůrovci-ručně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčlc.) napad.kůr. - 
ručně i mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kňr.- 
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčlc.)napad.lcůr.mech.-
drcením,štěp.

ha

36760 Zásah - belcyně velkohlavá ha 36761 Zásah - bekyně velkohlavá ha
41010 Hnojení lesních kultur k sazenicím 1000 les 41011 Hnojení lesních kultur k sazenicím 1000 les
42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 les 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 les

42011 Ořez - do 2,5 m 1000 les
42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 les 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 les

42021 Ořez - do 5 m 1000 les
42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 les 42131 Oklest - nad 5 m 1000 les

42031 Ořez - nad 5 m 1000 les
43010 Celoplošná likvidace odumřelých 

dřevin
ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 

dřevin
ha

43020 Relconstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázlcování

ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázlcování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
Stránka 140 z 171

Smlouva o provádění lesnických činnosň s prodejem dříví ~ od 1.1. 2023 do 31.12.2027



43070 Rekonstrukce porostů - shrnování 
valů

ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 
valů

ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkováni 1000 ks 431U Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s lďovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových 

hranic
lun 58411 Údržba rozdělovači sítě a

majetkových hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových 
hranic - chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a
majetkových hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic mi 58711 Zalévání sazenic m3
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Výběrová kritéria:
(

("38 Číslo zakázky" = 27) a 
("33 Typ projektu" není v seznamu 
(3, 9)))

27-VŘ Rosice 2023-31.12.2027 Typ projektu: 1-Předaný projekt
11 2 9 1512 561Ba04 1 15 17 1000 12 SM 2 1,00 27,00
11 2 9 1512 56lBa04 1 17 17 1000 12 MD 2 0,10 2,00
11 2 9 1512 56lBa04 1 5 17 1000 12 DBZ 2 0,10 2,00
11 2 9 1512 561Ba04 1 7 17 1000 12 BK 2 0,10 2,00
11 2 9 1512 561Ba04 1 3 17 1000 12 HB 2 0,10 2,00
11 2 9 1512 56lBa04 1 9 17 1000 12 KL 2 0,10 2,00
11 2 9 1512 56lBa04 1 11 17 1000 12 JS 2 0,10 2,00
11 2 9 1512 56lBa04 1 8 17 1000 12 BR 2 0,10 2,00
11 2 9 1512 561Ba04 1 10 17 1000 12 LP 2 0,10 2,00
11 2 9 1512 561Ba04 1 14 17 1000 12 OS 2 0,10 2,00

1512 56lBa04 * 1 17 1,90 45, 00
11 2 9 1512 565Aa04 1 14 17 1000 12 BO 2 0,80 8,00
11 2 9 1512 565Aa04 1 19 17 1000 12 MD 2 0,07 2,00
11 2 9 1512 565Aa04 1 11 17 1000 12 DBZ 2 0,15 3,00
11 2 9 1512 565Aa04 1 8 17 1000 12 BK 2 0, 35 7,00
11 2 9 1512 565Aa04 1 9 17 1000 12 JS 2 0,07 3,00
11 2 9 1512 565Aa04 1 9 17 1000 12 LP 2 0,07 2,00

1512 565Aa04 * 1 17 1, 51 25,00
11 2 9 1512 565Ba04 1 13 17 1000 12 BO 2 0, 51 14,00
11 2 9 1512 565Ba04 1 6 17 1000 12 DBZ 2 0,30 6,00
11 2 9 1512 565Ba04 1 8 17 1000 12 LP 2 0,10 3,00

1512 565Ba04 * 1 17 0, 91 23, 00
11 2 9 1512 585Ba04 1 5 17 1000 12 DBZ 2 0,70 17, 00
11 2 9 1512 585Ba04 1 4 17 1000 12 HB 2 0,05 1,00
11 2 9 1512 585Ba04 1 7 17 1000 12 JS 2 0,05 1, 00
11 2 9 1512 585Ba04 1 17 17 1000 12 LP 2 0,04 1,00

1512 585Ba04 * 1 17 0,84 20,00
11 2 9 1512 586Aa04 1 6 17 1000 12 DB 2 1,00 27,00
11 2 9 1512 58 6Aa04 1 7 17 1000 12 DBZ 2 1, 67 51, 00
11 2 9 1512 586Aa04 1 11 17 1000 12 AK 2 0,30 17,00
11 2 9 1512 586Aa04 1 10 17 1000 12 LP 2 0,15 5, 00

1512 586Aa04 * 1 17 3,12 100,00
11 2 9 1512 587Aa04 1 15 17 1000 12 BO 2 0,10 2,00
11 2 9 1512 587Aa04 1 10 17 1000 12 DBZ 2 0,23 3,00
11 2 9 1512 587Aa04 1 16 17 1000 12 KL 2 0,03 1,00
11 2 9 1512 587Aa04 1 15 17 1000 12 JS 2 0,20 3,00
11 2 9 1512 587Aa04 1 8 17 1000 12 AK 2 0, 06 1,00

1512 587Aa04 * 1 17 0, 62 10,00
11 2 9 1512 celkem za revír a LHC 8,90 223,00

11 2 10 1380 622D 999 1 8 22 1000 10 SM 1 1, 94 60,00
11 2 10 1380 622D 999 1 1 22 1000 10 HB 1 0,10 2,00
11 2 10 1380 622D 999 1 7 22 1000 10 JS 1 0,10 2,00

1380 622D 999* 1 22 2,14 64,00
11 2 10 1380 626A 999* 1 7 22 1000 10 SM 1 0,55 32,00
11 2 10 1380 626B 999 1 5 22 1000 10 SM 1 1,08 45,00
11 2 10 1380 626B 999 1 11 22 1000 10 SM 1 0,53 20,00
11 2 10 1380 626B 999 1 7 22 1000 10 BO 1 0,14 6,00

1380 626B 999* 1 22 1,75 71,00
11 2 10 1380 632B 999 1 11 22 1000 10 SM 1 2,24 75,00
11 2 10 1380 632B 999 1 11 22 1000 10 BO 1 1, 37 46,00

1380 632B 999* 1 22 3,61 121,00
11 2 10 1380 637A 999 1 8 22 1000 10 SM 1 1,78 47,00
11 2 10 1380 637A 999 1 6 22 1000 10 BO 1 1,48 39, 00

1380 637A 999* 1 22 3,26 86,00
11 2 10 1380 639A 999* 1 6 22 1000 10 SM 1 0,87 34,00
11 2 10 1380 celkem za revír a LHC 12,18 408,00

11 2 13 1512 918Ca999 1 12 12 1000 6 SM 1 105,00
11 2 13 1512 918Ca999 1 11 12 1000 6 BO 1 5,84 78,00
11 2 13 1512 918Ca999 1 15 12 1000 6 MD 1 11,00
11 2 13 1512 918Ca 999 1 12 12 1000 6 DBZ 1 25, 00
11 2 13 1512 918Ca999 1 8 12 1000 6 BK 1 10, 00
11 2 13 1512 918Ca999 1 14 12 1000 6 HB 1 10,00
11 2 13 1512 918Ca 999 1 14 12 1000 6 LP 1 20,00

1512 918Ca999* 1 12 5,84 259,00
11 2 13 1512 921Da999 1 5 12 1000 6 HB 1 1,00
11 2 13 1512 921Da999 1 13 12 1000 6 KL 1 0,49 17,00

1512 92lDa999* 1 12 0, 49 18,00
11 2 13 1512 922Aa999 1 10 12 1000 6 MD 1 4,00
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11 2 13 1512 922Aa999 1 7 12 1000 6 DB Z 1 2,09 35, 00
11 2 13 1512 922Aa999 1 5 12 1000 6 HB 1 13,00
11 2 13 1512 922Aa999 1 9 12 1000 6 LP 1 5,00

1512 922Aa999* 1 12 2,09 57,00
11 2 13 1512 922Ba999 1 12 12 1000 6 MD 1 3,00
11 2 13 1512 922Ba999 1 6 12 1000 6 DBZ 1 5,00
11 2 13 1512 922Ba999 1 6 12 1000 6 BK 1 2,00
11 2 13 1512 922Ba999 1 6 12 1000 6 HB 1 10,00
11 2 13 1512 922Ba999 1 8 12 1000 6 BR 1 3,00
11 2 13 1512 922Ba999 1 8 12 1000 6 LP 1 1,50 7,00

1512 922Ba999* 1 12 1,50 30, 00
11 2 13 1512 922Ca999 1 80 12 1000 6 SME 1 3,00
11 2 13 1512 922Ca999 1 10 12 1000 6 MD 1 5, 00
11 2 13 1512 922Ca999 1 7 12 1000 6 DBZ 1 2,82 59,00
11 2 13 1512 922Ca999 1 6 12 1000 6 BK 1 7,00

1512 922Ca999* 1 12 2,82 74,00
11 2 13 1512 924Aa999 1 15 12 1000 6 SM 1 20, 00
11 2 13 1512 924Aa999 1 28 12 1000 6 BO 1 2,12 20, 00
11 2 13 1512 924Aa999 1 10 12 1000 6 DBZ 1 5, 00
11 2 13 1512 924Aa999 1 10 12 1000 6 BK 1 10,00
11 2 13 1512 924Aa999 1 7 12 1000 6 HB 1 5,00
11 2 13 1512 924Aa999 1 14 12 1000 6 LP 1 7,00

1512 924Aa999* 1 12 2,12 67,00
11 2 13 1512 celkem za revir a LHC 14,86 505,00

11 2--Výchovná z probírek do 40 let 35,94 1136,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 465,00
6-SME 3,00

20-BO 213,00
3 0 -MD 27,00
40-DB 27,00
42-DBZ 211,00
50-BK 38,00
51-HB 44,00
53-KL 20,00
57-JS 11,00
63-AK 18,00
64-BR 5,00
80-LP 52,00
86-OS 2,00

jehl. 708,00
list. 428,00

11 12 8 1512 516Aa999* 4 100 22 9010 9 BO 1 99, 00
11 12 8 1512 516Ba999* 4 19 12 9010 9 SM 1 60, 00
11 12 8 1512 516Ca999* 3 29 12 9010 9 SM 1 0,40 140,00
11 12 8 1512 516Ea999* 4 100 22 9010 9 BO 1 99,00
11 12 8 1512 516Fa999 4 99 22 9010 9 SM 1 29,00
11 12 8 1512 516Fa999 4 99 22 9010 9 SM 1 50,00
11 12 8 1512 516Fa999 4 100 22 9010 9 MD 1 20,00

1512 516Fa999* 4 22 99,00
11 12 8 1512 517Ba999* 3 29 22 9010 3 SM 1 0,60 350,00
11 12 8 1512 517Da999* 3 49 22 9010 3 SM 1 0,60 330,00
11 12 8 1512 517Ea999* 3 99 22 9010 6 SM 1 327,00
11 12 8 1512 517Ea999* 4 19 12 9010 6 SM 1 80, 00
11 12 8 1512 517Fa999* 3 29 22 9010 6 SM 1 1,00 350,00
11 12 8 1512 517Fa999* 4 99 22 9010 6 SM 1 99, 00
11 12 8 1512 518Ba999* 4 29 22 9010 3 SM 1 200,00
11 12 8 1512 518Ca999 4 69 22 9010 3 SM 1 99, 00
11 12 8 1512 518Ca999 4 100 22 9010 3 SM 1 50,00
11 12 8 1512 518Ca999 4 90 22 9010 3 BO 1 49, 00
11 12 8 1512 518Ca999 4 90 22 9010 3 MD 1 30,00

1512 518Ca999* 4 22 228,00
11 12 8 1512 519Aa999 4 69 22 9010 9 SM 1 49, 00
11 12 8 1512 519Aa999 4 99 22 9010 9 MD 1 50, 00

1512 519Aa999* 4 22 99, 00
11 12 8 1512 519Ba999* 3 29 22 9010 9 SM 1 0,50 160,00
11 12 8 1512 520Aa999* 4 99 22 9010 9 MD 1 50, 00
11 12 8 1512 520Ba999 4 69 22 9010 9 SM 1 60,00
11 12 8 1512 520Ba999 4 100 22 9010 9 SM 1 49,00
11 12 8 1512 520Ba999 4 99 22 9010 9 DG 1 20,00
11 12 8 1512 520Ba999 4 69 22 9010 9 BO 1 19,00
11 12 8 1512 520Ba999 4 100 22 9010 9 MD 1 40,00

1512 520Ba999* 4 22 188,00
11 12 8 1512 celkem za revir a LHC 3,10 2958,00

11 12 13 1512 908Aa999 3 18 17 9010 3 SM 1 100,00
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11 12 13 1512 908Aa999 3 27 17 9010 3 BO 1 2,00 580,00
1512 908Aa999* 3 17 2,00 680,00

11 12 13 1512 912Ba999 4 32 17 9010 3 SM 1 586,00
11 12 13 1512 celkem za revir a LHC 2,00 1266,00

11 12 16 1512 623Aa05 3 15 12 450 9010 2 SM 1 0,84 205,00
11 12 16 1512 celkem za revir a LHC 0,84 205,00

11 12 -Nahodilá - ostaťni (PN i MN) 5, 94 4429,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 3373,00
18-DG 20,00
20-BO 846,00
30-MD 190,00

jehl. 4429,00

11 13 13 1512 915Ba999 2 198 17 1000 12 DB Z 1 180,00
11 13 13 1512 915Ba 999 2 390 17 1000 12 BK 1 98,00
11 13 13 1512 915Ba999 2 51 17 1000 12 HB 1 0,75 68,00

1512 915Ba999* 2 17 0,75 346,00
11 13 13 1512 922Ba999 2 175 17 1000 12 DB Z 1 98,00
11 13 13 1512 922Ba999 2 649 17 1000 12 BK 1 55,00
11 13 13 1512 922Ba999 2 106 17 1000 12 HB 1 0,80 250,00
11 13 13 1512 922Ba999 2 141 17 1000 12 LP 1 85,00

1512 922Ba999* 2 17 0,80 488,00
11 13 13 1512 922Ca999* 2 148 17 1000 12 DBZ 1 1,10 330,00
11 13 13 1512 926Aa999 2 129 17 1000 12 DB Z 1 10,00
11 13 13 1512 926Aa999 2 360 17 1000 12 BK 1 0,80 155,00

1512 926Aa999* 2 17 0,80 165,00
11 13 13 1512 celkem za revir a LHC 3,45 1329,00

11 13--Obnovní pro přirozenou obnovu (MÚ) 3,45 1329,00
Rozpis dle dřevin:

42-DBZ 618,00
50- BK 308,00
51- HB 318,00
80-LP 85,00

list. 1329,00

11 14 16 1512 966Cal6 2 98 22 500 3000 10 DBZ 1 0, 39 78,00
11 14 16 1512 966Cal6 2 53 22 500 3000 10 HB 1 10,00
11 14 16 1512 966Cal6 2 110 22 500 3000 10 LP 1 0 0 0

1512 966Cal6 * 2 22 0,39 98,00
11 14 16 1512 celkem za revir a LHC 0,39 98,00

11 14--Obnovni pro> umělou obnovu (MÚ) 0,39 KO CO O O

Rozpis dle dřevin:
42-DBZ 78,00
51-HB 10,00
80-LP 10,00

list. 98,00

27 11-smluv. dřivi při pni celkem 6992,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 3838,00
6-SME 3,00

18-DG 20,00
20-BO 1059,00
30-MD 217,00
40-DB 27,00
42-DBZ 907,00
50- BK 346,00
51- HB 372,00
53-KL 20,00
57-JS 11,00
63- AK 18,00
64- BR 5,00
80-LP 147,00
86-OS 2,00

jehl. 5137,00
list. 1855,00

60 12 8 1512 516Aa999* 4 100 9010 9 BO 1 1,00
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60 12 8 1512 516Ea999^ 4 100 9010 9 BO 1 1, 00
60 12 8 1512 516Fa999* 4 99 9010 9 SM 1 1,00
60 12 8 1512 517Ea999* 3 99 9010 6 SM 1 3,00
60 12 8 1512 517Fa999* 4 99 9010 6 SM 1 1, 00
60 12 8 1512 518Ca999 4 69 9010 3 SM 1 1,00
60 12 8 1512 518Ca999 4 90 9010 3 BO 1 1,00

1512 518Ca999* 4 2,00
60 12 8 1512 519Aa999* 4 69 9010 9 SM 1 1,00
60 12 8 1512 520Ba999 4 100 9010 9 SM 1 1,00
60 12 8 1512 520Ba999 4 69 9010 9 BO 1 1,00

1512 520Ba999* 4 2,00
60 12 8 1512 celkem za revír a LHC 12,00

60 12 -Nahodilá - ostatní PN i MN) 12,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM
20-BO

8,00
4,00

jehl. 12,00

27 60-hroubí ponech. v por celkem 12,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 8,00
20-BO 4,00

jehl 12,00

27-VŘ Rosice 2023-31.12.2027 Typ projektu: 1-Předaný projekt 7004,00

Rozpis dle dřevin:
1-SM 3846,00
6-SME 3,00

18-DG 20,00
20-BO 1063,00
30-MD 217,00
40-DB 27,00
42-DBZ 907,00
50- BK 346,00
51- HB 372,00
53-KL 20,00
57-JS 11,00
63- AK 18,00
64- BR 5,00
80-LP 147,00
86-OS 2,00

v tom způsob výroby dřivi v rámci zakázky: 
11 smluv, dříví při pni 
60 hroubí ponech. v por

jehl. 5149,00
list. 1855,00

6992,00
12,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V. výk vir LHC hmt tech|vzd kód sc zkr ha m3

27-VŘ Rosice 2023-31.12.2027 Typ projektu: 2-Předaný-podminěný
11
11

5
5

9
9

1512
1512

999Xa999* 
celkem za

4 29 9020
revir a LHC

6 SM 2 20,00
20,00

11 5 10 1380 999Xa999 3 19 9020 6 SM 2 0, 80 200,00
11 5 10 1380 999Xa999 3 29 9020 6 SM 2 0, 60 150,00
11 5 10 1380 999Xa999 3 49 9020 9 SM 2 0,50 100,00
11 5 10 1380 999Xa999 3 69 9020 9 SM 2 0,30 100,00

1380 999Xa999* 3 2,20 550,00
11 5 10 1380 celkem za revir a LHC 2,20 550,00

11 5-Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) 2,20 570,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 570,00

jehl. 570,00

11 8 9 1512 999Xa999 4 69 9040 3 SM 2 50,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 49 9040 3 SM 2 25,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 99 9040 3 SM 2 25,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 100 9040 3 SM 2 20,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 101 9040 3 SM 2 50,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 101 9040 3 SM 2 25, 00
11 8 9 1512 999Xa999 4 101 9040 9 SM 2 25, 00
11 8 9 1512 999Xa999 4 101 9040 12 SM 2 50, 00
11 8 9 1512 999Xa999 4 101 9040 9 SM 2 50, 00
11 8 9 1512 999Xa999 4 101 9040 6 SM 2 50,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 101 9040 3 SM 2 50, 00
11 8 9 1512 999Xa999 4 101 9010 3 SM 2 20, 00
11 8 9 1512 9 99Xa999 4 101 9010 3 SM 2 20,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 49 9040 3 BO 2 25, 00
11 8 9 1512 999Xa999 4 49 9040 3 BO 2 100,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 69 9040 3 BO 2 100,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 99 9040 3 BO 2 100,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 101 9040 3 BO 2 50,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 99 9040 9 BO 2 50,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 69 9040 6 BO 2 100,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 49 9040 9 BO 2 50,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 101 9040 6 BO 2 100,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 99 9040 6 BO 2 100,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 69 9040 9 BO 2 50,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 49 9040 6 BO 2 50, 00
11 8 9 1512 999Xa999 4 101 9040 9 BO 2 20, 00
11 8 9 1512 999Xa999 4 49 9040 9 BO 2 55,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 49 9040 6 BO 2 50, 00
11 8 9 1512 999Xa999 4 29 9040 9 BO 2 100,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 29 9040 6 BO 2 100,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 69 9040 9 BO 2 o o o

11 8 9 1512 999Xa999 4 69 9040 6 BO 2 50,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 19 9040 6 BO 2 50,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 19 9040 9 BO 2 100,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 99 9040 3 BO 2 50, 00
11 8 9 1512 999Xa999 4 99 9040 6 BO 2 ooo

11 8 9 1512 999Xa999 4 101 9040 12 BO 2 50, 00
11 8 9 1512 999Xa999 4 99 9040 9 BO 2 5,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 49 9040 3 BO 2 12,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 99 9040 3 BO 2 11,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 111 9040 9 BO 2 10, 00
11 8 9 1512 999Xa999 4 99 9040 3 BO 2 12,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 69 9040 3 BO 2 12,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 49 9040 9 BO 2 12,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 69 9040 9 BO 2 12,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 99 9010 3 BO 2 20,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 69 9010 3 BO 2 20,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 49 9010 3 BO 2 20, 00
11 8 9 1512 999Xa999 4 101 9010 3 BO 2 20,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 99 9010 3 BO 2 20,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 69 9010 3 BO 2 20, 00
11 8 9 1512 999Xa999 4 49 9010 3 BO 2 20,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 101 9010 3 BO 2 20,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 29 9010 3 BO 2 50,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 19 9010 3 BO 2 50, 00
11 8 9 1512 999Xa999 4 99 9040 3 MD 2 10,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 69 9040 3 MD 2 10,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 49 9040 3 MD 2 2,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 99 9040 3 MD 2 4,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 101 9040 3 MD 2 4,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 99 9040 3 MD 2 4,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě m. Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

11 8 9 1512 999Xa999 4 101 9040 3 MB 2 4,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 69 9040 3 MD 2 4,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 99 9040 3 MD 2 4,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 49 9040 3 MD 2 2,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 49 9040 9 MD 2 53,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 69 9040 9 MD 2 5,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 99 9040 12 MD 2 3,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 99 9040 9 MD 2 5,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 101 9040 9 MD 2 3,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 49 9040 9 MD 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 100 9040 3 MD 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 99 9040 3 MD 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 69 9040 3 MD 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 49 9040 3 DBZ 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 69 9040 3 DB Z 2 2,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 99 9040 3 DBZ 2 2,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 101 9040 3 DBZ 2 2,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 99 9040 3 DBZ 2 2,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 49 9040 3 DBZ 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 101 9040 3 DBZ 2 2,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 69 9040 3 DBZ 2 2,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 49 9040 3 DBZ 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 69 9040 3 DBZ 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 99 9040 3 DBZ 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 101 9040 3 DBZ 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 49 9040 9 DBZ 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 69 9040 9 DBZ 2 2,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 99 9040 9 DBZ 2 2,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 101 9040 12 DBZ 2 O O

11 8 9 1512 999Xa999 4 49 9040 12 DBZ 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 99 9040 9 DBZ 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 101 9040 12 DBZ 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 69 9040 12 DBZ 2 00

11 8 9 1512 999Xa999 4 49 9040 12 DBZ 2 50,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 69 9040 12 DBZ 2 000

11 8 9 1512 999Xa999 4 99 9040 12 DBZ 2 50,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 101 9040 12 DBZ 2 50,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 100 9040 3 DBZ 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 99 9040 3 DBZ 2 2,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 69 9040 3 DBZ 2 2,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 49 9040 3 DBZ 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 49 9040 3 KL 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 69 9040 3 KL 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 99 9040 3 KL 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 101 9040 3 KL 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 101 9040 3 KL 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 49 9040 3 KL 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 69 9040 3 KL 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 99 9040 3 KL 2 1, 00
11 8 9 1512 999Xa999 4 49 9040 9 KL 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 69 9040 12 KL 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 99 9040 9 KL 2 00

11 8 9 1512 999Xa999 4 101 9040 12 KL 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 69 9040 3 BR 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 49 9040 3 BR 2 1, 00
11 8 9 1512 999Xa999 4 49 9040 3 TR 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 69 9040 3 TR 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 99 9040 3 TR 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 69 9040 3 TR 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 49 9040 3 TR 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 99 9040 3 TR 2 1, 00
11 8 9 1512 999Xa999 4 101 9040 3 TR 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 49 9040 12 TR 2 1, 00
11 8 9 1512 999Xa999 4 69 9040 12 TR 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 99 9040 12 TR 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 101 9040 12 TR 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 101 9040 12 TR 2 1, 00
11 8 9 1512 999Xa999 4 49 9040 3 LTX 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 69 9040 3 LTX 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 100 9040 3 LTX 2 2,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 99 9040 3 LTX 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 49 9040 9 LTX 2 2,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 69 9040 12 LTX 2 2, 00
11 8 9 1512 999Xa999 4 99 9040 9 LTX 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 100 9040 12 LTX 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 49 9040 12 LTX 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 69 9040 12 LTX 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 100 9040 12 LTX 2 4,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 99 9040 12 LTX 2 1, 00
11 8 9 1512 999Xa999 4 69 9040 3 OL 2 I—* 0 0
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hmt těch Ivzd kód sc zkr ha m3

11 8 9 1512 999Xa999 4 99 9040 3 OL 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 101 9040 3 OL 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 69 9040 9 OL 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 99 9040 9 OL 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 101 9040 12 OL 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 69 9040 12 OL 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 101 9040 12 OL 2 1,00
11 8 9 1512 999Xa999 4 99 9040 12 OL 2 1,00

1512 999Xa999* 4 2835,00
11 8 9 1512 celkem za revír a LHC 2835,00

11 8 13 1512 999Xa999 3 19 12 9010 3 SM 2 0,50 200,00
11 8 13 1512 999Xa999 3 29 12 9010 3 SM 2 0,50 200,00
11 8 13 1512 999Xa999 3 49 12 9010 3 SM 2 0,50 300,00
11 8 13 1512 999Xa999 3 99 12 9010 3 SM 2 0,50 200,00
11 8 13 1512 999Xa999 3 99 12 9010 3 MD 2 100,00
11 8 13 1512 999Xa999 3 69 12 9010 3 MD 2 100,00

1512 999Xa999* 3 12 2,00 1100,00
11 8 13 1512 999Xa999 4 69 12 9010 9 BO 2 100,00
11 8 13 1512 999Xa999 4 49 12 9010 9 BO 2 100,00
11 8 13 1512 999Xa999 4 29 12 9010 9 BO 2 100,00
11 8 13 1512 999Xa999 4 69 12 9040 3 DBZ; 2 20, 00
11 8 13 1512 999Xa999 4 49 12 9040 3 DB Z; 2 20,00
11 8 13 1512 999Xa999 4 49 12 9040 3 HB 2 10,00
11 8 13 1512 999Xa999 4 69 12 9040 3 HB 2 10,00
11 8 13 1512 999Xa999 4 49 12 9010 9 JS 2 20,00
11 8 13 1512 999Xa999 4 69 12 9010 9 JS 2 20, 00
11 8 13 1512 999Xa999 4 99 12 9010 9 JS 2 20,00
11 8 13 1512 999Xa999 4 105 12 9010 9 JS 2 20, 00
11 8 13 1512 999Xa999 4 49 12 9040 3 LP 2 20,00
11 8 13 1512 999Xa999 4 69 12 9040 3 LP 2 20,00
11 8 13 1512 999Xa999 4 99 12 9040 3 LP 2 20,00

1512 999Xa999* 4 12 500,00
11 8 13 1512 celkem za revír a LHC 2,00 1600,00

11 8--Nahodilá - živelná, :nenapadená kůrovci (PN i MN) 2,00 4435,00
Rozpis dlei dřevin:

1-•SM 1360,00
20-•BO 2266,00
30-MD 321,00
42- DBZ 275,00
51-HB 20,00
53- KL 12,00
57- JS 80,00
64-BR 2,00
74-TR 12,00
79-LTX 18,00
80-LP 60,00
83-OL 9,00

jehl. 3947,00
______ __________ __________ __________________ ..._______________________ __________....

list. ___ 488,00

11 12 8 1512 999Xa999 4 100 22 9010 12 SM 2 200,00
11 12 8 1512 999Xa999 4 99 22 9010 12 SM 2 100,00
11 12 8 1512 999Xa999 4 69 22 9010 12 SM 2 100,00
11 12 8 1512 999Xa999 4 99 22 9010 12 JD 2 30, 00
11 12 8 1512 999Xa999 4 69 22 9010 12 .BO 2 100,00
11 12 8 1512 999Xa999 4 99 22 9010 12 BO 2 100,00
11 12 8 1512 999Xa999 4 100 22 9010 12 BO 2 12,00

1512 999Xa999* 4 22 642,00
11 12 8 1512 celkem za revír a LHC 642,00

11 12 9 1512 999Xa999 4 49 9010 12 SM 2 20, 00
11 12 9 1512 999Xa999 4 49 9010 12 SM 2 20,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 49 9020 9 SM 2 50,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 69 9010 9 SM 2 20, 00
11 12 9 1512 999Xa999 4 99 9010 12 SM 2 20,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 100 9010 6 SM 2 10,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 69 9010 3 JD 2 1, 00
11 12 9 1512 999Xa999 4 101 9010 3 JD 2 1,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 99 9010 3 JD 2 1,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 69 9010 3 JD 2 1,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 99 9010 3 JD 2 1, 00
11 12 9 1512 999Xa999 4 101 9010 3 JD 2 1,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 69 9010 3 DG 2 1,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 99 9010 3 DG 2 1,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 101 9010 3 DG 2 1,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 69 9010 3 DG 2 1,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V. výk vir LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

11 12 9 1512 999Xa999 4 99 9010 3 DG 2 1,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 101 9010 3 DG 2 1,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 49 9010 3 BO 2 10,00
11 12 9 1512 999Xa999 69 9010 3 BO 2 10,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 99 9010 3 BO 2 10,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 101 9010 3 BO 2 10,00
11 12 9 1512 999Xa999 49 9010 3 BO 2 100,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 69 9010 12 BO 2 100,00
11 12 9 1512 999Xa999 101 9010 3 BO 2 100,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 69 9010 3 BO 2 100,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 100 9010 6 BO 2 100,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 69 9010 3 MD 2 2,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 101 9010 3 MD 2 5,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 99 9010 12 MD 2 5,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 69 9010 3 MD 2 3,00
11 12 9 1512 999Xa999 101 9010 3 MD 2 5,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 99 9010 3 MD 2 5,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 69 9010 12 MD 2 30,00
11 12 9 1512 999Xa999 99 9010 12 MD 2 30,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 101 9010 12 MD 2 10,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 69 9010 3 DBZ 2 3,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 99 9010 3 DBZ 2 5,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 110 9010 3 DBZ 2 2,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 69 9010 3 DBZ 2 35,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 110 9010 3 DBZ 2 40,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 99 9010 3 DBZ 2 50,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 99 9010 12 DBZ 2 5,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 69 9010 12 DBZ 2 2,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 110 9010 12 DBZ 2 3,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 99 9010 3 BR 2 2,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 111 9010 12 BR 2 2,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 49 9010 12 BR 2 2,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 69 9010 3 BR 2 3,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 49 9010 3 BR 2 3,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 69 9010 3 BR 2 2,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 111 9010 3 BR 2 2,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 99 9010 3 BR 2 3,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 49 9010 12 BR 2 3,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 69 9010 12 BR 2 2,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 111 9010 12 BR 2 2,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 99 9010 12 BR 2 3,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 49 9010 3 LTX 2 2,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 69 9010 12 LTX 2 5,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 99 9010 3 LTX 2 8,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 101 9010 12 LTX 2 2,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 49 9010 3 LTX 2 3,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 69 9010 3 LTX 2 5,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 99 9010 3 LTX 2 5,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 101 9010 3 LTX 2 3,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 49 9010 12 LTX 2 3,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 69 9010 12 LTX 2 5,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 99 9010 12 LTX 2 5,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 101 9010 12 LTX 2 3,00
11 12 9 1512 999Xa99 9 4 49 9010 12 LMX 2 1,00
11 12 9 1512 999Xa99 9 4 69 9010 3 LMX 2 1,00
11 12 9 1512 999Xa99 9 4 99 9010 3 LMX 2 1,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 101 9010 12 LMX 2 1,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 49 9010 3 LMX 2 1,00
11 12 9 1512 999Xa999 99 9010 3 LMX 2 1,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 69 9010 3 LMX 2 1,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 101 9010 3 LMX 2 1,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 49 9010 12 LMX 2 1,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 69 9010 12 LMX 2 1,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 99 9010 12 LMX 2 1,00
11 12 9 1512 999Xa999 4 101 9010 12 LMX 2 1,00

1512 999Xa999* 4 1022,00
11 12 9 1512 celkem za revir a LHC 1022,00

11 12 10 1380 999Xa999 3 99 9010 3 SM 2 1,50 967,00
11 12 10 1380 999Xa999 3 99 9010 3 SM 2 1,00 500,00
11 12 10 1380 999Xa999 3 69 9010 9 BO 2 1,00 250,00
11 12 10 1380 999Xa999 3 99 9010 3 BO 2 1,00 625,00
11 12 10 1380 999Xa999 3 69 9010 9 MD 2 0,80 300,00

1380 999Xa99 9* 3 5,30 2642,00
11 12 10 1380 celkem za revir a LHC 5,30 2642,00

11 12 16 1512 999Xa99 9 3 15 12 650 9010 1 SM 2 1,00 400,00
11 12 16 1512 999Xa999 3 15 12 650 9010 5 SM 2 0,60 227,00

1512 999Xa999* 3 12 1,60 627,00
11 12 16 1512 999Xa99 9 4 249 27 600 9010 2 DG 2 13,00

Zpracováno dne28.11.2022 14:08:12 , všechna střediska

Stránka 149 z 171
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od i.l. 2023 do 31.12.2027



1-145 LS Náměšť nad Oslavo MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAK.,ZPVD,PODVÝK.,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 5
9

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

11 12 16 1512 999Xa999 87 27 600 9010 2 BO 2 42,00
11 12 16 1512 999Xa999 79 27 600 3040 2 BO 2 52,00
11 12 16 1512 999Xa999 4 62 27 600 9010 2 MD 2 55,00
11 12 16 1512 999Xa999 4 108 27 600 3040 2 MD 2 108,00

1512 999Xa999* 4 27 270,00
11 12 16 1512 celkem za revir a LHC 1,60 897,00

11 12-Nahodilá - ostatní (PN i MN) 6,90 5203,00
dle dřevin:
1-SM 2634,00

10-JD 36,00
18-DG 19,00
20-BO 1721,00
3 0 -MD 558,00
42-DBZ 145,00
64-BR 29,00
79-LTX 49,00
97-LMX 12,00

jehl. 4968,00
list. 235,00

11- smluv, dřivi při pni celkem
Rozpis dle dřevin:

10208,00

1-SM 4564,00
10-JD 36,00
18-DG 19,00
20-BO 3987,00
30-MD 879,00
42-DBZ 420,00
51-HB 20,00
53-KL 12,00
57-JS 80,00
64-BR 31,00
74-TR 12,00
79-LTX 67,00
80-LP 60,00
83-OL 9,00
97-LMX 12,00

jehl. 9485,00
list. 723,00

60 1 9 1512 560Aa999* 1 9 12 SM 100,00
60 1 9 1512 celkem za revir a LHC 100,00

60 1 10 1380 633A 999* 1 9 12 SM 1 3,00 100,00
60 1 10 1380 celkem za revir a LHC 3,00 100,00

60 1-Hroubi z prořezávek 3,00 200,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 200,00

jehl. 200,00

60 12 8 1512 999Xa999* 4 99 9010 12 SM 2 70,00
60 12 8 1512 celkem za revir a LHC 70,00

60 12-Nahodilá - ostatni (PN i MN)
Rozpis dle dřevin:

70,00

1-SM 70,00

jehl. 70,00

27 60-hroubí ponech. v por celkem 270,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 270,00

jehl. 270,00

27-VŘ Rosice 2023-31.12.2027 Typ projektu: 2-Předaný-podminěný 10478,00

Rozpis dle dřevin:
1-SM 4834,00

10-JD 36,00
18-DG 19,00
20-BO 3987,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

v tom způsob výroby dřivi v rámci zakázky: 
11 smluv, dříví při pni 
60 hroubí ponech. v por

30-MD 879,00
42-DBZ 420,00
51-HB 20,00
53-KL 12,00
57-JS 80,00
64-BR 31,00
74-TR 12,00
79-LTX 67,00
80-LP 60,00
8 3-OL 9, 00
97-LMX 12,00

j ehl. 9755,00
list. 723,00

10208,00
270,00

********************
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

Úhrn za LS 145 LS Náměšť nad Oslavo (kontr.čísla) 59, 82 17482,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 8680,00
6-SME 3, 00

10-JD 36,00
18-DG 39,00
20-BO 5050,00
30-MD 1096,00
40-DB 27,00
42-DBZ 1327,00
50-BK 346, 00
51-HB 392,00
53-KL 32,00
57-JS 91, 00
63-AK 18,00
64-BR 36,00
74-TR 12,00
79-LTX 67,00
80-LP 207,00
83-OL 9, 00
86-OS 2,00
97-LMX 12,00

j ehl. 14904,00
list. 2578,00
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PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví
1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 

být těženy.

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny lc těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).

4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 
nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 
10 cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, 
a štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu s čl. 

IV. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na Lokalitě OM, je takový příjem 
dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. Obstarání 
uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze kombinovat 
příjem dříví na Lokalitě P a Lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, 
pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v DP.

3) Vytěžené dříví se měří podle DP s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m 
včetně) bude nadměrek činit 2,5 %.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:

® u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 
tloušťky),

• u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle 
středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); u dřeviny 
modřín se použije tabulka pro borové oddenky.

b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno MZe,
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1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 ms, 2. upravené vydání 
ÚHÚL1990 č.p. 164/ 90.

V porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě tímto způsobem 
zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dřívá se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a 
převodních koeficientů:

Smrk, Jedle 0,64
Borovice, Modřín, Douglaska 0,61
Listnaté 0,54
Těžební zbytky 0,45

Postup měření probíhá podle DP platných v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, nebude-li v Zadávacím listu 

stanoveno jinak, v souladu s čl. IV. odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy č. Dl - 
Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XIV. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita VM je pro 
účely příjmu dříví zařazena do Lokality P.

b) Příjem dřívá na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s čl. IV. odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 m) 
na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví 
na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, v hráni 
mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních zbytků - 
zužitkovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví zvíce porostních 
skupin, s výjimkou případů, kdy je s takovým postupem vysloven předchozí souhlas ze 
strany lesního správce uvedený v Zadávacím listu.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny značkovacími 
barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
• Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle bodu 4) písm. a), 

b) tohoto článku.
• Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle bodu 4 písm. d) tohoto článku 

za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle bodu 5) písm. b) 
tohoto článku. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM neadjustované kusy, 
hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být Smluvním partnerem
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realizován po fyzické přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem Lesů ČR. 
V Zadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".

7) Příjem dřívá dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 

z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.
b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 

z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 těžených 
stromů a zároveň minimálně 5 m3, u těžby +40 let 3 m3, u těžby -40 let 1 m3. Do průměrné 
hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle předaných projektů těžebních činností nebo 
Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 les.

d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech stejným 
způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí být u 
každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, které 
nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou 
písemnou dohodou smluvních stran.

f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ±2%, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dříví dle délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštělc, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačkou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě příjmu dříví na 
Lokalitě P lze označit pořadovým Číslem pouze oddenkový výřez za podmínky zachování 
vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po dohodě s Lesy ČR lze 
označit toto dříví štítkem z vhodného materiálu.
• Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 

na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

• Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem
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v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3", 2. 
upravené vydání ÚHUL1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu 
4) písm. a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačlcou příslušnou 
třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno 
MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačlcou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle DP. Na hráni musí být označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí 
v cm.

9) Průměrná hmotnatost
a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenlcových kusů 

za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo dohodou 
smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

• odvozením z počtu kmenů vyznačených lc těžbě v porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál...),

• odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených kmenů 
v porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zlcusné ploše; v porostech 
do 40 let minimálně 1 zlcusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, v porostech přes 40 
let minimálně 1 zlcusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

e metodou označování oddenlcových lcusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
lcácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

® metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním pařezů,

© využitím průměrné hmotnatostí z LHP se zohledněním přírůstu,
© jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 

oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 

podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenlcových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do
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ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých hráni 
(délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.

2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 
pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladly apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) 
- musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení těžebních činností v příslušném porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 
736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí 
být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní 
směny, při níž lc poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do 
oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky 
bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. 
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech porostech, kde to je 
s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat 
vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na pařez tak, aby nemohlo 
dojít k samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síť) jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo 
Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích 
(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody 
o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.
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6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví sldádkovat dříví pocházející z jiných porostů, než pro které 
je konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví
Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti ČSN 

736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních případech dle 
tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

2)

Třída Kategorie Max. rychlost 
v lan/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

lL 6,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,0/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

•Qasifikace lesnic1 cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):
Třída Kategorie Max. rychlost 

v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu
lL 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné 
právní úpravy a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé 
porušením tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.
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VI. Příkladový výpočet měsíční hranice předaného objemu dříví k těžbě 
v případech jednostranné změny Projektu dle ěl. XI. odst. 7 Smlouvy

Dle čl. XI. odst. 6 Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných 
důvodů, přistoupit k jednostranné změně Projektu.

Pro případy jednostranné změny Projektu uvedené ve zmíněném článku Smlouvy pod písm. a) 
Smlouva dále v čí. XI. odst. 7 obsahuje limit pro objem dříví k těžbě, který lze Smluvnímu paitnerovi 
v kalendářním měsíci zadat k těžbě.

Tabulka níže obsahuje příkladové výpočty v závislosti na době trvání Projektu. Za standardní se 
považuje doba trvání Projektu 12 měsíců (viz tabulka níže - příklad pro dobu trvání Projektu 12 
měsíců); zejména v případech, kdy Smlouva nebude účinná od 1.1. daného roku, nemusí být Projekt 
pro první rok účinnosti Smlouvy zpracován na období 12 měsíců, nýbrž na období kratší (tabulka 
níže - zbylé příklady pro dobu trvání Projektu 6 a 10 měsíců).

Objem dříví 
v Projektu 

(vma)

Doba trvání 
Projektu 

(v měsících)

Průměrná 
projektovaná 
měsíční těžba 

(vm3)

20 % z průměrné 
projektované 
měsíční těžby 

(vma)

Hranice 120 % 
pro měsíční 

předaný objem 
dle čl. XI. odst. 7 

(vma)

100.000
12 8.333 1.667 10.000
10 10.000 2.000 12.000

6 16.667 3.333 20.000
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Přilni ................. -......_ ........ I

PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy

Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností
kód zakázky: 145027 účastník: UNILES, a.s.

název zakázky: Rosice IČO: ^7307706
název OJ: LS Náměšť nad Oslavou ulice: Jiříkovská 913/18

obec: Rumburk 408 01

Kcreá jid/sntka - Kč/rat
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 ' +1,00

Jehličnaté 400 400 350 300 250 200 150 100
listnaté 400 400 350 300 250 200 150 100

Modelové hodnoty soustřeďování dříví (P - OM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 + O O

jehličnaté 208 173 170 142 144 156 185 210
listnaté 222 193 204 180 189 201 222 256

Modelové hodnotv vvrobv dříví na OM ívč. těžbv) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 ř +1,00

jehličnaté 608 573 520 442 394 356 335 310
listnaté 622 593 554 480 439 401 372 356

Modelové hodnotv vvklizování dříví (P - VM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 r +1,00

jehličnaté 274 229 182 133 110 96 87 78
listnaté 280 237 194 144 123 108 97 89
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1’řilnha č. /'./ kc Smlnnrc <> nmnh/cni lesnických cinnnsli s nrodcicin dnri

PŘÍLOHA c. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace d ruhu těžby

íoxx - PÚ a MÚ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK loto, 1020,1030,1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatkání event. poškozených stromů 
i na ploše těžby (zahrnuje původní CK íoxx a 40XX), při které obvykle nevzniká holina.

30 W - MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se používá 
pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých vzniká holina 
(CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní úmyslnou 
těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví běžné kvality 
z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90xx - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox -
- xxlx —

- XX2X-

- xx3x —
- xx4x —

- xxgx

běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, 
nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x).
kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.
lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců, 
živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
vmiste stloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).
bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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Příloha c. 7 7 A v Stiilmin• n nrarádcni Icsnickiich činnosti s nnulcicm HlWÍi

PŘÍLOHA č. Tg ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie 
dle tabulky.

Agregovaná technologie
Číslo

technologie 
v projektu

Název

JMP + Koňský potah 11 kůň P-OM
13 železný kůň P-OM

JMP + Traktor
22 traktor P-OM
77 vyv. tr. P-OM do 6t
78 vy. tr. P-OM nad 6t

JMP + Kombinace

12 komb. kůň + traktor
15 komb. kůň + lanovka
17 komb. kůň + vyv. traktor
25 komb. traktor + lanovka
27 komb. trakt.+vyv.tr.do 6t
28 komb. tralct.+vyv. tr. nad 6t
36 komb. snášení + traktor
37 komb. snášení+vyv. traktor

Harvestor 47 hw +vyv. traktor do 61
48 hw +vyv. traktor nad 6 t

JMP + Lanovka
52 lanovka + traktor
34 lanovka s harv. hlav. P-OM
55 lanovka P-OM

Harvestor - trakční naviják 67 hw+vyv. tr. do 6t-tr. nav.
68 hw+vyv. tr. nad 6t-tr. nav.
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Přílohu c. Z i Ac Smlonrč o jirorňilčni lesnických činnosti s imotlcjcni ilriri

PŘÍLOHA č. Zi VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ

ČINNOSTI

Zadávací list č. Zc dne
Adresa SP:

IČO:
PSČ: DIČ:
Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon t-j. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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Přílohu «'■. 7 i 'n ke Smlourc i> i>r<>r<)ilčiii lesnickiich činnosli s proih-jcm ilriri

PŘÍLOHA č. Zi/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka/xxx/yvy/irrr

Zadávací list
Těžební činnost

Typ Rok Útv Ús Zak Dok
Číslo ZL: LHC: JPRL: Zakázka:
Verze zadání:

Dodavatel: Odběratel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:42196451 DIČ: CZ42196451 
Útvar: Úsek:

Plocha porostní v ha: Plocha těžebního zásahu v ha:

Zadání Skutečnost

Dř. Kusy Množ. m3 Požadovaný termín Zp. pflj. Poznámka k zadání Datum Kusy Množství
m3

Objednáno dne:

Přílohy: Technologická karta:

Za dodavatele převzal dne:

Poznámka k převzetí zadání:

Podpis:

Mapový zákres: 

Podpis:

Sortimentace:

Dodavatel byt poučen o rizicích ptačí zadaných tímto dokumentem o seznámen s apalfenítnl na Jejích omezení

Převzetí po dokončení prací 

Za Lesy ČR převzal dne:

Zjištěné závady:

Závady odstraněny dne:

Za Lesy ČR akceptoval dne:

Podpis:

Podpis:
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Příloha č. Z i/b ke Smlouvě o provádění lesnických činností s prodejem vhi-íim

PŘÍLOHA č. Zi/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA

Zadávací list
Roztroušená nahodilá

Typ Rok Úlv Ús ZakDok
Číslo ZL: Zakázka:

Verze zadání’

Dodavatel: Odběratel:
Lesy České republiky, s.p.

Utvař:' Úsek:

Zadání Skutečnost

Kůr LHC JPRL Dř. Cen.
kód

Kusy Množ.
m3

Požadovaný
termín

Způsob
asanace

Zp.
přlj.

Poznámka k zadání Datum Množství
m3

Kůr=A (=Kůrovcem ohrožená hmota) 

Objednáno dne:

Přílohy: Technologická karta:

Za dodavatele převzal dne:

Podpis:

Mapový zákres: 

Podpis:

Sortimentace:

Poznámka k převzetí zadání:

Dodavatel byl poučen o rizicích prací zadaných tímto dokumentem a seznámen s opatřeními na jejích omezení

Převzetí po dokončení prací 

Za Lesy ČR převzal dne:

Zjištěné závady:

Závady odstraněny dne: 

Za Lesy ČR akceptoval dne:

Podpis:

Podpis:
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rrilnlm c. 7. i c m1 Swlmirc (i />/< mťnlriii Icsnirkůrh činnosti s /»r«' -tUfnkťii

PŘÍLOHA č. Zi/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Zadávací list
Kůrovcové dříví ■

Typ Rok Ůtv Ůs Zak Dok
Číslo ZL Zakázka:

Verze zadání:

Dodavatel: Odběratel:
Lesy České republiky, s.p.

Utvař: Usek:

Zadání

LHC JPRL Dř. Kusy Množ.
m3

Požadován 
ý termín

Způsob
asanace

Zp.
příj.

Poznámka k zadání

Skutečnost

Datum Množství
m3

Objednáno dne:

Přílohy: Technologická karta:

Za dodavatele převzal dne:

Poznámka k převzetí zadání:

Podpis:

Mapový zákres: 

Podpis:

Sortimentace.

Dodáváte/ byl poučon o rizicích pmcl žádáních tímto dokumentem a seznámen s opatřeními na Jejich omezeni

Převzetí po dokončení prací 

Za Lesy ČR převzal dne:

Zjištěné závady:

Závady odstraněny dne: 

Za Lesy ČR akceptoval dne:

Podpis:

Podpis:
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rřilnhn c. Za Ai* Snilonrc n nrorutlcni Icsnickňch činnosti s in-oddcni ilřiri

PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE

kód zakázky: 145027
název zakázky: Rosice

číslo OJ: 145
název OJ: LS Náměšť nad Oslavou
číslo KŘ: 42

název KŘ: OŘ jižní Morava
výměra [ha]: 6 730

těžba celkem: 88000 m3

Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] 79

Procentuální výše nezdaru v uplynulých letech [%] 30

NEKALAMITNI SUJ
Specifika SÚJ: komplexní zakázka.Kontaktní osobou pro zakázku j

Zakázka je tvořena dodávkou komplexních lesnických prací včetně dodávky materiálu na revírech Zastávka, Lukovany, Okrouhlík,

Obora, Bystrc
Stručný rozsah a omezení ZCHÚ, CHKO, FHO, případně omezení jinými vlastníky a uživateli.

■ PR - 5x - celkem 24 ha 
•B/L-5X-396ha.........

- upozorňujeme na výskyt většího počtu chat v okolí brněnské přehrady a celkově 
vyšší návštěvnost Udiv lese

PHO - na revíru Bystrc odd. 66 A,69 E
- lesnický park „PODKOMORSKÉ LESY" zahrnující revíry 13 a 16 - důraz na šetrné výrobní technologie a důraz na ohleduplnost

návštěvníků lesa 
Zastoupení RÍO a LVŠ:

FLO LVS

33 - Předhoří Českomoravské vrchoviny (99%) 1-4 LVS (70%)

35 - Jihomoravské úvaly (1%) 
Fředpokiádaný podíl těžeb v kvartálech:

1-2 LVS (30%)

1. kvartál
úmyslná 
""i 7%""""

nahodilá
"io%,.....

celkem
"27%.""

2. kvartál
3. kvartál

10%,
"ÍÓ’%,"

15%,
■Tó%;

25%.
"20%V

4. kvartál 17%, 11%, 28%.
celkem....................... 54%'................46 %í..............................................................i‘00%..........................

Obvy klý podlí starých zlomů (bajonetů 3 %, toto dříví je zařazováno do kvality dříví (CK 1000 a 3000) 

Rámcové zastouper popište předpokládanou technologii a podmínky provedení
Šd"i"'(SM,'jĎ7dG)"Í.’.'SM"92Í2"%",'7Ó‘6Í3 %",ÍÍpTi",5 %,'...................................................................................

SD2(BÓ)".'"bÓ'Í0Ó'0%,..............................................................................................................................................................

SD3 (MD) ... MD 100,0%,
SD4”(BK,"jSÍ’jV)'.‘.‘,BK75,8%í JS4,'3 %,’jv"l9Í9%','
SD 5 (DB,OR,TR) ... DB 97,7 %,TR2,3 %,
SD6'(BRÍ6sL’'fj'.".’.'BR54,6%ÍHB’28,o’%,OsL-'fÍ7Í4%,...................................................................

SÓ'7 "(OL," ŤpÍ'ošU'-"í^‘.'."." OL 24,9’%|"TP 25,2%,'LP 34ÍÓ',OsL -'m"Í5Í9 %.'..............................................

Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 200 ha ročně (odhad, tvorba nového plánu). 

Podíl výchov z přirozené obnovy je 8%.

Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.1. 2023 do 31.12.202y
Stránka 167 z 171



Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFČje vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými 

do kategorie la, Ib dle klasifikace VM-IO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou.
Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích, 
je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.
Sadební materiál LČR:

- osivo pro sje vlastní
Bližší definice ceníkových kódů PČ:

11010 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 50 %, jehličnatý klest 50 %
11020 Možný podlí mechanizovaného shrnování klestu 50 %
11030 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 50 %

Poznámky:
OĎD 552 a 555* (R8), 629 a 630 (R9) výskyt"střepin z ll.sv.váiký v mýtních porostech

ODD 582,583,585 okraje porostů v těsné blízkosti zástavby v Oslavanech, svažitý terén, komplikovaná výroba,NT 200m3,MÚ 300m3 
FR Údolí Oslavy a Chvojnice ODD 594, 60, 61

ODD 582A15 v SZ okraji J části ochranné pásmo Přírodní památky Rybičková skála 
ODD 590, 594, 60, 61 chatová oblast v okolí řeky Oslavy, těžba okolo cliat 2(Ďm3 

zalesňování poloodrostků jamky 35x35cm 
Výskyt možných rizikových těžeb:
- revír Zastávka - veřejné komunikace odd.502,503,505,506,518-524,526 (celkem nah.těžba min. 250 m3),

- stavby a zahrady odd.522 a 523 (ceiklem nah.těžba min.100 m3),
- železnice odd.524,530 a 531 (ceiklem nah.těžba min.100 m3),

- revír Lukovany - veřejné komunikace odd.561 a 585 (celkem nah.těžba min.100 m3),
- revír Obora - veřejné komunikace 902 A,904 A (celkem nah.těžba min.100 m3,

- chatová oblast o*d"ď,59Č),594,60 a 61 "(celkem nah.těžba min.20 m3).

- výskyt střepinového dříví odd.552 a 555 (celkem nah.těžba min.500 m3),
- stavby a zahrady v Oslavanech odď.582,583,585 "(celkem MÚ min.ŠÓÓ m3,nah.těžba min.ŽÓÓ m3) - svažitý "terén, 

komplikovaná výroba,
- revír Okrouhlík - veřejné komunikace 638,639 a 641(celkem nah.těžba min.100 Íri3),

- chatová oblast odd.615 a 615 (celkemnah.těžba min.100 m3).
- výskyt střepinového dříví odd.629 a 630 (celkem MÚ min.400 m3,nah.těžba min.200 "rn3),oďď.647 a 648 

(celkem MÚ min. 300 m3,nah.těžba min.100 m3),

- lanovkové terény odd.616,617 a 618 - problémové skládkování dříví (cizí majitelé zemědělských pozemků).
- revír Bystrc -výskyt rizikových těžeb po celém revíru (okolí Brna, Brno, brněnská přehrada, chatové oblasti)
- sadební materiál bude použit do i-4 LVS, PLÓ 33,35

- použití POR bude vždy dle platné legislativy a pouze přípravky povolené v registru přípravků rostlin, účinnou látku určí pověřená osoba
D0KNĚ4ÍÍNF0^cTKroDVÝK0NŮM:'.......................................................................................................................................................................................

11610 Dočišfování ploch po těžbě - lze využit i drtiče klestu s platbou za MJ - ha, např. ploch po

vyvezení klestu pro energ. štěpku, starší holiny s nežádoucími 
keři, plochy po nezdaru apod... (drtič 80°/o, ručně 20%)

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích - využití výhradně finských bran
12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně - využití drtiče klestu
16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jin - jamky 35x35 cm
16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy-ruční+mech.-jiná - využití půdního vrtáku, jamky min. 25x25 cm
22050 Oplocený z nov.mat.-drátěná- jiná -160/3 - vodorovné dráty min 21 ks, doplnění ráhnem dole

23330 Individuální ochrana - oplůtky - použití svařovaného lesnického pletiva, výška min. 150 cm,

délka pole před stočením min. 120 cm,
23510 Ochrana proti černé zvěři - pachový ohradník, kolek 5x5 cm
36340 Asanace kůr. dříví - SM- kombinovaná - mechanické odstranění kůry + chemické ošetření odsraněné kůry
36370 Asanace kůr. dříví- BO - kombinovaná - mechanické odstranění kůry + chemické ošetření odsraněné kůry
36440 Asanace kůr. ohroženého dříví- SM - korciainovaná - mechanické odstranění kůry + chemické ošetření odsraněné kůry

36470 Asanace kůr. ohroženého dříví - BO - kombinovaná - mechanické odstranění kůry + chemické ošetření odsraněné kůry

Stránka 168 z 171
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.l. 2023 do 31.12.2027



>n>řáděni lesniekijeh éinnnsli s

PŘÍLOHA c. Z3 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č.........................................................
l. Na dané SUJ se vyskytují zvláštností a působí rizika:

1’rihdme. ke Sníh nivě o mnlejem dříví

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat: telefonní číslo
- hasiče 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků): .........................

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování

obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, lc požární
ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v ustanovení 
§ 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR 
k provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů 

nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného 
majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo 
materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním 
okolí nebo cestou z místa plnění,

lc) stabilizaci lesních skládek dříví.
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Příloha ř. Z/ /,■<■ Snilniirc o immhlrni Irsnickiirh čím mrihi ífíiímiifjjnm '.(Mimi I
PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůiy v lesních porostech a na lesních pozemcích.

Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy lc požární ochraně. Při pálení ldestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení") je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:

a) Výrazné snížení produkční plochy uložením ldestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozba přemnožení hmyzích škůdců.

c) Neúměrné zvýšení pracnosti při snášení klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních 
opatření:

a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 
Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být 
starší 18 let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro 
pálení, záldadními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na 
zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Na pracovišti musí být lc dispozici nářadí lc zamezení šíření ohně (např. motyky, lopaty, 
tlumice), případně další prostředky lc hašení požáru.

d) V blízkosti suchých travin, na rašeliništích, v lesních porostech, na pařezech a jiných 
požárně nebezpečných místech nebo za trvání požárně nebezpečné situace jako např. za 
silného větru, dlouho trvajícího sucha apod. je pálení zakázáno.

e) Velikost ohniště musí být volena tak, aby okolí nebylo ohrožováno sálavým teplem a 
úletem žhaiých částic z ohně. Kolem vnějšího okraje ohniště musí být v šířce nejméně 
1 m odstraněn veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy.

f) Přildádání na oheň musí být ukončeno nejpozději do 14:00 hod, v případě vzniku 
požárně nebezpečné situace ihned.

g) Zuhelnatělé zbytky musí být shrnuty od okraje ohniště směrem do jeho středu, a to 
minimálně o 0,5 metru.

h) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný 
déšť 5 mm/m2/24 hodin bude zajištěn minimální požární dohled nad pracovištěm. Po 
dobu 5 dnů bude zajištěna kontrola ohnišť minimálně 3X za 24 hodin. O požárním 
dohledu a kontrole bude učiněn písemný záznam s uvedením časů a osoby, která 
požární dohled a kontrolu provedla.

i) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm, nebo vydatný 
déšť 5 mm/m2/24 hodin bude na místě zajištěn zdroj vody pro hašení v minimálním 
objemu 1000 litrů i po dobu požárního dohledu. Zdroj vody pro hašení je možno 
nahradit přenosným HP s hasící schopností 21A v počtu 2 ks nebo 1 ks 34A.

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární 
předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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4) Požárním dohledem se rozumí požárně bezpečnostní opatření, kdy ve stanovených intervalech 
s ohledem na specifické riziko je kontrolován prostor, kde hrozí vznik požáru. Interval dohledu 
je stanoven maximálně po jedné hodině a doba dohledu je minimálně 8 hodin.

5) Při pálení klestu z důvodu udělené výjimky (viz odst. 1) této Přílohy) bude vždy na těchto 
pracovištích cisterna s minimálním množstvím hasicí vody o objemu 3 m3 a dále hadice a 
čerpadla pro případ vzniku potřeby okamžitého hašení. Ohniště budou na konci směny zcela 
uhašena.
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