



OBJEDNAVKA - SMLOUVA O DÍLO



VPSHX001N4AA

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Č.j.: VPŠH 95-64/2022-EU-SM

Zhotovitel	
Název	Ing. NEDOMA s.r.o.
Sídlo	Postoupyky 208, 767 01 Kroměříž
Zastoupená jednatelem společnosti:	
	Ing. Nedoma
Telefon	
Fax	
IČO	25516191
DIČ	CZ25516191
Bankovní spojení	
Číslo účtu	
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Brně, oddíl C, vložka 29551	

Objednatel	
Název	Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově
Sídlo	Zlínská 991, 769 01 Holešov
Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy:	
	Mgr. Libor Krejčí
Vyřizuje:	Bc. Vlastimil Polášek
Telefon	
Fax	
IČO	64422402
DIČ	CZ64422402
Bankovní spojení	
Číslo účtu	

Předmět smlouvy	Cena díla bez DPH	Cena díla včetně DPH
Předmětem této smlouvy o dílo je oprava - výměna klempířských prvků na objektu B - 2 v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově, dle cenové nabídky ze dne 1.12.2022.	455 326,14 Kč	550 944,63 Kč
CENA DÍLA CELKEM VČETNE DPH:		550 944,63 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.

Podrobnosti platby:	
Hotově	ne
Na účet	ano

Datum dodání:	15.12.2022
Místo plnění:	sídlo objednatele

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

V případě bezhotovostní platby vystaví prodávající fakturu se splatností min. 14 dnů ode dne vystavení faktury.

Další ujednání:

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.
- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené práce převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými techn. normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listy a návody k obsluze.
- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
- V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení je zhotovitel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
- Zhotovitel vystaví fakturu, splatnost faktury činí 14 dnů po doručení. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně doručené faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky včetně DPH.
- Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli. Výjimku tvoří zařízení, které mají záruční dobu danou výrobcem a které budou při předání díla opatřeny záručním listem.
- Ostatní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, postupně číslovanými dodatky.
- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden stejnopis objednatel.
- Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy.

V Kroměříži 2.12.2022

V Holešově dne 2.12.2022

Zhotovitel ...

Objednatel ...

Poznámky / připomínky: 1

Ing. NEDOMA, s.r.o.
stavební a obchodní firma
767 01 Kroměříž, Soudní 1301
tel. 603 585 410,411 -2-
IČO 25516191, DIČ CZ25516191

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola
Ministerstva vnitra v Holešově
Zlínská 991, 769 01 Holešov
-56-

Cenová nabídka

Stavba: **Oprava-výměna klemp.prvků na objektu B-2**

Objekt: **01** **Objekt B-2**

Rozpočet: **01**

Objednatel: **VPŠ a SPŠ MV v Holešově**
Zlínská 991, 769 01 Holešov

IČO: **4422402**
DIČ: **CZ4422402**

Zhotovitel: **Ing. NEDOMA, s.r.o.**
208
76701 **Kroměříž-Postoupky**

IČO: **25516191**
DIČ: **CZ25516191**

Vypracoval:



Rozpis ceny			Celkem
HSV			13 234,84
PSV			442 091,30
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			455 326,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	455 326,14 CZK
Základní DPH	21 %	95 618,49 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 550 944,63 CZK

v  dne 1.12.2022 

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			31 216,34	7
762	Konstrukce tesařské	PSV			44 626,44	10
764	Konstrukce klempířské	PSV			366 248,52	80
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			13 234,84	3
Cena celkem					455 326,14	100

Položkový rozpočet

S:	NE19/01	VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	01	Objekt B2
R:	01	Oprava-výměna klemp.prvků na objektu B-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné						31 216,34
1	71311111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - materiál ve specifikaci na š. 1m : (22,075+28,25+22,075+(13*2+13,6+19)*2)*1				9 741,54
2	713101122R00	Odstr.tep.isol. stropů,volně,minerál tl.100-200 mm a folie na š. 1m : (22,075+28,25+22,075+(13*2+13,6+19)*2)*1				8 717,74
3	713191100R00	Položení separační fólie překrytí tepelné izolace stávající fólií : (22,075+28,25+22,075+(13*2+13,6+19)*2)*1				10 579,18
4	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m				2 177,88
Díl: 762 Konstrukce tesařské						44 626,44
5	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm na š. 1m : (22,075+28,25+22,075+(13*2+13,6+19)*2)*1				28 619,64
6	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých na š. 1m : (22,075+28,25+22,075+(13*2+13,6+19)*2)*1				8 919,40
7	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy bednění : (22,075+28,25+22,075+(13*2+13,6+19)*2)*1*0,024				3 858,40
8	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m				3 229,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské						366 248,52
9	764355203R00	Žlaby z Pz plechu nástřešní,oblého tvaru,rš 1000 mm				97 570,48
10	764358423R00	Demontáž stáv.plechových šablon střechy				17 373,44
11	764358643R00	Výměna poškozených střešních šablon 15%				3 106,28
12	764236451R00	Zpětná montáž střešních šablon				10 206,90
13	764254821R00	Demontáž stáv.nástřešních háků				5 200,00
14	764659863R00	Demontáž stávajícího podkrytí RŠ250mm				5 584,32
15	764239841R00	D+M nového podkrytí pz plech RŠ 250mm				27 766,48
16	764228146R00	D+M nových nástřešních háků RŠ 330mm,pz plech				12 160,00
17	764355811R00	Demontáž žlabů nástřeš. oblých, rš 660 mm, do 45°				17 373,44
18	R764-01	Napojení žlabů na trubní svod vč.dodání nových kolen a svodů				19 200,00
19	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m				24 917,19
20	180456171100R	Montážní kloubová plošina 24 m samopojízdná 4x4				125 790,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						13 234,84
21	979951111R00	Poplatek za skládku suti - žlaby				643,00
22	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo				2 529,12
23	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km				2 540,62
24	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km				4 022,10
25	979093111R00	Zařízení staveniště, koordinační činnost				3 500,00
Celkem						455 326,14