
Smlouva o projektové přípravě
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění pozdějších

předpisů, mezi:

I.
Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
Dıč: CZ60733098
bankovní Spojení:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludl‹em Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

Středisko 1100 - realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 22000542

Zhotovitel: IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
se sídlem Vodní 970/1, 602 00 Brno
ıčoz 27s 89 328
DIČ: cZ27S879328
bankovníspojení:

účet Č.:
zapsán dne V Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 52262
zastoupen Ing. Martinem Vašákem, jednatelem
číslo Smlouvy zhotovitele: 2220671

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvyje vypracování projektové dokumentace na rozšíření Stávající komunikace
Palcary včetně parkoviště, odvodnění, veřejného osvětlení a úpravy inženýrských sítí vsouladu
S platným územním rozhodnutím č. 416 ze dne 23. 6. 2020, a to ve stupni dokumentace pro
Stavební povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provádění Stavby (PDPS) včetně inženýrské
činnosti (IČ) nutné k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti O vydání
Stavebního povolení na uvedenou akci, vše dle podmínek této Smlouvy a zadávacích
podmínek veřejné zakázky malého rozsahu S názvem „Rozšíření ulice Palcary včetně inženýrských
sítí", V jejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen ,,dílo“).

Předmětem této Smlouvy jsou:

i. průzkumy a studie,
ii. dokumentace pro vydánístavebního povolení,

iii. inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání Stavebního povolení,
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iv. projektová dokumentace pro prováděnístavby,
v. soupis prací.

Předmět plnění této smlouvy bude obsahem žádosti o Stavebního povolení. Předmět plnění této
smlouvy bude zároveň sloužit jako podklad pro ocenění Stavby Zhotovitelem při zadání zakázky na
Stavební práce.

Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu S:

i. obecně závaznými předpisy,
ii. dle § 15 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu, ve znění

pozdějších předpisů,
iii. rozhodnutím o umístění stavby č. 416 ze dne 23. 6. 2020 č. j. MCBKOM O2526/202/SÚ/Nýv,

sp. zn. S-MCBKOM 03332/2019/11 vydaným ÚMČ Brno-Komín, Odborem stavebním,
iv. dokumentací pro územní řízení zpracovanou Ing. Adolfem Jebavým, samostatným

projektantem,
v. písemnými pokyny objednatele,
vi. technickými normami vztahující se kmateriálům a činnostem projektovaným na základě

této smlouvy,
vii. aktuálně účinnou směrnicí a vyhláškou Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb

pozemních komunikací,
viii. aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami Ministerstva dopravy pro

dokumentaci staveb pozemních komunikací.

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně
ukončeno a je-li řádně a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této
smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla
S objednatelem.

II.

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAvEBNÍHo PovoLENí (DSP)

DSP bude dělena na stavební objekty dle předpokládaných budoucích vlastníků. Zhotovitel zahájí
práce na DSP bez zbytečného odkladu ode dne účinnosti této Smlouvy.

V rámci DSP budou předány i Související dokumenty:

i. zásady organizace výstavby,
ii. plán bezpečnosti a ochrany zdraví, vjehož rámci budou vymezeny práce, u kterých se

předpokládá vyšší riziko, dále bude posouzena nutnost působení koordinátora BOZP na
stavbě,

iii. ověření existence a polohy inženýrských sítí,
iv. zá borový elaborát,
v. podklady pro vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF),
vi. podklady pro vynětí Z pozemků určených k plněnífunkcí les (PUPFL).

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je
povinen navrhnout objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých Z inženýrské činnosti;
objednatel se k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny, jak požadavky zapracovat.

Konečná DSP bude objednateli předána 6 x v tištěné podobě a Zároveň i elektronicky vždy na dvou
nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém Z nosičů bude DSP zapsána ve formátu *.pdf a
zároveň i vobecně rozšířeném přepisovatelném formátu textová část *.doc nebo *.docx, *.xls
nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo dgn.. Výkresy musí být strukturovány tak, aby
umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. Zejména rozvržení doíhladin,
používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému
výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být
uvedená výměra Z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny
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pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem.
Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn. Odhad nákladů bude
zapsán ve formátu *.pdf a *.xls.

Před předáním konečné DSP (dále jen dokumentace) bude na pracovišti objednatele na adrese
Renneská třída 787/1a, 639 00 BrnO-Štýřice provedena kontrola úplnosti dokumentace. O
kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.

Bude-li při kontrole úplnosti dokumentace Shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly
úplnosti šest vyhotovení konečné dokumentace v tištěné podobě a jeden nosič CD či DVD

; O této skutečnosti bude sepsán Záznam vprotokolu O kontrole úplnosti
dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata. Tímto předáním je část díla DSP a SP pro
DSP provedena.

Ill.

lNžENÝRsKÁ ČINNOST PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (IČ)

Inženýrská činnost spočívá vzajištění veškerých podkladů pro přípravu žádosti o vydání
stavebního povolení včetně předvyplněné elektronické podobyjednotlivých žádostí.

Inženýrská činnost spočívá zejména vzajištění kvydání územního rozhodnutí a Stavebního
povolení potřebných:

i. veškerých rozhodnutí dotčených orgánů,

ii. veškerých závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek nebo jiných dokladů
vyžadovaných právními předpisy,

iiì. stanoviska, zda Záměr stavby může ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti, (životní prostředí),

iv. vyjádření (i negativní) vlastníků dotčených nemovitostí a vpřípadě kladného vyjádření i
zajištění dokladů O právu založeném smlouvou provést stavbu,

v. vyjádření vlastníků dotčené veřejné dopravní a technické infrastruktury kmožnosti a
způsobu napojení stavby,

vi. podklady pro získání souhlasu S odnětím půdy ze ZPF,

vii. vyjádření dalších účastníků řízení a dotčených územně samosprávných celků,

Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno objednatele.

Výsledky inženýrské činnosti budou předány samostatně v konečné DSP 1x v originále, 4x v kopii
v každém paré dokumentace a 2× na CD ve formátu *.pdf. Skenování dokumentů do *.pdf bude
nebarevné ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost zhotovitele
vypracovat dokladovou část projektové dokumentace. Tímto předáním je část díla - IČ pro územní
rozhodnutí provedena.

IV.

PROJEKTovÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (PDPS)

Zhotovitel zahájí práce na PDSP bez zbytečného odkladu od předání konečného znění DSP.
Objednatel je oprávněn zhotovitele vyzvat, aby PDPS nezpracovával, v takovém případě platí, že
PDPS není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část
ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DSP
a IČ.
PDPS bude dělena na Stavební objekty v souladu s DÚR, DSP. Stavební objekty budou členěny mj. i
podle předpokládaných budoucích vlastníků. Výkresy příčných řezů zpracovat po 20 m a dále musí
obsahovat napojení (Sjezdy) na nemovité věci (např. RD atd.).
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V rámci PDPS budou předány i Související dokumenty:

i. plán Organizace výstavby,
ii. plán bezpečnosti a ochrany zdravi, vjehož rámci budou vymezeny práce, u kterých se

předpokládá vyšší riziko, dále bude posouzena nutnost působení koordinátora BOZP na
stavbě,

iii. průvodnízpráva.
iv. technické zprávy kjednotlivým stavebním objektům.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je
povinen navrhnout objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých Zinženýrské činnosti;
objednatel se k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny, jak požadavky zapracovat.

Konečná PDPS bude objednateli předána 4 x vtištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na
dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém Z nosičů bude DSP zapsána ve formátu *.pdf a
zároveň i vobecně rozšířeném přepisovatelném formátu textová část *.doc nebo *.docx, *.xls
nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg. Výkresy musí být strukturovány tak, aby
umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin,
používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému
výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být
uvedená výměra Z výkresu čitelná (pospojovaně délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny
pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem.
Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn. Odhad nákladů bude
zapsán ve formátu *.pdfa *.xls.

Před předáním konečné PDPS (dále jen dokumentace) bude na pracovišti objednatele Renneská
třída 787/1a, 639 00 Brno-Štýřice provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude
sepsán protokol podle vzoru objednatele.

Bude-li při kontrole úplnosti dokumentace Shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly
úplnosti čtyři vyhotovení konečné dokumentace v tištěné podobě a dva nosiče CD či DVD

O této skutečnosti bude sepsán záznam vprotokolu O kontrole úplnosti
dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.

Tímto předáním je část díla PDPS a SP pro PDPS provedena.

V.

SouPıS PRACÍ (SP)

Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a Služeb (dále jen soupis prací)
tak, aby Soupis prací byl způsobilým podkladem pro ocenění navrhované stavby v rámci procesu
zadávání Zakázky na stavební práce a aby byl vyhotoven v souladu požadavky vyjádřenými ve
vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a

vnøısoupisu stavebních prací, dodávek a Služeb S výkazem výměr, ve znění pozdejsıch předpisů.

Zhotovitel je povinen v soupisu prací stanovit v přímé návaznosti na PDPS podrobný popis všech
stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci stavební veřejné zakázky,
případně i popis dalších prací, dodávek a Služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele.
Zhotovitel je povinen činit tak, aby SP obsahoval položky veškerých stavebních nebo montážních
prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského
objektu a provozního souboru.

Pro sestavení soupisu prací v požadovaných podrobnostech je možné použít odkaz na cenovou
soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho
stavebního nebo inženýrského objektu může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.

Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) číselné zatřídění položky,
pokud je možné danou položku zatřídit, S označením cenové soustavy, pokud je použita, c) popis
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(1)
(2)

(3)

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem
na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, d) měrnou jednotku, e) množství v
měrné jednotce, f) výkaz výměr k uvedenému množství.

Zhotovitel je povinen vypracovat soupis prací svýkazem výměr. Výkazem výměr se rozumí
vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu
výpočtu celkového množství položek soupisu prací. Zhotovitel uvede vsoupisu prací postup
výpočtu celkové výměry S popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část
dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry. Zhotovitel je dále povinen vypracovat
soupis prací S technickými specifikacemi. Soupis prací nesmí obsahovat atributy položek.

V oceněném soupisu praci bude uvedena cenová úroveň aktuální ke dni předání hotového soupisu
prací.

Součástí soupisu prací budou i veškeré nezbytné a Objednatelem požadované vedlejší náklady a
ostatní nákladyjako samostatná část soupisu prací.

Soupis prací (oceněný) bude předán k připomínkám při předání konceptu PDPS a to 2 x v tištěné
podobě a 2 x elektronicky na CD či DVD. Elektronicky bude soupis prací předán ve formátu *.pdf a
zároveň i ve formátu *.xml a zároveň i ve formátu *.xIs.

Soupis prací (oceněný í neoceněný) bude předán 2x V tištěné podobě (paré č. 1 a 2), a 2x
elektronicky na CD či DVD při předání konečné PDPS. Elektronicky bude soupis prací předán ve ve
formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xml a zároveň i ve formátu *.xls.

VI.
Termíny zhotovení díla

Dílo bude zahájeno: bez zbytečného odkladu ode dne účinnosti této Smlouvy
Zhotovitel předá dílo do:

- Konečná DSP, průzkumy a studie, IČ, SP: 180 dnů ode dne účinnosti smlouvy
- Konečná PDPS, IČ, SP: do 60 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.

Lhůty plnění dle odst. 2 tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných a
neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, O které zhotovitel nevěděl a
nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní
správy, správců, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do
15-ti kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele O
uzavření dodatku ktéto smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě
neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu Změny lhůty plnění.
Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých
nezávisle na vůli zhotovitele však nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této Smlouvě O dílo a
prodloužení lhůty k plnění právní nárok.

VII.
Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena takto: 1 530 000,- Kč bez DPH
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze V případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma smluvními stranami.
Cena zahrnuje iveškeré náklady a vedlejšívýkony nutné k řádnému provedení díla.
Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.
Cenová kalkulace díla tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

VIII.
Platební podmínky



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)
(7)

(8)

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

Cena bude hrazena na základě dvou faktur s náležìtostmi daňového dokladu. První faktura bude
vystavena pro část díla - DSP, průzkumy a studie a IČ pro DSP a druhá bude vystavena pro část díla
PDPS a SP po jejím odevzdání se všemi doklady. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole
úplnosti dokumentace a předávací protokol.
Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení
díla a po jeho úspěšném předání a převzetí potvrzeném v předávacím protokolu oběma smluvními
stranami.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu S § 28 zákona č. 235/2004 Sb., O dani
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli
na email: nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída
787/1a, S39 O0 Brno - šrýřine.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identìfikovaných osob. Zhotovitel a Objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identìfikovaných osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak vprodlení Súhradou ceny díla. Pokud by
objednateli vzniklo ručení v souvislosti S neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona
č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel nárok na
náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
Objednatel vprodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli S novou lhůtou splatnosti.
Faktu ra je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo
smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li
se dílo po částech nebo se značnými náklady.

IX.
Vlastnické právo k dílu

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.
Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

- X.
Plnění předmětu smlouvy

Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy S odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv
objednatele a třetích osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti,
efektivnosti a účelnosti vynakládání veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá plně za dodržování
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména za dodržení š 159
tohoto Zákona, tj. odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle
jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i
za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní
prostředí.
Zhotovitel je povinen naplňovat předmět Smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a
odborně způsobilých osob.
Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat O veškerých významných skutečnostech
souvisejících s plněním předmětu smlouvy.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo
měl nevhodnost při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.
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Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen
poskytnout objednatelì ke kontrole součinnost.
Zhotovitel je povinen zvát objednatele a další relevantní Subjekty na výrobní výbory. První výrobní
výbor bude svolán nejpozději do jednoho měsíce od nabytí účinnosti této Smlouvy a do 5-ti
pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy a bude se konat v sídle objednatele. Výrobní
výbory budou svolávány minimálně 2x v průběhu zpracování a jeden závěrečný před odevzdáním
PD, nedohodnou-li se Strany jinak. Výrobní výbor bude rovněž svolán k posouzení návrhu soupisu
prací, zapracování výsledků inženýrské činnosti a projednání ZOV. Termín výrobního výboru určí
Objednatel s přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Z výrobních výborů budou vyhotoveny Zápisy.
Veškeré zápisy si strany předají po jejich vyhotovení; kopie všech zápisů budou zároveň objednatelì
předány spolu S výsledky inženýrské činnosti.
Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět Smlouvy v
rozpracovanostì; za odůvodněný případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací,
nutnost vyhotovení dalšího průzkumu či studie apod.
Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky Související S touto smlouvou, je povinen nabídku
předložit. Poměr nabídkové ceny nových prací vůči kontrolní ceně stanovené na základě sazebníku
UNIKA přitom nesmí překročit poměr v této smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené
na základě aktuálního sazebníku UNIKA. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě
uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou Součástí této smlouvy, platí, že je
provádína Svůj náklad.

ˇ

Zhotovitel je povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávání výsledku plnění dle
této smlouvy v řízení O stavebním povolení.

XI.
Závazky Z vad a Zajištění závazků

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností
zhotovitele při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za újmu se
považuje i nevyplacená výše schválené dotace.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše
odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost Subdodavatelů považuje za
činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady O pojištění.
Práva objednatele Z vady díla
3.1 Vady plněníjsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití

předmětu plnění k naplnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv z

vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady

odstranit do 10 pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.
3.5 V případě zjištěných vad PDPS nebo SP v průběhu zadávacího řízení na stavební práce je lhůta

pro odstraněnívad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele.
3.6 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může Objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě

dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se O skrytou vadu, prodlužuje se lhůta
k jejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že Objednatel není
povinen vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti
zjistit měl, nýbrž kdykoli v průběhu této sjednané lhůty (tedy i vytknutí vady, které nebylo
učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy Objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li
zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).

3.7 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad
díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv Z vadného plnění ani možnosti domáhat se u
soudu uspokojenítěchto práv; ustanovení§ 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.



(4) Smluvní pokuty:
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4.1 Objednatel může uplatnit následující Smluvní pokuty až do výše:
- nedodržení termínů plnění 1.000,- Kč denně
- nedodržení termínu pro odstraněnívady 1.000,- Kč denně
- nedodržení termínu pro odstranění jednotlivé vady zjištěné v zadávacím řízení a

neodstraněné ve lhůtě dle odst. 3 bodu 3.5 tohoto článku 5.000,- Kč denně
- za jednotlivou vadu DSP, díky které nebude možné získat stavební povolení (např.

chybějící stavební objekt) 10.000,- Kč
- za jednotlivou vadu soupisu prací nebo jednotlivý nesoulad soupisu prací S projektovou

dokumentací 1.000,- Kč
- za jednotlivou vadu Záborového elaborátu 2.000,- Kč
- výrobní výbor není v souladu s touto Smlouvou svolán 2.000,- Kč

4.2 Smluvní pokuty jsou Započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou
Započitatelné i proti nesplatným pohledávkám.

4.3 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Úhradou smluvní pokuty není
dotčeno právo na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle
smluvní pokuty v plné výši.

4.4 Sjednané smluvní pokuty/úroky Z prodlení zaplatí povinná Strana nezávisle na zavinění a na
tom, zda a vjaké výši vznikne druhé straně újma.

4.5 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním Splněním
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlenís plněním.

Úrok Z prodlení
5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok Z prodleníve výši 0,05 % Z dlužné částky denně v případě prodlení

s úhradou faktur.
XII.

Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy S odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a Ostatní podmínky uložené mu Smlouvou nebo veřejnoprávními
orgány.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů,
jinak odpovídá objednateli za újmu tím způsobenou.
Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat O tom, že se dostali do úpadku ve
smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel poskytuje na základě této smlouvy objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít, a to ke
všem způsobům užití díla dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
V neomezeném rozsahu a k poskytnutí těchto oprávnění ve stejném rozsahu třetím osobám, to vše
bez nároku zhotovitele na jakékoliv finanční protíplnění.
Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnoutjiným osobám než objednateli.
Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb. O
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon
nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže vbudoucnu nepravdivým a
vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, coza zhotovitele vsouvislosti S tímto ručením
plnil.

XIII.
Ukončení smlouvy

Pro účely odstoupení od Smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:
a) vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě

objednatele V přiměřené lhůtě neodstraní,
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zhotovování předmětu plnění v rozporu S podklady,
zneužití přiložené plné moci,
provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované,
Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu S touto smlouvou,
zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny
nepravdivé údaje,

h) prodlení s plněním O více než 30 kalendářních dnů,
i) důvody uvedené v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit Z důvodů vymezených v
ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany
objednatele dle ustanovení § 1978 občanského Zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit
pouze v následujících případech, které se považujíza podstatné porušení smlouvy:

a) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění
pozdějších předpisů,

b) prodlení objednatele S úhradou faktur O více než 90 dnů.
Dojde-li k výše uvedeném porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této Smlouvy
odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě
nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o
odstoupení ve smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů. Od
smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je
odstupováno, Stále přetrvává.
Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

XIV.
Důvěrnost informací

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající Strany. S výjimkou plnění
této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani Svým vlastním zaměstnancům a zástupcům S výjimkou těch, kteří
S nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv
Z této smlouvy.
Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny
informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo
části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how,
informace O provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo
marketingové plány, koncepce astrategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace,
jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávajícístraně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti Smlouvy Z jakéhokoliv důvodu a jeho

ı ıv.účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončenı ucınnosti této smlouvy.
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XV.
Závěrečná ustanovení

Vztahy v této Smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.
Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před
smluvními ujednánímì, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucujíci
účinky.
Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 2606, § 2609 a
§§ 2620 - 2622 občanského zákoníku.
Smluvní strany berou na vědomí, že Společnost Brněnské komunikace a.S. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších
předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
O registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou Smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky Z této
Smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva
i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny
informovat se navzájem O takových změnách.
Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních
Sľľan.

(10)SmIuvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí S jejím obsahem a že ji
uzavírají ze Své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy svých
oprávněných zástupců.

Přflohy:
Přílohy: č. 1: Kalkulace ceny
Příloha č. 2: Plná moc
Příloha č. 3: Práva a povinnosti stran při zpracování osobních údajů

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brně dne V Brně dne

Ing. Luděk Borový
generální ředitel

Datum: 2022.12.02

lng. Martin Vašák
jednatel Společnosti

Datum:
2022.1 2.06
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Příloha č. 1
KALKULACE CENY

Položka Cena v Kč bez DPH

Průzkumy a studie celkem *

Z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí 6000

Z toho záborový elaborát 8000

Z toho podklady pro Vynětí ze ZPF a PUPFL 12000

DSP celkem 1058000

PDPS celkem 341000

Soupis prací celkem 45000

Z toho Soupis prací pro DSP 15000

Z toho soupis prací pro PDPS 30000

Inženýrská činnost celkem 50000

CENA CELKEM BEZ DPH 1530000

"' Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do níže uvedených položek.

V Brně, dne

Ing. Martin Vašák

jednatel Společnosti

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, S.r.o.
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Příloha č. 2

PLNÁ Moc

ŽMOCNITEL

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČ: 60733098
DIČ: CZ60733098
zastoupena Ing. Lud1‹em Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
pověření zaměstnanci:

zmocňuje

ZMocNĚNcE

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
sídlem Vodní 970/1, 602 00 Brno IČO 27689328
zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 52262
zastoupena lng. Martinem Vašákem, jednatelem společnosti

k jednání S fyzickými i právnickýmì osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání
podkladů, dokladů a stanovisek potřebných pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na
stavbu:

Rozšíření ulice Pulcary včetně inženýrských sítí

Zmocněnec je oprávněn jednat S fyzickými i právnickýmì osobami svým jménem. Doklady a stanoviska
musí být vydány na jméno zmocnitele.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc v rozsahu této plné moci jiné osobě; takovou osobou může
být pouze zaměstnanec zmocněnce.

V Brně, dne

Datum: 10221107

Ing. Luděk Borový
generální ředitel, na základě plné moci

Zmocnění přijímám

V Brně, dne

Ing. Martin Vašák
jednatel společnosti
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Příloha č. 3 - Práva a povinnosti stran při zpracováníosobních údajů

Práva a povinnosti smluvních stran při zpracování osobních údajů

Zhotovitel jako zpracovatel osobních údajů je podpisem smlouvy O projektové přípravě oprávněn pro
objednatele jako správce osobních údajů zpracovávat Osobní údaje, k nimž získá přístup při poskytování
služeb podle této smlouvy O projektové přípravě.
Zpracováním osobních údajů se rozumí i prosté vedení osobních údajů v systémech dodaných a
spravovaných Zpracovatelem.

Prohlášení správce - objednatele
1. Správce prohlašuje, žeje správcem osobních údajů podle příslušných právních předpisů.
2. Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou správcem získávány a zpracovávány v souladu s platnými

právními předpisy, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou vrozsahu nezbytném pro
naplnění stanoveného účelu.

3. Správce dále prohlašuje, že je oprávněn pověřit zpracovatele ke zpracování osobních údajů ve
smluvně stanoveném rozsahu, za smluvně stanoveným účelem a na dobu ve smlouvě stanovenou.

Oprávnění ke zpracování údajů
1. Správce opravňuje zpracovatele po dobu účinnosti smlouvy o projektové přípravě ke zpracování

osobních údajů v souvislosti S plněním povinností uvedených ve smlouvě O projektové přípravě, a
to v rozsahu

a. pro obstarání souhlasných stanovisek vlastníků nemovitostí a vodovodních či kanalizačních
přípojek dotčených stavbou,

b. pro evidenci údajů o vlastnících nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou,
pro evidenci údajů o vlastnících sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž
vlastnické právo může být prováděním stavby dotčeno.

2. Osobní údaje specifikované vodstavci 1. tohoto článku je zpracovatel oprávněn zpracovávat za
účelem plnění povinností podle smlouvy O projektové přípravě.

3. Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje zejména tím, že při provádění prací podle smlouvy O
projektové přípravě, bude mít k těmto osobním údajům přístup v elektronické iv papírové podobě.

Práva a povinnosti smluvních stran
1. Správce se zavazuje poskytnout zpracovateli součinnost nezbytnou pro plnění smlouvy O

projektové přípravě.
2. V případě, že subjekt údajů podá správci žádost, v níž uplatňuje některé Z práv subjektů údajů, se

správce zavazuje takovou žádost vyřídit bez zbytečného odkladu.
3. Nastane-li Z jakéhokoli důvodu nutnost změny dohodnutých, zavazuje se správce neprodleně O této

skutečnosti zpracovatele informovat.
4. Zpracovatel je povinen postupovat při plnění smlouvy O projektové přípravě v souladu s platnými

právními předpisy, S odbornou péčí, řídit se pokyny Správce a jednat V souladu se zájmy správce.
Zpracovatel je povinen upozornit Správce písemně, bez zbytečného odkladu na případnou
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10.

11.

V Brně dne
Za objednatele

lng. Luděk Borový
generální ředitel, na základě plné moci

nevhodnost pokynů správce či na jejich rozpor Splatnými právními předpisy či povinnostmi
vyplývajícími pro správce Z platných právních předpisů nebo rozhodnutí soudů, rozhodčích orgánů
či správních orgánů.
Zpracovatel se zavazuje:

a. zpracovávat osobní údaje v podobě přesně tak, jakje získá od správce,
b. zpracovávat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a vrozsahu

nezbytném pro naplněnístanoveného účelu,
c. zpracovávat osobní údaje v souladu S účelem, ke kterému byly Shromážděny,

nesdružovat osobní údaje, které byly získány, k rozdílným účelům,
uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná kúčelu jejich

zpracování.
Zpracovatel je dále povinen zajistit přiměřené/odpovídající technické a organizační zabezpečení
ochrany osobních údajů a přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo
nahodilému přístupu kosobním údajům, kjejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným
přenosům, zpracováním, jakož i kjinému zneužití těchto osobních údajů.
Zpracovatel se zavazuje chránit osobní údaje před přístupem neoprávněných osob zamezením
přístupu neoprávněných osob do prostor, v nichž zpracovatel poskytuje své služby vsouladu se
smlouvou.
Zpracovatel se zavazuje neposkytnout bez předchozího písemného souhlasu správce třetím
osobám osobní údaje, které obdržel od správce, ani je jinak nezneužít.

Zpracovatel se zavazuje zajistit mlčenlivost svých zaměstnanců, kteří při výkonu své činnosti
přicházejí do styku s osobními údaji podle této smlouvy.
Zpracovatel se zavazuje, že ochrana osobních údajů poskytnutých správcem bude zajištěna
v souladu s platnými právními předpisy.
Informační povinnost správce ve vztahu ksubjektům údajů, jejichž osobní údaje jsou
zpracovávány, bude plněna zpracovatelem. Za tímto účelem si zpracovatel nechá potvrdit
subjektem osobních údajů skutečnost, že tento subjekt byl vokamžiku získání osobních údajů
zpracovatelem seznámen S informacemi O zpracování osobních údajů pro účely splnění práv a
povinností dle smlouvy o smlouvy o projektové přípravě s tím, že bližší informace o zpracování
osobních údajù lze získat na internetových stránkách statutárního města Brna lwww.brno.cz|, na
internetových stránkách společnosti Brněnské komunikace a.s. (www.bkom.cz| nebo na
kontaktních místech.

V Brně dne
Za zhotovitele

zxnnnzzøzznznz
$ 5 =222 fi

Ing. Martin Vašák
jednatel Společnosti
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