
 

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

01.12.2022   1/1

Specifikace požadovaných prací
Příloha č. 1
Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022 - 2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Pardubice
Číslo smlouvy: S 640 054 200 21

Číslo objednávky: 2/3/57

Termín plnění Místo plnění Popis práce Druh a délka 
výluk

Požadavek na 
Harmonogram a TPVP

Druh fakturace Ostatní Cena

od účinnosti 
objednávky do 
30.01.2023

Česká Třebová oprava vodovodní přípojky 
pro objekt HZS

0 není jednorázová 221 261,69

Celková cena 221 261,69



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29.11.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2022/3/2/2326

Česká Třebová - oprava vodovodní přípojky pro objekt HZS

221 261,69

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 46 464,9521,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 267 726,64
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2022/3/2/2326

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů
221 261,6901 stavebni

221 261,69

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Česká Třebová - oprava vodovodní přípojky pro objekt HZS

29.11.2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29.11.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 221 261,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 221 261,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Česká Třebová - oprava vodovodní přípojky pro objekt HZS

01 - stavebni
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29.11.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 221 261,69

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 M Pol1 provedení vádrového vrtání včetně zatěsnění prostupu kus 1,000 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

2 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 7,500 0,00

D 8 Trubní vedení 0,00

3 K 871251221
Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 6,6 mm m 110,000 0,00

4 M 28613576 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 110x6,6 dl 12m m 110,000 0,00

5 M 28614881 oblouk 90° dlouhý  SDR17 PE 100 RC PN10 D 110mm kus 1,000 0,00

6 M 286159751 elektrospojka SDR17 PE 100 PN16 D 110mm kus 21,000 0,00

7 K 8572421921 Příplatek za práci ve štole při montáži elektrotvarovek kus 21,000 0,00

8 M Pol2 elektroodbočka 110/110/90 kus 1,000 0,00

9 K Pol3 montáž elektroodbočky ks 1,000 0,00

10 M Pol4 elektozáslepka DN110 kus 1,000 0,00

11 K Pol5 montáž elektrozáslepky kus 1,000 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

12 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 14,422 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 23-M Montáže potrubí 0,00

13 K Pol6
Uložení potrubí v kolektoru - práce ve stísněném 
prostoru DN 110

m 59,000 0,00

D OST 02 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

14 K
VRN_PCE_3_2_

b
Index ceny U nad 50 000Kč % 1 828,609 0,00

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

15 K VRN B
Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 
500 000Kč včetně % 1 828,609 0,00

Česká Třebová - oprava vodovodní přípojky pro objekt HZS

01 - stavebni
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3220276

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 364e8f62-1c96-4e4d-ae3c-6f08b9d4d40f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.12.2022 10:22:00
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