
 

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

01.12.2022   1/1

Specifikace požadovaných prací
Příloha č. 1
Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022 - 2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Pardubice
Číslo smlouvy: S 640 054 200 21

Číslo objednávky: 2/3/56

Termín plnění Místo plnění Popis práce Druh a délka 
výluk

Požadavek na 
Harmonogram a TPVP

Druh fakturace Ostatní Cena

od účinnosti 
objednávky do 
30.01.2023

Rosice nad Labem
oprava zpevněných ploch u 
NB

0 není jednorázová 395 936,21

Celková cena 395 936,21



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29.11.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2022/3/2/2327

Rosice nad Labem - oprava zpevněných ploch u NB

395 936,21

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 83 146,6021,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 479 082,81
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2022/3/2/2327

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

395 936,21
2022/3/2/2
327

Rosice nad Labem - oprava zpevněných ploch u 
NB

395 936,21

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Rosice nad Labem - oprava zpevněných ploch u NB

29.11.2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29.11.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 395 936,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 395 936,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rosice nad Labem - oprava zpevněných ploch u NB
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 29.11.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 395 936,21

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 112151357
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a 
kmene D přes 0,7 do 0,8 m kus 1,000 0,00

2 K 112251104 Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm kus 1,000 0,00

3 K 1 002 Odvoz a likvidace pokáceného stromu kpl 1,000 0,00

4 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 123,100 0,00

5 K 1 001 paletovani puvodni dlazby a priprava k odvozu m2 93,100 0,00

6 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně m3 12,910 0,00

7 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí m3 12,910 0,00

8 K 171111103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných ručně m3 8,000 0,00

9 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 12,800 0,00

10 K 181912111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez 
zhutnění ručně m2 166,000 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

11 K 564730111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 

plochy přes 100 m2 tl 100 mm m2 123,100 0,00

12 K 564761111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 6,000 0,00

13 K 5 002 úprava a podrovnání vodícího pásu dlažby m 9,500 0,00

14 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 m2 123,100 0,00

15 M 59245030 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní m2 102,410 0,00

16 K 5 001
D+M nového poklopu v dlažbě, včetně úpravy 
obetonávky pro osazení

kpl 1,000 0,00

17 K 5 003 úprava osazení případné podbetonování lampy VO kpl 1,000 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

18 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 8,000 0,00

19 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 8,000 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

20 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 10,844 0,00

21 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně t 49,465 0,00

22 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 10,844 0,00

23 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 10,844 0,00

24 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 10,844 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

25 K 998229112
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným na vzdálenost do 50 m t 67,723 0,00

D OST 02 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

26 K
VRN_PCE_3_2_

b
Index ceny U nad 50 000Kč % 3 272,200 0,00

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K VRN B
Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 
500 000Kč včetně % 3 272,200 0,00
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3220239

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 15d8c072-d488-44c4-bebb-0ab8a44cd9a6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.12.2022 10:17:06
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