

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/1/1897opr3
Stavba: Třebechovice p/O NB - výmalba čekárny

KSO:
Místo: Třebechovice p/O

CC-CZ:
Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				74 081,42
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	74 081,42		15 557,10
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		89 638,52
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/1/1897opr3

Stavba: Třebechovice p/O NB - výmalba čekárny

Místo: Třebechovice p/O

Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		74 081,42	89 638,52
2022/3/1/1 897opr3	Třebechovice p/O NB - výmalba čekárny	74 081,42	89 638,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Třebechovice p/O NB - výmalba čekárny

KSO:

Místo: Třebechovice p/O

CC-CZ:

Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

74 081,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	15 557,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

89 638,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Třebechovice p/O NB - výmalba čekárny

Místo: Třebechovice p/O

Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

74 081,42

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Třebechovice p/O NB - výmalba čekárny

Místo: Třebechovice p/O

Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

74 081,42

D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000		
2	K	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	4,000		
3	K	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000		
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	25,000		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		734	Ústřední vytápění - armatury				
5	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	3,000		
6	K	734221686	Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	3,000		
7	K	734221532	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	3,000		
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
8	K	735151357-1	Radiátor - doplnění bočních krytů a horní mřížky	kus	3,000		
	VV		Zaměření radiátoru pro přesný typ mřížek a bočnic				
	VV		Demontáž bočních krytů a vrchní mřížky				
	VV		montáž				
	VV		přípomocné práce pro vypuštění a napuštění otopného systému				
	VV		3			3,000	
9	M	M05	Boční kryt radiátoru	kus	6,000		
10	M	M06	Vrchní mřížka radiátoru	kus	3,000		
11	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	50,000		
12	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	50,000		
D		766	Konstrukce truhlářské				
13	K	766411811R	Demontáž a opětovná montáž 6ks klaprámů, držáku na prospekty a nástěnky	m2	7,470		
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
14	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	4,000		
15	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	4,000		
16	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,000		
17	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	4,000		
18	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,000		
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				
19	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	166,000		
20	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	166,000		
21	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	166,000		
22	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	35,000		
23	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	25,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	784161221	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,25 do 0,5 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	6,000		
25	K	784161231	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,5 do 1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	3,000		
26	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	230,000		
27	M	58124833	<i>páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m</i>	m	241,500		
28	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	55,000		
29	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	57,750		
30	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	27,500		
31	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	28,875		
32	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	23,000		
33	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	24,150		
34	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	166,000		
35	K	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací	m2	27,500		
36	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	55,000		
37	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	48,000		
38	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	118,000		
39	K	784211143	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění styku 2 barev	m	45,000		
40	K	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu	m2	48,000		

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK

41	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	614,784		
----	---	--------------	---------------------------	---	---------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

42	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	614,784		
----	---	-------	--	---	---------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3220191

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c58bf22a-a188-466e-b6ea-9b61a3484fb0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.12.2022 10:07:00



774641a0-53ee-45c7-88cf-aad704c56b99