

Příloha č. 1

Číslo smlouvy: S 640 053 200 21

Číslo objednávky: 1.3.107

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/1/1969opr2
Stavba: Trutnov střed - nový informační systém, označení žst. 2022/3/1/1969

KSO:
Místo: Trutnov střed

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 6. 2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			103 864,15
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	103 864,15	21 811,47
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			125 675,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2022/3/1/1969opr2

Stavba:

Trutnov střed - nový informační systém, označení žst. 2022/3/1/1969

Místo:

Trutnov střed

Datum:

20. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		103 864,15	125 675,62
2022/3/1/1 969opr2	Trutnov střed - nový informační systém, označení žst. 2022/3/1/1969	103 864,15	125 675,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov střed - nový informační systém, označení žst. 2022/3/1/1969

KSO:

Místo: Trutnov střed

CC-CZ:

Datum: 20. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

103 864,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	103 864,15	21,00%	21 811,47
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

125 675,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov střed - nový informační systém, označení žst. 2022/3/1/1969

Místo: Trutnov střed

Datum: 20. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

103 864,15

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trutnov střed - nový informační systém, označení žst. 2022/3/1/1969

Místo: Trutnov střed

Datum: 20. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

103 864,15

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	131313702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	0,500		
2	K	132412122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně	m3	5,760		

VV 6*2*0,6*0,8 5,760

3	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,760		
4	K	162211221	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	5,760		
5	K	171111105	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných ručně	m3	5,760		
6	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	0,500		
7	K	175112101	Obsypání potrubí při překozech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3	m3	0,300		
8	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	0,600		

VV 0,3*2 * Přepočtené koeficientem množství 0,600

D 5 Komunikace pozemní

9	K	511501255	Zřízení kolejového lože z drceného kameniva	m3	1,000		
10	K	511501278	Příplatek za ztížení kolejového lože z kameniva při překážce po obou stranách	m3	1,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

11	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	4,000		
12	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	4,000		
13	M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	4,000		
14	M	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus	4,000		
15	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	8,000		

D 997 Přesun sutě

16	K	997241521	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t	4,000		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

D 998 Přesun hmot

17	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,081		
18	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,081		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

19	K	R01	Neprosvětlená tabule s názvem ŽST 2700x600 mm D+M	kus	2,000		
20	K	R02	Neprosvětlená směrová tabule 1800x462 mm D+M	kus	2,000		

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK

21	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	861,943		
----	---	--------------	---------------------------	---	---------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

22	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	861,943		
----	---	-------	--	---	---------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3220125

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6dd392e5-22c0-4a87-9b28-5ec53beb82c7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.12.2022 10:00:06



4f3f3678-c18c-4a0f-a925-5ace003255c7