

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 640211104, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK)
Číslo smlouvy: S 640 053 200 21
Číslo objednávky: 1.2.74

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/1/1730
Stavba: Česká Skalice NB - oprava prostorového termostatu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			55 168,76
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	55 168,76	11 585,44
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			66 754,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2022/2/1/1730

Stavba:Česká Skalice NB - oprava prostorového termostatu

Místo:Datum:

Zadavatel:Projektant:

Zhotovitel:Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		55 168,76	66 754,20
2022/2/1/1730	Česká Skalice NB - oprava prostorového termostatu	55 168,76	66 754,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Skalice NB - oprava prostorového termostatu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

55 168,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 168,76	21,00%	11 585,44
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

66 754,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Česká Skalice NB - oprava prostorového termostatu

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 55 168,76

D		HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
1	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	30,000			

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					
2	K	735511142	Podlahové vytápění - prostorový termostat programovatelný týdenní	kus	2,000			
3	K	R001	Modul MC400 s čidlem do anuloidu vč. nastavení a zprovoznění	ks	1,000			
4	K	R002	Modul MM100-C vč. nastavení a zprovoznění	ks	3,000			
5	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	387,200			

D		741	Elektroinstalace - silnoproud					
6	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	5,000			
7	M	34571006	lišta elektroinstalační hranatá PVC 30x25mm	m	5,250			
8	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	5,000			
9	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	5,750			
10	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	20,000			
11	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	14,885			

D		OST 01	Index jednotkových cen - oblast HK					
12	K	VRN_HK_2_1_a	Index ceny NO do 50 000Kč	%	455,940			

D		VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady					
13	K	VRN A	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč včetně	%	455,940			

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3220079

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 33e8a892-363c-44b3-90c6-4bbb81c4550b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.12.2022 09:55:00



91972075-6b0d-404f-94ec-6d9fb6be82a5